


Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК) 
на выполнение работ по ремонту крыльца здания СПб ГБУ ДО  “СПб ДМШ  № 24” (далее – работы), по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Олеко ДУНДИЧА, Д.25, К.2
для нужд СПб ГБУ ДО  “СПб ДМШ  № 24” в 2026 году 
НМЦК сформирована в соответствии с:
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Федеральный закон);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.09.2016 № 840 «Об утверждении Методических рекомендаций по обоснованию и применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок для обеспечения нужд Санкт-Петербурга» (далее – постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 28.09.2016 № 840).
Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:
НМЦК сформирована заказчиком проектно-сметным методом на основании части 9.1 статьи 22 Федерального закона и Приложения № 2 к постановлению Правительства 
Санкт-Петербурга от 28.09.2016 № 840.


Перечень приложений: 
1. Приложение № 1. Расчет НМЦК.
2. Приложение № 2. Сметная документация.



Приложение № 1
к обоснованию НМЦК

Расчет НМЦК

	№ п/п
	Наименование работ
	Код КТРУ
	ОКПД2
	Единица измерения
	Объем
	Цена за единицу, руб
	Стоимость, руб

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	работы по ремонту крыльца здания СПб ГБУ ДО  “СПб ДМШ  № 24”
	43.99.90.000-00000005
	43.99.90.190
	усл. ед
	1
	330000
	330000

	Итого, с НДС (22 %), руб
	330000

	в т.ч. НДС (22 %), руб
	59508,20




Приложение № 2
к обоснованию НМЦК

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год"  215-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	город федерального значения Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-
	

	

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	362,14
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	61,75
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	9,99
	тыс. руб.

	   строительных работ
	362,14
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	114,218137
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	18,64179
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. <Раздел>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр57-01-002-08
	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит
V=36,5/100
	100 м2
	0,365
	
	0,365
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	28,7401
	
	
	
	
	15 036,82

	
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	78,74
	
	28,7401
	
	
	523,2
	
	15 036,82

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,68

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,28835
	
	
	
	
	153,44

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,79
	
	0,28835
	37,32
	1,55
	57,85
	
	16,68

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,79
	
	0,28835
	
	
	532,14
	
	153,44

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 206,94

	1.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,3
	
	1,5695
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 190,26

	
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	13 519,33

	
	Пр/774-091.0
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	
	49%
	
	
	
	
	7 443,23

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	99 094,52
	
	36 169,5

	2
	ГЭСН11-01-021-03
	Устройство покрытий полимерцементных: двухслойных наливных толщиной 12 мм( прим покрытие составом "Альфапол")
V=43,7/100
	100 м2
	0,437
	
	0,437
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	62,728291
	
	
	
	
	34 642,95

	
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	124,82
	1,15
	62,728291
	
	
	552,27
	
	34 642,95

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	832,2

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	18,1792
	
	
	
	
	9 729,94

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,09
	1,25
	0,5954125
	37,32
	1,55
	57,85
	
	34,44

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	1,09
	1,25
	0,5954125
	
	
	532,14
	
	316,84

	
	[91.07.08-025]
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 250 л
	маш.-ч
	30,66
	1,25
	16,748025
	7,15
	1,73
	12,37
	
	207,17

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	30,66
	1,25
	16,748025
	
	
	532,14
	
	8 912,29

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,53
	1,25
	0,8357625
	
	
	660,72
	
	552,2

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	1,53
	1,25
	0,8357625
	
	
	599,22
	
	500,81

	
	[91.21.07-011]
	Машины мозаично-шлифовальные
	маш.-ч
	4
	1,25
	2,185
	13,11
	1,34
	17,57
	
	38,39

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 578,7

	
	[01.3.05.03-0005]
	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный
	т
	0,003
	
	0,001311
	94 000,83
	1,58
	148 521,31
	
	194,71

	
	[01.3.05.16-0012]
	Кальций хлористый технический, сорт I
	т
	0,004
	
	0,001748
	46 489,2
	1,58
	73 452,94
	
	128,4

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,435
	
	0,190095
	35,71
	1,42
	50,71
	
	9,64

	
	[01.7.07.04-0005]
	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная Д50Н
	кг
	217
	
	94,829
	70,9
	1,44
	102,1
	
	9 682,04

	
	[01.7.07.13-0011]
	Порошок кислотоупорный
	т
	0,527
	
	0,230299
	10 167,55
	1,92
	19 521,7
	
	4 495,83

	
	[01.7.17.05-0021]
	Карборунд
	кг
	0,7
	
	0,3059
	170,43
	1,44
	245,42
	
	75,07

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,5
	
	0,2185
	56,11
	1,56
	87,53
	
	19,13

	
	[03.2.01.01-0001]
	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н
	т
	0,442
	
	0,193154
	4 800,85
	1,68
	8 065,43
	
	1 557,87

	
	[14.4.02.04-0143]
	Краска масляная МА-0115, охра
	кг
	35
	
	15,295
	60,91
	1,52
	92,58
	
	1 416,01

	
	02.3.01.07
	Песок кварцевый
	т
	1,365
	
	0,596505
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	62 783,79

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	44 372,89

	
	Пр/812-011.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	44 727,87

	
	Пр/774-011.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	24 516,02

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	302 122,84
	
	132 027,68

	3
	ГЭСН27-07-018-02
	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм: с нанесением финишного распыляемого покрытия без пигмента
V=43,7/100
	100 м2
	0,437
	
	0,437
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,417936
	
	
	
	
	6 065,53

	
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	9,18
	1,15
	4,613409
	
	
	487,43
	
	2 248,71

	
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	7,73
	1,15
	3,8847115
	
	
	532,14
	
	2 067,21

	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	5,81
	1,15
	2,9198155
	
	
	599,22
	
	1 749,61

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	444,02

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,098325
	
	
	
	
	66,78

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,07
	1,25
	0,0382375
	
	
	1 670,09
	
	63,86

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,07
	1,25
	0,0382375
	
	
	804,92
	
	30,78

	
	91.06.05-012
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	0,04
	1,25
	0,02185
	
	
	388,85
	
	8,5

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,04
	1,25
	0,02185
	
	
	599,22
	
	13,09

	
	91.07.08-021
	Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 350 л
	маш.-ч
	6,49
	1,25
	3,5451625
	
	
	30,11
	
	106,74

	
	[91.08.07-021]
	Укладчики резиновой крошки на игровых и спортивных площадках, производительность до 300 м2/ч
	маш.-ч
	2,6
	1,25
	1,42025
	78,28
	1,34
	104,9
	
	148,98

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,07
	1,25
	0,0382375
	
	
	660,72
	
	25,26

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,07
	1,25
	0,0382375
	
	
	599,22
	
	22,91

	
	[91.21.01-071]
	Распылители для устройства покрытий на основе резиновой крошки электрические, объем бункера 120 л, производительность 15 кг/мин
	маш.-ч
	2,6
	1,25
	1,42025
	47,65
	1,34
	63,85
	
	90,68

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	82 862,41

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,12
	
	0,05244
	
	
	8,5
	
	0,45

	
	[01.7.07.12-0022]
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм
	м2
	4,88
	
	2,13256
	14,89
	1,03
	15,34
	
	32,71

	
	[14.2.06.09-1014]
	Средство связующее полиуретановое для изготовления изделий из резиновой/каучуковой крошки и устройства высокопрочных эластичных покрытий, вязкость 4,5-6,5 Па*с при температуре +23 °C, плотность 1,06-1,12 г/см3
	кг
	360,5
	
	157,5385
	338,36
	1,54
	521,07
	
	82 088,59

	
	[14.5.09.13-0001]
	Скипидар живичный
	кг
	3,1
	
	1,3547
	346,03
	1,58
	546,73
	
	740,66

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	89 438,74

	3.1
	[01.7.19.01-0021]
	Крошка резиновая
	кг
	787
	
	343,919
	19,08
	1,63
	31,1
	
	10 695,88

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 132,31

	
	Пр/812-021.1-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	113%
	0,9
	101,7%
	
	
	
	
	6 236,56

	
	Пр/774-021.1; 774/пр_2020_п.16
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77%
	0,85
	65,45%
	
	
	
	
	4 013,6

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	252 596,75
	
	110 384,78

	4
	ГЭСНр63-03-001-05
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
V=4,2/100
	100 м2
	0,042
	
	0,042
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,1206
	
	
	
	
	1 535,02

	
	1-100-21
	Средний разряд работы 2,1
	чел.-ч
	74,3
	
	3,1206
	
	
	491,9
	
	1 535,02

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,23

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0147
	
	
	
	
	7,82

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,35
	
	0,0147
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,85

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,35
	
	0,0147
	
	
	532,14
	
	7,82

	
	[91.18.01-508]
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	1,64
	
	0,06888
	115,43
	1,63
	188,15
	
	12,96

	
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	3,28
	
	0,13776
	
	
	3,02
	
	0,42

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 557,07

	4.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,41
	
	0,18522
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 542,84

	
	Пр/812-097.0-1
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	1 388,56

	
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	45%
	
	45%
	
	
	
	
	694,28

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	86 664,52
	
	3 639,91

	5
	ГЭСНр61-02-001-01
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
V=4,2/100
	100 м2
	0,042
	
	0,042
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,308
	
	
	
	
	3 986,95

	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	174
	
	7,308
	
	
	545,56
	
	3 986,95

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	38,76

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,05544
	
	
	
	
	33,22

	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,71
	
	0,02982
	6,62
	1,5
	9,93
	
	0,3

	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	1,32
	
	0,05544
	
	
	693,64
	
	38,46

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	1,32
	
	0,05544
	
	
	599,22
	
	33,22

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	414,51

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,35
	
	0,0147
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0,75

	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3
	2,2
	
	0,0924
	3 392,36
	1,32
	4 477,92
	
	413,76

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 473,44

	5.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,81
	
	0,20202
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 020,17

	
	Пр/812-095.0-1
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	3 577,95

	
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	1 768,87

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	233 815,71
	
	9 820,26

	6
	ГЭСН15-04-011-02
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная
V=4,2/100
	100 м2
	0,042
	
	0,042
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,90321
	
	
	
	
	480,63

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	18,7
	1,15
	0,90321
	
	
	532,14
	
	480,63

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,97

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,005775
	
	
	
	
	3,46

	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,28
	1,25
	0,0147
	6,62
	1,5
	9,93
	
	0,15

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,11
	1,25
	0,005775
	
	
	660,72
	
	3,82

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,11
	1,25
	0,005775
	
	
	599,22
	
	3,46

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	219,64

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,075
	
	0,00315
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0,16

	
	[01.7.10.17-0141]
	Пемза
	кг
	0,18
	
	0,00756
	2 507,62
	1,44
	3 610,97
	
	27,3

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,01
	
	0,00042
	56,11
	1,56
	87,53
	
	0,04

	
	[01.8.01.07-0001]
	Стекло жидкое калийное
	т
	0,0532
	
	0,0022344
	40 136,1
	1,85
	74 251,79
	
	165,91

	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3
	0,06
	
	0,00252
	3 392,36
	1,32
	4 477,92
	
	11,28

	
	[14.2.06.03-0514]
	Жидкость гидрофобизирующая кремнийорганическая на основе водного раствора
	т
	0,0023
	
	0,0000966
	83 668,5
	1,85
	154 786,73
	
	14,95

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	707,7

	6.1
	[14.3.02.05-0104]
	Краска силикатная двухкомпонентная на основе жидкого калиевого стекла с сухими цинковыми белилами, компонент A (основа), цветная
	т
	0,045
	
	0,00189
	102 683,42
	1,35
	138 622,62
	
	262

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	484,09

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	435,68

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	201,62

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	38 261,9
	
	1 607

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>
	
	
	185 125,56

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	61 747,9

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1 349,86

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	9 994,66

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	112 033,14

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	71 742,56

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	69 885,95

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	38 637,62

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. <Раздел>
	
	
	293 649,13

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	114,218137

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	18,64179

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 2. <Раздел>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	7
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	1,96
	
	1,96
	
	
	1 300,99
	
	2 549,94

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 549,94

	8
	02-15-1-01-0025
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км
	т
	1,96
	
	1,96
	
	
	324,88
	
	636,76

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	636,76

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. <Раздел>
	
	
	3 186,7

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	0

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	
	3 186,7

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	0

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	0

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	0

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 2. <Раздел>
	
	
	3 186,7

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	0

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	296 835,83

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	188 312,26

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	61 747,9

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1 349,86

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	9 994,66

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	112 033,14

	
	
	      перевозка
	
	
	3 186,7

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	71 742,56

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	69 885,95

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	38 637,62

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	296 835,83

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	188 312,26

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	61 747,9

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1 349,86

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	9 994,66

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	112 033,14

	
	
	      перевозка
	
	
	3 186,7

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	71 742,56

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	69 885,95

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	38 637,62

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	114,218137

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	18,64179

	
	
	НДС
	(296 835,83*22%) = 65 303,88
	22%
	65 303,88

	
	
	Итого
	
	
	362 139,71

	
	
	Итого с учетом снижения
	
	
	330 000,00

	
	
	Итого
	
	
	362 139,71

	

	Составил:
	 Зам.директора Дроздецкий С.П.
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