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                                     УТВЕРЖДАЮ

                             Начальник
                                                                Службы социального развития

_________________ А.А. Загаштокова

                                                    «___» __________ 2026
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по сносу, обрезке и вывозу аварийных деревьев с дроблением пней и веток в ДОЛ «Голубая стрела» - базе отдыха «Рощино», ДСОЛ «Крылья Родины» ГУП «Петербургский метрополитен»
Раздел 1. Общие сведения

1.1 Предмет выполнения работ: снос, обрезка и вывоз аварийных деревьев
с дроблением пней и веток в ДОЛ «Голубая стрела» - базе отдыха «Рощино»
ГУП «Петербургский метрополитен», расположенном по адресу: 188820, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, МО «Рощинское городское поселение», 
г.п. Рощино, ул. Кирова, уч. 34. 
Снос, обрезка и вывоз аварийных деревьев и веток 
в детском спортивно-оздоровительном лагере (далее – ДСОЛ) «Крылья Родины» 
ГУП «Петербургский метрополитен», расположенном по адресу: 188820, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, МО «Рощинское городское поселение», 
г.п. Рощино, ул. Кирова, д. 14.
1.2 Перечень документов, на основании которых производятся работы:

- разрешение № 2391 на снос (посадку) зеленых насаждений.

- разрешение № 2390 на снос (посадку) зеленых насаждений

1.3 Цель работы: снос аварийных деревьев для обеспечения безопасного нахождения отдыхающих и работников на территории ДОЛ «Голубая стрела» - 
базе отдыха «Рощино».
1.4 Источник финансирования: собственные средства ГУП «Петербургский метрополитен».

1.5 Характеристика объекта производства работ: территория детского оздоровительного лагеря «Голубая стрела» - база отдыха «Рощино» по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, МО «Рощинское городское поселение», г.п. Рощино, ул. Кирова, уч. 34. 
ДСОЛ «Крылья Родины» ГУП «Петербургский метрополитен», расположенном по адресу: 188820, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, МО «Рощинское городское поселение», г.п. Рощино, ул. Кирова, д. 14.
1.6 Сроки начала и окончания работ:

Срок начала выполнения работ: с даты заключения договора.
Срок окончания выполнения работ: 31.05.2026.
Работы выполняются в 2 (два) этапа по графику выполнения работ (пункт 3.2 Технического задания).
1.7 Время производства работ: с 9-00 до 17-20 по будням, в выходные дни по предварительному согласованию с Заказчиком.

1.8 Место выполнения работ: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, МО «Рощинское городское поселение», г.п. Рощино, ул. Кирова, д. 34.

Раздел 2.  Требования к выполнению работ

2.1 Описание предмета закупки: снос, обрезка и вывоз аварийных деревьев
с дроблением пней и веток в ДОЛ «Голубая стрела» - базе отдыха «Рощино» 
ГУП «Петербургский метрополитен», расположенном по адресу: 188820, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, МО «Рощинское городское поселение»,
г.п. Рощино, ул. Кирова, уч. 34.
Снос, обрезка и вывоз аварийных деревьев и веток в детском спортивно-оздоровительном лагере (далее – ДСОЛ) «Крылья Родины» ГУП «Петербургский метрополитен», расположенном по адресу: 188820, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, МО «Рощинское городское поселение», г.п. Рощино, ул. Кирова, 
д. 14.
2.2 В случае обнаружения, каких-либо несоответствий или неправильности принятых строительных решений, Подрядчику необходимо своевременно проинформировать Заказчика для внесения изменений и корректировки документации установленным в ГУП «Петербургский метрополитен» порядком.

2.3.     Требования к качеству выполняемых работ:
2.3.1. Подрядчик должен обеспечить выполнение работ с должным уровнем качества, предусмотренным требованиями настоящего Технического задания, в том числе в соответствии со следующими требованиям: 

-
Инструкция о порядке организации, выполнения и приёмки работ, проводимых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключённых договоров по 223-ФЗ, утверждённой приказом от 28.03.2025 № 448;

- Регламент взаимодействия подразделений метрополитена со сторонними организациями в области охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления при выполнении работ (оказании услуг) на объектах метрополитена, введенный в действие приказом ГУП «Петербургский метрополитен» от 07.05.2025 № 684;

- Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах в детском оздоровительном лагере «Голубая стрела» - базе отдыха «Рощино», утвержденная приказом от 23.06.2025 № 952;
- Приказом Минтруда России от 23.09.2020 № 644н  «Об утверждении Правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при выполнении лесохозяйственных работ»;

- Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

В случае если нормативный документ в соответствии с правовым актом будет признан утратившим силу, Подрядчику следует руководствоваться нормативными документами, принятыми взамен утратившего силу нормативного документа.

2.3 Требования к выполнению работ:

2.3.1 Работы необходимо выполнить, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с законодательством РФ, требованиями охраны труда, требованиями электробезопасности, охраны окружающей среды и правилами противопожарного режима в РФ в установленные сроки и в полном объеме.
2.3.2 Разработка проекта производства работ не требуется, фактический срок выполнения работ на территории ГУП «Петербургский метрополитен» менее 1 (одного) рабочего дня в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке организации, выполнения и приемки работ, проводимых силами сторонних организаций на объектах инфраструктуры и подвижном составе ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключенных договоров по 223-ФЗ», введенной в действие приказом начальника метрополитена от 28.03.2025 № 448.
2.3.3 Сведения о возможности привлечения субподрядчиков:
Возможно привлечение субподрядчиков.

2.3.4 Требования к применяемым материалам: нет требований. 

2.5 Обращение с производственными отходами при выполнении работ. Осуществляется в соответствии с Регламентом взаимодействия подразделений метрополитена со сторонними организациями в области охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления при выполнении работ (оказании услуг) на объектах метрополитена, введенный в действие приказом ГУП «Петербургский метрополитен» от 07.05.2025 № 684.
2.5.1. Подрядчик разрабатывает в составе проекта производства работ (ППР) раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» и согласовывает в отделе охраны окружающей среды Электромеханической службы (по форме приложения № 2
к Регламенту взаимодействия подразделений метрополитена со сторонними организациями в области охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления при выполнении работ (оказании услуг) на объектах метрополитена).
2.5.2. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований действующего законодательства РФ в области охраны окружающей среды, в том числе по обращению с отходами производства и потребления, в период выполнения работ на объектах метрополитена. 

2.5.3. Подрядчик возмещает Заказчику затраты, понесенные Заказчиком в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком требований в области охраны окружающей среды при выполнении работ, в том числе причиненный вред окружающей среде. 

2.5.4. Подрядчик обеспечивает при выполнении работ на объектах метрополитена соблюдение требований в области охраны окружающей среды, накопление (складирование) отходов производства и потребления в установленных местах, уборку территории, прилегающей к месту выполнения работ.

2.5.5. Подрядчик устраняет нарушения требований в области охраны окружающей среды, допущенные при выполнении работ на объектах метрополитена и выявленные при проведении проверок соблюдения требований в области охраны окружающей среды, в соответствии с актами выездных проверок. 

2.5.6. За каждый факт нарушения Подрядчиком требований в области охраны окружающей среды при выполнении работ на объектах метрополитена, неисполнения или ненадлежащего исполнения актов выездных проверок Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку (штраф), возмещение убытков. 

2.5.7. Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов производства и потребления, образующихся при выполнении работ Подрядчиком на объектах метрополитена, осуществляется Подрядчиком.

2.5.8. Подрядчик предоставляет Заказчику заверенные копии договоров на оказание услуг по обращению с отходами производства и потребления, образующимися при выполнении работ Подрядчиком на объектах метрополитена, и выписку из реестра лицензий на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности (в течение десяти рабочих дней с даты заключения договора).
2.5.9. Подрядчик предоставляет Заказчику заверенные копии транспортных накладных, актов приема-передачи отходов на обработку, утилизацию, обезвреживание или размещение до 31.05.2026 года. В случае если Заказчик включается в акт приема-передачи отходов на обработку, утилизацию, обезвреживание или размещение в качестве подписывающей стороны, то Подрядчиком предоставляется оригинал акта приема-передачи отходов в одном экземпляре и заверенная копия акта приема-передачи отходов в одном экземпляре не позднее 31.05.2026 года. 

2.5.10. В случае выполнения работ более одного календарного года, Подрядчик предоставляет Заказчику заверенные копии документов и оригиналы, подтверждающих передачу отходов на обработку, утилизацию, обезвреживание или размещение (заверенные копии транспортных накладных, заверенные копии актов приема-передачи отходов на обработку, утилизацию, обезвреживание или размещение, оригиналы актов об оказанных услугах по обращению с отходами) в срок не позднее 31.05.2026 года, следующего за отчетным календарным годом.

2.5.11. Подрядчик проводит лабораторные исследования химического состава, биотестирование, расчет класса опасности для отнесения отхода к V классу опасности для отходов V классов опасности и предоставляет Заказчику оригиналы и заверенные копии документов в одном экземпляре не позднее 31.05.2026года.

 С целью заключения договоров на оказание услуг по обращению с отходами производства и потребления, образующихся на объекте выполнения работ Подрядчик проводит лабораторные исследования химического и компонентного состава отходов, биотестирования с указанием конкретного адреса отбора проб (адреса образования отходов), осуществляет  расчет класса опасности для подтверждения отнесения отхода к V классу опасности для отходов V классов опасности.

Подрядчик предоставляет Заказчику оригиналы и заверенные копии документов не позднее 15.05.2026года с целью подтверждения расходов на оформление природоохранной документации в части отнесения отходов к V классу опасности.

В случае выполнения работ  на объекте, для которого имеются разработанные в ГУП «Петербургский метрополитен», протоколы лабораторных исследований химического и  компонентного состава отходов, биотестирования, расчеты класса опасности для подтверждения отнесения отходов к V классу опасности для отходов V классов опасности (при наличии), Заказчик предоставляет Подрядчику  копии этих документов

2.5.12.  Места временного накопления отходов производства и потребления (МВНО), образующихся в результате выполнения работ Подрядчиком на объектах метрополитена, согласовываются с Заказчиком и указываются в разделе «Мероприятия по охране окружающей среды» проекта производства работ (ППР) (порядка оказания услуг (ПОУ)).

Накопление отходов производства и потребления, образующихся при выполнении работ Подрядчиком на объектах метрополитена в МВНО, осуществляется на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейшей передачи на обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение. 

2.5.13. Плата за негативное воздействие на окружающую среду за размещение отходов производства и потребления вносится ГУП «Петербургский метрополитен» в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в области охраны окружающей среды. 
2.5.14. Затраты на погрузку и транспортирование отходов производства и потребления рассчитываются и учитываются в сметной документации и на основании сметных нормативных. 

2.5.15. Затраты на оказание услуг по обращению с отходами (утилизация), обоснование отнесения отходов к V классу опасности, проведению лабораторных исследований и биотестирования рассчитываются специалистом подразделения метрополитена при составлении технического задания на выполнение работ   на основании ведомости работ и приложения № 1 к настоящему Регламенту и учитывается в расчете НМЦД.

При выполнении работ по реализации рабочей документации объемы, указаны в расчете стоимости услуг по обращению с отходами, должны соответствовать объемам согласованным с отделом охраны окружающей среды Электромеханической службой в составе раздела «Мероприятия среды» рабочей документацией.
2.4 Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии все инженерные сети, коммуникации и иное имущество ГУП «Петербургский метрополитен», расположенные в зоне выполнения работ.

2.5 В случае причинения Подрядчиком ущерба имуществу Заказчика вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, Подрядчик возмещает причиненный ущерб в полном объеме за свой счет и собственными силами.

2.6 Обеспечение водоснабжением, электроснабжением: не предусмотрено.

2.7 Подрядчик должен обеспечить Заказчику возможность контроля за качеством выполняемых работ на протяжении всего срока их проведения (при соблюдении установленного Заказчиком режима работ).

2.8 Заказчик на период проведения работ назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет контроль за качеством проведения работ.

2.9 Подрядчик обеспечивает соблюдение работниками требований пожарной безопасности, а также в ходе выполнения работ проводит соответствующие инструктажи и организовывает со своими работниками мероприятия по охране труда. Подрядчик несет ответственность за действия своего персонала, в том числе за соблюдение персоналом требований законодательства РФ.

2.10  Виды работ: 

- спил деревьев 46 шт., из них: сосна обыкновенная 10 шт., ель 33 шт., ива 3 шт., распиловка древесины на переносимые части, измельчение порубочных остатков (в т. ч. веток), вывоз порубочных остатков;

Ориентировочный объем отходов после выполнения работ Подрядчиком – 45,76 м3. Объем может варьироваться как в меньшую, так и в большую сторону. Точный объем определить невозможно, это будет известно после завершения работ и сдачи отходов.

2.11 Подрядчик обязан привлекать к выполнению работ только квалифицированный технический персонал, имеющий профессиональную подготовку, соответствующую характеру выполняемых работ.

2.12 Подрядчик несет ответственность за соблюдение на объектах метрополитена санитарно-эпидемиологических требований при выполнении работ.

2.13 Подрядчик обеспечивает исполнение предписаний об устранении нарушений санитарно-эпидемиологических требований, допущенных при выполнении работ на объектах метрополитена.

2.14 Оборудование и материалы Подрядчика могут находиться на месте выполнения работ.

2.15 Выполнение работ осуществляется на основании настоящего Технического задания, определяющего содержание работ и другие предъявляемые к ним требования.

2.16 Особые условия:

2.18.1 Способ валки деревьев: способ валки деревьев Подрядчик выбирает самостоятельно таким образом, чтобы не повредить здания, сооружения, оборудование и проходящие коммуникации Заказчика.
Раздел 3. Состав и содержание работы

3.1 Работы необходимо выполнить в соответствии с настоящим Техническим заданием, ведомостью объемов работ (Приложение №№ 1, 2 к Техническому заданию) и сметной документацией, в соответствии с законодательством РФ, строительными нормами и правилами.

3.2. Работы выполняются в 2 (два) этапа по графику выполнения работ (таблица 1).
График выполнения работ

Таблица 1

	№ п/п
	Состав работ
	Этапы выполнения работ
	Период выполнения работ

	11
	Выполнение работ по сносу, обрезке и вывозу аварийных деревьев с дроблением пней и веток в детском оздоровительном лагере «Голубая стрела» - база отдыха «Рощино»
	1 этап
	с даты заключения

по 31.05.2026

	22
	Услуги по обращению с отходами в соответствии с Приложением к расчету цены договора
	2 этап
	с даты заключения договора 

по 31.05.2026 (предельный срок передачи отходов до 31.05.2026)


Раздел 4. Порядок контроля и приемки

4.1. Порядок контроля:

4.1.1. Заказчик подготавливает Указание на выполнение работ.

4.1.2. На основании Указания Заказчик, издает приказ о назначении лиц, осуществляющих технический надзор при выполнении работ сторонней организацией.

4.1.3. Подрядчик издает приказ о назначении ответственного руководителя работ и ответственных лиц за производством работ (исполнитель работ) в том числе ответственного за выполнение мероприятий пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности при производстве работ, копия которого предоставляется в подразделение – заказчик и включаются в состав ППР.
4.1.4. При нарушении технологии производства работ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания технического надзора являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

4.2. Порядок приемки:
4.2.1. Подрядчик не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания выполнения работ по договору письменно обязан уведомить Заказчика, о готовности предоставить результаты фактически выполненных работ с приложением проектов актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2; проекта справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3; проекта счета.

4.2.2.
Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней проверяет представленные в соответствии с п. 4.2.1. настоящего Технического задания проекты документов и, в случае наличия замечаний, направляет их Подрядчику. Подрядчик обязан устранить замечания к проектам документов в срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня получения замечаний к проектам документов, если иной срок дополнительно не установлен Заказчиком.

4.2.3.
 Приемка выполненных работ по договору осуществляется уполномоченным должностным лицом Заказчика (единолично), после письменного уведомления Подрядчика об окончании выполнения работ в день окончания выполнения работ при условии представления Подрядчиком Заказчику надлежащим образом оформленных документов согласно разделу 5 настоящего Технического задания. 

4.2.4.  По итогам приемки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям и требованиям договора уполномоченное должностное лицо Заказчика принимает одно из следующих решений: 

- результаты выполненных работ исполнены полностью в соответствии с условиями и требованиями договора и предусмотренной договором документацией и подлежат приёмке. В этом случае подписывается акт о приемке выполненных работ (Приложение № 6 к Инструкции о порядке организации, выполнения и приемки работ, проводимых силами сторонних организаций на объектах инфраструктуры и подвижном составе ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключенных договоров по 223-ФЗ); 

- выявлены недостатки выполненных работ по объему, качеству или безопасности требованиям, установленным договором, которые Подрядчику следует устранить и не подлежат приемке до момента устранения выявленных недостатков;

- работы не выполнены или выполнены с существенными нарушениями условий договора и предусмотренной договором документацией и не подлежат приемке.

4.2.5. В случае отрицательного решения Заказчик направляет Подрядчику в день приемки мотивированный отказ от приемки с указанием выявленных недостатков. Подрядчик обязан устранить недостатки в течение 10 (десяти) рабочих дней и представить результат работ или надлежаще оформленные сопроводительные документы. Исправление недостатков не освобождает Подрядчика от уплаты пеней (неустойки) за просрочку сдачи результата выполненных работ.

4.2.6. В случае если Подрядчик не согласен с указанными Заказчиком недостатками в выполненных работах, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество выполненных работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для проведения экспертизы осуществляется Подрядчиком. 

4.2.7. В случае положительного решения уполномоченное должностное лицо подписывает акт о приемке выполненных работ, Стороны оформляют акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3.

4.2.8. Документы о приёмке либо мотивированный отказ в приемке оформляются непосредственно в день приемки и незамедлительно направляются с использованием любых средств связи по электронной почте и курьером с последующей непосредственной передачей Подрядчику под подпись.

4.2.9. Датой принятия Заказчиком результата выполненных работ считается дата подписания Сторонами актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме                № КС-2.

4.3. Порядок приемки услуг по обращению с отходами:

4.3.1. Заказчик несет ответственность за хранение документов, подтверждающих расходы по обращению с отходами. 

4.3.2. Приемка услуг по обращению с отходами производства и потребления производится заказчиком по окончании выполнении работ 2 этапу.

4.3.3. Отчетный период согласно природоохранного законодательства по учету орошения с отходами является календарный месяц.

Подрядчик предоставляет в день окончания выполнения работ по 2 этапу:

· заверенные копии транспортных накладных;

· заверенные копии актов приема-передачи отходов на обработку, утилизацию, обезвреживание или размещение

4.3.4. Приемка услуг по обращению с отходами производства и потребления осуществляется при предоставлении Подрядчиком документов, перечисленных в пункте 4.3.5. настоящего Технического задания.
4.3.5.
Приемка услуг по обращению с отходами производства и потребления производится при условии предоставления Подрядчиком оригиналов и заверенных копий документов, подтверждающих расходы, а именно:

· 
заверенные копии транспортных накладных;

· 
заверенные копии актов приема-передачи отходов на обработку, утилизацию, обезвреживание или размещение;

· в случае если ГУП «Петербургский метрополитен» включается в акт приема-передачи отходов на обработку, утилизацию, обезвреживание 
или размещение в качестве подписывающей стороны, то предоставляется оригинал акта приема-передачи отходов в одном экземпляре и заверенная копия акта 
приема-передачи отходов в одном экземпляре
· 
оригиналы актов об оказанных услугах по обращению с отходами;

· 
оригиналы результатов лабораторных исследований химического                                            и компонентного состава отходов, биотестирования, расчетов класса опасности для отнесения отходов к V классу опасности.

4.3.5.1. В случае если Заказчик включается в акт приема передачи отходов на обработку, утилизацию, в качестве подписывающей стороны, то предоставляется оригинал акта приема-передачи отходов в одном экземпляре и заверенная копия акта приема-передачи отходов в одном экземпляре.  

4.3.6.
Документы, указанные в пункте 4.3.5. настоящего Технического задания, счет, счет-фактура (при необходимости) должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику
не позднее срока окончания работ 15.05.2026.

4.3.7.
В случае непредставления счета, счет-фактуры (при необходимости)
и документов, перечисленных в пункте 4.3.5. настоящего Технического задания, услуги
по обращению с отходами не принимаются и не оплачиваются.

4.3.8.
Услуги по обращению с отходами считаются принятыми с даты подписания сторонами акта об оказанных услугах по обращению с отходами. 

Раздел 5. Состав документации

5.1 До начала выполнения работ Подрядчик должен представить Заказчику:

· письмо, направленное по электронной почте с указанием паспортных данных сотрудников, данных на транспортные средства;

· приказ о назначении ответственного руководителя работ, ответственных лиц за производство работ и лиц, ответственных за выдачу нарядов-допусков;

· акты-допуски - согласно «Инструкция о порядке организации, выполнения и приёмки работ, проводимых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключённых договоров по 223-ФЗ, утверждённой приказом от 28.03.2025 № 448;;

· расчет потребления электроэнергии или письмо о не подключении к электрическим сетям ДОЛ «Голубая стрела» - база отдыха «Рощино».
5.2. В день окончания выполнения работ по договору Подрядчик обязан представить Заказчику следующие документы:

· счет;

· акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 в 2-х экз.;

· справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме
№ КС-3 в 2-х экз.;

· акты о приемке выполненных работ на непредвиденные расходы по унифицированной форме № КС-2 (при наличии) в 2-х экз.;

· счет-фактуру (при необходимости);

· акт-допуск (оформить до начала работ);;

· журнал регистрации работ сторонней организацией и осуществления технического надзора;

· другую необходимую производственную документацию (акты, приказы) о ходе производства работ, указанные по тексту настоящего Технического задания.

Без данного комплекта документов или при предоставлении комплекта документов, оформленного ненадлежащим образом, Заказчик имеет право не принимать выполненные работы. Документы оформляются и передаются в соответствии с условиями Технического задания, перечень документов, предоставляемых при приемке работ, не является исчерпывающим, в случае необходимости Заказчик имеет право запросить дополнительные документы.
5.3. По второму этапу Подрядчик обязан передать Заказчику оформленные надлежащим образом отчетные и финансовые документы об оказании услуг по обращению с отходами в срок указанный в п. 4.3.3. настоящего Технического задания:

- счет;

- акты об оказанных услугах по обращению с отходами в 2-х экз.

- оригиналы транспортных накладных, актов об оказанных услугах, актов приема-передачи отходов на обработку, утилизацию, обезвреживание или размещение.

Без данного комплекта документов или при предоставлении комплекта документов, оформленного ненадлежащим образом, Заказчик имеет право не принимать услуги по обращению с отходами. Документы оформляются и передаются в соответствии с условиями Технического задания, перечень документов, предоставляемых при приемке услуг, не является исчерпывающим, в случае необходимости Заказчик имеет право запросить дополнительные документы.

Раздел 6. Порядок оплаты

6.1. Оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком на основании актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, и справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3, подписанных Заказчиком и Подрядчиком, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания актов и справки, а также при условии предоставления пакета документов указанных в п. 5 настоящего Технического задания.
6.2. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, настоящего Технического задания, иных исходных данных или с иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
6.3. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, Заказчик при обнаружении этого несоответствия уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.
6.4. Подрядчик компенсирует Заказчику все понесенные затраты в связи с неисполнением или недостаточным исполнением условий настоящего технического задания и действующего законодательства РФ.

6.5. Затраты на оказание услуг по обращению с отходами производства и потребления (сбор, транспортирование, утилизация), образовавшимися при выполнении работ в размере фактически понесённых Подрядчиком затрат, при условии предоставления подтверждающих документов (заверенных копии транспортных накладных, актов приема-передачи отходов на обработку утилизацию, обезвреживание или размещение, оригиналов и заверенные копии паспортов отходов I – V классов опасности, лабораторных исследований химического и компонентного состава отходов, биотестирования, расчетов класса опасности для отнесения к V классу опасности). Но не более суммы, указанной в расчете стоимости услуг по обращению с отходами с учетом снижения по результатам заключения договора. 

6.6. Оплата производится Заказчиком на основании «Акта об оказанных услугах по обращению с отходами», составленного в рамках выполнения работ подрядчиком по договору, в размере фактически понесённых Подрядчиком затрат при условии предоставления подтверждавших документов в соответствии с пунктом 4.3.5. настоящего технического задания, но не более суммы, указанного в расчете стоимости услуг по обращению с отходами с учетом снижения по результатам заключения договора. Требование к содержанию «Акта об оказанных услугах по обращению с отходами» приведены в приложении № 5 к настоящему Регламенту. 

6.7. Затраты на погрузку п транспортирование оплачиваются на основании смет или расчеты цены договора с учетом снижения по результатом заключения договора.

6.8. Затраты на погрузку и на оказания услуг по обращению с отходами, образующимися в результате жизнедеятельности работников Подрядчика, заказчиком не оплачивается. 

6.10.  Оплата услуг по обращению с отходами производства и потребления производится в размере, не превышающим сумму, определённую расчетами затрат по обращению с отходами согласно пункта 2.5.14; 2.5.15 настоящего технического задания. 
6.11. Оплата услуг по обращению с отходами производства и потребления производится Заказчиком на основании акта об оказанных услугах по обращению с отходами, подписанного Заказчиком и Подрядчиком при условии предоставления документов, перечисленных в пункте 4.3.5 Технического задания. Оплата производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта об оказанных услугах по обращению с отходами при условии предоставления Подрядчиком счета, счета-фактуры (при необходимости).

6.12. В случае не предоставления документов, перечисленных в пункте 4.3.5. настоящего Технического задания или предоставление документов, несоответствующих требованиям, услуги по обращению с отходами производства и потребления не принимаются и не оплачиваются, Заказчик начинает ведение претензионной работы
Раздел 7. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технического задания
7.1. Приложение № 1 – Ведомость объёмов работ № 1

7.2. Приложение № 2 – Ведомость объёмов работ № 2
7.3. Приложение № 3 – Акт об оказанных услугах (форма).
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

на выполнение работ по сносу, обрезке и вывозу аварийных деревьев с дроблением пней 
и веток в ДОЛ «Голубая стрела» - базе отдыха «Рощино», ДСОЛ «Крылья Родины» 
ГУП «Петербургский метрополитен»
	Подготовил:

Инспектор СМР ПТО

Службы социального развития

ГУП «Петербургский метрополитен»
	 А.Н. Чайковский

	
	

	СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер

Службы социального развития 

ГУП «Петербургский метрополитен»
	                А.Д. Баранов

	
	

	Начальник сети оздоровительных объектов

Службы социального развития 

ГУП «Петербургский метрополитен»
	    А.В. Загваздина

	
	

	
	

	Начальник участка 
ДОЛ «Голубая стрела» - база отдыха «Рощино»
Службы социального развития

ГУП «Петербургский метрополитен»
	                А.С. Одинец

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Приложение №1 

к Техническому заданию
Ведомость объемов работ № 1
на выполнение работ по сносу, обрезке и вывозу аварийных деревьев и веток 
в ДОЛ «Голубая стрела» ГУП «Петербургский метрополитен», расположенном 
по адресу: 188820, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, 
МО «Рощинское городское поселение», г.п. Рощино, ул. Кирова, д. 34

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм
	Кол-во
	материал


	Формула расчета, расчет объемов работ (услуг) и расходов материалов
	Примечание 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8

	1.
	Валка деревьев с применением гидроподъемника, распиловка порубочных остатков на переносимые части, с корчевки пней с засыпкой ям.
	шт.
	9
	Ель
	12 м, 15 см – 1 шт.

28 м, 35 см – 4 шт.

32 м, 35 см – 1 шт.

24 м, 35 см – 3 шт.
	

	2.
	Валка деревьев с применением гидроподъемника, распиловка порубочных остатков на переносимые части, с корчевки пней с засыпкой ям
	шт.
	1
	Сосна
	28 м, 35 см –1 шт.
	

	3.
	Валка деревьев с применением гидроподъемника, распиловка порубочных остатков на переносимые части, корчевка пней с засыпкой ям.
	шт.
	1
	Ива
	22 м, 65 см –1 шт.
	

	4
	Валка деревьев с применением гидроподъемника, распиловка порубочных остатков на переносимые части, с корчевкой пней с засыпкой ям.
	м3/шт.
	14,19/11
	Ель,

Сосна,

Ива
	0,128/1

3,486/3

5,936/4

1,501/1

1,277/1

1,862/1
	V = 0,128+(1,162*3) + (1,484*4) + 1,501+ 1,277+1,862 = 14,19м3

	5
	Вывоз поваленных деревьев, вывоз веток, опилок
	тн.
	6,48
	Ель,

Сосна,

Ива
	V = ((11,05) * 450 + (1,277* 510) + (1,862*460))/ 1000 = 6,48тн.
	Где 450; 510; 460 – плотность древесных пород дерева (кг/м3).

Расстояние перевозки- 102 км. Класс груза - II класс.

	
	
	
	
	
	
	


Расстояние перевозки- 102 км. Класс груза- II класс. Масса груза –6,48 тн.

	Подготовил:
Инспектор СМР ПТО 
Службы социального развития

ГУП «Петербургский метрополитен»
	А.Н. Чайковский

	Проверил:

Начальник сектора ведения программы ремонтов и капитальных вложений 
Службы социального развития

ГУП «Петербургский метрополитен»
	А.Е. Давыденко


Приложение № 2 

к Техническому заданию

Ведомость объемов работ № 2

на выполнение работ по сносу, обрезке и вывозу аварийных деревьев и веток 
в ДСОЛ «Крылья Родины» ГУП «Петербургский метрополитен», расположенном 
по адресу: 188820, Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, 
МО «Рощинское городское поселение», г.п. Рощино, ул. Кирова, д. 14

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм
	Кол-во
	материал


	Формула расчета, расчет объемов работ (услуг) и расходов материалов
	Примечание 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8

	1.
	Снос деревьев, распиловка порубочных остатков на переносимые части.
	шт.
	24
	Ель
	15 м, 15 см – 6 шт.

20 м, 20 см – 2 шт.

25 м, 25 см – 2 шт.

24 м, 30 см – 2 шт.

26 м, 30 см – 3 шт.

25 м, 35 см – 3 шт.

28 м, 35 см – 2 шт.

28 м,40 см – 2 шт.

30 м,50 см – 1 шт.

32 м,70 см – 1 шт.
	

	2.
	Снос деревьев, распиловка порубочных остатков на переносимые части.
	шт.
	9
	Сосна
	20 м, 20 см –1 шт.

25 м, 25 см –3 шт.

28 м, 25 см –2 шт.

25 м, 30 см –3 шт.
	

	3.
	Снос деревьев, распиловка порубочных остатков на переносимые части.
	шт.
	2
	Ива
	15 м, 20 см –1 шт.

15 м, 15 см- 1шт.
	

	4
	Валка деревьев с применением гидроподъемника, распиловка порубочных остатков на переносимые части.
	м3
	31,57/35
	Ель,

Сосна,

Ива
	0,918/6

0,610/2

1,252/2

1,610/2

2,592/3

3,612/3

2,662/2

3,290/2

2,740/1

6,020/1

0,300/1

1,830/3

1,348/2

2,421/3

0,142/1

0,219/1
	V = (0,153*6)+(0,306*2)+(0,626*2)+(0,805*2)+(0,864*3)+(1,204*3)+(1,331*2)+(1,331*2)+(1,645*2)+2,740+6,020+0,300+(0,610*3)+(0,674*2)+(0,807*3)+ 0,142+0,219=31,57 м3

	5
	Вывоз поваленных деревьев, вывоз веток, опилок
	тн.
	14,56
	Ель,

Сосна,

Ива
	V = ((25,306 * 450) + (5,899* 510) + (0,361*460))/ 1000 = 14,56тн.
	Где 450; 510; 460 – плотность древесных пород дерева (кг/м3).

Расстояние перевозки- 102 км. Класс груза - II класс.

	
	
	
	
	
	
	


Расстояние перевозки- 102 км. Класс груза- II класс. Масса груза –14,56 тн.

	Подготовил:
Инспектор СМР ПТО 
Службы социального развития

ГУП «Петербургский метрополитен»
	А.Н. Чайковский

	Проверил:

Начальник сектора ведения программы ремонтов и капитальных вложений 
Службы социального развития

ГУП «Петербургский метрополитен»
	А.Е. Давыденко


Приложение № 3 к Техническому заданию 

(Рекомендуемая Форма акта)

	ЗАКАЗЧИК:

(Реквизиты в соответствии 

с договором)


	ПОДРЯДЧИК:

(Реквизиты в соответствии 

с договором)


Акт выполненных работ

от «     » _________ 202_ года по договору № ________ от «     » ________ 202_ года

Полное наименование Подрядчика (Краткое наименование Подрядчика), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании ________, с одной стороны, и Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен» (ГУП «Петербургский метрополитен»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании _______________ составили настоящий акт о следующем:

Приемка работ по договору: Подрядчик выполнил, а Заказчик принял следующие работы в соответствии с ведомостью объемов работ: 

	№ п/п


	Наименование работ
	Кол-во
	Ед. изм.
	Цена,

руб.
	Сумма, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Итого без НДС:
	
	
	
	


Стоимость выполненных работ по Наименование договора составляет: ______________ рублей ___ копеек, в том числе НДС ___ % ______________ рублей ___ копеек / НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 гл. 26.2 Налогового кодекса РФ (упрощенная система налогообложения).

Выполненные работы соответствуют ведомости объемов работ и условиям договора.

	ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Наименование должности


	
	ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Наименование должности



	_____________/ И.О. Фамилия /
«____» __________ 202_ года
	
	___________/ И.О. Фамилия 
 «____» __________ 202_ года


