
КОНТРАКТ № 
ИКЗ: 
г. Санкт-Петербург                                                                              «___»_________2026 г.

	Государственное бюджетное общеобразовательное  учреждение  средняя общеобразовательная школа № 453 Выборгского  района Санкт-Петербурга имени Сергея Жукова (ГБОУ школа № 453 Выборгского  района Санкт-Петербурга имени Сергея Жукова), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Зданович Ирины Николаевны, действующей на основании Устава, и _____________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, с другой стороны, далее именуемые «стороны», заключили на основании п 5 ч.1 ст.93 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» настоящий контракт (далее - контракт)  о  нижеследующем:

                                           1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по измерению сопротивления заземляющих устройств и изоляции электропроводок в здании ГБОУ  школа № 453 Выборгского района  Санкт-Петербурга имени Сергея Жукова по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.Жени Егоровой,д.10, корп. 2, лит. А.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с условиями настоящего Контракта;  локальным сметным расчетом на выполнение работ по измерению сопротивления заземляющих устройств и изоляции электропроводок в здании ГБОУ  школа № 453 Выборгского района  Санкт-Петербурга имени Сергея Жукова по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.Жени Егоровой,д.10, корп. 2, лит. А.(Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, определяющими объем, содержание, цену работ и сроки их выполнения, а Заказчик своевременно и в полном объёме оплачивает работы Подрядчика.

2. СРОК И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Начало выполнения работ по настоящему контракту – в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания акта передачи Объектов для выполнения работ. Акт передачи Объектов для выполнения работ должен быть подписан Заказчиком, представителем СПб ГБУ «Служба Заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГБУ «Служба Заказчика»).
2.2. Перечень, наименование, характеристики и количество (объемы), порядок   оказания услуг, подлежащих оказанию по настоящему Контракту, указаны в Техническом задании (приложение № 1 к Контракту).
2.3. Периодичность и сроки выполнения работ: 
- В соответствии с перечнем оказываемых услуг, установленных в Техническом задании (приложение № 1 к контракту);
 - Дата и время выполнения работ  по согласованию Заказчика и Подрядчика; 
2.4. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).
2.5. Место выполнения работ: ГБОУ  школа № 453 Выборгского района  Санкт-Петербурга имени Сергея Жукова по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.Жени Егоровой,д.10, корп. 2, лит. А
3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена по настоящему Контракту составляет ___________ рублей 00 копеек (___________________), НДС не облагается в соответствии с п. 1 ст. 145 Налогового кодекса Российской. Коэффициент снижения составляет: К=______________
3.1. 3.2. Цена является твердой и не может изменяться в ходе исполнения контракта, кроме случаев, предусмотренных настоящим пунктом. 
3.2. Изменение цены настоящего контракта допускается только в следующих случаях:
3.3. - при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема услуг, качества услуг и иных условий контракта;
3.4. - если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема услуг стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги;
3.5. - по соглашению Сторон допускается изменение существенных условий Контракта, если при исполнении Контракта возникли независящие от Сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (то есть в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта) на основании решения Правительства Санкт‑Петербурга.
3.6. 3.3. Оплата производится по факту оказания услуг (исполнения этапа) – (прописывается, если предусмотрен этап) путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг, полученного Заказчиком от Исполнителя,  Акта приёмки оказанных услуг по форме 0510452, подписанного Заказчиком. Исполнитель выставляет счет, счет-фактуру (если облагается НДС). 
3.7. Если услуги оказываются в декабре месяце, то необходимо дополнить п. 2.3, указав нижеследующее: 
3.8. 3.4. В случае нарушения Исполнителем условий настоящего Контракта Заказчик вправе удержать сумму неустоек из суммы, подлежащей оплате Исполнителю.
3.9. 3.5. Выплата аванса, предоплаты по контракту не предусмотрена.
3.10. 3.6. Финансирование по настоящему контракту осуществляется за счет средств бюджетных учреждений. 
3.11. 3.7. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Передать Подрядчику по акту Объект для выполнения работ, указанный в пункте 1.1. настоящего Контракта, в срок, указанный в пункте 2.1 Контракта.
4.1.2. Совместно с представителем технического надзора (СПб ГБУ «Служба Заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга») осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, используемых материалов, комплектующих и оборудования, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.1.4. Обеспечить Подрядчику возможность доступа во все помещения Объекта, которые необходимы Подрядчику для надлежащего исполнения обязательств по Контракту.
4.1.5. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку их результата в срок не позднее трех рабочих дней.
4.1.6. Оплатить выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Требовать от Подрядчика, надлежащего выполнения обязательств по настоящему контракту.
4.2.2. Требовать предоставления надлежащим образом, оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.
4.2.3. Запросить у Подрядчика копии документов о допуске работников к выполняемым работам в соответствии с действующим законодательством.
4.2.4. При задержке предоставления Подрядчиком акта приемки работ, невыполнении согласованного объема работ, некачественного выполнения работ или представлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, не оплачивать выполненные Подрядчиком работы до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.
4.2.5.  До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
4.2.6. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только по результатам экспертизы выполненной работы, если в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 
4.2.7.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик вправе взыскать размер начисленных неустоек (штрафов, пени) за счет денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
4.3. Подрядчик обязан:
4.3.1. Принять от Заказчика по акту Объект для выполнения работ, указанный в пункте 1.1. настоящего Контракта, в срок, указанный в пункте 2.1 Контракта.
4.3.2. Приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, установленные настоящим Контрактом.
4.3.3. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов и иными исходными данными.
4.3.4. Соблюдать действующие требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, и других норм, действующих на территории Российской Федерации, правил охраны труда и техники безопасности. 
4.3.5. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, правилами, в том числе в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в разделе 4 Описания объекта закупки (Приложение №1) к контракту.
4.3.6. Обеспечивать Заказчику и представителю технического надзора возможность контроля за ходом выполнения работ, предоставлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.3.7. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность завершения работ в срок.
4.3.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.
4.3.9. Сдавать результат выполненных работ Заказчику на основании акта выполненных работ, технического отчета о проведении измерений, согласно нормативных правовых актов, установленных в описании объекта закупки (приложение № 1 к контракту).
4.3.10. Обеспечить соответствие результата выполненных работ условиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока.
4.3.11. Предоставить по требованию копии документов о допуске работников к выполняемым работам в соответствии с действующим законодательством. 
4.3.12. Подрядчик обязан соответствовать требованиям, установленным ч. 1, п.1.1 ст.  31 44-ФЗ.
4.3.13. Осуществлять выполнение работ в условиях действующего учреждения с учетом его плановой работы.
Выполнение работ в выходные, праздничные дни и вне рабочего времени учреждения осуществлять только по письменному согласованию с Заказчиком.
	4.3.14. Возвратить Заказчику излишне полученные денежные средства в случае выявления фактов оплаты сверх фактических объемов работ, изменений способа выполнения работ, без соответствующих согласований с Заказчиком и отступлений от локальных смет и описания объекта закупки.
	4.4 Подрядчик вправе:
4.4.1. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по контракту от Заказчика.
4.4.2. Требовать от Заказчика оплаты по настоящему контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему контракту. 
4.4.3.  Выполнить работы по контракту досрочно, предварительно известив Заказчика в письменном виде.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.4. Подрядчик в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работ, предусмотренных контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
5.2. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, заказчик проводит приемку в соответствии с положениями статьи 94 Федерального закона N 44-ФЗ. Приемка результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, проводится Заказчиком своими силами с привлечением представителя СПб ГБУ «Служба заказчика Администрации Выборгского района», при этом Заказчик вправе принять решение о проведении экспертизы результатов выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций. 
5.2.1. Подрядчик предоставляет Заказчику результат выполненных работ в день окончания выполнения работ.
5.2.2. Заказчик проводит приемку результатов выполненных работ в срок не более трех рабочих дней. По итогу проведения приемки выполненной работы Заказчик утверждает заключение по результатам экспертизы.
В случае если по результатам такой приемки выявлено, что выполненные работы соответствуют условиям контракта, а также соответствующим нормативным актам, Заказчик принимает результат выполненных работ путем подписания акта выполненных работ по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3.
5.3. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки работ недостатков в выполненной работе составляется рекламационный акт, (мотивированный отказ) в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком.
При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта в нем делается отметка об этом, подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (представителем технического надзора) и направляется Подрядчику.
5.4. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте.
5.5. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Контрактом.
5.6. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком.
5.7. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо выполненной работы в случае выявления несоответствия результатов работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов работы и устранено Подрядчиком.
5.8. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, извещает об этом Подрядчика в день их обнаружения.
5.8.1. Подрядчик обязан устранить обнаруженные недостатки в срок, указанный в уведомлении Заказчика об устранении недостатков, но в пределах гарантийного срока.
5.9. Если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, Заказчик принимает результат выполненных работ путем подписания акта выполненных работ только по результатам экспертизы выполненной работы, если в заключении эксперта, экспертной организации установлено соответствие результата выполненных работ условиям контракта и соответствующих нормативных актов. В противном случае Заказчик осуществляет действия, установленные р. 7 настоящего контракта.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Контракта в соответствии с действующим законодательством, в частности, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.
6.2. Ответственность Исполнителя:
6.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены контракта (этапа).
6.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей.
6.2.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Исполнителем.
6.3. Ответственность Заказчика:
6.3.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 1000 рублей.
6.3.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
6.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.6. Взыскание неустойки может быть осуществлено в порядке, предусмотренном п. 3.4 настоящего Контракта.
6.7. Случаи и порядок списания начисленных Исполнителю, но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, устанавливаются Правительством Российской Федерации.                     

7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА
7.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. 
7.2. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с ч.8 ст. 95 Федерального закона №44.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
7.3. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта по основаниям предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в случаях, предусмотренных контрактом:
- Если Подрядчик после заключения контракта отказался от выполнения работ.
- Если Подрядчик не явился на передачу Объекта по акту передачи Объекта для выполнения работ в течение 5 рабочих дней с момента (даты), указанной в п.2.1. контракта.
- Если Подрядчик не приступил к выполнению работ в течение 10 дней после передачи Объекта по акту;
- Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);
-Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и Подрядчиком в разумный, установленный Заказчиком срок, не устранены недостатки (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);
- Если отступления Подрядчиком в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);
- Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной цены работы, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в Контракте цены работы, вправе отказаться от Контракта. В этом случае Подрядчик может требовать от Заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы (пункт 5 статьи 709 ГК РФ);
- Если вследствие просрочки Подрядчика исполнение утратило интерес для Заказчика, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков (часть 2 статьи 405 ГК РФ и часть 3 статьи 708 ГК РФ).
- В иных случаях, предусмотренных соглашением сторон или действующим законодательством РФ.
7.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
7.5. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 
7.6. Расторжение Контракта в случае одностороннего отказа от исполнения одной из его Сторон осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 16, 19 - 23 статьи 95 Федерального закона о Контрактной системе № 44-ФЗ.
7.7. По соглашению сторон Контракт расторгается с момента подписания соглашения о расторжении Контракта Сторонами. Уведомление с соглашением о расторжении Контракта может быть направлено почтой или иной связью, позволяющей достоверно установить, что документ исходил от Стороны по Контракту.
7.7.1. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
7.8. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.
7.9. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
7.10. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику. 
7.11. Прекращение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.
7.12. Прекращение действия Контракта не влечет за собой прекращения действия обязательств по Контракту, и они действуют до полного их исполнения.  
7.13. Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.  
7.14. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».    

 8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
8.1.  Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 12 (Двенадцати) месяцев гарантийного срока со дня подписания акта выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.
8.2.  Если, в течение гарантийного срока, выявится, что качество выполненных работ не соответствуют требованиям технической документации и СНиП, а также работы, выполненные Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы или иными недостатками, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику и потребовать по своему выбору от Подрядчика:
· безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
· возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки;
8.3.  Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.



9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1.  При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон обязательств по настоящему Контракту, а именно: пожара, землетрясения, стихийного бедствия или других обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства или их последствия.
9.2.  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.
9.3.  Если эти обстоятельства или их последствия будут продолжаться более 3 (Трех) месяцев, каждая из сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Контракту (расторгнуть Контракт по соглашению Сторон) без взаимных претензий друг к другу.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
 10.1. Контракт вступает в силу с момента даты заключения (подписания) сторонами и действует до 31.12.2026г. Окончание срока действия контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по контракту, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.
10.2. Срок исполнения контракта: до 31.12.2026г. года (включает в себя выполнение работ, приемку выполненных работ и оплату выполненных работ). 

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. В случае возникновения спора по вышеуказанным пунктам сторонами составляется протокол разногласий.
11.2. В случае возникновения между сторонами спора, вытекающего или связанного с условиями настоящего Контракта, стороны предпримут все меры для его разрешения мирным путем, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При невозможности достигнуть договоренности между сторонами путем переговоров, спор может быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
                                              
12.   АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.); 
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации. 

                                               13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами и внесены в реестр контрактов, заключенных Заказчиками.
13.2. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством Российской Федерации.     
13.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для обеих сторон. 
13.4. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих сторон. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.
13.5. Идентификационный код закупки (ИКЗ): 
13.6. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение №1: Описание объекта закупки. Техническое задание на выполнение работ по измерению сопротивления заземляющих устройств и изоляции электропроводок в здании ГБОУ  школа № 453 Выборгского района  Санкт-Петербурга имени Сергея Жукова по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.Жени Егоровой,д.10, корп. 2, лит. А 
 Приложение № 2: Локальный сметный расчет на выполнение работ по измерению сопротивления заземляющих устройств и изоляции электропроводок в здании ГБОУ  школа № 453 Выборгского района  Санкт-Петербурга имени Сергея Жукова по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.Жени Егоровой,д.10, корп. 2, лит. А




14. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ (АДРЕСА), БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 453 ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИМЕНИ СЕРГЕЯ ЖУКОВА 
Адрес места нахождения: Российская Федерация, 194355, Санкт-Петербург, Жени Егоровой, Д. 10 К. 2, ЛИТЕРА А
Почтовый адрес: Российская Федерация, 194355, Санкт-Петербург, Жени Егоровой, Д. 10 К. 2, ЛИТЕРА А
Телефон: 7-812-4175139
Email: 453@shko.la
ИНН: 7802143493  ОГРН: 1027801583556
КПП: 780201001
Банковские реквизиты:
Расчетный счет: 03224643400000007200
Наименование банка: ОКЦ № 1 СЗГУ Банка России//УФК по г.Санкт-Петербургу, г Санкт-Петербург
Лицевой счет: 0501081
Корреспондентский счет: 
БИК: 014030106

Директор

И.Н.Зданович
ПОДПИСАНО ЭЦП_____________________ /

	ИСПОЛНИТЕЛЬ









Приложение № 1 к контракту
 № ___________ от «___» мая 2026 г.
Техническое задание (Описание объекта закупки)
На выполнение работ по измерению сопротивления заземляющих устройств и изоляции электропроводок в здании ГБОУ  школа № 453 Выборгского района  Санкт-Петербурга имени Сергея Жукова по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Жени Егоровой,д.10, корп. 2, лит. А

Раздел I
1. Общие требования

1.1. Объект закупки: Выполнение работ по измерению сопротивления заземляющих устройств и изоляции электропроводок в здании ГБОУ  школа № 453 Выборгского района  Санкт-Петербурга имени Сергея Жукова по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.Жени Егоровой,д.10, корп. 2, лит. А в 2026 году

2. Цели и правовое основание для выполнения работ

2.1. Целью данной закупки является проведение контрольных испытаний и измерений в электроустановке на Объектах ГБОУ  школа № 453 Выборгского района  Санкт-Петербурга имени Сергея Жукова по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.Жени Егоровой,д.10, корп. 2, лит. А в 2026 году

3. Место и сроки выполнения работ 

3.1. Место выполнения работ: ГБОУ  школа № 453 Выборгского района  Санкт-Петербурга имени Сергея Жукова по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.Жени Егоровой,д.10, корп. 2, лит. А (Далее – Объект.
	3.2. Срок (период) выполнения работ: в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента подписания акта передачи Заказчиком Подрядчику объекта для выполнения работ (далее - акт). Акт передачи Объектов для выполнения работ должен быть подписан Заказчиком, представителем СПб ГБУ «Служба Заказчика администрации Выборгского района Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГБУ «Служба Заказчика»). в течение 1 (одного) рабочих дней с момента подписания контракта.
Выполнение работ осуществляется только в согласованное с Заказчиком время.

4. Требования к Подрядчику
4.1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки:
Установлено требование к электролаборатории: электролаборатория должна иметь регистрацию ЭТЛ в Ростехнадзоре с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок до и выше 1000 В.
4.2. Работы проводятся в соответствии со следующими нормативными актами:
Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390), ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТ ЭЭ.
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ («Российская газета» №290, 30.12.2004) (с изменениями на 29.07.2017), (редакция, действующая с 01.01.2018);
Федеральный закон от 21.12.1994 N69-ФЗ "О пожарной безопасности" («Российская газета», N3, 05.01.1995), (ред. от 29.07.2017 с изменениями, вступившими в силу с 10.08.2017);
Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителя (ПТЭЭП), 
Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ утверждены Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013  № 328н зарегистрированы в Минюсте РФ 12.12.2013, рег. № 30593.
	Правила по охране труда в строительстве Приказ Минтруда России от 01.06.2015 N 336н "Об утверждении Правил по охране труда в строительстве" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2015 N 38511)
         Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» ред. от 01.05.2017). Работы осуществляются с соблюдением действующих правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и производственных инструкций для обслуживающего персонала. Безопасность труда в строительстве должна отвечать требованиям Правил по охране труда в строительстве Приказ Минтруда России от 01.06.2015 N 336н "Об утверждении Правил по охране труда в строительстве" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2015 N 38511).
По результатам измерений Заказчику выдается пакет протоколов измерений (Технический отчет) установленного образца в соответствии с требованиями пожарной инспекции, органов Ростехнадзора и других инспектирующих органов. Все виды испытаний и измерений проводятся в соответствии с утвержденными методиками, разработанными электролабораторией на основании нормативной документации по безопасной эксплуатации электроустановок, согласованные с Ростехнадзором.
Подрядчик обязан:
· обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.
· содержать рабочую площадку во время  ремонтных  работ  и прилегающие к ней участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку. 
· выполнять работы квалифицированными специалистами, прошедшими обучение,  аттестованными и имеющими удостоверение группы допуска в соответствии с выполняемой работой.
4.3. Сотрудники Подрядчика должны быть в обязательном порядке аттестованы и иметь удостоверение группы допуска в соответствии с правилами технической эксплуатации электроустановок потребителя (ПТЭЭП). 

5. Основные требования к объему и качеству выполнения работ

5.1. Наименование составных элементов электроустановки здания
- Распределительные устройства напряжением до 1 кВ
- Выключатели дифференциального тока (ВДТ) (Проверка работы УЗО
- Электропроводки (распределительные и групповые сети)
- Кабельные линии внутри здания (внутриплощадочные сети)
- Заземляющие устройства
- Уравнивание потенциалов

5.2. Требования к объему и качеству выполнения работ: 
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Наименование единицы выполнения работ
	Количество единиц проводимых работ

	1
	Визуальный осмотр, проверка соответствия электроустановки нормативной и проектной документации
	осмотр
	1

	2
	Измерение сопротивления изоляции однофазной и трехфазной электросети питания (измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям)
	линии
	202

	3
	Испытание непрерывности защитных проводников, проверка цепи между заземлителями  и заземленными элементами, уравнивание потенциалов.
	точка
	94

	4
	Замер цепи "фаза-нуль", путем непосредственного замера тока однофазного К.З. на корпус электрооборудования (замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль»)
	токоприемник
	152

	5
	Контур заземления
	контур
	1



6. Требования к результатам выполненных работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ)

6.1. По результатам выполненных работ - Подрядчик предоставляет следующую документацию: 
- Протокол № 1: Визуальный осмотр электроустановки;
- Протокол № 2: Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей;
- Протокол № 3: Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 с системой TN;
- Протокол № 4: Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки;
- Протокол № 5:  Измерение сопротивления растеканию тока контура заземления;
- акт сдачи-приемки выполненных работ.


	ЗАКАЗЧИК:
ГДОУ школа № 453
Выборгского района Санкт-Петербурга	                                             
Директор

____________________   / Зданович И.Н./   
Подписано ЭЦП
	ПОДРЯДЧИК:


	
	




Приложение №2 к Контракту № 
от  «_»__________ 2026г

Локальный сметный расчет 
на выполнение работ по измерению сопротивления заземляющих устройств и изоляции электропроводок в здании ГБОУ  школа № 453 Выборгского района  Санкт-Петербурга имени Сергея Жукова по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.Жени Егоровой,д.10, корп. 2, лит. А.


	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год"  215-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	город федерального значения Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	Выполнение работ по измерению сопротивления заземляющих устройств и изоляции электропроводок в здании ГБОУ  школа № 453 Выборгского района  Санкт-Петербурга имени Сергея Жукова по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.Жени Егоровой,д.10, корп. 2, лит. А.

	(наименование стройки)

	ГБОУ  школа № 453 Выборгского района  Санкт-Петербурга имени Сергея Жукова по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.Жени Егоровой,д.10, корп. 2, лит. А.

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-
	

	Выполнение работ по измерению сопротивления заземляющих устройств и изоляции электропроводок в здании ГБОУ  школа № 453 Выборгского района  Санкт-Петербурга имени Сергея Жукова по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.Жени Егоровой,д.10, корп. 2, лит. А.

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	468,68
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	182,93
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0
	тыс. руб.

	   строительных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	229,8224
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	374,94
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. <Раздел>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНп01-11-028-01
	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	шт
	202
	
	202
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	64,64
	
	
	
	
	51 452,14

	
	2-100-06
	Рабочий 6 разряда
	чел.-ч
	0,16
	
	32,32
	
	
	804,92
	
	26 015,01

	
	3-200-03
	Инженер III категории
	чел.-ч
	0,16
	
	32,32
	
	
	787,04
	
	25 437,13

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	51 452,14

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	51 452,14

	
	Пр/812-083.0-1
	НР Пусконаладочные работы
	%
	74%
	
	74%
	
	
	
	
	38 074,58

	
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы
	%
	36%
	
	36%
	
	
	
	
	18 522,77

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	534,9
	
	108 049,49

	2
	ГЭСНп01-11-013-01
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	шт
	152
	
	152
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	152
	
	
	
	
	120 988,96

	
	2-100-06
	Рабочий 6 разряда
	чел.-ч
	0,5
	
	76
	
	
	804,92
	
	61 173,92

	
	3-200-03
	Инженер III категории
	чел.-ч
	0,5
	
	76
	
	
	787,04
	
	59 815,04

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	120 988,96

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	120 988,96

	
	Пр/812-083.0-1
	НР Пусконаладочные работы
	%
	74%
	
	74%
	
	
	
	
	89 531,83

	
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы
	%
	36%
	
	36%
	
	
	
	
	43 556,03

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 671,56
	
	254 076,82

	3
	ГЭСНп01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
V=94/100
	100 измерений
	0,94
	
	0,94
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,1824
	
	
	
	
	9 696,95

	
	2-100-06
	Рабочий 6 разряда
	чел.-ч
	6,48
	
	6,0912
	
	
	804,92
	
	4 902,93

	
	3-200-03
	Инженер III категории
	чел.-ч
	6,48
	
	6,0912
	
	
	787,04
	
	4 794,02

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 696,95

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 696,95

	
	Пр/812-083.0-1
	НР Пусконаладочные работы
	%
	74%
	
	74%
	
	
	
	
	7 175,74

	
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы
	%
	36%
	
	36%
	
	
	
	
	3 490,9

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	21 663,39
	
	20 363,59

	4
	ГЭСНп01-11-010-01
	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
	измерение
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1
	
	
	
	
	795,98

	
	2-100-06
	Рабочий 6 разряда
	чел.-ч
	0,5
	
	0,5
	
	
	804,92
	
	402,46

	
	3-200-03
	Инженер III категории
	чел.-ч
	0,5
	
	0,5
	
	
	787,04
	
	393,52

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	795,98

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	795,98

	
	Пр/812-083.0-1
	НР Пусконаладочные работы
	%
	74%
	
	74%
	
	
	
	
	589,03

	
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы
	%
	36%
	
	36%
	
	
	
	
	286,55

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 671,56
	
	1 671,56

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>
	
	
	182 934,03

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	182 934,03

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	182 934,03

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	135 371,18

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	65 856,25

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. <Раздел>
	
	
	384 161,46

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	229,8224

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО прочие затраты
	
	
	307 329,17

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   прочие работы
	
	
	307 329,17

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      Всего прямые затраты
	
	
	146 347,22

	
	
	         в том числе
	

	
	
	         оплата труда (ОТ)
	
	
	146 347,22

	
	
	      Всего ФОТ (справочно)
	
	
	146 347,22

	
	
	      Всего накладные расходы
	
	
	108 296,93

	
	
	      Всего сметная прибыль
	
	
	52 685

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	384 161,46

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	182 934,03

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	182 934,03

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	182 934,03

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	135 371,18

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	65 856,25

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	229,8224

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	   ПНР «вхолостую»
	
	
	307 329,17

	
	
	      в том числе
	

	
	421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6
	      Пусконаладочные работы "вхолостую" Электротехнические устройства
	80%
	
	307 329,17

	
	
	
	

	
	
	   ПНР «под нагрузкой»
	
	
	76 832,29

	
	
	      в том числе
	

	
	421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7
	      Пусконаладочные работы "под нагрузкой" Электротехнические устройства
	20%
	
	76 832,29

	
	
	Итого
	
	
	384 161,46

	
	
	НДС
	(384 161,46*22%) = 84 515,52
	22%
	84 515,52

	
	
	Итого
	
	
	468 676,98

	

	Составил:
	 
	Виценко Е.В.

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	






