

Наименование программного продукта
 Наименование редакции сметных нормативов

SmetaWIZARD

Приказ Министра России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Министра России от 18.05.2022 № 378/пр; Приказ Министра России от 26.08.2022 № 703/пр; Приказ Министра России от 26.10.2022 № 906/пр; Приказ Министра России от 27.12.2022 № 1133/пр; Приказ Министра России от 10.02.2023 № 84/пр; Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 17.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Министра России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Министра России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Министра России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Министра России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Министра России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр

Письмо Министра России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год" 215-р

ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

78. г. Санкт-Петербург

(наименование стройки)

ГБДОУ детский сад № 14 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Приморское шоссе д. 350, лвт.А

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-1

выполнение работ по текущему ремонту оконных блоков

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание ведомость объемов работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем уровне цен 1 квартал 2026 г.

Сметная стоимость	41 560,08	руб.	Средства на оплату труда рабочих	9 771,66	руб.
в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	34,08	руб.
строительных работ	41 560,08	руб.	Нормативные затраты труда рабочих	17,91125	чел.-ч
монтажных работ	0	руб.	Нормативные затраты труда машинистов	0,056875	чел.-ч
оборудования	0	руб.			
прочих затрат	0	руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
Раздел 1.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСН10-01-029-02 421/ пр_2020_п.58_пп.б	Установка приборов: оконных, прим. блокираторы V=35/100; Кэм=*1,25; Кзт=*1,15; Кзтм=*1,25	100 компл	0,35		0,35					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			17,91125					9 771,66
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	44,5	1,15	17,91125			545,56		9 771,66
	2	ЭМ									37,58
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,056875					34,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13	1,25	0,056875			660,72		37,58
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13	1,25	0,056875			599,22		34,08
	4	М									8,76
	01.7.03.04-000 1	Электроэнергия	кВт-ч	2,944		1,0304			8,5		8,76
		Итого прямые затраты									9 852,08
1.1	ТЦ_01.7.04.11 _78_78023488 46_14.05.2026 _01_1.2	Блокиратор поворота Penkid флажковый с ключом или эквивалент (место установки согласовать с заказчиком)	штг	100		35			288,52		10 098,2
		ФОТ									9 805,74
	Пр/812-010.0-1; 812/ пр_2020_п.25_абз.1	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%					9 531,18
	Пр/774-010.0; 774/ пр_2020_п.16_абз.1	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%					4 584,18
		Всего по позиции							97 330,4		34 065,64
		Итого прямые затраты по разделу I.									19 950,28
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда (ОТ)									9 771,66
		эксплуатация машин и механизмов									37,58
		оплата труда машинистов (ОТм)									34,08
		материальные ресурсы									10 106,96
		погрузка, перевозка									0
		Итого ФОТ (справочно)									9 805,74
		Итого накладные расходы									9 531,18
		Итого сметная прибыль									4 584,18
		Итого оборудование									0
		Итого прочие затраты (утилизация)									0
		Итого по разделу I.									34 065,64

		ВСЕГО строительные работы									34 065,64
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ									
		Итого									34 065,64
		Итого									34 065,64
		НДС			(34 065,64*22%) = 7 494,44				22%		7 494,44
		Итого									41 560,08

Сметный инженер по проектно-сметной работе

 В.В. Корчакова

СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Курортного района»
СОГЛАСОВАНО:
 Директор _____
 Заместитель директора _____
 Технический надзор _____
 Отдел подготовки проектно-сметной документации _____