
[bookmark: _Hlk192095617]Обоснования цены контракта (договора) заключаемого у единственного поставщика

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567, посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов: проектно-сметный метод

Смета на проектные (изыскательские) работы

	Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ 
	проектные работы на дооснащение систем КСОБ (СПС, СОУЭ, ОС, КТС, СКУД) в здании ГБУ ДО ЦТР и ГО "На Васильевском" по адресу: СПб, Наличная ул., д.55, лит. А, пом.34-Н 



	№ пп.
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	Автоматические установки пожарной сигнализации, защищающие объект. Площадь свыше 700 до 1000 м2.
	Системы противопожарной и охранной защиты. 1999 г. Таблица 3. Автоматические установки пожарной сигнализации, п.5
A=1.152 тыс.руб; 
Количество = 1 (объект)
	A * Количество * Кст * Ктек

1152 руб * 1 * 0.6 * 52.64
	36 384,77

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Рабочая документация
	Кст = 0.6
	
	

	
	инд.4кв.2025г.к 01.01.1995 на пр.раб.
	Ктек = 52.64
Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Принципиальные технические решения, технико-экономический анализ
	20% = 7276.95 руб.
	
	

	
	2. Автоматика и сигнализация
	73% = 26560.88 руб.
	
	

	
	3. Сметная документация
	7% = 2546.93 руб.
	
	

	2 
	Системы оповещения людей о пожаре на объекте. Площадь свыше 700 до 1000 м2.
	Системы противопожарной и охранной защиты. 1999 г. Таблица 4. Система оповещения людей о пожаре, п.5
A=0.922 тыс.руб; 
Количество = 1 (объект)
	A * Количество * Кст * Ктек

922 руб * 1 * 0.6 * 52.64
	29 120,45

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Рабочая документация
	Кст = 0.6
	
	

	
	инд.4кв.2025г.к 01.01.1995 на пр.раб.
	Ктек = 52.64
Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Принципиальные технические решения, технико-экономический анализ
	10% = 2912.05 руб.
	
	

	
	2. Автоматика и сигнализация
	83% = 24169.97 руб.
	
	

	
	3. Сметная документация
	7% = 2038.43 руб.
	
	

	3 
	СОТС внутри здания. Защищаемая площадь от 300 до 1000 кв.м. включительно.
	НЗ №828/пр Инженерно-техническая система антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.1. Система охранной и тревожной сигнализации (СОТС), п.1
A=26.3 тыс.руб; B=0.07 тыс.руб;
Осн. показ. Х=958.9 (кв.м.) 
Количество = 1
	(A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек

(26300 руб + 70 руб * 958.9) * 1 * 0.6 * 1.62
	90 807,16

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Рабочая документация
	Кст = 0.6
	
	

	
	инд.4кв.2025г.к 01.01.2021 на пр.раб.
	Ктек = 1.62
Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Конструктивные и объемно-планировочные решения
	12% = 10896.86 руб.
	
	

	
	2. Технологические решения
	57% = 51760.08 руб.
	
	

	
	3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
	18% = 16345.29 руб.
	
	

	
	3.1. Система электроснабжения
	9% [из 18%] = 8172.64 руб.
	
	

	
	3.2. Автоматизация
	9% [из 18%] = 8172.64 руб.
	
	

	
	4. Смета на строительство
	13% = 11804.93 руб.
	
	

	4 
	Система контроля и управления доступом (СКУД). Количество мест, где непосредственно осуществляется контроль доступа: до 5 шт. включительно.
	НЗ №828/пр Инженерно-техническая система антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.2. Система контроля и управления доступом (СКУД), п.1
A=181.9 тыс.руб; 
Количество = 1 (объект, до 5 шт. включительно)
	A * Количество * Кст * Ктек

181900 руб * 1 * 0.6 * 1.62
	176 806,80

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Рабочая документация
	Кст = 0.6
	
	

	
	инд.4кв.2025г.к 01.01.2021 на пр.раб.
	Ктек = 1.62
Письмо Минстроя России от 20.10.2025 №62725-ИФ/09
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Конструктивные и объемно-планировочные решения
	18% = 31825.22 руб.
	
	

	
	2. Технологические решения
	51% = 90171.47 руб.
	
	

	
	3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
	18% = 31825.22 руб.
	
	

	
	3.1. Система электроснабжения
	9% [из 18%] = 15912.61 руб.
	
	

	
	3.2. Автоматизация
	9% [из 18%] = 15912.61 руб.
	
	

	
	4. Смета на строительство
	13% = 22984.88 руб.
	
	

	5 
	Итого по смете: 
	
	
	333 119,18 

	6 
	НДС
	
	22% от п.5
	73 286,22

	7 
	Всего по смете: 
	
	
	406 405,40 



	Всего с НДС (руб.): 
	406 405.40 (Четыреста шесть тысяч четыреста пять рублей сорок копеек)




