Проект
 

«Контракт №
на выполнение работ по ремонту светильников в столовой в ДСООЛ "Факел"

Санкт-Петербург						 "___" __________ 2026 года

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр Московского района Санкт-Петербурга «Центр физической культуры, спорта и здоровья» в лице директора Сизова Дмитрия Игоревича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ________________, в лице _______________, действующего на основании ___________, именуемое  в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик выполняет ремонт светильников в столовой в ДСООЛ "Факел" по адресу: Ленинградская обл., Лужский р-н, пос. Толмачево, ул. Морская дом 25 для нужд ГБУ ДЮЦ Московского района Санкт-Петербурга «ЦФКСиЗ» в соответствии с приложением № 1 (Локальный сметный расчет) являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а также условиями настоящего Контракта, определяющими стоимость и срок их оказания.

2. Срок и порядок выполнения работ

2. Сроки выполнения работ по Контракту:
2.1. Начало выполнения работ по Контракту - на следующий рабочий день после подписания акта передачи объекта для выполнения работ уполномоченными представителями Заказчика, Подрядчика и представителя технического надзора, который должен быть подписан в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения контракта сторонами.
2.2. Срок выполнения работ – в течение 3(трех.) календарных дней. 

3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ по настоящему Контракту составляет ___________________ рублей ________ копеек, в т.ч. НДС ___% или НДС не облагается, в соответствии с Локальной сметой (Приложение № 1 к контракту).
Цена Контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения контракта.
3.2. В цену выполняемых по настоящему Контракту работ включены все необходимые для выполнения работ расходы на оплату труда, материалы, накладные расходы, транспортные расходы и все прочие расходы, связанные с выполнением работ по настоящему Контракту, а также расходы на страхование, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
3.3. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком за счёт средств бюджетного учреждения путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Подрядчика в течение 10 рабочих дней после подписания комиссией Заказчика по приемке выполненных работ (далее – комиссия Заказчика) акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) на основании, предъявленных Подрядчиком счёта, счет-фактуры, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акта о приемке объекта в эксплуатацию составленными на основании сметной документации и подписанными уполномоченными представителями Заказчика, Подрядчика и представителя технического надзора. Источник финансирования: Средства бюджетных учреждений. 
3.4. В случае если при выполнении работ выявлена необходимость изменения объемов и видов работ относительно сметной документации, все фактически выполненные объемы и виды работ их стоимость, должны быть отражены в Акте о приемке выполненных работ по форме КС-2 составленном в ходе проверки Комиссией выполненных работ и подписанного представителями Заказчика, Подрядчика и технического надзора, Исполнительной смете, а также в форме КС-3.
3.5. Авансирование по настоящему Контракту не предусмотрено.
3.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, сметной документации Заказчика и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
3.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней), рассчитанной согласно разделу 7 контракта, не уменьшая при этом цены контракта.
3.8.	В случае если настоящий контракт заключен Заказчиком с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
3.9. Цена контракта может быть снижена по письменному согласованию Сторон без изменения, предусмотренных контрактом объема выполненных работ и иных условий.

4. Права и обязанности сторон
0. Заказчик вправе:
- требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом;
-требовать представления надлежащим образом, оформленных отчетных 
и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии 
с контрактом;
- запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по контракту;
- осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
- отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям контракта;
- потребовать возврата уплаченных сумм в случае оплаты работ, не соответствующего требованиям
контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.
0.  Заказчик обязан:
- передать объект по акту передачи объекта для выполнения работ в сроки, установленные в разделе 2 Контракта.
- осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
- принять выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные контрактом;
- оплатить выполненные работы в случае надлежащего исполнения обязательств по контракту в порядке и на условиях, предусмотренным контрактом.
0.  Подрядчик вправе:
- требовать подписания документов об исполнении им обязательств по контракту от Заказчика;
- требовать оплаты по контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по контракту.
4.4. Подрядчик обязан:
- принять объект по акту передачи объекта для выполнения работ в сроки, установленные в разделе 2 Контракта. 
- выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов, сметной документации, строительными нормами и правилами, в том числе в соответствии с нормативными правовыми актами;
- Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. №184 – ФЗ,
- Гражданского и Градостроительного кодексами РФ; 
- Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности",
- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», 
- СНиП 31.06-2009 - «Общественные здания и сооружения»;
- СНиП 12-03-2001 - «Безопасность труда в строительстве»;
- ГОСТ 12.0.004-90 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»;
- ГОСТ 12.0.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.
- ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»
- СНиП 21-01-97 – «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;
- СНиП 3.01.04-87 – «Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения»;
- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»; 
-  СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»);
-  СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия»
- предоставлять Заказчику материалы фотофиксации объекта до начала производства работ, во время производства и по завершении работ на объекте;
- нести ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте;
- гарантировать качество используемых материалов и товаров, наличие сертификатов, технических паспортов, лицензий, гарантийных и других документов, удостоверяющих их качество. Перед началом выполнения работ предоставить Заказчику все вышеперечисленные документы. 
- исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, иных уполномоченных государственных органов и лиц, осуществляющих ведение технического надзора за работами, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием указанных лиц и органов, устранять обнаруженные ими недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта;
- немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность их завершения в срок или ухудшают качество выполнения работ.
- сдавать Объект (результаты выполненных работ) Заказчику на основании актов о приемке работ, передав ему при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам.
- выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.
- нести ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении на объекте ремонтных работ.
- привлекать к исполнению работ, указанных в Контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства.
- исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекать иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.
- организовать охрану, обозначение и ограждение объекта предупреждающими и предписывающими знаками, оформление информационных указателей в соответствии с требованиями действующего законодательства и обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на объекте в период выполнения работ;
- оплатить расходы по потреблению электроэнергии, водоснабжению и водоотведению, образовавшиеся в результате проведения работ на объекте;
- складирование строительных материалов, оборудования и пр. производить в местах, согласованных с Заказчиком. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории;
- охрана объектов, строительных материалов и имущества Подрядчика осуществляется силами и за счет Подрядчика;
- производить работы минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения уровня шума, пыли и загрязнения воздуха;
- выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.
- выполнять мероприятия по охране труда, а именно: рабочие должны обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и пр.). Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам. В целях предотвращения аварийных ситуаций, при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий. На объекте должны быть в наличие материальные и технические средства для осуществления мероприятий по оказанию первой медицинской помощи, по спасению людей и ликвидации аварий;
- по окончанию работ Подрядчик обязан восстановить территорию, конструкции и инженерные коммуникации, измененные или поврежденные во время проведения работ по вине Подрядчика;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.

5. Гарантии качества
1. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах 24 месяцев с даты подписания комиссией Заказчика акта о приемке выполненных работ, если не докажет, что недостатки возникли вследствие нормального износа объекта или его части, или неправильной эксплуатации объекта.
1. Подрядчик гарантирует Заказчику соответствие качества выполняемых работ всем действующим стандартам и требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
1. Перед выполнением работ Подрядчик должен предоставить оригиналы или заверенные копии действующих сертификатов, технических паспортов, лицензий и других документов, удостоверяющих качество используемых материалов для выполнения работ. 
1. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество работ или материалов  не соответствует требованиям технической документации, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от контракта, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика с указанием  разумных сроков устранения недостатков, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в установленный Заказчиком в предписании срок.
1. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, указанных в пунктах 5.1 контракта.

6. Порядок сдачи-приемки выполненных работ 
6.1. Приемка работ и оформление ее результатов осуществляется Заказчиком в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчику результатов выполненных работ. Сдача-приёмка выполненных работ по количеству и качеству осуществляется Заказчиком на основании предъявленного Подрядчиком акта установленной формы о приёмке выполненных работ (форма КС-2), составленного на основании сметной документации и подписанного уполномоченными представителями Заказчика, Подрядчика и технического надзора, а в случае изменения объемов и видов работ сдача-приемка осуществляется на основании исполнительной сметы.
 В случае если при выполнении работ по соглашению сторон, были изменены отдельные виды и объемы работ, Подрядчик не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до сдачи результатов выполненных работ предоставляет на согласование Заказчику исполнительную смету к Контракту.
Для проверки поставленного товара в части его соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
Для проверки результатов выполненных работ в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
6.2. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки работ недостатков в выполненной работе комиссией Заказчика составляется акт и выдается предписание Подрядчику об устранении выявленных недостатков. Акт и предписание составляются в двух идентичных экземплярах и подписываются комиссией Заказчика и представителем Подрядчика, имеющим право на подписание акта и получение предписания (при предъявлении паспорта представителя Подрядчика и документа, подтверждающего его полномочия).
Если уполномоченный представитель Подрядчика отказывается подписать указанный акт и получить предписание, об этом делается отметка в акте и акт заверяется третьим лицом по выбору Заказчика. При этом второй экземпляр акта и предписания направляются Заказчиком Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, сохранив при этом почтовый документ, подтверждающий отправку по почте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование факта отправки документов и получение Заказчиком подтверждения об их вручении Подрядчику.
 6.3. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки в срок, указанный в предписании, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося на объекте оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
6.4. Устранение Подрядчиком в установленный в предписании срок выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной контрактом.
6.5. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию объекта и не могут быть устранены Подрядчиком.
6.6. В случае завершения работ ранее срока, установленного в пункте 2.2 контракта, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности сдачи работ комиссии Заказчика.
Комиссия Заказчика в течение 2-х рабочих дней после получения уведомления Подрядчика приступает к приемке работ и обеспечивает участие в комиссии, при необходимости, представителей заинтересованных государственных органов и организаций.
6.7. Датой приемки выполненных работ Заказчиком считается дата подписания комиссией Заказчика акта о приемке выполненных работ.
6.8. Риски случайной гибели или случайного повреждения результата работ переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания комиссией Заказчика и представителем Подрядчика акта о приемке выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков в соответствии с актом, составленным согласно пункту 6.2 контракта.
6.9. В случае, предусмотренном пунктом 3.8 контракта, в акте приемки выполненных работ указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с контрактом, размер неустойки, подлежащей взысканию, основания применения и расчет неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате по контракту.

7. Ответственность сторон
7.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет ____________ руб.* (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.2. – 7.5. Контракта).
* в соответствии с п. 3 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее - Правила) размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
[bookmark: Par31][bookmark: Par45][bookmark: Par46]7.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 1 000 рублей. *****
****** в соответствии с п. 9 Правил размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
7.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.6. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с п. 7.2. Контракта.
7.7. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Требование об уплате неустойки (штрафов, пеней), направленное Заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю), подлежит рассмотрению поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в течение 5 дней со дня его получения. Неполучение Заказчиком ответа на требование об уплате неустойки (штрафов, пеней) в течение 15 календарных дней после получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) указанного требования рассматривается как согласие поставщика (подрядчика, исполнителя) с требованием.
7.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, срок исполнения которых наступил, Заказчик в соответствии со статьями 308, 410 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе произвести оплату поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг), по цене, установленной пунктом 3.1  контракта, уменьшенной на сумму размера неустойки (штрафа, пеней), подлежащей уплате поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с настоящим разделом контракта.
7.9. Уплата неустойки не освобождает поставщика (подрядчика, исполнителя) от выполнения обязательств, предусмотренных контрактом, в натуре.
7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

1. Обстоятельства непреодолимой силы 

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих контрактных обязательств, если это вызвано такими непредвиденными обстоятельствами как наводнение, пожар, землетрясение и другими природными бедствиями, препятствующие выполнению договора, имевшие место после его заключения. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить справки, выдаваемые Заказчику или Подрядчику органом местного самоуправления либо органом, на который в данной местности возложено оперативное руководство на период действия чрезвычайных обстоятельств.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по контракту, обязана в течение 3 рабочих дней письменно известить другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств.

1. Срок  контракта и порядок его изменения и прекращения

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и внесения в Реестр контрактов и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее «31» декабря 2026 года.
9.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, в случае если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное контрактом количество поставляемого товара, выполняемой работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное контрактом количество поставляемого товара, выполняемой работы не более чем на десять процентов. 
При этом по соглашению сторон допускается изменение с учётом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству поставляемого товара, выполняемой работы исходя из установленной в контракте цены за единицу товара, работы, но не более чем на десять процентов цены контракта.
9.3. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы качество которых является улучшенным по сравнению с качеством, указанным в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в Реестр контрактов, заключённых Заказчиком.
9.4. Все изменения и дополнения к контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и размещаются Заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой подписания таких изменений.
9.5. Заказчик вправе в порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств (часть 2 статьи 407 ГК РФ) в следующих случаях:
- нарушение требований пункта 2 настоящего контракта, в частности, в значительной (более чем на одну неделю) задержке Подрядчиком выполнения работ в соответствии с пунктом 2;
- Подрядчик выполнил работу ненадлежащего качества с недостатками, которые не были устранены в установленный Заказчиком срок;
- Подрядчик неоднократного нарушил срок выполнения работ;
- Подрядчик не устранил выявленные Заказчиком нарушения условий контракта 
в ходе исполнения контракта.
9.6. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством.
9.7. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
9.8. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение Заказчиком одного из этих способов считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. 
Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 
9.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта.
9.10. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
9.11. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.  
Выполнение Подрядчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признаётся дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
9.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
9.13. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
9.14. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесённого ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
9.15. Расторжение контракта так же возможно по соглашению сторон, в судебном порядке, в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством РФ.

10.Антикоррупционные условия

10.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации

1. Порядок рассмотрения споров
11.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с Контрактом, а также из него вытекающие стороны пытаются решить путем переговоров. Если договоренности не достигнуто спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

1. Прочие условия

12.1. Стороны обязаны в течение 3 рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
12.2. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.
12.3. К контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:
- Приложение № 1 – Локальный сметный расчет.
2. Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон

	Заказчик
	Подрядчик

	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр Московского района Санкт-Петербурга «Центр физической культуры, спорта и здоровья»
196233, Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д.47
Тел.(факс): 372-84-00
E-mail: info@cfk-mosk.ru
Расчетный счет 40102810945370000005
Казначейский счет 03224643400000007200
лиц. счёт 0591162
БИК 014030106
КБК 00000000000000000130
ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка России/УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург
ИНН 7810171328, КПП 781001001
ОКТМО 40374000000
ОКПО 50928049
ОГРН 1037821003758
ОКВЭД 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
ОКАТО 40284562000
ОКФС 13, ОКОПФ 72
ОКОГУ 2300223
Код ПГМУ: 0372200003217 
Код Сводного реестра: 402Ц1501
	

	Директор 

______________________ Д.И. Сизов
ПОДПИСАНО ЭП
	

___________________ 
ПОДПИСАНО ЭП
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Приложение №1
                                                                                                                                          к Контракту № ______________

	[bookmark: _GoBack]
	
	

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год"  215-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	город федерального значения Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	ДСООЛ "Факел" по адресу: Ленинградская область, Лужский район, пос. Толмачево, ул. Морская, 25

	(наименование стройки)

	Ремонт светильников в столовой ДСООЛ "Факел" по адресу: Ленинградская область, Лужский район, пос. Толмачево, ул. Морская, 25

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-
	

	

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	586,45
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	49,55
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,12
	тыс. руб.

	   строительных работ
	16,28
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	85,2805
	чел.-ч

	   монтажных работ
	570,17
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,205
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. <Раздел>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр67-01-004-05
	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
V=62/100
	100 шт
	0,62
	
	0,62
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,0918
	
	
	
	
	5 555,22

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,87

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0496
	
	
	
	
	26,39

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 584,48

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 581,61

	
	Пр/812-101.0-1
	НР Электромонтажные работы при ремонте
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	5 079,27

	
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы при ремонте
	%
	48%
	
	48%
	
	
	
	
	2 679,17

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	21 520,84
	
	13 342,92

	2
	ГЭСНм08-02-390-01
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
V=275/100
	100 м
	2,75
	
	2,75
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	44,7975
	
	
	
	
	26 542,97

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,59

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0275
	
	
	
	
	14,63

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	669,79

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	27 228,98

	2.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	530,86

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	26 557,6

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	25 760,87

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	13 544,38

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	24 387,31
	
	67 065,09

	3
	[20.2.05.04-0053]
	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 16х16 мм
V=275/100
	100 м
	2,75
	
	2,75
	2 580,74
	1,28
	3 303,35
	
	9 084,21

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 084,21

	4
	ГЭСНм08-02-399-02
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
V=275/100
	100 м
	2,75
	
	2,75
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,34
	
	
	
	
	6 057,28

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	64,1

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,055
	
	
	
	
	38,62

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	300,36

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 460,36

	4.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	121,15

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 095,9

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	5 913,02

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	3 108,91

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	5 673,98
	
	15 603,44

	5
	[21.1.06.09-0099]
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-660
V=179*1,02/1000
	1000 м
	0,18258
	
	0,18258
	46 171,48
	1,18
	54 482,35
	
	9 947,39

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 947,39

	6
	[21.2.03.03-0112]
	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВСнг(A)-LS 2х1-380
V=96*1,02/1000
	1000 м
	0,09792
	
	0,09792
	28 813,2
	1,23
	35 440,24
	
	3 470,31

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 470,31

	7
	ГЭСНм08-03-609-04
	Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок)
V=81/100
	100 шт
	0,81
	
	0,81
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	19,0512
	
	
	
	
	11 398,62

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	48,17

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0729
	
	
	
	
	43,68

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	588,25

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 078,72

	7.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	227,97

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 442,3

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	11 099,03

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	5 835,57

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	36 100,36
	
	29 241,29

	8
	[20.3.03.07-0096]
	Светильник светодиодный потолочный накладной для общественных зданий, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 5900-6500 лм, цветовая температура 3000-5000 К, размеры светильника 595х595 мм, мощность 45 Вт
	шт
	71
	
	71
	3 059,76
	1,41
	4 314,26
	
	306 312,46

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	306 312,46

	9
	[20.3.03.07-0194]
	Светильник светодиодный накладной для общественных зданий, IP20, УХЛ4, рассеиватель полимерный, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 950-1050 лм, цветовая температура 3000 К, размеры 500х68 мм, мощность 20 Вт
	шт
	9
	
	9
	1 971,01
	0,89
	1 754,2
	
	15 787,8

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 787,8

	10
	МЦ
	Светильник потолочный настенный/Спот поворотный на 4 лампы
	шт
	1
	
	1
	
	
	10 840
	
	10 840

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 840

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>
	
	
	407 674,69

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	49 554,09

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	116,73

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	123,32

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	357 880,55

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	49 677,41

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	47 852,19

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	25 168,03

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. <Раздел>
	
	
	480 694,91

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	85,2805

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,205

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	13 342,92

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	5 584,48

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	5 555,22

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	2,87

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	26,39

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	5 581,61

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	5 079,27

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	2 679,17

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО монтажные работы
	
	
	467 351,99

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	402 090,21

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	43 998,87

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	113,86

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	96,93

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	357 880,55

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	44 095,8

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	42 772,92

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	22 488,86

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	480 694,91

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	407 674,69

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	49 554,09

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	116,73

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	123,32

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	357 880,55

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	49 677,41

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	47 852,19

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	25 168,03

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	85,2805

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,205

	
	
	Итого
	
	
	480 694,91

	
	
	НДС
	(480 694,91*22%) = 105 752,88
	22%
	105 752,88

	
	
	Итого
	
	
	586 447,79

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	



