
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____
ИКЗ  263781901967078190100100150000000244

г. Санкт-Петербург                                                                                 «____ » ____________ 2026 г.

               Местная администрация муниципального образования город Петергоф, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________, действующего на основании ________, с одной стороны, и _____________________________ (далее-__________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»,  с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем: 
1. Предмет Контракта. Срок и место выполнения работ
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по ремонту покрытий, расположенных на территориях муниципального образования город Петергоф по адресу: г.Петергоф, ул.Разводная, д.45 лит.А с северной стороны.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с условиями Контракта, приложениями к нему, являющимися неотъемлемыми частями Контракта, а также в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регламентирующих выполнение данного вида работ.
1.3. Срок выполнения работ: с даты заключения Контракта после оформления акта передачи объекта в работу до 31.07.2026.
[bookmark: _Hlk230361275]1.4. Место выполнения работ: внутриквартальные территории муниципального образования город Петергоф по адресу: г.Петергоф, ул.Разводная, д.45 лит.А с северной стороны.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

[bookmark: _Hlk155862854]2.1.  Цена Контракта составляет ______________ (__________________________) руб.___ коп., (в т.ч. НДС, в случае если Подрядчик является плательщиком НДС)[footnoteRef:1]. [1:  заполняется в соответствии с офертой победителя ] 

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта и установлена с учетом всех расходов, в том числе на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, включает в себя любые издержки Подрядчика, связанные с исполнением Контракта.  
2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.4. Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
[bookmark: _Hlk119500952][bookmark: _Hlk155862888][bookmark: _Hlk155886995]2.5. Оплата фактически выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), на основании выставленного Подрядчиком счета, счет-фактуры (в случае если Подрядчик является плательщиком НДС)[footnoteRef:2]. [2:  заполняется в соответствии с офертой победителя ] 

2.6. Источник финансирования: средства бюджета муниципального образования город Петергоф на 2026 год, предусмотренные расходами на реализацию мероприятий по МП «Благоустройство территории муниципального образования город Петергоф» по КБК 984 0503 0900000131 244, КОСГУ 226.

3. Порядок сдачи и приемки работ

3.1. Сдача Подрядчиком выполненных работ и приемка Заказчиком оформляется путем подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) и акта приемки товаров, работ, услуг (далее-ТРУ) по форме ОКУД 0510452, оформленные в соответствии с законодательством РФ.
3.2. Скан-копия акта приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 подписывается Подрядчиком на бумажном носителе.
3.3. Сдача Подрядчиком отчетных документов производится в течение 2 (двух) рабочих дней с момента окончания выполнения работ. При сдаче выполненных работ Подрядчик предъявляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ (КС-2) в 2-х экземплярах, счет, счет-фактуру (в случае если Подрядчик является плательщиком НДС)[footnoteRef:3], справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), фотографии (не менее 3-х фотографий до, вовремя, после завершения работ по объекту), документы подтверждающие факт размещения отходов. [3:  заполняется в соответствии с офертой победителя] 

3.4. Подрядчик, не позднее одного рабочего дня с момента получения от Заказчика скан-копии акта приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452, подписывает и направляет Заказчику подписанную скан-копию акта приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452.
[bookmark: _Hlk195023033]3.5. При осуществлении сдачи-приемки результатов выполненных работ Заказчик проверяет соответствие количества, объема и качества выполненных работ требованиям, установленным настоящим контрактом. 
[bookmark: _Hlk187673570]3.6. Приемка результата выполненных работ производится Заказчиком течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком отчетных документов, указанных в п.3.3. Контракта. Заказчик обязан подписать указанный акт о приемке выполненных работ, либо направить мотивированное возражение об отказе подписать акт о приемке выполненных работ с указанием причин.
3.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ из-за несоответствия условиям, предусмотренным контрактом, в частности при некачественном или неполном выполнении работ, Подрядчик обязан выполнить весь комплекс услуг, работ качественно и незамедлительно.    
3.8. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. 
3.9. В случае проведения экспертизы экспертом, экспертной организацией результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных работ, Заказчик (приемочная комиссия) должна учитывать отраженные в заключении предложения экспертов, экспертных организаций. По результатам проведения экспертизы Заказчик либо подписывает акт о приемке выполненных работ и направляет Подрядчику, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ с указанием недостатков.
3.10. При проведении экспертизы Заказчиком своими силами, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований Контракта, Заказчик представляет Подрядчику мотивированный отказ от принятия выполненных работ в письменном виде. В таком случае в отказе ставится отметка, о проведении экспертизы силами Заказчика, а также указывается перечень выявленных недостатков, которые Подрядчик обязуется устранить в кратчайшие сроки без дополнительных расходов со стороны Заказчика.
3.11. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть выявлены при приемке.

4. Обязательства Сторон
4.1.   Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнять все работы на объекте в соответствии с требованиями соответствующих нормативных правовых актов, строительными нормами и правилами, технологическими требованиями, правилами выполнения работ и иными исходными данными в сроки, установленные настоящим Контрактом. 
4.1.2. Принимать на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы выполнения работ. 
4.1.3. Работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), локальной сметой (Приложение № 2 к Контракту). 
4.1.4. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и технического надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к объекту, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, необходимую документацию: схему места производства работ, карточку подсчета площадей, журнал производства работ.
4.1.5. При производстве работ применять материалы, соответствующие ГОСТ, СНиП стандартам, сертификатам и/или декларациям о соответствии на материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия.
4.1.6. Гарантировать качество материалов, наличие сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество, и по требованию Заказчика предоставлять эти документы. 
4.1.7. Обеспечивать на объекте работ необходимые мероприятия по технике безопасности, в том числе: содержание и уборку мест проведения работ и прилегающих непосредственно к ним территорий, перевозку строительного мусора, распыляющих веществ способом, не приводящим к загрязнению территории и окружающей среды, недопущению выноса грязи на колёсах транспортных средств при их выезде с мест проведения работ в соответствии с требованиями строительных норм и правил. 
4.1.8. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок. 
4.1.9. При обнаружении недостатков при выполнении работ по требованию Заказчика безвозмездно устранить выявленные недостатки.
4.1.10. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами для данных видов работ и настоящим Контрактом.
4.1.11. В случае нарушения благоустройства территории при выполнении работ, предусмотренных Контрактом, восстановить нарушенное благоустройство за свой счет.
4.1.12. После сдачи работ, в течение двух дней вывезти за пределы объекта, принадлежащее Подрядчику материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.
4.1.13. Ущерб, нанесенный в результате выполнения работ по Контракту третьим лицам по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком самостоятельно и за свой счет.
4.1.14. Производить фотофиксацию о выполненных работах с последующим предоставлением не менее 3-х фотографий до, во время, после завершения работ по объекту.
4.1.15. Подрядчик за свой счет и своими силами должен устранить все замечания в случаях выявления фактов не завершения работ и (или) не восстановления объекта и элементов благоустройства.
4.1.16. Предоставить Заказчику документы, подтвеждающие факт размещения отходов, либо договор со сторонней организацией на вывоз строительных отходов с дальнейшей утилизацией.
4.1.17. Соответствовать единым требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения, а также качеством материалов и оборудования. 
4.2.2. Требовать надлежащего выполнения условий настоящего Контракта.
4.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных                      недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.2.4. Оплатить выполненные Подрядчиком надлежащим образом работы на условиях настоящего Контракта. Работы, выполненные Подрядчиком, но не предусмотренные Контрактом, Заказчик не оплачивает.
4.2.5. Провести экспертизу результата выполненных работ своими силами, либо с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

5.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 10 процентов цены Контракта (этапа). 
5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается 1 000,00 руб.
5.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается 1 000,00 руб.
[bookmark: _Hlk231376199]5.6. К обязательствам, не имеющим стоимостного выражения, относятся обязательства Подрядчика по настоящему Контракту, связанные с непредоставлением в сроки, предусмотренные Контрактом, документов в соответствии с п.3.3., п.3.4., п.4.1.12 Контракта.
5.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
[bookmark: _Hlk26543846]5.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
5.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по перечислению неустойки (штрафов, пени), Заказчик вправе осуществлять оплату по Контракту с учетом уменьшения суммы выплаты, предусмотренной Контрактом, на сумму указанной неустойки.
5.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.12. Споры по настоящему Контракту разрешаются путем переговоров между Заказчиком и Подрядчиком. В случае неурегулирования спора, возникшего между Заказчиком и Подрядчиком путем переговоров, он может быть передан на разрешение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6. Порядок изменения и расторжения Контракта

6.1. Изменения и дополнения в настоящий Контракт могут быть внесены только путем подписания сторонами соответствующего соглашения, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего Контракта. 
6.2. Контракт может быть расторгнут на основании:
6.2.1. письменного соглашения Сторон;
6.2.2. по решению суда;
6.2.3. в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
6.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, установленных п.1. ч.15 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
6.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ, а также в соответствии с положениями статьи 95 Федерального закона N 44-ФЗ.
6.5. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Результат экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации подтверждающий нарушение условий Контракта, служат безусловным внесудебным основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
6.6. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика, лично под расписку или направляется Подрядчику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу Подрядчика, указанному в Контракте. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:
- дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Подрядчика в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика лично под расписку);
- дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).
6.7. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контакта.
6.8. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается, по соглашению Сторон в следующих случаях:
1)	при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта;
2)	при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по благоустройству территории, допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более, чем на десять процентов цены контракта;
3)	в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом.
Сокращение товара, объема работы или услуги при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.
Принятие Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и количества товара, объема работы или услуги.
[bookmark: _Hlk92894689]4) если при исполнении Контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения Контракта в рамках срока исполнения Контракта, предусмотренного при его заключении.
6.9. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
6.10. По соглашению Сторон допускается изменение существенных условий Контракта, если при исполнении такого Контракта возникли независящие от Сторон Контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный срок на выполненные работы установлен 24 месяца с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2).
7.2. Подрядчик несёт ответственность за недостатки (дефекты, недоделки) в выполненных работах на объектах, обнаруженные в течение гарантийного срока, установленного Контрактом, с даты подписания Заказчиком документа о приемке, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объектов. Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.
7.3. Если в период гарантийного срока эксплуатации объектов с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2), обнаружатся недостатки (дефекты, недоделки), препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10 (десяти) дней, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков (дефектов, недоделок).
7.4.  В случае обнаружения Заказчиком, в период гарантийной эксплуатации объектов, недостатков (дефектов, недоделок) до истечения гарантийного срока, Заказчик уведомляет Подрядчика (по телефону, электронной почте) о необходимости составления соответствующего акта.
7.5. В течение 5 (пяти) дней после направления уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатков (дефектов, недоделок) объектов, в период его гарантийной эксплуатации, Стороны составляют акт, в котором фиксируют обнаруженные недостатки (дефекты, недоделки), а также срок, в течение которого Подрядчик обязан устранить замечания, указанные в акте. В случае уклонения Подрядчика в течение 3 (трех) дней от составления акта, предусмотренного настоящим подпунктом, Заказчик вправе составить такой акт самостоятельно либо с привлечением экспертов, экспертной организации с последующим возмещением, понесенных Заказчиком расходов за счет Подрядчика.
7.6. В случае уклонения Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов, недоделок), которые указаны в соответствующем акте,  в течение 5 (пяти) дней со дня подписания акта Сторонами, либо со дня составления такого акта Заказчиком самостоятельно, либо с привлечением эксперта, экспертной организации, Заказчик вправе привлечь, в порядке установленном действующим законодательством, для устранения недостатков (дефектов, недоделок), другую организацию с последующим возмещением понесенных Заказчиком расходов за счет Подрядчика.

8. Антикоррупционные условия

8.1. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
8.1.1. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанных с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;
8.1.2. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
8.1.3. не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла предвидеть, либо предотвратить разумными методами (форс-мажорные обстоятельства). 
9.2. При наступлении указанных в пункте 9.1. обстоятельств, Сторона по настоящему контракту, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в 5-дневный срок со дня наступления этих обстоятельств. 

10. Прочие условия

10.1. При разрешении споров, возникающих из Контракта или в связи с ним, соблюдение Сторонами досудебного претензионного порядка обязательно.
10.2. Под претензионным порядком в рамках Контракта понимается обязанность Стороны по Контракту в случае наличия возражений по исполнению или неисполнению другой стороной обязательств по контакту, направить ей для обязательного рассмотрения письменную претензию, содержащую указание на характер допущенных другой Стороной Контракта нарушений обязательств, мотивированную ссылку на условия Контракта или положения действующего законодательства, срок для устранения соответствующего нарушения обязательств.
10.3. Соблюдением претензионного порядка для Стороны Контракта, которой была направлена претензия, является исполнение ею обязательств по рассмотрению претензии в двухдневный срок и незамедлительное направление Стороне, подавшей претензию, мотивированного ответа с указанием о принятии и об исполнении претензии (в части или полностью) либо об отклонении претензии.
10.4. В случае ликвидации Подрядчика или проведения в отношении Подрядчика процедуры признания несостоятельным (банкротом), последний обязан письменно уведомить Заказчика  о проведении ликвидации или проведении в отношении его процедуры признания несостоятельным (банкротом) не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения  о приостановлении деятельности Подрядчика.
10.5. В случае начала реорганизации Подрядчика Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о начале своей реорганизации не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о реорганизации Подрядчика.
10.6. Все письма, в том числе заявления, извещения, уведомления и претензии, иные письменные документы, которыми Стороны обмениваются в ходе исполнения Контракта могут направляться Сторонами друг другу любыми средствами связи при условии наличия подтверждения, что указанная корреспонденция исходит от Стороны Контракта.
10.7. Стороны Контракта соглашаются обмениваться юридически значимыми документами (акт сдачи-приемки оказанных услуг, счета на оплату, накладные, дополнительные соглашения, соглашение о расторжении, акт сверки взаимных расчетов, а также иными документами), в электронном виде, подписанными электронной подписью по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота, а именно через АО «ПФ» СКБ Контур». При этом, электронный документ, подписанный электронной подписью, признается документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью. Обмен документами также может происходить по средствам подписания оригиналов документов.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2026.
11.2. По вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.3. В случае изменения юридического или фактического адреса, банковских или иных реквизитов, номеров телефонов (факсов), руководителя, электронной почты, Стороны обязаны уведомить друг друга в течение 3 (трех) дней с даты наступления соответствующих изменений. В данном случае дополнительное соглашение не оформляется.
11.4. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. Приложения

Приложение № 1 – Техническое задание.
Приложение № 2 – Локальный сметный расчет (смета) на ремонт покрытий, расположенных на территориях муниципального образования город Петергоф по адресу: г.Петергоф, ул.Разводная, д.45 лит.А с северной стороны.

13. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

	[bookmark: _Hlk73540149]Заказчик: 
                                                                          
Местная администрация муниципального
образования город Петергоф
198510 Санкт-Петербург, город Петергоф, 
ул. Самсониевская, д.3
тел/факс 450-54-18
эл. почта: info@mo-petergof.spb.ru
ИНН 7819019670, КПП 781901001, 
ОКТМО 40395000
л/счет № 03723002090
Счет № 03231643403950007200
ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка   России//УФК по г. Санкт-Петербургу,
г. Санкт-Петербург
БИК 014030106 
ЕКС 40102810945370000005

________________  /_____________ /         Подписано ЭП

	Подрядчик:










________________  /_____________ /         Подписано ЭП



                                                                                                  












Приложение № 1 
                                                                                                   к муниципальному контракту№____                                                      
                                                                                                   от "___"______________  2026 г.
                                                                                                   Утверждаю
                                                                                                    ___________________________
                                                                                                                         Подписано ЭП

                                                                                                                       
Техническое задание
Работы и материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству и безопасности, которые установлены следующими актами законодательства Российской Федерации: 
-    СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85;
- ГОСТ 9128-2013. Межгосударственный стандарт. Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и  аэродромов. Технические условия;
· "ГОСТ 8267-93. Межгосударственный стандарт. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия" 
· "ГОСТ 11955-82. Межгосударственный стандарт. Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия"
· "ГОСТ 12.3.033-84. Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации"
· "ГОСТ 6665-91 Межгосударственный стандарт. Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия"
· "ГОСТ 6942-98. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Технические условия"
· "ГОСТ 31416-2009. Межгосударственный стандарт. Трубы и муфты хризотилцементные. Технические условия"
· "ГОСТ 3634-2019. Межгосударственный стандарт. Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия"
· "СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004"
· "СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87"
· "СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"
· Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002"
· "ОДМ 218.6.019-2016. Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ"
· Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга"
[bookmark: _Hlk110594672]         При проведении работ Подрядчик должен выполнить восстановление уклонов покрытий к водоотводным дождевым колодцам (при необходимости).
Качество и безопасность выполненных работ, используемых при выполнении работ, должно соответствовать требованиям строительных норм и правил (СНиП, ГОСТ, СанПиН и других действующих нормативных документов), в том числе: 
· «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ
· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
· Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 
· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».



[bookmark: _Hlk120874457]Подрядчик ________________    /_______________/
                           Подписано ЭП
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                                                                                                                                                                                                           Приложение № 2 
                                                                                                                                                                                                           к муниципальному контракту№____ 
                                                                                                                                                                                                           от «___»______________  2026 г.
                                                                                                                                                                                                           Утверждаю
                                                                                                                                                                                                            ___________________________
                                                                                                                                                                                                                Подписано ЭП
	Наименование программного продукта
	ГРАНД-Смета, версия 2026.1

	Наименование редакции сметных нормативов  
	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

	Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

	Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год" 215-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 
	 

	Наименование субъекта Российской Федерации 
	78. г. Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации 
	город Санкт-Петербург

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	на ремонт покрытий, расположенных на территориях муниципального образования город Петергоф по адресу: г.Петергоф, ул.Разводная, д.45 лит.А с северной стороны

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	ФСНБ-2022 (Изм. 1-17)
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 
	1 квартала 2026г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	599,54
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	491,43
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	14,49
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	14,04
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	26,95
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	 
	19,27
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Раздел 1. Новый Раздел
	

	1
	ГЭСН27-03-013-03
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя: до 10 см (7 см)
	100 м2
	1,992
	1
	1,992
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=(249*0,8) / 100
	

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
	

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	2,61
	1,15
	5,978988
	
	
	518,73
	
	3 101,48
	

	 
	91.08.10-054
	Фрезы дорожные холодные самоходные колесные, максимальная ширина фрезерования 1000 мм
	маш.-ч
	0,87
	1,15
	1,992996
	5 880,35
	1,26
	7 409,24
	
	14 766,59
	

	 
	4-100-080
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 
	чел.-ч
	0,87
	1,15
	1,992996
	
	
	916,72
	
	1 827,02
	

	 
	91.13.01-001
	Машины вакуумные подметально-уборочные, вместимость бункера 7 м3
	маш.-ч
	0,01
	1,15
	0,022908
	1 857,51
	1,4
	2 600,51
	
	59,57
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,01
	1,15
	0,022908
	
	
	599,22
	
	13,73
	

	 
	91.13.01-032
	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)
	маш.-ч
	0,43
	1,15
	0,985044
	
	
	1 203,79
	
	1 185,79
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,43
	1,15
	0,985044
	
	
	599,22
	
	590,26
	

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,24
	1,15
	0,549792
	
	
	1 507,42
	
	828,77
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,24
	1,15
	0,549792
	
	
	599,22
	
	329,45
	

	 
	91.13.01-051
	Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.)
	маш.-ч
	0,87
	1,15
	1,992996
	494,16
	1,37
	677,00
	
	1 349,26
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,87
	1,15
	1,992996
	
	
	599,22
	
	1 194,24
	

	 
	91.14.03-003
	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т
	маш.-ч
	1,15
	1,15
	2,63442
	
	
	1 120,02
	
	2 950,60
	

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,15
	1,15
	2,63442
	
	
	688,66
	
	1 814,22
	

	 
	01.4.02.02-1000
	Резец поворотный для дорожной фрезы с наконечником из твердого сплава, посадочный диаметр 20 мм, длина 88 мм
	шт
	3,65
	
	7,2708
	386,14
	1,12
	432,48
	
	3 144,48
	

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0,7694
	
	1,5326448
	35,71
	1,42
	50,71
	
	77,72
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 233,18
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 870,40
	

	 
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	0,9
	132,3
	
	
	
	
	11 735,54
	

	 
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	0,85
	113,9
	
	
	
	
	10 103,39
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27 646,64
	 
	55 072,11
	

	2
	ГЭСНр68-02-004-04
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	0,03486
	1
	0,03486
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=(249*0,2*0,07) / 100
	

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
	

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	77,25
	1,15
	3,0968753
	
	
	487,43
	
	1 509,51
	

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	77,25
	1,15
	3,0968753
	
	
	532,14
	
	1 647,97
	

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	37,5
	1,15
	1,5033375
	
	
	419,81
	
	631,12
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	37,5
	1,15
	1,5033375
	
	
	599,22
	
	900,83
	

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	75
	1,15
	3,006675
	
	
	3,02
	
	9,08
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 698,51
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 058,31
	

	 
	Пр/812-102.0-1
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	102
	
	102
	
	
	
	
	4 139,48
	

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	2 191,49
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	316 393,57
	 
	11 029,48
	

	3
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,0996
	1
	0,0996
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=(249*0,2*0,2) / 100
	

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
	

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	1,15
	2,474064
	
	
	500,84
	
	1 239,11
	

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	1,15
	0,2966586
	887,54
	1,39
	1 233,68
	
	365,98
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	1,15
	0,2966586
	
	
	804,92
	
	238,79
	

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	1,15
	0,263442
	1 933,00
	1,39
	2 686,87
	
	707,83
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	1,15
	0,263442
	
	
	804,92
	
	212,05
	

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	1,15
	0,2817684
	
	
	1 659,09
	
	467,48
	

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	1,15
	0,2817684
	
	
	688,66
	
	194,04
	

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	1,15
	1,3985334
	2 391,60
	1,49
	3 563,48
	
	4 983,65
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	1,15
	1,3985334
	
	
	804,92
	
	1 125,71
	

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	1,15
	0,1191216
	
	
	1 507,42
	
	179,57
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	1,15
	0,1191216
	
	
	599,22
	
	71,38
	

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,6972
	35,71
	1,42
	50,71
	
	35,36
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 820,95
	

	3.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2094
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм
	м3
	126
	
	12,5496
	
	
	2 608,25
	
	32 732,49
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 081,08
	

	 
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	0,9
	132,3
	
	
	
	
	4 076,27
	

	 
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	0,85
	113,9
	
	
	
	
	3 509,35
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	503 404,22
	 
	50 139,06
	

	4
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3
	0,00996
	1
	0,00996
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=(249*0,2*0,2*0,1) / 100
	

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
	

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	1,15
	0,2474064
	
	
	500,84
	
	123,91
	

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	1,15
	0,0296659
	887,54
	1,39
	1 233,68
	
	36,60
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,59
	1,15
	0,0296659
	
	
	804,92
	
	23,88
	

	 
	91.01.02-004
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	1,15
	0,0263442
	1 933,00
	1,39
	2 686,87
	
	70,78
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	2,3
	1,15
	0,0263442
	
	
	804,92
	
	21,20
	

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	1,15
	0,0281768
	
	
	1 659,09
	
	46,75
	

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,46
	1,15
	0,0281768
	
	
	688,66
	
	19,40
	

	 
	91.08.03-030
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	1,15
	0,1398533
	2 391,60
	1,49
	3 563,48
	
	498,36
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	12,21
	1,15
	0,1398533
	
	
	804,92
	
	112,57
	

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	1,15
	0,0119122
	
	
	1 507,42
	
	17,96
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	1,04
	1,15
	0,0119122
	
	
	599,22
	
	7,14
	

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	7
	
	0,06972
	35,71
	1,42
	50,71
	
	3,54
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	982,09
	

	4.1
	ФСБЦ-02.2.05.04-2030
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 5(3)-20 мм
	м3
	126
	
	1,25496
	3 136,45
	0,88
	2 760,08
	
	3 463,79
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	308,10
	

	 
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	0,9
	132,3
	
	
	
	
	407,62
	

	 
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	0,85
	113,9
	
	
	
	
	350,93
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	522 533,13
	 
	5 204,43
	

	5
	ГЭСН27-06-008-01
	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии
	100 м
	0,13
	1
	0,13
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=13 / 100
	

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
	

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	21,89
	1,15
	3,272555
	
	
	509,79
	
	1 668,32
	

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,13
	1,15
	0,019435
	
	
	1 659,09
	
	32,24
	

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	0,13
	1,15
	0,019435
	
	
	688,66
	
	13,38
	

	 
	91.08.04-021
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	0,6
	1,15
	0,0897
	95,25
	1,54
	146,69
	
	13,16
	

	 
	91.08.06-003
	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 200 мм, мощность 9 кВт (12 л.с.)
	маш.-ч
	8,36
	1,15
	1,24982
	100,65
	1,24
	124,81
	
	155,99
	

	 
	91.08.11-011
	Заливщики швов и трещин самоходные, объем бака до 480 л с компрессором для продувки трещин и швов
	маш.-ч
	3,25
	1,15
	0,485875
	2 007,70
	1,54
	3 091,86
	
	1 502,26
	

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	3,25
	1,15
	0,485875
	
	
	688,66
	
	334,60
	

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,92
	1,15
	0,13754
	
	
	1 507,42
	
	207,33
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,92
	1,15
	0,13754
	
	
	599,22
	
	82,42
	

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	1,15
	0,004485
	
	
	660,72
	
	2,96
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	1,15
	0,004485
	
	
	599,22
	
	2,69
	

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	0,19
	1,15
	0,028405
	
	
	419,81
	
	11,92
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,19
	1,15
	0,028405
	
	
	599,22
	
	17,02
	

	 
	01.2.01.01-1026
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,01
	
	0,0013
	22 876,38
	1,1
	25 164,02
	
	32,71
	

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3,5
	
	0,455
	35,71
	1,42
	50,71
	
	23,07
	

	 
	02.3.01.02-1118
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	2
	
	0,26
	565,20
	1,64
	926,93
	
	241,00
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 341,07
	

	5.1
	ФСБЦ-01.2.03.03-0065
	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-90
	т
	0,07
	
	0,0091
	28 495,35
	1,26
	35 904,14
	
	326,73
	

	5.2
	ФСБЦ-01.7.07.26-0033
	Шнур полиуретановый, диаметр 10 мм
	10 м
	10
	
	1,3
	107,97
	1,03
	111,21
	
	144,57
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 118,43
	

	 
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	0,9
	132,3
	
	
	
	
	2 802,68
	

	 
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	0,85
	113,9
	
	
	
	
	2 412,89
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	77 138,00
	 
	10 027,94
	

	6
	ГЭСНр68-02-002-01
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	100 т
	0,183015
	1
	0,183015
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=(249*0,03*2,45) / 100
	

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
	

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	19,1
	1,15
	4,0199245
	
	
	608,16
	
	2 444,76
	

	 
	91.08.01-021
	Асфальтоукладчики гусеничные, ширина укладки от 1,8 до 4,5 м, скорость укладки 30 м/мин, производительность 400 т/ч
	маш.-ч
	2,97
	1,15
	0,6250877
	
	
	2 407,55
	
	1 504,93
	

	 
	4-100-070
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 
	чел.-ч
	2,97
	1,15
	0,6250877
	
	
	858,59
	
	536,69
	

	 
	91.08.03-016
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
	маш.-ч
	3,67
	1,15
	0,7724148
	
	
	2 070,68
	
	1 599,42
	

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	3,67
	1,15
	0,7724148
	
	
	688,66
	
	531,93
	

	 
	91.08.03-018
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т
	маш.-ч
	11,9
	1,15
	2,5045603
	1 753,85
	1,43
	2 508,01
	
	6 281,46
	

	 
	4-100-060
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 
	чел.-ч
	11,9
	1,15
	2,5045603
	
	
	804,92
	
	2 015,97
	

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,8
	1,15
	0,1683738
	
	
	1 507,42
	
	253,81
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,8
	1,15
	0,1683738
	
	
	599,22
	
	100,89
	

	 
	01.3.01.03-0002
	Керосин для технических целей
	т
	0,005
	
	0,0009151
	62 186,75
	1,26
	78 355,31
	
	71,70
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 341,56
	

	6.1
	ФСБЦ-04.2.01.01-0048
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I
	т
	101
	
	18,484515
	
	
	6 931,92
	
	128 133,18
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 630,24
	

	 
	Пр/812-102.0-1
	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	102
	
	102
	
	
	
	
	5 742,84
	

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
	%
	54
	
	54
	
	
	
	
	3 040,33
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	831 942,25
	 
	152 257,91
	

	7
	ГЭСН27-06-031-01
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см
	1000 м2
	0,249
	1
	0,249
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=249 / 1000
	

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
	

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	16,63
	1,15
	4,7620005
	
	
	579,10
	
	2 757,67
	

	 
	91.08.01-024
	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 7 м, скорость укладки до 24 м/мин, производительность 600 т/ч
	маш.-ч
	1,42
	1,15
	0,406617
	3 592,09
	1,46
	5 244,45
	
	2 132,48
	

	 
	4-100-080
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 
	чел.-ч
	1,42
	1,15
	0,406617
	
	
	916,72
	
	372,75
	

	 
	91.08.02-002
	Автогудронаторы, емкость цистерны 7000 л
	маш.-ч
	0,33
	1,15
	0,0944955
	1 324,58
	1,43
	1 894,15
	
	178,99
	

	 
	4-100-045
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5 
	чел.-ч
	0,66
	1,15
	0,188991
	
	
	643,94
	
	121,70
	

	 
	91.08.02-011
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	0,1
	1,15
	0,028635
	8,22
	1,23
	10,11
	
	0,29
	

	 
	91.08.03-025
	Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 7 т
	маш.-ч
	2,05
	1,15
	0,5870175
	
	
	1 802,83
	
	1 058,29
	

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	2,05
	1,15
	0,5870175
	
	
	688,66
	
	404,26
	

	 
	91.08.03-045
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т
	маш.-ч
	1,6
	1,15
	0,45816
	
	
	1 885,03
	
	863,65
	

	 
	4-100-050
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 
	чел.-ч
	1,6
	1,15
	0,45816
	
	
	688,66
	
	315,52
	

	 
	91.08.11-031
	Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т
	маш.-ч
	1,42
	1,15
	0,406617
	8 883,76
	1,41
	12 526,10
	
	5 093,33
	

	 
	4-100-080
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 
	чел.-ч
	1,42
	1,15
	0,406617
	
	
	916,72
	
	372,75
	

	 
	91.13.01-038
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,71
	1,15
	0,2033085
	
	
	1 507,42
	
	306,47
	

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,71
	1,15
	0,2033085
	
	
	599,22
	
	121,83
	

	 
	01.3.01.03-0002
	Керосин для технических целей
	т
	0,0028
	
	0,0006972
	62 186,75
	1,26
	78 355,31
	
	54,63
	

	 
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3,2
	
	0,7968
	35,71
	1,42
	50,71
	
	40,41
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14 195,02
	

	7.1
	ФСБЦ-01.2.01.01-0001
	Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200
	т
	0,7
	
	0,1743
	25 889,78
	1,1
	28 478,76
	
	4 963,85
	

	7.2
	ФСБЦ-04.2.01.01-0048
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I
	т
	
	
	24,409683
	
	
	6 931,92
	
	169 205,97
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 466,48
	

	 
	Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Автомобильные дороги
	%
	147
	0,9
	132,3
	
	
	
	
	5 909,15
	

	 
	Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	134
	0,85
	113,9
	
	
	
	
	5 087,32
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	800 647,83
	 
	199 361,31
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
	 
	

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	421 582,96
	

	 
	
	          в том числе:
	 
	

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	14 492,73
	

	 
	
	               Эксплуатация машин
	50 354,72
	

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	14 040,31
	

	 
	
	               Материалы
	342 695,20
	

	 
	
	     Строительные работы
	483 092,24
	

	 
	
	          в том числе:
	 
	

	 
	
	               оплата труда
	14 492,73
	

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	50 354,72
	

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	14 040,31
	

	 
	
	               материалы
	342 695,20
	

	 
	
	               накладные расходы
	34 813,58
	

	 
	
	               сметная прибыль
	26 695,70
	

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	28 533,04
	

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	34 813,58
	

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	26 695,70
	

	 
	
	Всего по разделу 1 Новый Раздел
	483 092,24
	

	 
	
	     справочно:
	 
	

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	26,948689
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	19,2738575
	
	
	
	
	 
	

	Раздел 2. Погрузка, перевозка, размещение
	

	8
	03-1
	Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 тонн
	1т груза
	8,5407
	1
	8,5407
	 
	 
	426,47
	 
	3 642,35
	

	 
	
	Объем=249*0,2*0,07*2,45
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 642,35
	

	9
	02-15-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
	1т груза
	8,5407
	1
	8,5407
	 
	 
	354,96
	1,15
	3 486,35
	

	 
	
	Объем=249*0,2*0,07*2,45
	

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 486,35
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	ООО"ЛЕЛЬ-ЭКО" ПРИКАЗ от 24 ноября 2021 г.N229-п.редакция от 09.12.2025 г.№287-п
	Размещение на поли-гоне ТБО
	1т
	8,5407
	1
	8,5407
	 
	 
	1 186,29
	 
	10 131,75
	

	 
	
	Объем=249*0,2*0,07*2,45
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 131,75
	

	11
	02-15-1-01-0020
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км
	1т груза
	34,1628
	1
	34,1628
	 
	 
	292,79
	1,15
	11 502,91
	

	 
	
	Объем=249*0,8*0,07*2,45
	

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.3
	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:
- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненных условий для складирования материалов;
- действующего технологического оборудования;
- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 502,91
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Итоги по разделу 2 Погрузка, перевозка, размещение :
	 
	

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	28 763,36
	

	 
	
	          в том числе:
	 
	

	 
	
	               Материалы
	3 642,35
	

	 
	
	               Перевозка
	25 121,01
	

	 
	
	     Строительные работы
	28 763,36
	

	 
	
	          Строительные работы
	3 642,35
	

	 
	
	               в том числе:
	 
	

	 
	
	                    материалы
	3 642,35
	

	 
	
	          Перевозка
	25 121,01
	

	 
	
	Всего по разделу 2 Погрузка, перевозка, размещение
	28 763,36
	

	Раздел 3. Новый Раздел
	

	12
	ФСБЦ-01.7.13.01-0001
	Лом асфальтобетонный
	т
	-34,1628
	1
	-34,1628
	415,27
	1,44
	597,99
	 
	-20 429,01
	

	 
	
	Объем=-249*0,8*0,07*2,45
	

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-20 429,01
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Итоги по разделу 3 Новый Раздел :
	 
	

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	-20 429,01
	

	 
	
	          в том числе:
	 
	

	 
	
	               Материалы
	-20 429,01
	

	 
	
	     Строительные работы
	-20 429,01
	

	 
	
	          в том числе:
	 
	

	 
	
	               материалы
	-20 429,01
	

	 
	
	Всего по разделу 3 Новый Раздел
	-20 429,01
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Итоги по смете:
	 
	

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	429 917,31
	

	 
	
	          в том числе:
	 
	

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	14 492,73
	

	 
	
	               Эксплуатация машин
	50 354,72
	

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	14 040,31
	

	 
	
	               Материалы
	325 908,54
	

	 
	
	               Перевозка
	25 121,01
	

	 
	
	     Строительные работы
	491 426,59
	

	 
	
	          Строительные работы
	466 305,58
	

	 
	
	               в том числе:
	 
	

	 
	
	                    оплата труда
	14 492,73
	

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	50 354,72
	

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	14 040,31
	

	 
	
	                    материалы
	325 908,54
	

	 
	
	                    накладные расходы
	34 813,58
	

	 
	
	                    сметная прибыль
	26 695,70
	

	 
	
	          Перевозка
	25 121,01
	

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	28 533,04
	

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	34 813,58
	

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	26 695,70
	

	 
	
	     НДС 22%
	108 113,85
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	599 540,44
	


Коэффициент снижения составляет: ______________________
Итого с учетом коэффициента снижения: ____________ (__________) рублей _____ коп, в том числе НДС (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС).
Подрядчик ___________________   /______________/
Подписано ЭП
