КОНТРАКТ №_______
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на дооснащение комплексной системы обеспечения безопасности КСОБ (СКУД, СВН) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 537 Московского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д.34, литера А в 2026 году	
ИКЗ 

	г. Санкт-Петербург
	«___» __________ 2026 г.



	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 537 Московского района Санкт-Петербурга , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ефремовой Елены Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________________ «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ по разработке проектно-сметной документации на дооснащение комплексной системы обеспечения безопасности КСОБ (СКУД, СВН) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 537 Московского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д.34, литера А в 2026 году	
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Приложением № 1 (Описание объекта закупки) и Приложением № 2 (Расчет цены контракта), определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, и являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Начало выполнения работ: Срок выполнения работ по Контракту исчисляется с даты подписания Акта передачи Объекта и исходных данных для выполнения работ от Заказчика. Объект передается по акту приема-передачи объекта для производства работ. Акт подписывается сторонами в течение 3 (трех) дней с даты подписания контракта.
1.1. 2.2. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта и до 30 сентября 2026 года (включительно).
- Сбор исходных данных, выполнение обследований и проектных работ - не позднее 30 календарных дней с даты начала работ по контракту;
- Получение согласований и положительных заключений по документации - не позднее 60 календарных дней с даты окончания сбора исходных данных, выполнения обследования и проектных работ в соответствии с Приложением № 1 к контракту.
2.3. Датой окончания выполнения работ считается дата, указанная Заказчиком в акте о приемке выполненных работ.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ, ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Цена контракта составляет ______________ руб. (__________), в том числе НДС 20 % - _____________ руб. / (или НДС не облагается на основании____________)
Авансирование не предусмотрено.
3.2. Цена Контракта является твердой, изменению не подлежит, кроме случаев, предусмотренных настоящим контрактом, в течение всего срока действия настоящего Контракта, в том числе в случае, когда в момент заключения Контракта исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.
Изменение цены настоящего Контракта допускается только в следующих случаях:
- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;
- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы;
- при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены Контракта;
- по соглашению Сторон допускается изменение существенных условий Контракта, если при исполнении Контракта возникли независящие от Сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (то есть в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта) на основании решения Правительства Санкт-Петербурга.
При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
3.3. Оплата работ осуществляется Заказчиком по факту выполнения работ Подрядчиком, безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 10 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта выполненных работ.
3.4. Основанием для оплаты в соответствии с п.3.1. настоящего Контракта выполненных Подрядчиком работ являются:
- Акт сдачи-приемки проектных работ, подписанный Сторонами;
- Акт выполненных работ, подписанный Сторонами;
- Счет.
3.5. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от сметной документации, строительных норм и правил, а также иных условий настоящего Контракта, не подлежат принятию и оплате Заказчиком до устранения выявленных недостатков.
3.6. Источник финансирования - внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений, код вида расходов 244 (Субсидии на иные цели), КОСГУ 226.
В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Заказчику (получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий) размер и (или) срок оплаты и (или) объем, работ могут быть изменены по соглашению Сторон.
В случае задержки поступления из бюджета Санкт-Петербурга денежных средств на оплату выполненных работ, не обусловленной виновными действиями Заказчика, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику отсрочку платежа за выполненные работы на период соответствующей задержки поступления денежных средств.
3.7. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта Заказчик вправе удержать сумму неустоек из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
3.8. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
4.1. При выполнении работ по настоящему Контракту Подрядчик в счет стоимости, оговоренной статьей 3 настоящего Контракта, выполняет работы, указанные в пункте 1.1. Контракта в соответствии с условиями Контракта, Описанием объекта закупки (Приложение №1 к Контракту).
4.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Контрактом и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.
4.3. Сдает результат работ на Объекте по акту сдачи-приемки проектных работ в установленные Контрактом сроки.
4.4. Обеспечивает выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.
4.5. До приемки результатов работ Заказчиком Подрядчик несет риск их случайной гибели или случайного повреждения. 
4.6. Все необходимые для выполнения работ по настоящему Контракту согласования выполняет Подрядчик в пределах срока выполнения работ, предусмотренного настоящим Контрактом.
4.7. Подрядчик обязан передать Заказчику надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные контрактом.
4.8. Подрядчик обязан представить по запросу заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по контракту.
4.9. Подрядчик должен быть членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Требование установлено в соответствии с частью 4 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ. Членство СРО не требуется в случаях, предусмотренных частями 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ. СРО, в которой состоит Подрядчик, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности Подрядчика по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.
4.10. Подрядчик имеет другие права и обязанности, вытекающие из условий настоящего Контракта. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Заказчик обеспечивает в течение всего периода выполнения работ технический надзор и контроль в соответствии со статьей 6 настоящего Контракта.
5.2. Заказчик оплачивает надлежащим образом выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.
5.3. Заказчик вправе требовать представления надлежащим образом, оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом.
5.4. Заказчик обеспечивает проведение экспертизы выполненных работ.
5.5. Заказчик обеспечивает Подрядчику допуск на Объект, указанный в пункте 1.1. настоящего Контракта.
5.6. Заказчик имеет право запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.
5.7. Заказчик имеет право осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.8. В случае неисполнения Подрядчиком обязательства по контракту выполнить работы, а также при не устранении Подрядчиком дефектов в установленный Заказчиком срок в период действия гарантийного срока на выполненные работы, Заказчик вправе поручить выполнение работ третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.
5.9. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.
5.10. В течение 3-х рабочих дней с даты заключения контракта, Заказчик обязан передать Подрядчику техническую (исходно-разрешительную) документацию в соответствии с разделом 3 Приложения № 1 к контракту (Задание на проектирование).

6. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
6.1. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время выполнения работ.
6.2. В случае обнаружения Заказчиком некачественно выполненных работ Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
6.3. Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик при необходимости.
6.4. Если Подрядчик в установленный срок не исправит работы, выполненные с ненадлежащим качеством, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.
6.5. За действия субподрядчиков Подрядчик несет ответственность как за свои собственные. За нарушение условий настоящего пункта Подрядчик несет ответственность в соответствии разделом 10 настоящего Контракта.

7. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ
7.1. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ настоящему Контракту и готовности объекта к сдаче. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, приступает к приемке результата выполненных работ.
7.2. Подрядчик в течение 3 рабочих дней после окончания выполнения работ направляет Заказчику для подписания документы, указанные в п. 3.4 (вместе с самой сметной документацией).
7.3. Заказчик совместно с представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Московского района Санкт-Петербурга» 20 рабочих дней после получения акта сдачи-приемки проектных работ от Подрядчика обязан при отсутствии претензий осуществить приемку результата работ и подписать акт сдачи-приемки проектных работ, либо направить Подрядчику мотивированный отказ от их подписания.
7.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки работ недостатков в выполненной работе сторонами незамедлительно составляется об этом акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. В случае отказа (уклонения) Подрядчика от подписания такого акта на акте делается пометка об этом, и акт подписывается Заказчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные Заказчиком в акте.
В процессе приема проектно-сметной документации Заказчик вправе выставить мотивированный отказ в приемке результатов выполненных Подрядчиком работ по разработке проектно-сметной документации в целом или частично по следующим причинам:
- несоответствие разделов проектно-сметной документации разделам, указанным в задании на проектирование;
- некачественно выполненная проектно-сметная документация;
- имеющиеся в проектно-сметной документации отступления от строительных норм и правил, технических условий; 
- проектные решения и/или дизайн не согласованы с Заказчиком;
- отсутствие необходимой лицензии (членстве в СРО) на право выполнения предусмотренных Контрактом работ;
- невозможность дальнейшей реализации разработанного проекта либо его части, а также неправильное оформление документов;
- выявление таких недостатков, которые исключают возможность применения разработанной проектно-сметной документации на данном объекте, либо грозят при реализации проекта причинением вреда жизни и/или здоровью граждан и не могут быть устранены Подрядчиком.
7.5. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.
7.6. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию результата работ и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.
7.7. Работы считаются принятыми со дня подписания Сторонами в присутствии представителя СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Московского района Санкт-Петербурга» акта сдачи-приемки проектных работ, акта выполненных работ, передачи проектной документации. Датой окончания выполнения работ считается дата, указанная Заказчиком в акте приемки выполненных работ.
Акт о приёмке выполненных работ подписывается не ранее устранения всех недостатков.
7.8. Для проверки результата выполненных работ Заказчик проводит экспертизу за свой счет своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций. 
7.9. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом и/или уполномоченным представителем экспертной организации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
7.10. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов и/или экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо выполненных работ Заказчик учитывает отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
При проведении Заказчиком экспертизы с привлечением экспертов, экспертных организаций сроки на приемку начинают течь с момента получения экспертного заключения.
7.11. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае, если по результатам экспертизы выявлены несоответствия, препятствующие приемке и такие препятствия без промедления не устранены Подрядчиком.
7.12. Устранение Подрядчиком в установленный в предписании срок выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Контрактом.
7.13. В соответствии с условиями контракта Проектные решения необходимо согласовать с Заказчиком.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. Таковыми являются, в том числе, но не исключительно: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, эпидемии, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по настоящему Контракту, другие непредвиденные обстоятельства. Наступление указанных в настоящем пункте обстоятельств должно подтверждаться соответствующими документами.
8.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.8.1. Контракта, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Контракту, должна в течение 5 рабочих дней сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.
8.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие Контракта приостанавливается до дня, определяемого сторонами.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
9.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока – 36 месяцев с даты, указанной в акте выполненных работ как дата окончания выполнения работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей либо неправильной его эксплуатации.
9.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Контракту работ или материалов не соответствует обязательным требованиям, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результаты работы, с иными недостатками, которые делают Объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.
9.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.
9.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет со дня, когда результат работ был принят или должен быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Контракта в соответствии с действующим законодательством, в частности, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.
10.2. Ответственность Подрядчика:
10.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены контракта.
10.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей.
10.2.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.
10.3. Ответственность Заказчика:
10.3.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 1000 рублей.
10.3.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
10.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
10.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
10.6. Взыскание неустойки может быть осуществлено в порядке, предусмотренном п. 3.7. Контракта.
10.7. Случаи и порядок списания начисленных подрядчику, но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

11. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
11.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут до окончания срока его действия по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны от исполнения контракта в случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
11.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случаях существенного нарушения Подрядчиком условий настоящего контракта:
- задержка в сроках окончания работ более чем на 10 (десять) рабочих дней по вине Подрядчика;
- в случае нарушения сроков начала работ более 5 (пяти) рабочих дней;
- в случаях, если работы выполнены с нарушениями строительных норм и правил либо иными нарушениями условий настоящего Контракта;
- в случаях, если выявленные в ходе приемки работ недостатки не устранены Подрядчиком в установленные настоящим Контрактом сроки;
- Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт, если Подрядчик, чье членство в СРО обязательно, будет исключен из нее (п. 3 ст. 450.1 ГК РФ, ч. 9 ст. 95 Закона N 44-ФЗ).
- в иных случаях существенного нарушения Контракта Подрядчиком.
11.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.
11.4. Порядок одностороннего расторжения (одностороннего отказа от исполнения) Контракта определяется действующим на момент исполнения Контракта законодательством.
11.5. Расторжение настоящего контракта не освобождает Стороны от ответственности за его неисполнение либо ненадлежащее исполнение.
11.6. При расторжении Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика Объект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных и принятых работ.
11.7. В случае возникновения в ходе исполнения Контракта непредвиденных работ, при условии, что исполнение контракта в полном объеме становится невозможным, Контракт подлежит расторжению по соглашению сторон.
11.8. В случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования по Контракту, Контракт подлежит расторжению по соглашению сторон.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство РФ.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами по Контракту. Изменение существенных условий Контракта допускается в случаях, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Контракта.
13.2. Все вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта и в течение гарантийного срока, но в пределах пяти лет со дня, когда результат работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров. Срок ответа на претензию составляет 10 дней со дня, следующего за днем получения претензии. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке. 
13.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
13.4. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах на бумажном носителе, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
13.5. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует по 31.12.2026 г.
Прекращение срока действия контракта не влечет прекращение обязательств, принятых на себя Сторонами при его исполнении.
13.6. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ и СПб.
13.7. К Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Описание объекта закупки.
Приложение № 2 – Расчет цены Контракта.

14. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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Приложение № 1
к контракту №__________ от «     » _______ 2026 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1.1. Объект закупки: выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на дооснащение комплексной системы обеспечения безопасности КСОБ (СКУД, СВН) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 537 Московского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д.34, литера А в 2026 году.
Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2), соответствующий предмету Технического задания: 71.12.19.100 «Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов».

2. Цели и правовое основание для выполнения работ.
2.1. Целью выполнения работ является разработка проектно-сметной документации для последующего выполнения комплекса монтажных и пусконаладочных работ в целях дооснащения комплексной системы обеспечения безопасности КСОБ (систем СКУД, СВН) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 537 Московского района Санкт-Петербурга.
2.2. Проектируемый сегмент системы видеонаблюдения является составной частью Комплексной Системы Обеспечения Безопасности учреждения, являющегося объектом социальной инфраструктуры, и предназначен для обеспечения надлежащего уровня антитеррористической защищенности и противокриминальной защиты.
2.3. Основанием для выполнения работ является:
2.3.1. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 № 636 «Об оснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга».
2.4. Закон Санкт-Петербурга от 26.11.2025 № 659-124 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов".
(принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 26.11.2025, подписан Губернатором Санкт-Петербурга 28.11.2025).
2.5. Источник финансирования: Внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений, Субсидии на иные цели, КОСГУ 226, код вида расходов 244.

3. Место, условия и сроки (периоды) выполнения Работ
3.1. [bookmark: _Hlk182778172]Начало выполнения работ: 
Срок выполнения работ по Контракту исчисляется с даты подписания Акта передачи Объекта и исходных данных для выполнения работ от Заказчика. Объект передается по акту приема-передачи объекта для производства работ. Акт подписывается сторонами в течение 3 (трех) дней с даты подписания контракта.
Срок выполнения Работ: с момента заключения контракта и до 30 сентября 2026 года (включительно).
- Сбор исходных данных, выполнение обследований и проектных работ - не позднее 30 календарных дней с даты начала работ по контракту;
- Получение согласований и положительных заключений по документации - не позднее 60 календарных дней с даты начала работ по контракту в соответствии с Заданием на проектирование.
3.2. Местом выполнения работ является здание и прилегающая территория, расположенные по адресу: по адресу: Санкт-Петербург, ул. Костюшко д.34, лит. А (далее – Объект).
4. Общие требования к качеству и безопасности работ.
4.1. Работы, являющиеся предметом технического задания, должны соответствовать требованиям, установленным актами законодательства и нормативными документами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, в том числе (но не ограничиваясь):
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. (утверждён и введён в действие Приказом Росстандарта № 129-ст от 12 февраля 2026 года).

5. Требования к количественным характеристикам (объему) работ.
5.1. Работы должны выполняться в соответствии с:
	- Заданием на проектирование (Приложение №1 к описанию объекта закупки);
	- Сметной документацией (Приложение №2 к описанию объекта закупки);
- Техническими условиями СПб ГКУ «ГМЦ» и оформите ТУ, выданные СПБ ГКУ ГМЦ (Приложение №3 к описанию объекта закупки).

6. Требования к техническим характеристикам работ.
6.1. Работы должны выполняться в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №1 к описанию объекта закупки), сметной документацией (Приложение №2 к описанию объекта закупки).
6.2. Во время выполнения технического обследования конструкций Подрядчик должен обеспечить соблюдение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды. 
6.3. Качество и технология проектных работ должны удовлетворять требованиям действующих стандартов, строительных норм и правил (ГОСТ, СНиП).

7.  Требования к результатам работ и иные показатели, связанные
с определением соответствия выполненных работ потребностям заказчика.
7.1. В ходе выполнения работ по Контракту Подрядчик обязан разработать рабочую документацию согласно ГОСТ Р 21.101-2026, а также сметную документацию на систему видеонаблюдения (СВН) в отношении Объекта, указанного в 3.3. настоящего Описания объекта закупки указанная в п.7.1. Описания объекта закупки рабочая документация должна полностью соответствовать требованиям, установленным Заданием на проектирование (Приложение №1 к описанию объекта закупки), сметной документацией (Приложение №2 к описанию объекта закупки).
7.2. Разработанную в соответствии с требованиями настоящего Описания объекта закупки рабочую документацию Подрядчик обязан согласовать с СПб ГКУ «ГМЦ», а локальную смету на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с рабочей документацией - с СПб ГУ «Служба заказчика Администрации Московского района». Указанные в настоящем пункте согласования осуществляются в соответствии с установленными данными учреждениями порядком и сроками.
8. Перечень отчетных документов
8.1. Отчетные документы предоставляются в бумажном виде (в 3-х экземплярах) и в электронном виде в формате PDF (в 1-м экземпляре) и DWG (применительно всех схем в 1-м экземпляре) на CD/DVD/Flash, включая. Перечень отчетных документов представлен в п.п. 8.2. настоящего раздела.
8.2. По результатам выполнения работ Подрядчик передает Заказчику разработанную и согласованную в соответствии с положениями настоящего Описания объекта закупки Проектно-сметную документацию в следующем составе:
8.2.2. Рабочая документация:
8.2.3. Локальный сметный расчет.
8.2.4. Обоснование стоимости материалов и оборудования, указанных в локально-сметном расчете с приложением не менее 3 (трех) коммерческих предложений.

9. Гарантийный срок, объем предоставления гарантий качества
8.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в результатах работ пределах 12 месяцев с даты подписания комиссией Заказчика акта сдачи-приемки работ.
8.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество работ не соответствует  требованиям технической  документации, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают рабочую документацию непригодной для использования, Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика с указанием  разумных сроков устранения недостатков, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в установленный Заказчиком в предписании срок.
8.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время  устранения недостатков.

10. Приложения
К настоящему Описанию объекта закупки прилагаются следующие Приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:
1. Приложение №1 к описанию объекта закупки – Техническое задание. Задание на проектирование;
2. Приложение №2 к описанию объекта закупки - сметная документация;



Приложение №1 
к описанию объекта закупки


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

В Техническом задании используются следующие термины, определения               и сокращения:
	Комплексные системы обеспечения безопасности (КСОБ)
	КСОБ: Совокупность средств инженерно-технической укрепленности, систем и средств охранно-тревожной сигнализации, системы и средства пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом; (Распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 26 июня 2009 г. N 431-р «Об утверждении Методических указаний по расчету денежных затрат бюджета Санкт-Петербурга на эксплуатацию комплексных систем обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга»)
В состав КСОБ входят нижеперечисленные системы:
система видеонаблюдения (СВН);
система контроля и управления доступом (СКУД).

	АС «КСОМБ»
	Автоматизированная система «Комплексная система обеспечения мониторинга безопасности», входящая в состав государственной информационной системы Санкт-Петербурга 
«Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».

	СПб ГКУ «ГМЦ»
	Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городской мониторинговый центр».
В соответствии с Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 25.08.2016 №759, Городской мониторинговый центр является оператором государственной информационной системы АПК «Безопасный город». Система призвана интегрировать на единой платформе существующие 
и новые системы, которые обеспечивают безопасность населения, территории и городской инфраструктуры.



2. Общие сведения
2.1.  Заказчик: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 537 Московского района Санкт-Петербурга.
2.2. Адрес оказание услуг: г. Санкт-Петербург, ул. Костюшко д.34, лит. А
2.3. Объект закупки: выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по оснащению КСОБ (СКУД, СВН).
2.4. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта и до 30 сентября 2026 года (включительно).
2.5. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности	(ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету аукциона: 71.12.19.100: 	Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия

3. Цели и основания для выполнения работ:
3.1. Цель выполнения работ: разработка проектно-сметной документации 
на выполнение работ по оснащению КСОБ (СКУД, СВН).
3.2. Основанием для выполнения работ:
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.01.2017 № 8 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»;
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 № 636 
«Об оснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга».
- распоряжение Комитета по информатизации и связи от 12.07.2021 № 137-р
«О реализации пункта 6 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 02.07.2021
№ 444».
2.3. Источник финансирования закупки: Распоряжение КИС №127-р, пункт 1.1.7.

3. Требования к функциональным, техническим, качественным
 и эксплуатационным характеристикам
3.1. Требования к качеству и безопасности выполнения работ:
3.1.1. При выполнении работ должны быть соблюдены требования международных стандартов, национальных стандартов, технических регламентов, документов по стандартизации и иных руководящих документов в сфере информации, информационных технологий и защиты информации, связи, приведенных в Таблице 1.

Таблица 1
	Обозначение
	Наименование

	1
	2

	ФЗ от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ
	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

	ПП РФ 
от 16.09.2020 № 1479
	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

	ФЗ от 27.12.2002 
№ 184-ФЗ
	Федеральным законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

	ПП РФ от 25.03.2015 № 272
	Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий).

	ГОСТ Р 54831-2011
	ГОСТ Р 54831-2011 «Системы контроля и управления доступом. Устройства преграждающие управляемые. Общие технические требования. Методы испытаний».

	ГОСТ Р 51241-2008
	ГОСТ Р 51241-2008 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний» (утверждён и введён в действие Приказом Ростехрегулирования от 17.12.2008 № 430-ст).

	ГОСТ 34.201-2020
	Межгосударственный стандарт. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

	ГОСТ Р 50922-2006
	Национальный стандарт Российской Федерации. Защита информации. Основные термины и определения.

	ГОСТ Р 53704-2009
	Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования.

	ГОСТ 31565-2012
	Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.

	ГОСТ 2.001-2013
	Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Общие положения.

	ГОСТ Р 51583-2014
	Национальный стандарт Российской Федерации. Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения.

	ГОСТ Р 56103-2014
	Национальный стандарт Российской Федерации. Защита информации. Автоматизированные системы в защищенном исполнении. Организация и содержание работ по защите от преднамеренных силовых электромагнитных воздействий. Общие положения.

	ГОСТ Р 51558-2014
	Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.

	СП 1.13130.2020
	Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

	СП 6.13130.2021
	Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

	СП 4.13130.2013
	Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования 
к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

	Р 78.36.002-99 
ГУВО МВД России
	«Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля».

	Р 78.36.005-99 ГУВО МВД России
	Р 78.36.005-99 ГУВО МВД России «Выбор и применение систем контроля и управления доступом»;

	РД 009-01-96
	Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания.

	
	иными нормами и правилами.



3.1.2. Результаты выполняемых работ должны соответствовать обязательным требованиям к их качеству и безопасности, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, государственными стандартами 
и руководящими документами.
3.2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам выполнения работ:
3.2.1. Качество и технические характеристики выполнения работ должны соответствовать техническим условиям (Приложение 1 к Техническому заданию), строительным нормам и правилам, другим правовым актам, действующим в сфере градостроительства, строительства и проектирования, удовлетворять требованиям действующей нормативно-технической документации. 
3.2.2. Работы выполняются в условиях действующего объекта, без прекращения 
его функционирования. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе объекта или представлять угрозу для работников Заказчика. Подрядчик должен обеспечить соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, внутренних положений и инструкций объекта.
3.2.3. Для взаимодействия с Заказчиком Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, писем, заявок), номер телефона.
3.2.4. Пропуск работников Исполнителя на территорию Заказчика осуществляется по спискам, предоставленным Исполнителем в письменном виде Заказчику:
- предоставляются сведения о лицах, выполняющих обязательства, с указанием фамилии, имя, отчества, паспортных данных в течении 1 (одного) рабочего дня, с момента заключения Контракта, на бланке организации Исполнителя, заверенный подписью руководителя и печатью организации Исполнителя.
3.2.5. В случае изменения состава лиц, выполняющих обязательства по Контракту, сведения о таких изменениях предоставляются в течение 1 (одного) рабочего дня с момента их изменений.
3.2.6. Несвоевременная подача документов для оформления письменной заявки на пропуск граждан не является основанием для неисполнения обязательств в сроки, установленные Контрактом.
3.2.7. Сотрудники Подрядчика, выполняющие работы должны иметь соответствующее их должности образование и подготовку в объеме требований квалификационных характеристик.
3.2.8. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объектах за соблюдение норм и правил по технике безопасности, санитарных норм, охраны окружающей среды, требований пожарной безопасности и электробезопасности возлагается на Исполнителя. Исполнитель несет ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами за соблюдение правил и порядка ведения работ.
3.3. Исполнитель должен гарантировать не разглашение третьим лицам информацию, ставшей известной при исполнении своих обязательств.
3.4. Все работы выполняются с использованием ресурсов Подрядчика (товары, материалы, изделия, приборы).
3.5. В рамках выполнения работ Подрядчик обязан:
3.5.1. Получить точную информацию о необходимых данных по объекту путем 
его обследования и оформить акт обследования.
3.5.2. Разработать проектно-сметную документацию по строительству КСОБ объекта по следующим разделам инженерных сетей: СВН, СКУД.
3.5.3. Подрядчик должен согласовать проектно-сметную документацию 
с Заказчиком и СПб ГКУ «ГМЦ» в соответствии с требованиями, определенными 
в Технических условиях (Приложение № 1 к Техническому заданию).
3.5.4. Подрядчик разрабатывает и представляет в составе проектно-сметной документации основу инструкции по эксплуатации КСОБ в соответствии с разработанной проектной документацией на каждую систему или комплекс систем.
3.5.5. Подрядчик разрабатывает программу приемо-сдаточных испытаний КСОБ по каждой системе, для каждого объекта. В программе приемо-сдаточных испытаний КСОБ в числе обязательных проверок отразить алгоритм взаимодействия КСОБ с инженерной автоматикой объекта.
3.6. Подрядчик несет ответственность перед надзорными государственными органами за соблюдение правил и порядок выполнения работ.
3.7. Подрядчик сопровождает процессы согласования проектно-сметной документации в соответствующих уполномоченных организациях.
3.8. Заказчик предоставляет всю имеющуюся документацию, необходимую 
для выполнения работ, Подрядчику.
3.9. Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество разработанной документации. Недостатки, обнаруженные впоследствии при согласовании документации 
в уполномоченных органах и при использовании результатов выполненных работ, возникшие по вине Подрядчика, Подрядчик по требованию Заказчика, обязан безвозмездно устранить, а также возместить Заказчику причиненные убытки.
3.10. Все разделы проектно-сметной документации должны быть оформлены отдельными томами. Дефектные ведомости и ведомости объемов работ составляются 
в разрезе помещений.
3.11. Расчет инженерных нагрузок должен быть выполнен в пределах отпущенных мощностей согласно техническим условиям. В случае невозможности выполнения расчета 
в пределах отпущенных мощностей, Подрядчику совместно с Заказчиком необходимо запросить обновленные технические условия.
3.12. Вместе с результатом выполненных работ Подрядчик отчуждает Заказчику 
все исключительные права на результат выполненных работ в полном объеме. 
Под исключительными правами стороны понимают права на результат интеллектуальной деятельности, указанные в ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.13. Исключительные права на документацию передаются Подрядчиком Заказчику 
по акту о передаче исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности. 
В случае неподписания указанного акта, в соответствии со статьей 110.2 пункт 1 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с даты приемки результатов проектных и изыскательских работ исключительные права принадлежат Заказчику.
3.14. В процессе сдачи-приемки проектно-сметной документации Заказчик вправе выставить мотивированный отказ в приемке результатов выполненных Заказчиком работ 
по разработке проектно-сметной документации в целом или частично по следующим причинам: 
- несоответствие разделов проектно-сметной документации разделам, указанным 
в технических условия (Приложение № 1 к Техническому заданию) и техническом задании; 
- некачественно выполненная проектно-сметная документация; 
- имеющиеся в проектно-сметной документации отступления от строительных норм 
и правил, технических условий; 
- проектные решения и/или дизайн не согласованы с Заказчиком;
- невозможность дальнейшей реализации разработанного проекта либо его части, 
а также неправильное оформление документов;
- выявление таких недостатков, которые исключают возможность применения разработанной проектно-сметной документации на данном объекте, либо грозят 
при реализации проекта причинением вреда жизни и/или здоровью граждан и не могут быть устранены Исполнителем.

4. Требования к гарантийному сроку работ и (или) объему 
предоставления гарантий их качества
4.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные 
в течение гарантийного срока, составляющего не менее 24 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае обнаружения в период гарантийного срока недостатков, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю, 
с указанием сроков их устранения и потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения этих недостатков.
4.2. Действие гарантийного срока прерывается на время со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления Исполнителя об их устранении.

5. Требования энергетической эффективности работ
5.1. Требования не установлены.

6. Перечень приложений к Техническому заданию, являющихся 
его неотъемлемой частью
6.1. Приложение № 1 «Технические условия;
6.2. Приложение № 2 «Перечень отчетных документов»;
6.3. Приложение № 3 «Контактная информация».





Приложение №1
к описанию объекта закупки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

В Техническом задании используются следующие термины, определения               и сокращения:
	Комплексные системы обеспечения безопасности (КСОБ)
	КСОБ: Совокупность средств инженерно-технической укрепленности, систем и средств охранно-тревожной сигнализации, системы и средства пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом; (Распоряжение Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 26 июня 2009 г. N 431-р «Об утверждении Методических указаний по расчету денежных затрат бюджета Санкт-Петербурга на эксплуатацию комплексных систем обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга»)
В состав КСОБ входят нижеперечисленные системы:
система видеонаблюдения (СВН);
система контроля и управления доступом (СКУД).

	АС «КСОМБ»
	Автоматизированная система «Комплексная система обеспечения мониторинга безопасности», входящая в состав государственной информационной системы Санкт-Петербурга 
«Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».

	СПб ГКУ «ГМЦ»
	Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городской мониторинговый центр».
В соответствии с Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 25.08.2016 №759, Городской мониторинговый центр является оператором государственной информационной системы АПК «Безопасный город». Система призвана интегрировать на единой платформе существующие 
и новые системы, которые обеспечивают безопасность населения, территории и городской инфраструктуры.



1. Общие сведения
1.1.  Заказчик: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 537 Московского района Санкт-Петербурга.
1.2. Адрес оказание услуг: г. Санкт-Петербург, ул. Костюшко д.34, лит. А
1.3. Объект закупки: выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по оснащению КСОБ (СКУД, СВН).
1.4. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта и до 30 сентября 2026 года (включительно).
1.5. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности	(ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету аукциона: 71.12.19.100: 	Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия

2. Цели и основания для выполнения работ:
2.1. Цель выполнения работ: разработка проектно-сметной документации 
на выполнение работ по оснащению КСОБ (СКУД, СВН).
2.2. Основанием для выполнения работ:
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.01.2017 № 8 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»;
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2009 № 636 
«Об оснащении комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга».
- распоряжение Комитета по информатизации и связи от 12.07.2021 № 137-р
«О реализации пункта 6 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 02.07.2021
№ 444».
2.3. Источник финансирования закупки: Распоряжение КИС №127-р, пункт 1.1.7.

3. Требования к функциональным, техническим, качественным
 и эксплуатационным характеристикам
3.1. Требования к качеству и безопасности выполнения работ:
3.1.1. При выполнении работ должны быть соблюдены требования международных стандартов, национальных стандартов, технических регламентов, документов по стандартизации и иных руководящих документов в сфере информации, информационных технологий и защиты информации, связи, приведенных в Таблице 1.

Таблица 1

	Обозначение
	Наименование

	1
	2

	ФЗ от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ
	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

	ПП РФ 
от 16.09.2020 № 1479
	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

	ФЗ от 27.12.2002 
№ 184-ФЗ
	Федеральным законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

	ПП РФ от 25.03.2015 № 272
	Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий).

	ГОСТ Р 54831-2011
	ГОСТ Р 54831-2011 «Системы контроля и управления доступом. Устройства преграждающие управляемые. Общие технические требования. Методы испытаний».

	ГОСТ Р 51241-2008
	ГОСТ Р 51241-2008 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний» (утверждён и введён в действие Приказом Ростехрегулирования от 17.12.2008 № 430-ст).

	ГОСТ 34.201-2020
	Межгосударственный стандарт. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

	ГОСТ Р 50922-2006
	Национальный стандарт Российской Федерации. Защита информации. Основные термины и определения.

	ГОСТ Р 53704-2009
	Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования.

	ГОСТ 31565-2012
	Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.

	ГОСТ 2.001-2013
	Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Общие положения.

	ГОСТ Р 51583-2014
	Национальный стандарт Российской Федерации. Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения.

	ГОСТ Р 56103-2014
	Национальный стандарт Российской Федерации. Защита информации. Автоматизированные системы в защищенном исполнении. Организация и содержание работ по защите от преднамеренных силовых электромагнитных воздействий. Общие положения.

	ГОСТ Р 51558-2014
	Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.

	СП 1.13130.2020
	Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

	СП 6.13130.2021
	Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

	СП 4.13130.2013
	Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования 
к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

	Р 78.36.002-99 
ГУВО МВД России
	«Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля».

	Р 78.36.005-99 ГУВО МВД России
	Р 78.36.005-99 ГУВО МВД России «Выбор и применение систем контроля и управления доступом»;

	РД 009-01-96
	Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания.

	
	иными нормами и правилами.



3.1.2. Результаты выполняемых работ должны соответствовать обязательным требованиям к их качеству и безопасности, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, государственными стандартами 
и руководящими документами.
3.2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам выполнения работ:
3.2.1. Качество и технические характеристики выполнения работ должны соответствовать техническим условиям (Приложение 1 к Техническому заданию), строительным нормам и правилам, другим правовым актам, действующим в сфере градостроительства, строительства и проектирования, удовлетворять требованиям действующей нормативно-технической документации. 
3.2.2. Работы выполняются в условиях действующего объекта, без прекращения 
его функционирования. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе объекта или представлять угрозу для работников Заказчика. Подрядчик должен обеспечить соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, внутренних положений и инструкций объекта.
3.2.3. Для взаимодействия с Заказчиком Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (запросов, писем, заявок), номер телефона.
3.2.4. Пропуск работников Исполнителя на территорию Заказчика осуществляется по спискам, предоставленным Исполнителем в письменном виде Заказчику:
- предоставляются сведения о лицах, выполняющих обязательства, с указанием фамилии, имя, отчества, паспортных данных в течении 1 (одного) рабочего дня, с момента заключения Контракта, на бланке организации Исполнителя, заверенный подписью руководителя и печатью организации Исполнителя.
3.2.5. В случае изменения состава лиц, выполняющих обязательства по Контракту, сведения о таких изменениях предоставляются в течение 1 (одного) рабочего дня с момента их изменений.
3.2.6. Несвоевременная подача документов для оформления письменной заявки на пропуск граждан не является основанием для неисполнения обязательств в сроки, установленные Контрактом.
3.2.7. Сотрудники Подрядчика, выполняющие работы должны иметь соответствующее их должности образование и подготовку в объеме требований квалификационных характеристик.
3.2.8. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объектах за соблюдение норм и правил по технике безопасности, санитарных норм, охраны окружающей среды, требований пожарной безопасности и электробезопасности возлагается на Исполнителя. Исполнитель несет ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами за соблюдение правил и порядка ведения работ.
3.3. Исполнитель должен гарантировать не разглашение третьим лицам информацию, ставшей известной при исполнении своих обязательств.
3.4. Все работы выполняются с использованием ресурсов Подрядчика (товары, материалы, изделия, приборы).
3.5. В рамках выполнения работ Подрядчик обязан:
3.5.1. Получить точную информацию о необходимых данных по объекту путем 
его обследования и оформить акт обследования.
3.5.2. Разработать проектно-сметную документацию по строительству КСОБ объекта по следующим разделам инженерных сетей: СВН, СКУД.
3.5.3. Подрядчик должен согласовать проектно-сметную документацию 
с Заказчиком и СПб ГКУ «ГМЦ» в соответствии с требованиями, определенными 
в Технических условиях (Приложение № 1 к Техническому заданию).
3.5.4. Подрядчик разрабатывает и представляет в составе проектно-сметной документации основу инструкции по эксплуатации КСОБ в соответствии с разработанной проектной документацией на каждую систему или комплекс систем.
3.5.5. Подрядчик разрабатывает программу приемо-сдаточных испытаний КСОБ по каждой системе, для каждого объекта. В программе приемо-сдаточных испытаний КСОБ в числе обязательных проверок отразить алгоритм взаимодействия КСОБ с инженерной автоматикой объекта.
3.6. Подрядчик несет ответственность перед надзорными государственными органами за соблюдение правил и порядок выполнения работ.
3.7. Подрядчик сопровождает процессы согласования проектно-сметной документации в соответствующих уполномоченных организациях.
3.8. Заказчик предоставляет всю имеющуюся документацию, необходимую 
для выполнения работ, Подрядчику.
3.9. Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество разработанной документации. Недостатки, обнаруженные впоследствии при согласовании документации 
в уполномоченных органах и при использовании результатов выполненных работ, возникшие по вине Подрядчика, Подрядчик по требованию Заказчика, обязан безвозмездно устранить, а также возместить Заказчику причиненные убытки.
3.10. Все разделы проектно-сметной документации должны быть оформлены отдельными томами. Дефектные ведомости и ведомости объемов работ составляются 
в разрезе помещений.
3.11. Расчет инженерных нагрузок должен быть выполнен в пределах отпущенных мощностей согласно техническим условиям. В случае невозможности выполнения расчета 
в пределах отпущенных мощностей, Подрядчику совместно с Заказчиком необходимо запросить обновленные технические условия.
3.12. Вместе с результатом выполненных работ Подрядчик отчуждает Заказчику 
все исключительные права на результат выполненных работ в полном объеме. 
Под исключительными правами стороны понимают права на результат интеллектуальной деятельности, указанные в ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.13. Исключительные права на документацию передаются Подрядчиком Заказчику 
по акту о передаче исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности. 
В случае неподписания указанного акта, в соответствии со статьей 110.2 пункт 1 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с даты приемки результатов проектных и изыскательских работ исключительные права принадлежат Заказчику.
3.14. В процессе сдачи-приемки проектно-сметной документации Заказчик вправе выставить мотивированный отказ в приемке результатов выполненных Заказчиком работ 
по разработке проектно-сметной документации в целом или частично по следующим причинам: 
- несоответствие разделов проектно-сметной документации разделам, указанным 
в технических условия (Приложение № 1 к Техническому заданию) и техническом задании; 
- некачественно выполненная проектно-сметная документация; 
- имеющиеся в проектно-сметной документации отступления от строительных норм 
и правил, технических условий; 
- проектные решения и/или дизайн не согласованы с Заказчиком;
- невозможность дальнейшей реализации разработанного проекта либо его части, 
а также неправильное оформление документов;
- выявление таких недостатков, которые исключают возможность применения разработанной проектно-сметной документации на данном объекте, либо грозят 
при реализации проекта причинением вреда жизни и/или здоровью граждан и не могут быть устранены Исполнителем.

4. Требования к гарантийному сроку работ и (или) объему 
предоставления гарантий их качества
4.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные 
в течение гарантийного срока, составляющего не менее 24 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае обнаружения в период гарантийного срока недостатков, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю, 
с указанием сроков их устранения и потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения этих недостатков.
4.2. Действие гарантийного срока прерывается на время со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления Исполнителя об их устранении.

5. Требования энергетической эффективности работ
5.1. Требования не установлены.

6. Перечень приложений к Техническому заданию, являющихся 
его неотъемлемой частью
6.1. Приложение № 1 «Технические условия»;
6.2. Приложение № 2 «Перечень отчетных документов»;
6.3. Приложение № 3 «Контактная информация».









Приложение № 1 к Техническому заданию


ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
 на оснащение комплексными системами обеспечения безопасности 
объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга 
Система видеонаблюдения (СВН)

1. Основание для оснащения: Закон Санкт-Петербурга № 659-124 «О Бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
Информация об объекте

	№ технического паспорта КСОБ
	2012

	Полное наименование учреждения
	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 537 Московского района Санкт-Петербурга

	Адрес фактический (район, улица, № дома, корпус, литера, помещение/координаты, кадастровый номер)
	Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д. 34, лит. А

	Уполномоченный представитель объекта
	Ефремова Е.А.

	Входящий номер, дата заявки
	01-2548/26-0-0 от 24.02.2026

	Вид строения
	Эксплуатируемое здание (помещение)/ новое строительство

	Источник финансирования
	распоряжение КИС № 127-р


Обязанность объекта

	№ п/п
	Наименование пункта
	Требование

	1
	2
	3

	1
	Согласование технического задания на выполнение работ по разработке рабочей документации по дооснащению КСОБ[footnoteRef:1] [1:  В составе технического задания должна быть указана информация в соответствие с п.1.1, 1.2, 1.3
(общие требования).] 

	Согласовать техническое задание на выполнение работ 
по разработке рабочей документации на дооснащение объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ в порядке, предусмотренном Приложением № 2 
к Порядку взаимодействия, утвержденным Постановлением.

	2
	1. Согласование рабочей документации
	Предусмотреть в контракте на разработку рабочей документации на дооснащение объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ необходимость согласования рабочей документации в порядке, предусмотренном Приложением № 3 к Порядку взаимодействия, утвержденным Постановлением

	3
	Согласование технического задания на выполнение монтажных работ по дооснащению КСОБ[footnoteRef:2] [2:  В составе технического задания должна быть указана информация в соответствие с п. 1.1, 1.4 и 1.6
(общие требования).] 

	Согласовать техническое задание на выполнение работ 
по дооснащению (строительно-монтажные работы) объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ
в порядке, предусмотренном Приложением № 2 к Порядку взаимодействия, утвержденным Постановлением

	4
	2. Информирование о дате сдачи-приемки 
	В соответствии с п. 4.1.4. Порядка взаимодействия, утвержденного Постановлением, после выполнения работ
по дооснащению (строительно-монтажные работы) объекта социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ учреждению необходимо письменно информировать Комитет по информатизации и связи о дате сдачи-приемки в целях проверки выполнения технических условий на дооснащение объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ.

	5
	3. Ввод в эксплуатацию
	Обеспечить проверку выполнения технических условий 
на дооснащение объекта КСОБ, специалистами 
СПб ГКУ «ГМЦ» с целью выдачи объекту справки 
о выполнении технических условий на дооснащение КСОБ завершенных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, приспособлением для современного использования, а также текущим ремонтом объектов.



1. Требования к составлению технического задания.
	№ п/п
	Наименование пункта
	Требование

	1
	2
	3

	1.1
	4. [bookmark: общТЗ]Общие требования к техническому заданию
	В техническом задании необходимо указать следующую информацию:
- Наименование объекта закупки;
- Место выполнения работ (с указанием № технического паспорта КСОБ).
- Сроки выполнения работ.
- Основание для закупки.
- Источник финансирования (код целевой статьи), КОСГУ, ОКПД 2.
- № и дату выдачи технических условий на дооснащение объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ.
- Описание объекта закупки в соответствие со ст. 33 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
- В приоритетном порядке в рабочей документации использовать оборудование, включенное в единый реестр российской промышленной продукции (ПП РФ № 719).

	[bookmark: пир]Проектно-изыскательские работы

	1.2
	5. [bookmark: сметПир]Требования к сметной документации на проектно-изыскательские работы
	1.2.1. Сметная документация должна быть составлена в соответствии 
с нормативными документами по сметному ценообразованию, внесенными
в Федеральный реестр сметных нормативов по состоянию на дату заключения контракта.
1.2.2. Сметная документация должна быть выполнена в соответствии
со сборником единичных расценок, утвержденным в законодательном порядке на основании нормативно-правовых документов, действующих
на дату заключения контракта.
1.2.3. Применение коэффициентов, учитывающих усложняющие факторы производства работ, должно быть обосновано проектными данными.
1.2.4. Стоимость неучтенных ресурсов принимается в текущем уровне цен
по «Территориальному сборнику сметных цен на материалы, изделия
и конструкции, применяемые в строительстве» (ТССЦ-2001). Стоимость ресурсов, не вошедших в состав ТССЦ-2001, определяется на основании мониторинга исходных данных (прайс-листов) организаций-производителей или поставщиков ресурсов. Прайс-листы должны быть актуальными на дату составления сметной документации и приложены к мониторингу цен.
1.2.5. Сметная документация выполняется в составе:
- Пояснительная записка;
- Сводный сметный расчет;
- Локальные сметы;
- Конъюнктурный анализ цен на оборудование и материалы.

	1.3
	6. [bookmark: допТребПир]Дополнительные требования к техническому заданию на проектно-изыскательские работы
	1.3.1. Размещение видеокамер на объекте предусмотреть с учетом 
«Требований для размещения видеокамер".
1.3.2. Предусмотреть (при необходимости) запись видеосигналов
от видеопанелей СКУД.
1.3.2. Согласование с Комитетом по градостроительству и архитектуре
(при необходимости).




	1
	2
	3

	[bookmark: СМР]Строительно-монтажные работы

	1.4
	7. [bookmark: требТЗСМР]Требования при подготовке технического задания на монтаж к техническим, функциональным, эксплуатационным характеристикам
	1.4.1. Оборудование и материалы, используемые для выполнения работ, должны иметь необходимые сертификаты соответствия, паспорта
и гарантийные талоны, а также должны быть разрешены к использованию 
на территории Российской Федерации.
Работы по монтажу СВН выполняются в соответствии техническим заданием, рабочей и сметной документацией, разработанной
и утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
По тексту описания объекта закупки необходимо указание 
об эквивалентности в соответствии с ст. 33 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
 1.4.2. Подрядчик обязан:
- подготовить проект производства работ.
- принять строительную готовность объекта к проведению работ.
- провести входной контроль поставляемого оборудования и материалов
на объект.
- выполнить работы по укладке кабельных трас с проверкой сопротивления изоляции.
- выполнить скрытые работы (при наличии).
- выполнить полный монтаж оборудования и материалов. 
- разработать и предоставить на согласование Заказчику программу пусконаладочных работ.
- провести пусконаладочные работы в соответствии с согласованной программой. 
- произвести комплексное опробование системы.
- предоставить Заказчику исполнительную, производственную, техническую документацию и предъявить технические средства СВН для принятия
в эксплуатацию.
1.4.3. Заказчик обязан:
- проверить качество и соответствие выполненных работ по дооснащению СВН на соответствие техническому заданию, рабочей и сметной документации.
- в случаи отсутствия замечаний к качеству выполненных работ
по дооснащению СВН принять технические средства СВН в эксплуатацию.

	1.5
	8. [bookmark: перечТЗ]Перечень отчетных документов при подготовке технического задания на монтаж
	По факту выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующую документацию:
Производственная документация в составе:
- Акт о строительной готовности объекта к проведению работ;
- Акт комплексного опробования;
- Акт проведения входного контроля оборудования;
- Акт об окончании монтажных работ;
- Акт измерения сопротивления изоляции шлейфов электропроводок;
- Акты на скрытые работы;
- Программа проведения пусконаладочных работ;
- Акт об окончании пусконаладочных работ;
- Ведомость смонтированного оборудования;
- Акт приемки технических средств в эксплуатацию;
- Ведомость шлейфов;
- Общий журнал производства работ;
- Инструкции по эксплуатации;
Техническая документация в составе:
- Сертификаты соответствия на сертифицируемое оборудование
и кабельные изделия;
- Паспорта с отметкой о проведении входного контроля и гарантийные талоны на весь товар.




2. Требования к оформлению проектной/рабочей документации.

	№ п/п
	Наименование пункта
	Требование

	1
	2
	3

	2.1
	9. [bookmark: ТребкОО]Требования к обследованию объекта
	2.1.1. Перед началом проектирования Подрядчик должен провести обследование объекта с последующим составлением соответствующего Акта в котором должно быть указано:
- общая характеристика здания(ий), помещений (ия) или сооружений(ия);
- объемно-планировочное решение помещений, зданий, сооружений 
с информацией о функциональном назначении помещений, подвалов, подполья, а также цокольных и технических этажей, категория электроснабжения объекта (по ПУЭ) и т.п.;
- помещение поста охраны или в других помещениях, например, пожарного поста, диспетчерских пунктах или помещениях контроля за другими инженерными системами и т.п.;
- основные характеристики каналов передачи информации;
- наличие подсистем СВН, подлежащих демонтажу с приложением документов, обосновывающих демонтаж и определяющих объем демонтажа;
- наличие на объекте действующей СВН (в случае если оборудуется только часть здания); 
- наличие рабочей документации на действующую СВН;
- сбор установочных данных для выбора наиболее оптимального варианта сопряжения действующей СВН с проектируемой СВН; 
- наличие предписаний контрольных и надзорных органов (копии в части касающейся прилагаются к акту обследования);
- наличие архитектурно-строительных чертежей.
2.1.2. Все собранные в ходе обследования документы и материалы оформляются в качестве приложений к акту, заверяются представителями сторон и прикладываются к акту обследования. Один экземпляр акта передается Подрядчику под подпись.
2.1.3. Обязательства по предоставлению документов для сбора исходных данных лежат на уполномоченном представителе объекта, подлежащего оснащению СВН. Акт должен быть утвержден руководителем объекта
и прикладываться отдельным файлом к рабочей документации при ее согласовании с СПб ГКУ «ГМЦ».

	2.2
	10. [bookmark: ОбщТребкДок]Общие требования к документации
	2.2.1. Рабочая документация должна быть оформлена в соответствии:
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (с учетом ст.49 ГК РФ);
- ГОСТ Р 21.101-2020;
- ГОСТ 21.110-2013;
- перечень используемой НТД при необходимости может быть расширен.
2.2.2. Разработать рабочую документацию и сметный расчет в формате (виде), утвержденном на момент проектирования, включая разделы в соответствие с ГОСТ Р 21.101-2020 и «Требования к составу направляемых документов».
2.2.3. Требования по составу рабочей документации в соответствии
с ГОСТ Р 21.101-2020 приложены в разделе 3.
2.2.4. Для предварительного согласования рабочей документации
в электронном виде Подрядчик предоставляет документацию на проверку
в формате PDF одним файлом.
2.2.5. Предоставить Заказчику рабочую документацию в электронном виде
в формате совместимом с doc/docx (MicrosoftWord), чертежи и схемы
в формате dwg (AutoCAD), а также один экземпляр в формате PDF.
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	2.3
	11. [bookmark: НормпрАктиРЕгл]Нормативно правовые акты и регламентирующие документы
	Рабочая документация должна быть выполнена в соответствие: 
- Постановление Правительства РФ от 25.03.2015 № 272;
- ГОСТ 21.110-2013 «Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов» (утв. и введен
в действие Приказом Росстандарта от 11.06.2013 № 156-ст);
- ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.» 
(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 22.10.2014 № 1371-ст);
- ГОСТ 31565-2012 «Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1097-ст);
- ГОСТ Р 70268.1-2023 «Применение биометрии в системах видеонаблюдения. Ч.1» (утвержден Приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии от 17 апреля 2023 г.
№ 240-ст);
- ГОСТ Р 70303-2022 «Слаботочные системы. Кабельные системы. Заземление телекоммуникационных систем. Общие требования» 
(утв. и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 августа 2022 г. № 814-ст);
- ГОСТ Р 59316-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. «Слаботочные системы. Кабельные системы. Телекоммуникационные пространства и помещения. Аппаратная комната. Общие требования» 
(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 03.08.2021 № 669-ст);
- ГОСТ Р 58242-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. «Слаботочные системы. Кабельные системы. Телекоммуникационные пространства и помещения. Общие положения» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 17.10.2018 № 795-ст);
- ГОСТ Р 59315-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. «Слаботочные системы. Кабельные системы. Телекоммуникационные пространства и помещения. Телекоммуникационная комната. Общие требования» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 03.08.2021 № 668-ст);
- СП 6.13130 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (утвержден и введен в действие приказом МЧС РФ от 06.04.2021 № 200);
- СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утвержден Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 955/пр);
-  СП 134.13330.2022 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования» (утверждены Приказом Минстроя России от 23.12.2022 N 1118/пр);
- Правилами устройства электроустановок (утверждены приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204);
- Р 089 – 2022 «По охране особо важных объектов с применением интегрированных систем безопасности»;
- Технические требования на выполнение работ по формированию 
ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа 
к государственным, муниципальным и иным информационным системам, 
а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
- Иными нормами и правилами предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, государственными стандартами и руководящими документами.
- В случае, если один из перечисленных документов утратил силу вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п., по всем документам, действие которых прекращено и не издано документа в новой редакции, ссылка 
на такие документы носит рекомендательный, информационный характер.

	2.4
	12. [bookmark: ДопНормТреб]Дополнительные нормативные требования
	2.4.1. Срок действия технических условий – 3 (три) года.
2.4.2. В приоритетном порядке в рабочей документации использовать оборудование, включенное в единый реестр российской промышленной продукции (ПП РФ № 719).


[bookmark: ТребкСостДок]
3. Требования к составу направляемых документов.
Проектная/рабочая документация:
1.Обложка.
       2.Титульный лист.
       3.Состав проекта/рабочей документации.
       4.Общие данные:
Общие положения.
Ведомость ссылочных документов.
Ведомость рабочих чертежей.
Основные показатели системы.
           Краткая характеристика защищаемого объекта: назначение, местонахождение (отдельно стоящее строение, в жилом доме и т.д.), этажность, подвал/цокольный этаж/чердак (при наличии), площадь помещений, категория электроснабжения 
/(по ПУЭ), наличие и расположение поста охраны (пожарного поста, диспетчера 
и т.д.), наличие существующей СВН. 
Основные технические решения.
  Общие данные.
                            Организация (включая используемое оборудование и его описание).
                            Принципы и алгоритмы работы.
                            Сопряжение (интеграция) систем.
Монтаж оборудования.
Общие положения.
Размещение и монтаж оборудования по обработке видеоданных, коммутационного, питающего и т.п.
Размещение и монтаж видеокамер.
Монтаж кабельных трасс (электропроводок).
Электропитание и заземление оборудования.
Маркировка и пломбирование.
Обеспечение безопасности при монтаже и эксплуатации системы.
Обеспечение эффективной работы системы.
Мероприятия по обеспечению экологической безопасности.
Информационное взаимодействие.
Эксплуатация и техническое обслуживание системы.
Графическая часть
Условные графические обозначения.
Структурная схема.
Схема электрических подключений.
Схема заземления оборудования.
Планы размещения оборудования (включая углы обзора камер с указанием градусов, экспликации помещений, примечания по установке оборудования и прокладке кабельных трасс и т.д.). 
Ситуационный план.
Кабельный журнал (включая способы прокладки кабельных трасс.
Спецификация оборудования, изделий и материалов с добавлением столбца с указанием номера в едином реестре российской промышленной продукции.
Состав телекоммуникационного шкафа (шкафов).
Схема крепления камер на фасаде и потолке с указанием высот. 
Расчет видеоархива.
Расчет резервного электропитания для системы и АРМ.
Задание на подвод электропитания.
Задания (информационное взаимодействие, выдача сигналов управления и т.д.).
Приложения: задание на проектирование, лицензии, СРО, сертификаты, и т.д.
Сметный расчет:
Сметный расчет на проектируемую СВН в форматах совместимых с word или excel.



4. Технические требования к СВН.

	№ п/п
	Наименование пункта
	Требование
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	4.1.
	13. [bookmark: ОбщТреб]Общие требования.
	4.1.1. Состав и функциональные возможности разрабатываемой СВН определяется Подрядчиком на этапе проектирования на основании особенностей объекта ОСИ, технического задания на проектирование, предписаний надзорных органов, профильной НТД и требований антитеррористической защищенности объектов (территорий).
4.1.2. СВН должна функционировать круглосуточно, без учета времени необходимого для поведения регламентных работ в соответствие
с инструкциями по эксплуатации системы.
4.1.3. Время восстановления системы после возобновления электроснабжения при временном прекращении электропитания – не более 5 минут (включая полную перезагрузку программного обеспечения
и восстановление работоспособности всех видов оборудования
и подключенных к нему устройств); оборудование должно автоматически восстанавливать работоспособность при пропадании и последующем восстановлении электропитания.
4.1.4. Конструктивно СВН должны строиться по модульному принципу
и обеспечивать:
- взаимозаменяемость сменных однотипных технических средств;
- удобство технического обслуживания, ремонта и эксплуатации;
- исключение несанкционированного доступа к элементам управления;
- санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования, обслуживания или замены в процессе эксплуатации.

	4.2.
	14. [bookmark: ОбРЕгиОтобр]Оборудование регистрации и отображения.
	4.2.1. В качестве оборудования регистрации использовать цифровые видеорегистраторы (серверы) со следующими функциями:
- разграничение полномочий операторов, администратора
и инсталлятора системы с целью предотвращения неквалифицированного и/или несанкционированного управления;
- наличие функции одновременной работы в 4-х режимах (записи, поиска, воспроизведения и мониторинга в режиме реального времени);
- возможность поддержки объединения нескольких устройств
по собственному протоколу для управления одним контроллером (ПО) всеми видеорегистраторами;
- поддержка работы по сети (одновременно с нескольких удаленных постов наблюдения) – работа с архивом, просмотр выбранных камер, удаленное управление телеметрией;
- запись видеоизображения в реальном времени от всех видеокамер
с разрешением не менее 1920x1080 (1080р) 25 кадр/с;
- запись видеоинформации на внутренние носители по принципу ленты, замкнутой в кольцо;
- емкость архива системы видеонаблюдения должна соответствовать требованиям документов по антитеррористической защищенности,
при отсутствии конкретных требований емкость архива должна составлять
30 суток в режиме реального времени.;
- поддержка подключения внешних накопителей для увеличения объема видеоархива;
- наличие аудиовходов;
- поддержка протокола RTSP (Real Time Streaming Protocol);
- поддержка протокола ONVIF (Open Network Video Interface Forum);
- поддержка стандартов сжатия видеоизображения H.264, H.264+, H.265, H.265+ и MJPEG.
4.2.2. В качестве средств отображения использовать жидкокристаллические мониторы с диагональю не менее 21 дюйма, для каждого регистратора должно быть задействовано два монитора – основной, на котором отображаются все сигналы от видеокамер и дополнительный (контрольный), который должен работать в режиме переключения выбранных изображений, а в случае тревоги в зоне наблюдения видеокамеры изображение должно выводиться на весь экран дополнительного монитора.
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	4.3
	15. [bookmark: требкРАзмещ]Требования к размещению
	4.3.1. СВН проектируется с учетом следующих, обязательных, требований:
- сцены обзора уличных/внутренних видеокамер должны охватывать критические элементы и уязвимые места объекта (территории), а также элементы/места объекта (территории) требующие обеспечения визуального контроля. 
- сцены обзора уличных видеокамер должны охватывать территорию объекта (в пределах ограждения), внешний периметр объекта, главный
и запасные входы объекта, главный и запасной въезд на территорию объекта, входные калитки/ворота, спортивные площадки, детские площадки и т.д.;
- сцены обзора внутренних видеокамер охватывают входные группы (конкретная группа определяется техническим заданием), главный
и запасные входы объекта, коридоры, рекреации, места массового нахождения людей и другие помещения, требующие обеспечения визуального контроля;
- сцены обзора внутренних видеокамер, охватывающих входные группы, должны обеспечивать идентификацию лиц на объекте по внешнему виду. Образец требований по установке настоящих видеокамер прилагается;
- углы зрения, разрешение видеоизображения и фокусное разрешение объектива уличных/внутренних видеокамер выбираются исходя
из назначения видеокамер;
- монтаж уличных/внутренних видеокамер производится 
на высоте 2,5 - 5 метров над уровнем земли;
- сцены обзора видеокамер не должны перекрываться (даже частично) оптически непрозрачными препятствиями, такими как: ветки деревьев
и кустарников, листва, различные трубы, столбы, элементы мебели
и прочие аналогичные объекты;
- размещение уличных/внутренних видеокамер необходимо производить
с учетом задач видеоаналитики (считывание автомобильных государственных регистрационных номеров, фейсконтроль, количество посетителей и т.д.);
- обеспечение передачи видеоизображения от всех видеокамер на локальный пост наблюдения объекта, а также оборудование хранения и обработки данных;
- обеспечение работы в автоматизированном режиме;
- архивирование видеоинформации для последующего анализа событий;
- видеодокументирование событий в автоматическом режиме или по команде оператора;
- программирование режимов работы;
- совместная работа с системами управления доступом и охранной сигнализации;
- воспроизведение ранее записанной информации;
- оперативный доступ к видеоархиву путем задания времени, даты
и идентификатора видеокамеры.
4.3.2. Оборудование, устанавливаемое в отапливаемых помещениях, должно функционировать при температуре окружающего воздуха в интервале 
от +10°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 95%. Оборудование, устанавливаемое вне отапливаемых помещений, должно функционировать при температуре окружающего воздуха в интервале 
от -40°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 95 %.
4.3.3. В рабочей документации обязать ОСИ установить на объекте (территории) информационные таблички «Ведется видеонаблюдение», «Ведется аудиозапись» (при необходимости).
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	4.4
	16. [bookmark: видеокам]Видеокамеры.
	4.4.1. В СВН должны применяться следующие типы видеокамер:
- IP видеокамера с вариофокальным (моторизированным) объективом (тип 1);
- IP видеокамера с фиксированным объективом (тип 2);
- IP поворотная, управляемая PTZ видеокамера (тип 3).
4.4.2. Требования к техническим и функциональным характеристикам видеокамер тип 1:
- поддержка разрешения видеоизображения, по выбору пользователя,
не менее: 1920x1080 (1080р) 25 кадр/с;
- стандарт сжатия видеоизображения H.264, H.264+, H.265, H.265+ и MJPEG;
- изображение цветное соответствующее ГОСТ 50948-2001;
- битрейт: 4 - 6 Мбит\сек;
- минимальная освещенность не более 0,5 лк;
- наличие вариофокального (моторизированного) объектива;
- минимальное фокусное расстояние объектива не менее 2,8 мм;
- максимальное фокусное расстояние объектива не более 12,0 мм;
- наличие встроенной инфракрасной подсветки с дальностью не менее 30 м;
- наличие компенсации заднего света (BLC);
- поддержка протокола RTSP (Real Time Streaming Protocol);
- поддержка протокола ONVIF (Open Network Video Interface Forum).
4.4.3. Требования к техническим и функциональным характеристикам видеокамер тип 2:
- поддержка разрешения видеоизображения по выбору пользователя
не менее 1920x1080 (1080р) 25 кадр/с;
- стандарт сжатия видеоизображения H.264, H.264+, H.265, H.265+ и MJPEG;
- изображение цветное, соответствующее ГОСТ 50948-2001;
- битрейт: 4 - 6 Мбит\сек;
- минимальная освещенность не более 0,5 лк;
- наличие фиксированного объектива;
- фокусное расстояние объектива:2,8 мм, 3,6 мм., 6 мм., 8 мм.;
- наличие встроенного микрофона (при необходимости);
- наличие встроенной инфракрасной подсветки с дальностью 
не менее 30 м;
- наличие компенсации заднего света (BLC);
- поддержка протокола RTSP (Real Time Streaming Protocol);
- поддержка протокола ONVIF (Open Network Video Interface Forum).
4.4.4. Требования к техническим и функциональным характеристикам видеокамер тип 3:
- поддержка разрешения видеоизображения по выбору пользователя не менее 1920x1080 (1080р) 25 кадр/с;
- стандарт сжатия видеоизображения H.264, H.264+, H.265, H.265+ и MJPEG;
- изображение цветное соответствующее ГОСТ 50948-2001;
- битрейт: 4 - 6 Мбит\сек;
- минимальная освещенность не более 0,5 лк;
- тип объектива: трансфокатор;
- минимальное фокусное расстояние объектива не более 3,6 мм;
- максимальное фокусное расстояние объектива не менее 45,6 мм
- наличие встроенной инфракрасной подсветки с дальностью
не менее 30 м;
- оптическое увеличение объектива не менее чем в 12 раз;
- цифровое увеличение не менее чем в 10 раз;
- наличие компенсации заднего света (BLC);
- поддержка протокола RTSP (Real Time Streaming Protocol);
- поддержка протокола ONVIF (Open Network Video Interface Forum);
- наклон и высокоскоростное панорамирование с обзором на 360°.
Скорость поворота не менее 90 °/сек;
- возможность организации патрулирования (автоматического перемещения видеокамеры для наблюдения за заранее выбранными зонами).
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	[bookmark: РАзмещоборудИПроклад]4.5.
	17. Размещение оборудования и прокладка кабельных трасс СВН.
	Технические требования к размещению оборудования и прокладке кабелей:
- проектируемое оборудование СВН (регистрации, коммутации, преобразователи, источники бесперебойного питания и т.п.) разместить
в серверной объекта либо в специально приспособленном помещении;
- местоположение этажных (на территории) шкафов СВН (коммутаторы, преобразователи, источники бесперебойного питания и т.п.) уточнить
при проектировании и согласовать с Заказчиком;
- при проектировании нового объекта строительства или капитальном ремонте предусмотреть выделение обособленного помещения для размещения технических средств с учетом требований к серверному помещению
в соответствие с ГОСТ Р 59316-2021, ГОСТ Р 58242-2018
и ГОСТ Р 59315-2021 в зависимости от назначения помещений;
- предусмотреть установку проектируемых видеокамер с применением кронштейнов для крепления к стене, потолку, стене, мачтам, опорам и т.п.;
- прокладка кабелей внутри здания предусмотреть в кабельных каналах
по стенам и потолку, в гофрированной трубе за подвесным потолком
(при наличии), в существующих лотках слаботочной кабельной системы
(при наличии);
- прокладку кабелей по улице должна быть выполнена на высоте не менее 2,5 метров в гофрированной трубе, рассчитанной на эксплуатацию 
при температуре от -40°C до +50°C;
- трассы прокладки кабелей, точное местоположение и углы обзора проектируемых видеокамер определить при проектировании и согласовать
с Заказчиком.

	4.6
	18. [bookmark: допТехнТреб]Дополнительные технические требования
	4.6.1. Предусмотреть для уличного сегмента СВН грозозащиту.

	4.7
	19. [bookmark: Электропитание]Электропитание и заземление.
	4.7.1. Документацией предусмотреть подключение СВН к существующей системе электропитания и заземления здания 220В.
4.7.2. Предусмотреть прокладку кабеля электропитания от точки подключения до места расположения проектируемого оборудования СВН, марку и сечение кабелей электропитания определить при проектировании.
4.7.3. Точка подключения определяется совместно представителем владельца здания во время проведения предпроектных работ.
4.7.4. В точке подключения к сети электропитания предусмотреть установку автоматических выключателей необходимого номинала.
4.7.5. СВН должна иметь резервное электропитание при пропадании напряжения основного источника питания.
4.7.6. Резервное электропитание оборудование СВН должно быть предусмотрено от источников бесперебойного питания (UPS), оснащенных автономными источниками электроэнергии (аккумуляторными батареями), которые должны обеспечивать работоспособность всех элементов системы
в течение не менее 0,5 часа при пропадании основного электропитания.
4.7.7. Заземление электроприемников СВН выполнить в соответствии
с требованиями СП 76.13330.2016 и ГОСТ Р 70303-2022.
4.7.8. При использовании в составе СВН АРМ, предусмотреть для АРМ источник бесперебойного питания с временем работы не менее 30 минут.
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	4.8
	20. [bookmark: ГЦВН]Требования к передаче сигнала в АС «ГЦВН»
	4.8.1. Необходимо предусмотреть в рабочей документации возможность передачи видеосигнала в автоматизированную систему «Городской центр видеонаблюдения» государственной информационной системы
Санкт-Петербурга «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» (далее – АС «ГЦВН» ГИС СПб «АПК «Безопасный город»).
4.8.2. В качестве основного канала к АС «ГЦВН» ГИС СПб
«АПК «Безопасный город» предусматривается использование каналов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) Единой мультисервисной телекоммуникационной сети (ЕМТС) при ее наличии на объекте.
4.8.3. Технические условия на подключение объекта к точке присутствия ЕМТС запросить в Комитете по информатизации и связи (обязанность ОСИ).
4.8.4. Для передачи видеоинформации на каждую камеру требуется канал скоростью не менее:
- для видеокамер (тип 1, тип 2) скорость передачи данных 4 -6 Мбит/сек;
- для поворотной, управляемой PTZ видеокамеры (тип 3) скорость передачи данных 4 -6 Мбит/сек.
4.8.5. Общие требования к трансляции видеоизображения.
4.8.5.1. Видеопоток должен быть закодирован с использованием алгоритма сжатия Н264. При кодировании видеоизображения могут использоваться:
- базовый профиль (Baseline Profile) – рекомендуемый;
- основной профиль (Main Profile) без использования b-кадров;
4.8.5.2. Режим передачи видеопотока:
- однопотоковая передача;
- количество элементарных видеопотоков в рамках одной RTSP сессии – 
не более 1.
4.8.6. Требования к формату трансляции видеоизображений.
4.8.6.1 Запрос на получение видеопотока направляется по статичной ссылке (например rtsp://login:pass@10.10.4.23/ch01, rtsp://login:pass@10.10.4.23/live?id=05 и т.п.) по протоколу RTSP
с поддержкой:
- медиаконтента video/h.264 в соответствии с RFC 6184 (типы 96, 97);
- протоколов различного уровня, а именно: управляющего протокола SDP; прикладных протоколов RTP/AVP, предпочтительно в режиме interleaved; транспортного протокола TCP.
4.8.6.2. Каждому видеопотоку должен соответствовать постоянный уникальный URL.
4.8.6.3. Взаимодействие по протоколу RTSP осуществляется с поддержкой следующих определений:
- типы авторизации: basic authorization или digest authorization;
- методы: OPTIONS, DESCRIBE, SETUP, PLAY.
4.8.7. Для обеспечения возможности вывода видеосигнала в АС «ГЦВН» ГИС СПб «АПК «Безопасный город» на видеорегистраторе или коммутаторе
в составе проектируемой СВН необходимо предусмотреть наличие отдельного порта Ethernet 1000 Мбит/с для подключения
к каналообразующему оборудованию ЕМТС.
4.8.8. Предусмотреть в составе проектируемой СВН соединительную линию от отдельного порта Ethernet 1000 Мбит/с, видеорегистратора
или коммутатора (управляемого), предназначенного для вывода сигнала
в АС «ГЦВН» ГИС СПб «АПК «Безопасный город» до шкафа ЕМТС
при условии, что его расположение известно. Тип соединительной линии определяется исходя из особенностей ОСИ (витая пара или оптоволокно).
4.8.9. Для организации сетевого подключения к АС «ГЦВН» ГИС СПб
«АПК «Безопасный город» СВН, проектируемой на ОСИ, категорированном в соответствии с требованиями по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей согласно ПП РФ №272, необходимо направить запрос соответствующих технических условий
в СПб ГУП «АТС Смольного» (обязанность правообладателя ОСИ).
4.8.10. Конфигурация СВН, проектируемой на ОСИ, категорированном
в соответствии с требованиями ПП РФ №272, осуществляется после организации сетевого подключения к АС «ГЦВН» и получения соответствующих сетевых настроек канала передачи данных.







23. Требования для размещения видеокамер.

Установка видеокамер для получения изображений лиц должно проводиться
в соответствии с ГОСТ Р ИСО\МЭК 19794-5-2013.

1. Для корректной детекции в видеопотоке видеокамеры должны быть установлены таким образом, чтобы в поле зрения попали лица всех людей, входящих на объект или находящихся в определенной зоне.
[image: ][image: Picture background]
2. Угол вертикального наклона видеокамеры не должен превышать 15° (отклонение оптической оси видеокамеры от горизонтальной плоскости, построенной на уровне середины лица человека среднего роста – 160 см).
[image: ]

3. Угол горизонтального отклонения не должен превышать 30° (отклонение оптической оси видеокамеры от вектора движения основного потока объектов распознавания).
 [image: ]
4. Минимальная плотность пикселей для идентификации – 500 пикс/м (примерно соответствует ширине лица 80 пикс.).
[image: ]


5. Фокусное расстояние объектива должно выбираться таким образом, чтобы
при заданном расстояние до объективов съемки обеспечивалась необходимая плотность пикселей. Для расчета фокусного расстояния для конкретной видеокамеры требуется использовать калькуляторы или методологию, предоставляемую производителем. Пример расчета приведен ниже.
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6. Экспозиция должна быть настроена таким образом, чтобы лица были резкими
(в «фокусе»), не смазанными и равномерно освещенными (не пересвеченные
и не слишком темные).
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7. В зависимости от условий освещения (яркая засветка, слишком яркое или, наоборот, тусклое освещение) рекомендуется использовать видеокамеры с аппаратным WDR (Wide Dynamic Range) или другими технологиями, обеспечивающими компенсацию встречной засветки и/или слабой освещенности (BLC, HLC, DNR, высокая светочувствительность, Smart ИК-подсветка, AGC и т.п.).
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Система контроля и управления доступом (СКУД) 


1. Основание для оснащения: Закон Санкт-Петербурга № 659-124 «О Бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»

Информация об объекте

	№ технического паспорта КСОБ
	2012

	Полное наименование учреждения
	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 537 Московского района Санкт-Петербурга

	Адрес фактический (район, улица, № дома, корпус, литера, помещение/координаты, кадастровый номер)
	Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д. 34, лит. А

	Уполномоченный представитель объекта
	Ефремова Е.А.

	Входящий номер, дата заявки
	01-2548/26-0-0 от 24.02.2026

	Вид строения
	Эксплуатируемое здание (помещение)/ новое строительство

	Источник финансирования
	распоряжение КИС № 127-р



Обязанность объекта

	№ п/п
	Наименование пункта
	Требование

	1
	2
	3

	1
	21. Согласование технического задания на выполнение работ по разработке рабочей документации по дооснащению КСОБ[footnoteRef:3] [3:  В составе технического задания должна быть указана информация в соответствии с п.1.1, 1.2 и 1.3 (общие требования).] 

	Согласовать техническое задание на выполнение работ по разработке рабочей документации на дооснащение объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ в порядке предусмотренном Приложением № 2 к Порядку взаимодействия, утвержденным Постановлением.

	2
	22. Согласование рабочей документации
	Предусмотреть в контракте на разработку рабочей документации 
на дооснащение объектов социальной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга КСОБ необходимость согласования рабочей документации в порядке предусмотренном Приложением № 3 
к Порядку взаимодействия, утвержденным Постановлением

	3
	23. Согласование технического задания на выполнение монтажных работ по дооснащению КСОБ[footnoteRef:4] [4:  В составе технического задания должна быть указана информация в соответствии с п. 1.1, 1.4 и 1.5 (общие требования).] 

	Согласовать техническое задание на выполнение работ 
по дооснащению (строительно-монтажные работы) объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ в порядке предусмотренном Приложением № 2 к Порядку взаимодействия, утвержденным Постановлением

	4
	24. Информирование о дате сдачи-приемки 
	В соответствии с п. 4.1.4. к Порядку взаимодействия, утвержденного Постановлением  после выполнения работ по дооснащению (строительно-монтажные работы) объекта социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ учреждению необходимо письменно информировать Комитет по информатизации и связи о дате сдачи-приемки в целях проверки выполнения технических условий 
на дооснащение объектов социальной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга КСОБ.

	5
	25. Ввод в эксплуатацию
	Обеспечить проверку выполнения технических условий на дооснащение объекта КСОБ, специалистами СПб ГКУ «ГМЦ», с целью выдачи объекту справки о выполнении технических условий на дооснащение КСОБ завершённых строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, приспособлением для современного использования, а также текущим ремонтом объектов.


1. Требования к составлению технического задания.

	№ п/п
	Наименование пункта
	Требование

	1
	2
	3

	1.1
	26. Общие требования к техническому заданию
	В техническом задании необходимо указать следующую информацию:
- Наименование объекта закупки;
- Место выполнения работ (с указанием № технического паспорта КСОБ).
- Сроки выполнения работ.
- Основание для закупки.
- Источник финансирования (код целевой статьи), КОСГУ, ОКПД 2.
- № и дату выдачи технических условий на дооснащение объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга КСОБ.
- Описание объекта закупки в соответствие со ст. 33 44-ФЗ.
- В приоритетном порядке в рабочей документации использовать оборудование, включенное в единый реестр российской промышленной продукции (ПП РФ № 719).

	Проектно-изыскательские работы

	1.2
	27. Требования к сметной документации на проектно-изыскательские работы
	1.2.1. Сметная документация должна быть составлена в соответствии 
с нормативными документами по сметному ценообразованию, внесенными в Федеральный реестр сметных нормативов по состоянию на дату заключения контракта.
1.2.2. Сметная документация должна быть выполнена в соответствии 
со сборником единичных расценок, утвержденным в законодательном порядке на основании нормативно-правовых документов, действующих 
на дату заключения контракта.
1.2.3. Применение коэффициентов, учитывающих усложняющие факторы производства работ, должно быть обосновано проектными данными.
1.2.4. Стоимость неучтенных ресурсов принимается в текущем уровне цен по «Территориальному сборнику сметных цен на материалы, изделия 
и конструкции, применяемые в строительстве» (ТССЦ-2001). Стоимость ресурсов, не вошедших в состав ТССЦ-2001, определяется на основании мониторинга исходных данных (прайс-листов) организаций-производителей или поставщиков ресурсов. Прайс-листы должны быть актуальными на дату составления сметной документации и приложены 
к мониторингу цен.
1.2.5. Сметная документация выполняется в составе:
- Пояснительная записка;
- Сводный сметный расчет;
- Локальные сметы;
- Конъюнктурный анализ цен на оборудование и материалы.

	1.3
	28. Дополнительные требования к техническому заданию на проектно-изыскательские работы.
	В задании на проектирование указать состав и типы ТД, подлежащих 
к дооснащению на объекте согласно раздела 5.
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	Строительно-монтажные работы

	1.4
	29. Требования при подготовке технического задания на монтаж к техническим, функциональным, эксплуатационным характеристикам
	1.4.1. Оборудование и материалы, используемые для выполнения работ, должны иметь необходимые сертификаты соответствия, паспорта 
и гарантийные талоны, а также должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации.
Работы по монтажу СКУД выполняются в соответствии техническим заданием, рабочей и сметной документацией, разработанной 
и утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
По тексту описания объекта закупки необходимо указание 
об эквивалентности в соответствии с ст. 33 44-ФЗ
1.4.2. Подрядчик обязан:
- подготовить проект производства работ.
- принять строительную готовность объекта к проведению работ.
- провести входной контроль поставляемого оборудования 
и материалов на объект.
- выполнить работы по укладке кабельных трас с проверкой сопротивления изоляции.
- выполнить скрытые работы (при наличии).
- выполнить полный монтаж оборудования и материалов. 
- разработать и предоставить на согласование Заказчику программу пусконаладочных работ.
- провести пусконаладочные работы в соответствии с согласованной программой. 
- произвести комплексное опробование системы.
- предоставить Заказчику исполнительную, производственную, техническую документацию и предъявить технические средства СКУД 
для принятия в эксплуатацию.
1.4.3. Заказчик обязан:
- проверить качество и соответствие выполненных работ по дооснащению СКУД на соответствие техническому заданию, рабочей и сметной документации.
- в случаи отсутствия замечаний к качеству выполненных работ 
по дооснащению СКУД принять технические средства СКУД в эксплуатацию. 

	1.5
	30. Перечень отчетных документов при подготовке технического задания на монтаж
	По факту выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующую документацию:
Производственная документация в составе:
- Акт о строительной готовности объекта к проведению работ;
- Акт комплексного опробования;
- Акт проведения входного контроля оборудования;
- Акт об окончании монтажных работ;
- Акт измерения сопротивления изоляции шлейфов электропроводок;
- Акты на скрытые работы;
- Программа проведения пусконаладочных работ;
- Акт об окончании пусконаладочных работ;
- Ведомость смонтированного оборудования;
- Акт приемки технических средств в эксплуатацию;
- Ведомость шлейфов;
- Общий журнал производства работ;
- Инструкции по эксплуатации;
Техническая документация в составе:
- Сертификаты соответствия на сертифицируемое оборудование 
и кабельные изделия;
- Паспорта с отметкой о проведении входного контроля и гарантийные талоны на весь товар.




2. Требования к оформлению проектной/рабочей документации.

	№ п/п
	Наименование пункта
	Требование

	1
	2
	3

	2.1
	31. Требования к обследованию объекта
	2.1.1. Перед началом проектирования Подрядчик должен провести обследование объекта с последующим составлением соответствующего Акта в котором должно быть указано:
- общая характеристика здания(ий), помещений (ия) или сооружений(ия);
- план эвакуации людей при пожаре; 
- объёмно-планировочное решение помещений, зданий, сооружений 
с информацией о функциональном назначении помещений, подвалов, подполья, а также цокольных и технических этажей, категория электроснабжения объекта (по ПУЭ) и т.п.;
- помещение поста охраны или в других помещениях например, 
пожарного поста, диспетчерских пунктах или помещениях контроля 
за другими инженерными системами и т.п.;
- основные характеристики каналов передачи информации;
- наличие подсистем СКУД, подлежащих демонтажу с приложением документов, обосновывающих демонтаж и определяющих объем демонтажа;
- наличие на объекте действующей СКУД (в случае если оборудуется только часть здания); 
- наличие проектной/рабочей документации на действующую СКУД;
- сбор установочных данных для выбора наиболее оптимального варианта сопряжения действующей СКУД с проектируемой СКУД; 
- наличие предписаний контрольных и надзорных органов (копии 
в части касающейся прилагаются к акту обследования);
- наличие архитектурно-строительных чертежей.
2.1.2. Все собранные в ходе обследования документы и материалы оформляются в качестве приложений к акту, заверяются представителями сторон и прикладываются к акту обследования. Один экземпляр акта передается Подрядчику под подпись.
2.1.3. Заказчик должен предоставить разработчику задание 
на проектирование и при необходимости план эвакуации людей при пожаре.
2.1.4. Обязательства по предоставлению документов для сбора исходных данных лежат на уполномоченном представителе объекта, подлежащего оснащению СКУД. Акт должен быть утвержден руководителем объекта 
и прикладываться отдельным файлом к рабочей документации, при её согласовании с ГМЦ.

	2.2
	32. Общие требования к документации
	2.2.1. Рабочая документация должна быть оформлена в соответствии:
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (с учетом ст.49 
ГК РФ);
- ГОСТ Р 21.101-2020;
- ГОСТ 21.110-2013;
- перечень используемой НТД при необходимости может быть расширен.
2.2.2. Разработать рабочую документацию и сметный расчет в формате (виде) утвержденном на момент проектирования, включая разделы в соответствии 
с ГОСТ Р 21.101-2020 и «Требования к составу направляемых документов».
2.2.3. Для предварительного согласования рабочей документации 
в электронном виде Подрядчик предоставляет документацию на проверку 
в формате PDF одним файлом.
2.2.4. Предоставить Заказчику рабочую документацию в электронном виде 
в формате совместимом с doc/docx (MicrosoftWord), чертежи и схемы 
в формате dwg (AutoCAD), а также один экземпляр в формате PDF.
2.2.5. Требования по составу рабочей документации в соответствии 
с ГОСТ Р 21.101-2020 приложены в разделе 3.
2.2.6. Добавить в приложении к документации отдельным файлом план эвакуации людей при пожаре.
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	2.3
	33. Нормативно правовые акты и регламентирующие документы
	Рабочая документация должна быть выполнена в соответствии 
с действующими нормативно-правовыми актами, а также нормативно-техническими и регламентирующими документами:
- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с учетом 
ст.49 ГК РФ);
- Постановление Правительства РФ от 25.03.2015 N 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»;
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (утвержденным и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.06.2020 № 282-ст);
- ГОСТ 21.110-2013 «Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов» (утв. и введен 
в действие Приказом Росстандарта от 11.06.2013 N 156-ст);
- ГОСТ Р 51241-2008 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний» (утв. и введен 
в действие Приказом Ростехрегулирования от 17.12.2008 N 430-ст)
- ГОСТ 31471-2021 «Устройства экстренного открывания дверей эвакуационных и аварийных выходов. Технические условия» (утвержденным и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.12.2021 № 1761-ст);
- ГОСТ 31565-2012 «Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1097-ст);
- СП 12.13130.2009 «Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», 
с Изменением № 1 (утвержденным и введенным в действие с 01.02.2011 года Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 № 643);
- СП 6.13130 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС РФ от 06.04.2021 № 200). 
- ГОСТ Р 70303-2022 «Слаботочные системы. Кабельные системы. Заземление телекоммуникационных систем. Общие требования» 
(утв. и введен в действие Приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 25 августа 2022 г. № 814-ст);
- СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утвержден Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 955/пр);
- Правилами устройства электроустановок (утверждены приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204);
- Р 064 ─ 2024 «Выбор и применение технических средств и систем контроля и управления доступом»;
- Иными нормами и правилами предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, государственными стандартами и руководящими документами.
- В случае, если один из перечисленных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п., по всем документам, действие которых прекращено и не издано документа в новой редакции, ссылка 
на такие документы носит рекомендательный, информационный характер.

	2.4
	34. Дополнительные нормативные требования
	2.4.1. Срок действия технических условий – 3 (три) года.
2.4.2. При разработке рабочей документации предусмотреть использование оборудования включенного в единый реестр российской промышленной продукции (ПП РФ № 719).



3. Требования к составу направляемых документов.
Проектная/рабочая документация:
Обложка.
Титульный лист.
Состав рабочей документации.
Общие данные:
Общие положения.
Ведомость ссылочных документов.
Ведомость рабочих чертежей.
Основные показатели системы.
Краткая характеристика защищаемого объекта: назначение, местонахождение (отдельно стоящее строение, в жилом доме и т.д.), этажность объекта (количество этажей), подвал/цокольный этаж/чердак (при наличии), площадь защищаемых помещений, конструктивные особенности, категория электроснабжения объекта 
(по ПУЭ), наличие и расположение поста охраны (пожарного поста, диспетчера 
и т.д.).
                     Основные технические решения.
Общие данные.
Организация (включая используемое оборудование и его описание).
Принципы и алгоритмы работы.
Сопряжение (интеграция) систем.
Монтаж оборудования.
Общие положения.
Размещение и монтаж АРМ (УРМ), приемно-контрольных приборов, оборудования.
Монтаж кабельных трасс (электропроводок).
Электропитание и заземление оборудования.
Маркировка и пломбирование.
Обеспечение безопасности при монтаже и эксплуатации системы.
Обеспечение эффективной работы системы.
Мероприятия по обеспечению экологической безопасности.
Эксплуатация и техническое обслуживание системы.
Графическая часть
Условные графические обозначения.
Структурная схема.
Схема электрических подключений.
Планы размещения оборудования (включая экспликации помещений, примечания по установке оборудования и прокладке кабельных трасс и т.д.). 
Ситуационный план.
Кабельный журнал (включая способы прокладки кабельных трасс: 
кабель-канал, труба гофрированная, труба, штраба).
Спецификация оборудования, изделий и материалов с добавлением столбца 
с указанием номера в едином реестре российской промышленной продукции.
     Расчет резервного электропитания.
     Задание на подвод электропитания.
     Задания (освещение, выдача сигналов управления и т.д.).
     Монтажные схемы СКУД дверей, турникетов, домофонов (размещение от пола 
и по ширине) с привязкой по местам установки и указанием ширины путей эвакуации 
по СП 1.13130. 
Приложения: задание на проектирование, лицензии, СРО, сертификаты и т.д.
 Сметный расчет
Сметный расчет на СКУД в форматах совместимых с word или excel.


4. Технические требования к СКУД.
	№ п/п
	Наименование пункта
	Требование

	1
	2
	3

	4.1
	35. Общие требования
	Класс, состав и функциональные возможности разрабатываемой СКУД определяется Подрядчиком на этапе проектирования с учетом особенностей ОСИ, задания на проектирование, предписаний надзорных органов 
(при наличии) в соответствии с выбранными типами ТД, ПП РФ 
от 25.03.2015 № 272, ГОСТ Р 51241-2008, Р 064-2024 и должна обеспечивать:
- санкционированный вход в здание, помещения ограниченного доступа 
и выход из них путем идентификации личности по комбинации различных признаков: вещественный код (ключи, карты, брелоки), запоминаемый код (клавиатуры, кодонаборные панели и другие аналогичные устройства);
- предотвращение несанкционированного прохода в помещения ограниченного доступа объекта;
- выдачу информации о попытках несанкционированного проникновения 
на объект.
- открывание УПУ после считывания идентификационного признака, доступ по которому разрешён в данную зону доступа (помещение) в заданный временной интервал или по команде оператора;
- запрет открывания УПУ после считывания идентификационного признака, доступ по которому не разрешён в данную зону доступа (помещение) 
в заданный временной интервал;
- санкционированное изменение (добавление, удаление) идентификационных признаков в устройствах управления и связь их с зонами доступа (помещениями) и временными интервалами доступа;
- защиту от несанкционированного доступа к программным средствам устройств управления для изменения (добавления, удаления) идентификационных признаков;
- защиту технических и программных средств от несанкционированного доступа к элементам управления, установки режимов и к информации;
- сохранение настроек и базы данных идентификационных признаков 
при отключении электропитания;
- ручное, полуавтоматическое или автоматическое открывание УПУ 
для прохода (проезда) при чрезвычайных ситуациях, пожаре при технических неисправностях в соответствии с правилами установленного режима 
и правилами противопожарной безопасности;
- открытие или блокировку любых дверей, оборудованных СКУД, с рабочего места оператора системы;
- автоматическое закрытие УПУ при отсутствии факта прохода через определённое время после считывания разрешенного идентификационного признака;
- закрытие УПУ на определенное время и выдачу сигнала тревоги 
при попытках подбора идентификационных признаков (кода);
- отображение на пульте оператора, регистрацию и протоколирование текущих и тревожных событий;
- автономную работу считывателя с УПУ в каждой точке доступа при отказе связи с устройствами управления;
- возможность архивирования базы и просмотра архива в автономном режиме;
- возможность анализировать и вести статистику по рабочему времени сотрудников, проводить анализ нахождения сотрудника на рабочем месте, время переработки (недоработки), опозданий и раннего ухода сотрудника;
- возможность распределения сотрудников по структуре предприятия 
для удобства работы с базой клиентов системы;
- возможность идентификации сотрудников и посетителей объекта (клиентов системы) по фотографиям из базы системы при проходе через турникеты (проезде через ворота);
- учет клиентов системы по типу пропусков (постоянные, временные, гостевые). 
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	4.2
	36. Состав СКУД
	4.2.1. УПУ в составе преграждающих конструкций и исполнительных устройств: замки, турникеты, шлюзы, ворота, а также, подобные устройства.
4.2.2. Устройства ввода идентификационных признаков в составе считывателей и идентификаторов должны обеспечивать:
- считывание идентификационного признака с идентификаторов;
- сравнение введенного идентификационного признака с хранящимся 
в памяти или базе данных устройства управления;
- формирование сигнала на открывание преграждающего устройства 
при идентификации пользователя;
- обмен информацией с устройствами управления;
- мультиформатные считыватели должны быть защищены 
от манипулирования путём перебора или подбора идентификационных признаков;
- рекомендуется использовать мультиформатные считыватели с поддержкой протоколов OSDP и BLE;
- конструкция, внешний вид и надписи на идентификаторе и считывателе 
не должны приводить к раскрытию применяемых кодов.
4.2.3. Устройства управления в составе аппаратных и программных средств должны обеспечивать:
- приём информации от считывателей, её обработку, отображение 
в заданном виде и выработку сигналов управления УПУ;
- ведение баз данных работников с возможностью задания характеристик их доступа (кода, временного интервала доступа, уровня доступа и другие);
- ведение электронного журнала регистрации прохода работников через ТД;
- приоритетный вывод информации о тревожных ситуациях в ТД;
- контроль исправности состояния преграждающих устройств, считывателей и линий связи;
- в качестве устройств управления должны использоваться сетевые контроллеры СКУД;
- рекомендуется использовать сетевые контроллеры СКУД с поддержкой протокола OSDP.
4.2.4. Программное обеспечение СКУД должно иметь следующие возможности и характеристики:
- возможность интеграции со внешними информационными системами;
- ведение, редактирование и энергонезависимое хранение базы данных сотрудников с фотографиями, графиками работы и персональными правами доступа, возможности экспорта баз данных;
- добавление идентификаторов в список разрешения на проход для каждого контроллера системы (в память контроллера) по отдельности, 
при пропадании связи с ПО контроллер должен сохранять все списки в своей памяти;
- формирование отчётов всех событий системы для учёта рабочего времени;
- отображать на поэтажных планах состояния всех точек системы;
- возможность объединения рабочих мест операторов СКУД в ЛВС;
- эргономичный пользовательский интерфейс, включающий в себя простоту, наглядность и удобство инсталляции программных средств, конфигурирования программно-аппаратного комплекса в целом, ведения 
и пополнения текстовой, графической и звуковой баз данных.
4.2.5. СКУД должна строиться по модульному принципу и обеспечивать:
- в случае выхода из строя устройства управления в составе аппаратных 
и программных средств все локальные устройства управления должны сохранять полную работоспособность;
- взаимозаменяемость сменных однотипных технических средств СКУД;
- исключение возможности несанкционированного доступа к элементам управления;
- санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования, обслуживания или замены в процессе эксплуатации;
- все основные элементы системы должны быть объединены по интерфейсу RS 485 и/или по сети Ethernet;
- интеграцию с подсистемами комплексной системы обеспечения безопасности или ИСБ/ТСБ объекта.
4.2.6. В состав СКУД могут входить другие дополнительные средства КУД 
в соответствии с п.4.1.2 ГОСТ Р 51241-2008.
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	4.3
	37. Электропитание и заземление
	4.3.1. Документацией предусмотреть подключение системы СКУД 
к существующей системе электропитания и заземления здания 220В. 
4.3.2. В точке подключения к сети электропитания предусмотреть установку автоматического выключателя необходимого номинала.
4.3.3. Подключение системы СКУД к существующей системе электропитания рекомендуется выполнить огнестойкими, не распространяющими горение кабельными изделиями в соответствии с требованиями СП 6.13130 и иной профильной НТД.
4.3.4. Выполнить подключение электроприемников СКУД к существующей системе электропитания в соответствии с требованиями п.5 СП 6.13130, категории надежности электроснабжения здания и иной профильной НТД. Точка подключения определяется совместно представителем владельца здания во время проведения предпроектных работ.
4.3.5. Основное электропитание СКУД должно осуществляться от сети переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 220 В. Средства и системы КУД должны быть работоспособны при допустимых отклонениях напряжения сети от минус 20% до плюс 15%.
4.3.6. Средства и системы КУД должны быть снабжены резервным электропитанием при пропадании напряжения основного источника питания. В качестве резервного источника питания может использоваться резервная сеть переменного тока или источники питания постоянного тока. Переход 
на резервное питание должен осуществляться автоматически без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния СКУД. СКУД должна быть работоспособна при допустимых отклонениях напряжения резервного источника от минус 15% до плюс 15% номинального значения.
4.3.7. Время работы резервного источника питания СКУД определяется 
п. 5.8.3 ГОСТ Р 51241-2008.
4.3.8. При использовании в качестве источника резервного питания аккумуляторных батарей должен выполняться их автоматический заряд.
4.3.9. При использовании в качестве источника резервного питания СКУД аккумуляторных или сухих батарей рекомендуется иметь индикацию разряда батареи ниже допустимого предела. Для систем СКУД индикация разряда может быть световой или звуковой, для сетевых систем сигнал разряда батарей должен передаваться на пункт управления.
4.3.10. Химические источники питания, встроенные в идентификаторы или обеспечивающие сохранность данных в контроллерах, должны обеспечивать работоспособность средств КУД в течение не менее трех лет.
4.3.11. При использовании в составе СКУД АРМ, предусмотреть для АРМ источник бесперебойного питания с временем работы не менее 10 минут.
4.3.12. Заземление электроприемников СКУД выполнить в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р 70303-2022 и СП 76.13330.2016.
4.3.13. Электропроводка СКУД, в том числе линии слаботочных систем (шлейфы, линии связи, питания, управления и пр.), рекомендуется выполнять огнестойкими, не распространяющими горение кабельными изделиями с низким дымо и газовыделением, в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, СП 6.13130 и иной профильной НТД. При выборе типа электропроводок следует учитывать следующих факторы:
- интеграция СКУД с СПЗ;
- размещение СКУД на объектах с повышенным требованием к пожарной безопасности;
- размещение СКУД на путях эвакуации. 
4.3.14. Работоспособность электропроводок СКУД в условиях пожара обеспечивается выбором типа исполнения кабельных изделий и способом их прокладки в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, СП 6.13130 
и иной профильной НТД. Способ прокладки и выбор кабельных изделий осуществляется в соответствии с требованиями СП 6.13130 и иной профильной НТД.
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	4.4
	38. Зоны доступа СКУД
	4.4.1. СКУД должна обеспечивать возможность организации пропускного 
и внутриобъектового режима на объектах и предусматривать разделение объекта на три основные зоны доступа
- первая зона: здания, территории (локальные зоны), помещения, доступ 
в которые персоналу и посетителям не ограничен;
- вторая зона: помещения (локальные зоны), доступ в которые разрешен ограниченному составу персонала, а также посетителям объекта по разовым или временным пропускам, или в сопровождении персонала объекта;
- третья зона: специальные помещения объекта, доступ в которые имеют строго определенные сотрудники и руководители.
4.4.2. Предусмотреть защиту от детей для устройств разблокировки точек доступа (например вместо кнопки «выход» установить: считыватель, кодонаборная панель/кодонаборная панель со считывателем, дополнительная вызывная панель с видеокамерой на выход либо иное решение) при выходе с территории (входная калитка и т.п.).:

	4.5
	39. Дополнительные технические требования
	4.5.1. Необходимо оснастить СКУД помещение серверной, при его наличии 
и помещения охраны, если оно выделено.
4.5.2. Одновременное применение герконов в системе охранной сигнализации и СКУД не допускается.
4.5.3. Приёмно-контрольное оборудование СКУД должно размещаться 
в местах, определенных проектными решениями и не доступных 
для свободного доступа.




5. Состав и группы точек доступа.
Необходимый состав оборудования для следующих точек доступа (ТД):

	№ ТД
	Наименование ТД
	Состав ТД

	1
	2
	3

	1
	Ворота с вызывной панелью (в том числе на соответствие ПП № 1479)
	1. Вызывная панель.
2. Контроллер и ИБП.
3. Электромагнитный замок.
4. СМК (контроль положения).
5. Кнопка выхода антивандальная. Водонепроницаемость (соответствие IP68).
6. Стойка для кнопки выхода.

	2
	Ворота (в том числе на соответствие ПП № 1479)
	1. Контроллер и ИБП.
2. Электромагнитный замок.
3. СМК (контроль положения).
4. Считыватель.
5. Кнопка выхода антивандальная. Водонепроницаемость (соответствие IP68).
6. Стойка для кнопки выхода.

	3
	Ворота с считывателями на вход и выход (в том числе на соответствие ПП № 1479)
	1. Контроллер и ИБП.
2. Электромагнитный замок.
3. СМК (контроль положения).
4. Считыватель.

	4
	Шлагбаум с вызывной панелью (в том числе на соответствие ПП № 1479)
	1. Вызывная панель.
2. Контроллер и ИБП.
3. Электромагнитный замок.
4. Кнопка выхода антивандальная. Водонепроницаемость (соответствие IP68).
5. Стойка для кнопки выхода.

	5
	Шлагбаум (в том числе на соответствие ПП № 1479)
	1. Контроллер и ИБП.
2. Электромагнитный замок.
3. Считыватель.
4. Кнопка выхода антивандальная. Водонепроницаемость (соответствие IP68).
5. Стойка для кнопки выхода.

	6
	Шлагбаум с считывателями на вход и выход (в том числе на соответствие ПП № 1479)
	1. Контроллер и ИБП.
2. Электромагнитный замок.
3. Считыватель.

	7
	Калитка с вызывной панелью
	1. Вызывная панель.
2. Контроллер и ИБП.
3. Электромагнитный замок.
4. СМК (контроль положения калитки).
5. Кнопка выхода антивандальная. Водонепроницаемость (соответствие IP68).
6. Стойка для кнопки выхода.

	8
	Калитка
	1. Контроллер и ИБП.
2. Электромагнитный замок.
3. СМК (контроль положения калитки).
4. Считыватель.
5. Кнопка выхода антивандальная. Водонепроницаемость (соответствие IP68).
6. Стойка для кнопки выхода.

	9
	Калитка с считывателями на вход и выход
	1. Контроллер и ИБП.
2. Электромагнитный замок.
3. СМК (контроль положения калитки).
4. Считыватель.

	10
	Входная группа в здание с вызывной панелью
	1. Вызывная панель.
2. Контроллер и ИБП.
3. Электромагнитный замок.
4. СМК (контроль положения двери).
5. Кнопка выхода.
6. Кнопка аварийной разблокировки.
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	11
	Входная группа
	1. Контроллер и ИБП.
2. Электромагнитный замок.
3. СМК (контроль положения двери).
4. Считыватель.
5. Кнопка выхода.
6. Кнопка аварийной разблокировки.

	12
	Турникет
	1. Планка «Антипаника».
2. Контроллер и ИБП.
3. Электромагнитный замок.
4. Считыватель.

	13
	Служебный вход с считывателями на вход и выход
	1. Контроллер и ИБП.
2. Электромагнитный замок.
3. СМК (контроль положения двери).
4. Считыватель.
5. Кнопка аварийной разблокировки (в разрыв цепи питания замка).

	14
	Эвакуационные выходы без доступа с улицы
	1. Контроллер и ИБП.
2. Электромагнитный замок.
3. СМК (контроль положения двери).
4. Кнопка аварийной разблокировки (в разрыв цепи питания замка).

	15
	Эвакуационные выходы
	1. Контроллер и ИБП.
2. Электромагнитный замок.
3. СМК (контроль положения двери).
4. Считыватель.
5. Кнопка выхода.
6. Кнопка аварийной разблокировки (в разрыв цепи питания замка).

	16
	Эвакуационные выходы оснащённые устройством экстренного открывания (устройство «Антипаника»)
	Устройство «Антипаника».

	17
	Служебные помещения/внутренние проходы между помещениями
	1. Контроллер и ИБП.
2. Электромагнитный замок.
3. СМК (контроль положения двери).
4. Считыватель.
5. Кнопка выхода.
6. Кнопка аварийной разблокировки (в разрыв цепи питания замка).

	18
	Помещение ограниченного доступа с считывателями на вход и выход
	1. Контроллер и ИБП.
2. Электромагнитный замок.
3. СМК (контроль положения двери).
4. Считыватель.
5. Кнопка аварийной разблокировки (в разрыв цепи питания замка).



Группы точек доступа (ТД)
	Группа
	№ ТД

	Периметр территории объекта
	1-9

	Входная зона в здание
	10-13

	Эвакуационные зоны
	14-16

	Внутренние помещения
	17, 18














	Приложение № 2 к Техническому заданию

Перечень отчетных документов

	№ п/п
	Наименование закупки
	Система
	Наименование отчетного документа

	1
	2
	3
	4

	1
	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ 
по оснащению КСОБ (СКУД, СВН) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 537 Московского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Костюшко д.34, лит. А
	
СКУД, СВН
	Раздел проектной документации в составе:
обложка;
титульный лист;
состав проектной документации;
содержание;
ведомость ссылочных и применяемых  
документов;
пояснительная записка;
условные обозначения;
структурная схема;
план расположения оборудования;
схема электрических подключений.
Раздел рабочей документации в составе:
обложка;
титульный лист;
содержание;
ведомость ссылочных и применяемых 
документов;
общие данные;
условные обозначения;
структурная схема;
план расположения оборудования;
схема электрических подключений;
кабельный журнал;
спецификация оборудования;
ведомость объемов работ;
проект инструкции по эксплуатации КСОБ;
программы приемо-сдаточных испытаний.
Количество экземпляров, используемые форматы       
     документов и т.д. указаны в п. 2.9 Технических  
     условий (Приложение № 1 к Техническому   
     заданию).

	
	
	СКУД, СВН. 
	Сметная документация в составе:
пояснительная записка;
сводный сметный расчет;
объектные сметные расчеты;
локальные сметы;
анализ рынка цен на оборудование и 
материалы.
Количество экземпляров, используемые форматы      
     документов и т.д. указаны в п. 2.9 Технических 
     условий (Приложение № 1 к Техническому
     заданию).



Приложение № 3 к Техническому заданию
	№ п/п
	Объект
	Контактное лицо
	Адрес 

	1
	ГБОУ школа № 537 Московского района Санкт-Петербурга
	Пономаренко Ольга Николаевна, Зам. директора по АХЧ, 89315889434
	г. Санкт-Петербург, 
ул. Костюшко д.34, лит. А


Приложение № 2 к Описанию объекта закупки
	«Адепт: Проект в 2025.12»
© ООО «Адепт»
	форма № 2П
от 18.02.2026г
к Договору  от 01.04.2025 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Смета №1

	на проектные (изыскательские) работы

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	по объекту:
	ГБДОУ СОШ № 537 Московского района по адресу: СПб, ул. Костюшко, дом 34, литера А

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ
	на разработку проектно-сметной документации на замену системы видеонаблюдения в ГБДОУ СОШ № 537 Московского района по адресу: СПб, ул. Костюшко, дом 34, литера А

	Наименование проектной (изыскательской) организации
	

	Наименование организации заказчика
	ГБДОУ СОШ № 537 Московского района по адресу: СПб, ул. Костюшко, дом 34, литер А

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, школы-интернаты, школы искусств, дома детского творчества, колледжи. Здания бескаркасные многоэтажные.
	СБЦП 81-02-05-2001_0-0-4-3-4 Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения. 2012 г. Таблица №4. Объекты образования, дошкольные учреждения, п.3
A=226 тыс.руб; B=0.08 тыс.руб;
Осн. показ. Х=4107 (м2) 
Количество = 1
	(A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек

(226000 руб + 80 руб * 4107) * 1 * 1 * 6.97 * 0.05263
	203 429,85

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	Стадия: Техническая документация
	Кст = 1
	 
	 

	 
	инд.1кв.2026г.к 01.01.2001 на инж.из.
	Ктек = 6.97
Письмо Минстроя России от 26.01.2026 №3017-ИФ/09
	 
	 

	 
	Разделы документации
	 
	 
	 

	 
	1. Ремонт (замена) систем связи, сигнализации и других систем слабых токов
	5%
	 
	 

	 
	2. Сметная документация
	0,263%
	 
	 

	2
	Итого по смете:
	 
	 
	203 429,85

	3
	НДС
	 
	22% от п.2
	44 754,57

	4
	Всего по смете:
	 
	Сумма от п.2-3
	248 184,42

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по смете (руб.):
	203 429,85

	Кроме того НДС 22% (руб.):
	44 754,57

	Всего с НДС (руб.):
	2480184.42(Двести сорок восемь тысяч сто восемьдесят четыре рубля сорок две копейки)

	Составил: ___________________________________/Белкина В.Н./


	«Адепт: Проект в 2025.12»
© ООО «Адепт»
	форма № 2П
от 01.04.2025г
к Договору  от 01.04.2025 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Смета №2

	на проектные (изыскательские) работы

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	по объекту:
	ГБДОУ СОШ № 537 Московского района по адресу: СПб, ул. Костюшко, дом 34, литер А

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ
	на разработку проектно-сметной документации на дооснащения СКУД в ГБДОУ СОШ № 537 Московского района по адресу: СПб, ул. Костюшко, дом 34, литера А

	Наименование проектной (изыскательской) организации
	

	Наименование организации заказчика
	ГБДОУ СОШ № 537 Московского района по адресу: СПб, ул. Костюшко, дом 34, литер А

	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, школы-интернаты, школы искусств, дома детского творчества, колледжи. Здания бескаркасные многоэтажные.
	СБЦП 81-02-05-2001_0-0-4-3-4 Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения. 2012 г. Таблица №4. Объекты образования, дошкольные учреждения, п.3
A=226 тыс.руб; B=0.08 тыс.руб;
Осн. показ. Х=4107 (м2) 
Количество = 1
	(A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек

(226000 руб + 80 руб * 4107) * 1 * 1 * 6.97 * 0.05263
	203 429,85

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	Стадия: Техническая документация
	Кст = 1
	 
	 

	 
	инд.1кв.2026г.к 01.01.2001 на инж.из.
	Ктек = 6.97
Письмо Минстроя России от 26.01.2026 №3017-ИФ/09
	 
	 

	 
	Разделы документации
	 
	 
	 

	 
	1. Ремонт (замена) систем связи, сигнализации и других систем слабых токов
	5%
	 
	 

	 
	2. Сметная документация
	0,263%
	 
	 

	2
	Итого по смете:
	 
	 
	203 429,85

	3
	НДС
	 
	22% от п.2
	44 754,57

	4
	Всего по смете:
	 
	Сумма от п.2-3
	248 184,42

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по смете (руб.):
	203 429,85

	Кроме того НДС 22% (руб.):
	44 754,57

	Всего с НДС (руб.):
	248 184.42 (Двести сорок восемь тысяч сто восемьдесят четыре рубля сорок двe  копейки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил: ________________________________/Белкина В.Н./

	

	Проверил:   _________________________           /Сава Н.А./
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