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Утверждаю:
Заведующий государственным бюджетным

 дошкольным образовательным учреждением 

детский сад № 40 комбинированного вида 

                                                      Колпинского района Санкт - Петербурга        _________________ /__________________ /

«_____» _____________________2026 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Электронный магазин»

Ремонт помещения санитарного узла в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 40 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: 

Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 111, лит. А
РАЗРАБОТАНО:

Директор

Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

«Служба заказчика администрации

Колпинского района Санкт-Петербурга»

______________________ /Алексеев О.В./
техническое задание
Раздел 1. Общие требования
1.      Предметом настоящей закупки является право заключения контракта 
на выполнение работ по ремонту помещения санитарного узла в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 40 комбинированного вида Колпинского района                          Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 111, лит. А, (далее - контракт).
     Начальная (максимальная) цена контракта: 215 168 (Двести пятнадцать тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 85 копеек.      
Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с изменением 1/2015 ОКПД2 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету закупки: 43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки.     
     2. Основание для закупки:

     2.1. Закупка проводится с целью материально-технического обеспечения полноценной деятельности государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 40 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга.
     2.2. Основанием для закупки является бюджет Санкт-Петербурга на 2026 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», план – график               государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 40 комбинированного вида Колпинского района                          Санкт-Петербурга.  
Раздел 2. Описание объекта закупки, являющегося предметом закупки
     1. Место, условия и сроки выполнения работ
     1. Объектом закупки является выполнение работ по ремонту помещения санитарного узла в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 40 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург,                           г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 111, лит. А.
     2. Сроки выполнения работ:

     2.1. 17 июня 2026 г. Заказчик и Подрядчик (далее - Стороны) совместно с представителем СПб ГБУ "Служба заказчика" подписывают акт передачи объекта для выполнения работ.     
     2.2. Подрядчик должен приступить к выполнению работ, предусмотренных контрактом на следующий день после подписания акта передачи объекта для выполнения работ. Работы выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев установленных законодательством РФ, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.
     2.3. Работы, предусмотренные контрактом, выполняются Подрядчиком в течение __(двадцати пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем  подписания акта передачи объекта для выполнения работ в соответствии                      с п. 2.1. настоящего Технического задания, после чего Подрядчик извещает Заказчика об окончании выполнения работ и предъявляет полный комплект исполнительной документации.

     2.4. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения исполнительной документации от Подрядчика предъявляет исполнительную документацию в СПБ ГБУ "Служба заказчика" для проверки и приемки результата выполненных работ.

     2.5. СПб ГБУ «Служба заказчика» выполняет приемку результата выполненных работ и проверку исполнительной документации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о готовности объекта к сдаче после выполнения работ и предъявления исполнительной документации на проверку.

     2.6. Дата завершения работ по контракту указывается в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2).

     2.7. В случае предъявления результата выполненных работ и исполнительной документации за пределами срока, указанного в пункте 2.3 настоящего Технического задания, Подрядчик несет ответственность за просрочку исполнения обязательств по контракту в порядке, предусмотренном контрактом.

     2.8. В случае если Заказчиком, либо представителем СПб ГБУ «Служба заказчика» будут обнаружены недостатки в выполненных работах, либо исполнительной документации, то Подрядчик обязан в срок, указанный в соответствующем рекламационном акте устранить указанные недостатки для обеспечения надлежащего качества результата работ.

     2.9. Устранение Подрядчиком недостатков в выполненной работе, либо исполнительной документации, а также предоставление исполнительной документации за пределами срока, указанного в п. 2.3 настоящего Технического задания, равно как и нарушение срока начала выполнения работ не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение срока окончания выполнения работ по контракту и не является основанием для продления срока окончания выполнения работ.

     2.10. Работы выполняются в соответствии с режимом работы Заказчика, либо в ином режиме по согласованию Сторон.

     2.11. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, без ущерба для качества и имущественных интересов Заказчика.
     3. Условия выполнения работ:

     3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Техническим заданием и контрактом, в сроки и на условиях, указанных в настоящей документации.

     3.2. Подрядчику запрещено, самостоятельно без письменного согласования с Заказчиком, изменять виды, объемы работ.
4. Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с требованиями:

4.1. Принять объект для выполнения работ в соответствии с условиями контракта, использовать при выполнении работ материалы, оборудование, конструкции и детали в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, имеющие сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешённые к применению на территории РФ. Предоставлять Заказчику и организации, осуществляющей строительный контроль (в случае привлечения Заказчиком) (далее - организация, осуществляющая строительный контроль) документы, подтверждающие соответствие используемых при выполнении работ материалов: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых при выполнении работ материалов: сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на используемые при выполнении работ материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. Сертификаты или копии сертификатов на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (Три) календарных дня до их использования в работах.
4.2. С даты начала работ и до даты фактического окончании выполнения работ вести общий журнал работ, в соответствии с Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства". Каждая запись в журнале должна быть подписана уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. Указанный журнал должен отражать весь ход производства работ, а также все связанные с производством работ факты и обстоятельства, имеющие важное значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Если представитель Заказчика не согласится с ходом или качеством работ, а также с записями представителя Подрядчика, он имеет право изложить свое мнение об этом в указанном журнале. Такая запись считается надлежащим уведомлением Подрядчика о выявленных Заказчиком недостатках работ. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней предпринять соответствующие необходимые и достаточные меры для ликвидации недоделок и дефектов в работах, отмеченных Заказчиком в указанном журнале. 

4.3. При наличии скрытых работ Подрядчик должен вести фотофиксацию скрытых работ, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до времени освидетельствования скрытых работ.
4.4. Во время выполнения работ на объекте соблюдать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

4.5. Обеспечивать соблюдение персоналом, выполняющим работы по контракту, правил техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и стандартов по защите окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также действующих на объекте работ Заказчика правил внутреннего распорядка. Ответственность за соблюдение указанных правил и требований возлагается на Подрядчика в полном объёме.

4.6. Проводить работы в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории объекта. Все требуемые работы производить с применением технологий, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей.

4.7. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта.

4.9. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе.
4.10. Обеспечивать Заказчику и представителям организации, осуществляющей строительный контроль, возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их представителей  к любому конструктивному элементу объекта, незамедлительно и своевременно представлять, по требованию Заказчика, организации, осуществляющей строительный контроль, отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.11. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.
4.12. Обеспечивать своевременно без привлечения Заказчика периодическую уборку и вывоз строительного и другого мусора, образованного в результате работ, исключая его складирование на объекте до окончания выполнения работ. Пользоваться урнами, контейнерами для мусора и т. д., расположенными на территории Заказчика, не разрешается. Подрядчик обязан до окончательной приемки работ, выполненных в соответствии с условиями контракта, вывезти принадлежащие Подрядчику и привлекаемым субподрядным организациям, в случае их наличия, оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, временные сооружения, иное принадлежащее ему имущество, а также произвести уборку ремонтируемого объекта и прилегающей территории. В противном случае приемка выполненных работ Заказчиком не производится до устранения указанных недостатков.
4.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ).

4.14. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Объекта недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписывается только Заказчиком. Данный акт имеет полную юридическую силу, отраженные в акте замечания и недостатки является обязательным к устранению Подрядчиком. 
4.15. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность и безопасность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящихся там материалов и оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
1. Требования к качеству работ, техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам работ
     1. Работы, являющиеся предметом закупки, выполняются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области строительства, в том числе:
     - Приказ Минстроя России от 27.07.2017 № 1033/пр "Об утверждении                          СП 68.13330.2017 "СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения";

     - СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004, принят Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 24.12.2019;

     - СП 118.13330.2022.  «СНиП 31-06-2009 Свод правил. Общественные здания и сооружения» (утв. приказом Министерства строительства и    жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.05.2022 № 389/пр);

     - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

     - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

     - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);

     - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002                 №123);
- Приказ Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр "Об утверждении СП 
71.13330.2017 "СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия";
- СП 73.13330.2016. СНиП 3.05.01-85. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.09.2016 № 689/пр);
- СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*, (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 920/пр)
    - Приказ Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 785 "Об утверждении свода 
правил "СНиП 2.03.13-88 "Полы";

    - СП 29.13330.2011. Свод правил. Полы. Актуализированная редакция 
СНиП 2.03.13-88 (утв. и введен в действие Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 785), а также иных действующих нормативно-правовых актов, соответствующих предмету закупки; сметной документацией Заказчика (Приложение 1.1.к Техническому заданию) и условиями, определяющими цену, объем, содержание работ, сроки их выполнения.
      Примечание: При отмене или изменении нормативных документов, указанных в техническом задании, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

     2. Все характеристики материалов (комплектующих и оборудования) должны соответствовать характеристикам материалов (комплектующих и оборудования), указанным в сметной документации заказчика (Приложение 1.1. к Техническому заданию).
     3. Все содержащиеся в Техническом задании (сметной и /или проектной документации) товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) материалов (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
     4. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в сметной документации Заказчика на строительную продукцию.
     5. При выполнении работ должны исполняться требования миграционного и трудового законодательства РФ. К выполнению работ не должны привлекаться иногородние и иностранные рабочие, без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. Должны соблюдаться требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, норм по безопасности труда в строительстве, и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

     6. Работы должны выполняться качественно и в установленные сроки.  Качество работ должно соответствовать требованиям соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, строительных норм и правил.

     7. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых подрядчиком материалов, оборудования, конструкций и деталей.

     8. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, техническим условиям, инструкциям заводов–изготовителей оборудования, технологическим картам-схемам, нормативным требованиям к качеству строительных, монтажных работ, а также строительным нормам и правилам. 

     9. Результатом работ является законченный ремонтом и сданный в эксплуатацию объект после выполнения работ по ремонту помещения санитарного узла в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 40 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург,                          г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 111, лит. А, который должен полностью соответствовать техническому заданию и требованиям нормативно – правовых актов в области строительства и требованиям Заказчика.
Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ
1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, который составляет 5 (пять) лет со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.

2. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

2. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.

4. Если иной срок не будет согласован сторонами контракта дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

5. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный сторонами контракта срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

6. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.
Раздел 4. Требования энергетической эффективности товаров, работ и услуг

     Заказчиком установлены требования энергетической эффективности товаров (работ, услуг) в соответствии с Правилами установления требований энергетической эффективности продукции, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд», с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 № 898 «О внесении изменений в пункт 7 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Перечень категорий товаров, для которых устанавливаются требования энергетической эффективности, утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».

Раздел 5. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью

Приложение № 1: Обоснование начальной (максимальной) цены контракта; 

Приложение № 1.1: Сметная документация.
Приложение № 1 к Техническому заданию

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Начальная (максимальная) цена контракта – 215 168 (Двести пятнадцать тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 85 копеек.        
Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 N 841/пр "Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства", а также постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.09.2016 N 840 "Об утверждении методических рекомендаций по обоснованию и применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок для обеспечения нужд                      Санкт-Петербурга" с применением индексов фактической инфляции и прогнозных индексов инфляции посредством применения проектно-сметного метода. 

При определении начальной (максимальной) цены контракта использована сметная документация, разработанная на основании применяемой на дату определения НМЦК сметно-нормативной базы, что соответствует приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 №841/пр. (Общие положения, п.8 (а)).

При определении начальной (максимальной) цены контракта с использованием сметной документации, (прошедшей экспертизу достоверности сметной стоимости) -  при необходимости используются индексы инфляции.  Индексы фактической инфляции ежеквартально утверждаются Комитетом по государственному заказу Санкт-Петербурга, прогнозные индексы инфляции ежегодно утверждаются Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга в соответствии с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 13.12.2006 N 186-рп "О Порядке организации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) за счет средств бюджета Санкт-Петербурга". 

Определение начальной (максимальной) цены контракта с использованием проектно-сметного метода осуществляется исходя из сметной стоимости строительства, определенной в соответствии со статьей 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Сметная документация разработана в соответствии с Приказом Минстроя России №1133/пр от 27 декабря 2022 г. на основе ФСНБ-2022 с индексами к однородным группам ресурсов. 

Сметная стоимость строительства определяется с обязательным применением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов, в том числе сметной нормативной базы, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр (с изменениями и дополнениями), которая включает сборники сметных норм на строительные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, монтаж и капитальный ремонт оборудования, а так же сборники цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, и эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (ФСНБ-2022).

При определении сметной стоимости применены прямые цены на строительные ресурсы (материалы, изделия, конструкции и оборудование) из Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве или сметных цен в уровне по состоянию на 01.01.2022г. (ФСНБ-2022) с индексацией к группам однородных ресурсов. 

Накладные расходы начислены в соответствии с Приказом № 812/пр от 21.12.2020 "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства".

Сметная прибыль начислена в соответствии с Приказом № 774/пр от 11.12.2020 «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства».

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере 22 %.

Цена контракта формируется участником закупки с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), - рубль Российской Федерации. 

Контракт заключается по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт.
Приложение № 1.1 к Техническому заданию
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Локальная смета
Ремонт помещения санитарного узла в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 40 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: 

Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 111, лит. А
	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	Дефектная ведомость

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	215,169
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	29,98
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,633
	тыс. руб.

	   строительных работ
	159,323
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	52,6126855
	чел.-ч

	   монтажных работ
	27,661
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	1,0496045
	чел.-ч

	   оборудования
	28,185
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр62-04-011-01
	Расчистка вручную поверхностей (потолка) от старых покрасок с лесов
	м2
	0,96
	
	0,96
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,5568
	
	
	
	
	262,44

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	262,44

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	262,44

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	236,2

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	120,72

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	645,17
	
	619,36

	2
	ГЭСНр62-04-012-01
	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций
V=0,96/100
	100 м2
	0,0096
	
	0,0096
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,136992
	
	
	
	
	72,9

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,19

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,000288
	
	
	
	
	0,17

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,01
	
	0,000096
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	73,26

	2.1
	[14.2.05.01-0108]
	Состав проникающего действия для упрочнения и обеспыливания бетонных покрытий
	кг
	30,9
	
	0,29664
	286,87
	1,85
	530,71
	
	157,43

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	73,07

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	65,76

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	33,61

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	34 381,25
	
	330,06

	3
	ГЭСН15-01-047-16
	Устройство потолков: реечных алюминиевых
V=0,96/100
	100 м2
	0,0096
	
	0,0096
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,1962944
	
	
	
	
	700,8

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,04

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00468
	
	
	
	
	3,42

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 242,06

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	1,8408
	
	0,0176717
	
	
	8,5
	
	0,15

	
	[09.2.01.05-0001]
	Гребенка несущая из алюминия, ширина 100 мм, толщина 0,65 мм
	м
	100
	
	0,96
	44,19
	1,65
	72,91
	
	69,99

	
	[09.2.01.05-0051]
	Подвесы стальные для монтажа подвесных потолочных систем, длина 350 мм, диаметр 3 мм
	100 шт
	0,7
	
	0,00672
	766,58
	1,53
	1 172,87
	
	7,88

	
	[09.2.02.02-0011]
	Рейка алюминиевая сплошная потолочная S-формы, ширина 100 мм, толщина 0,3 мм
	м
	1 050
	
	10,08
	69,99
	1,65
	115,48
	
	1 164,04

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 956,32

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	704,22

	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	633,8

	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	293,31

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	300 357,29
	
	2 883,43

	4
	ГЭСН15-02-031-08
	Насечка поверхности: стен
V=8,3/100
	100 м2
	0,083
	
	0,083
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,53165
	
	
	
	
	1 879,33

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 879,33

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 879,33

	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	1 691,4

	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	782,74

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	52 451,45
	
	4 353,47

	5
	ГЭСН15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
V=8,3/100
	100 м2
	0,083
	
	0,083
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,4438425
	
	
	
	
	265,96

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,75

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,002075
	
	
	
	
	1,17

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,73

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,1
	
	0,0083
	56,11
	1,56
	87,53
	
	0,73

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	268,61

	5.1
	[14.3.01.03-0001]
	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	кг
	10,3
	
	0,8549
	65,84
	1,29
	84,93
	
	72,61


	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	267,13

	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	240,42

	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	111,26

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	8 348,19
	
	692,9

	6
	ГЭСН15-01-019-05
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
V=8,3/100
	100 м2
	0,083
	
	0,083
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,001567
	
	
	
	
	6 297,19

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,93

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1711875
	
	
	
	
	92,4

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,99

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,085
	
	0,007055
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0,36

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,5
	
	0,0415
	56,11
	1,56
	87,53
	
	3,63

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 409,51

	6.1
	[04.3.02.09-0102]
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,05
	
	0,00415
	37 800,3
	1,94
	73 332,58
	
	304,33

	6.2
	[06.2.01.02-0010]
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7,01-7,5 мм
	м2
	100
	
	8,3
	516,85
	1,37
	708,08
	
	5 877,06

	6.3
	[14.1.06.02-0002]
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	т
	0,375
	
	0,031125
	33 998,35
	1,25
	42 497,94
	
	1 322,75

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 389,59

	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	5 750,63

	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	2 661,26

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	268 982,41
	
	22 325,54

	7
	ГЭСН10-01-016-02
	Устройство перегородок из ПВХ профилей: с дверным блоком
V=2,08/100
	100 м2
	0,0208
	
	0,0208
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,9859336
	
	
	
	
	1 629,01

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	37,94

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0312
	
	
	
	
	22,22

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	105,46

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,02
	
	0,125216
	
	
	8,5
	
	1,06

	
	[01.7.14.01-0002]
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	1
	
	0,0208
	241,35
	1,14
	275,14
	
	5,72

	
	[01.7.15.07-0005]
	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм
	10 шт
	35,4
	
	0,73632
	92,73
	1,24
	114,99
	
	84,67

	
	[01.7.15.14-0063]
	Шурупы самонарезающие стальные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 80 мм
	т
	0,0017
	
	0,0000354
	319 102,96
	1,24
	395 687,67
	
	14,01

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 794,63

	7.1
	[11.3.03.15-1048]
	Перегородки из ПВХ профилей, заполненные однокамерными стеклопакетами с двумя армированными стеклами (6Ах12х6А) и сэндвич-панелями толщиной 24 мм, с дверным блоком 22-10/1 (Б), с фурнитурой - защелка, ручка офисная, доводчик
	м2
	100
	
	2,08
	5 227,37
	1,51
	7 893,33
	
	16 418,13

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 651,23

	
	Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	1 605

	
	Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	771,95

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	989 889,9
	
	20 589,71

	8
	ГЭСН10-01-060-01
	Установка и крепление наличников
V=10/100
	100 м
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,8993
	
	
	
	
	458,45

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,3

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,005
	
	
	
	
	3

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,19

	
	[01.7.15.06-0111]
	Гвозди строительные
	т
	0,00071
	
	0,000071
	70 296,2
	1,24
	87 167,29
	
	6,19

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	470,94

	8.1
	[08.1.02.03-0071]
	Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм
	м
	112
	
	11,2
	166,83
	1,01
	168,5
	
	1 887,2

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	461,45

	
	Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	448,53

	
	Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	215,73

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	30 224
	
	3 022,4

	9
	ГЭСНр57-01-002-03
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
V=0,96/100
	100 м2
	0,0096
	
	0,0096
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,670752
	
	
	
	
	356,93

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,8

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,013824
	
	
	
	
	7,36

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	365,09

	9.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	5,2
	
	0,04992
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	364,29

	
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	324,22

	
	Пр/774-091.0
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	
	49%
	
	
	
	
	178,5

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	90 396,88
	
	867,81

	10
	ГЭСНр57-01-002-04
	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм
V=0,96/100
	100 м2
	0,0096
	
	0,0096
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,06752
	
	
	
	
	568,07

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	36,79

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01728
	
	
	
	
	9,2

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	614,06

	10.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	33
	
	0,3168
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	577,27

	
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	513,77

	
	Пр/774-091.0
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	
	49%
	
	
	
	
	282,86

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	146 946,88
	
	1 410,69

	11
	ГЭСНр57-01-002-09
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04
V=0,96/100
	100 м2
	0,0096
	
	0,0096
	
	
	
	
	

	
	до 200 мм
	<Коэф (Кот=10; Кэм=10; Котм=10; Км=10; Коб=10; Кзт=10; Кзтм=10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,26112
	
	
	
	
	138,95

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	138,95

	11.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	1,1
	10
	0,1056
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	138,95

	
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	123,67

	
	Пр/774-091.0
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	
	49%
	
	
	
	
	68,09

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	34 448,96
	
	330,71

	12
	ГЭСН11-01-004-07
	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной асфальтовой мастикой в один слой толщиной 2 мм
V=2/100
	100 м2
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,35742
	
	
	
	
	242,94

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,72

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01875
	
	
	
	
	10,71

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,88

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,5
	
	0,01
	56,11
	1,56
	87,53
	
	0,88

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	262,25

	12.1
	[04.3.02.09-0772]
	Смеси сухие гидроизоляционные для водопритока (гидропломба), класс В15-В20 (М200-М250), быстрого твердения
	кг
	240
	
	4,8
	132,95
	1,94
	257,92
	
	1 238,02

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	253,65

	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	255,68

	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	140,14

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	94 804,5
	
	1 896,09

	13
	ГЭСН11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
V=0,96/100
	100 м2
	0,0096
	
	0,0096
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,393024
	
	
	
	
	195,09

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,23

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01524
	
	
	
	
	8,11

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,7

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	3,5
	
	0,0336
	35,71
	1,42
	50,71
	
	1,7

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	207,13

	13.1
	04.3.02.01-0602
	Смеси сухие наливные на цементной основе для выравнивания оснований пола, стяжек, толщина слоя 10-30 мм, класс В20 (М250), ручного нанесения
	т
	3,672
	
	0,0352512
	
	
	10 353,57
	
	364,98

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	203,2

	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	204,83

	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	112,27

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	92 626,04
	
	889,21

	14
	ГЭСН11-01-011-02
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
V=0,96/100
	100 м2
	0,0096
	
	0,0096
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	до толщ 40 мм
	 (Кот=4; Кэм=4; Котм=4; Км=4; Коб=4; Кзт=4; Кзтм=4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,0194304
	
	
	
	
	9,64

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,96

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01008
	
	
	
	
	5,36

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,96

	14.1
	04.3.02.01-0602
	Смеси сухие наливные на цементной основе для выравнивания оснований пола, стяжек, толщина слоя 10-30 мм, класс В20 (М250), ручного нанесения
	т
	0,918
	4
	0,0352512
	
	
	10 353,57
	
	364,98

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15

	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	15,12

	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	8,29

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	42 223,96
	
	405,35

	15
	ГЭСН11-01-060-01
	Армирование стяжек сетками сварными
V=0,96/100
	100 м2
	0,0096
	
	0,0096
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,0664608
	
	
	
	
	36,55

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,34

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00144
	
	
	
	
	0,96

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	38,85

	15.1
	08.1.02.17-0089
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 50х50 мм
	м2
	101
	
	0,9696
	
	
	217,16
	
	210,56

	15.2
	[11.3.03.15-1012]
	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма звездочка, толщина защитного слоя бетона 25 мм
	100 шт
	5,0894
	
	0,0488582
	88
	1,03
	90,64
	
	4,43

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	37,51

	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	37,81

	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	20,72

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	32 538,54
	
	312,37

	16
	ГЭСН11-01-047-01
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 мм40х40 см
V=0,96/100
	100 м2
	0,0096
	
	0,0096
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,4270368
	
	
	
	
	1 869,65

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,45

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,02076
	
	
	
	
	11,15

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,36

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,44
	
	0,004224
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0,21

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0325
	
	0,000312
	
	
	8,5
	
	0

	
	[04.3.02.09-0102]
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,013
	
	0,0001248
	37 800,3
	1,94
	73 332,58
	
	9,15

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 890,61

	16.1
	[06.2.05.03-0005]
	Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, толщина 10 мм
	м2
	102
	
	0,9792
	752,12
	1,26
	947,67
	
	927,96

	16.2
	[11.2.04.05-0001]
	Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм
	м3
	0,01
	
	0,000096
	23 139,16
	2,24
	51 831,72
	
	4,98

	16.3
	[14.1.06.02-0002]
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки
	т
	1,2
	
	0,01152
	33 998,35
	1,25
	42 497,94
	
	489,58

	16.4
	[14.4.01.21-0314]
	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей
	кг
	20
	
	0,192
	1 284,05
	1,29
	1 656,42
	
	318,03

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 880,8

	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	1 895,85

	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	1 039,14

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	683 973,96
	
	6 566,15

	17
	ГЭСН11-01-049-01
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
V=0,7/100
	100 м
	0,007
	
	0,007
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,133952
	
	
	
	
	71,28

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,58

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,876
	
	0,048132
	
	
	8,5
	
	0,41

	
	[01.7.15.14-0302]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм
	100 шт
	6,7
	
	0,0469
	88,86
	1,24
	110,19
	
	5,17

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	76,86

	17.1
	[09.2.03.02-0012]
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 25 мм, длина 0,9 м
	шт
	142,85714
	
	1
	79,95
	1,12
	89,54
	
	89,54

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	71,28

	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	71,85

	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	39,38

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	39 661,43
	
	277,63

	18
	ГЭСНм08-03-610-02
	Светильник светодиодный точечный встраиваемый в подвесной потолок решетчатого (растрового) типа: круглый
V=2/100
	100 шт
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,8244
	
	
	
	
	493,63

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,06

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0016
	
	
	
	
	0,96

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,37

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	4,0755
	
	0,08151
	
	
	8,5
	
	0,69

	
	[01.7.17.06-0092]
	Круг отрезной плоский, размеры 230х3х22 мм
	шт
	1,2063
	
	0,024126
	56,21
	1,24
	69,7
	
	1,68

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	498,02

	18.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	9,87

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	494,59

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	479,75

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	252,24

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	61 994
	
	1 239,88

	19
	[20.3.03.07-1522]
	Светильник светодиодный встраиваемый для общественных зданий, мощность 16 Вт, диаметр 190 мм, IP54, УХЛ4
	шт
	2
	
	2
	3 200,23
	0,89
	2 848,2
	
	5 696,4

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 696,4

	20
	ГЭСНм08-03-591-04
	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3513
	
	
	
	
	216,79

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,63

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0005
	
	
	
	
	0,36

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,5

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,132
	
	0,02132
	
	
	8,5
	
	0,18

	
	[01.7.15.07-0014]
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	1,02
	
	0,0102
	41,71
	1,24
	51,72
	
	0,53

	
	[01.7.15.14-0161]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм
	т
	0,00016
	
	0,0000016
	214 135,65
	1,24
	265 528,21
	
	0,42

	
	[01.7.15.14-0165]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,0003
	
	0,000003
	99 190,96
	1,24
	122 996,79
	
	0,37

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	219,28

	20.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	4,34

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	217,15

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	210,64

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	110,75

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	54 501
	
	545,01

	21
	[20.4.01.01-1053]
	Выключатель открытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20
	шт
	1
	
	1
	80,93
	1,47
	118,97
	
	118,97

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	118,97

	22
	ГЭСНм10-08-019-01
	Коробка ответвительная на стене
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки (Кот=0,3; Кэм=0,3; Котм=0,3; Км=0; Коб=0; Кзт=0,3; Кзтм=0,3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,15
	
	
	
	
	91,22

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	91,22

	22.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	6,08

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	91,22

	
	Пр/812-051.1-1
	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	82,1

	
	Пр/774-051.1
	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	41,96

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	221,36
	
	221,36

	23
	ГЭСНм10-08-019-01
	Коробка ответвительная на стене
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,5
	
	
	
	
	304,08

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,35

	
	[01.7.15.14-0165]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,00001
	
	0,00001
	99 190,96
	1,24
	122 996,79
	
	1,23

	
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,00005
	
	0,00005
	4 338,27
	1,59
	6 897,85
	
	0,34

	
	[08.3.03.05-0013]
	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм
	т
	0,00001
	
	0,00001
	87 245,7
	0,89
	77 648,67
	
	0,78

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	306,43

	23.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	6,08

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	304,08

	
	Пр/812-051.1-1
	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	273,67

	
	Пр/774-051.1
	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	139,88

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	726,06
	
	726,06

	24
	[20.5.02.07-0003]
	Коробка распаечная, размеры 70х70х40 мм
	шт
	1
	
	1
	79,42
	0,91
	72,27
	
	72,27

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	72,27

	25
	ГЭСНм08-02-399-01
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
V=26,5/100
	100 м
	0,265
	
	0,265
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,7473
	
	
	
	
	437,78

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,18

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0053
	
	
	
	
	3,72

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,15

	
	[01.7.06.05-0041]
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	13,33
	
	3,53245
	5,87
	0,9
	5,28
	
	18,65

	
	[01.7.06.07-0002]
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0,5
	
	0,1325
	37,71
	1,58
	59,58
	
	7,89

	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,05
	
	0,01325
	79,88
	1,52
	121,42
	
	1,61

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	475,83

	25.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	8,76

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	441,5

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	428,26

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	225,17

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	4 294,42
	
	1 138,02

	26
	[21.1.06.09-0151]
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660
	1000 м
	0,0265
	
	0,0265
	47 048,63
	1,18
	55 517,38
	
	1 471,21

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 471,21

	27
	ГЭСНм08-02-390-01
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
V=26,5/100
	100 м
	0,265
	
	0,265
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,31685
	
	
	
	
	2 557,78

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,15

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00265
	
	
	
	
	1,41

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	64,54

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,5664
	
	1,740096
	
	
	8,5
	
	14,79

	
	[01.7.15.07-0022]
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,2
	
	0,053
	261,09
	1,24
	323,75
	
	17,16

	
	[01.7.15.14-0165]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,001
	
	0,000265
	99 190,96
	1,24
	122 996,79
	
	32,59

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 623,88

	27.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	51,16

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 559,19

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	2 482,41

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	1 305,19

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	24 387,32
	
	6 462,64

	28
	20.2.05.04-0057
	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х25 мм
	100 м
	0,265
	
	0,265
	
	
	5 888,66
	
	1 560,49

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 560,49

	29
	ГЭСНм08-03-605-01
	Вентилятор
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,99
	
	
	
	
	610,94

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	116,54

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1
	
	
	
	
	70,21

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,57

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0884
	
	0,0884
	
	
	8,5
	
	0,75

	
	[01.7.06.05-0041]
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	1,67
	
	1,67
	5,87
	0,9
	5,28
	
	8,82

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	807,26

	29.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	12,22

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	681,15

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	660,72

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	347,39

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 827,59
	
	1 827,59

	30
	[64.1.02.01-1006]
	Вентилятор канальный осевой, регулируемый, номинальный диаметр 160 мм, с электродвигателем мощностью 0,071 кВт
	шт
	1
	
	1
	14 722,88
	1,56
	22 967,69
	
	22 967,69

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	22 967,69

	31
	ГЭСНм08-03-575-01
	Прибор или аппарат
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,03
	
	
	
	
	635,62

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,74

	
	[01.7.15.03-0042]
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,02
	
	0,02
	174,93
	1,07
	187,18
	
	3,74

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	639,36

	31.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	12,71

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	635,62

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	616,55

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	324,17

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 592,79
	
	1 592,79

	32
	[62.1.01.09-1059]
	Выключатель автоматический 1P, 10 А, 4,5 кА, характеристика B
	шт
	1
	
	1
	116,37
	1,16
	134,99
	
	134,99

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	134,99

	33
	ГЭСНр69-01-033-01
	Пробивка отверстий в перекрытиях отбойным молотком, размер стороны отверстия: до 150 мм
V=2/100
	100 шт
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,4678
	
	
	
	
	767,95

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	207,04

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,4848
	
	
	
	
	290,5

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 265,49

	33.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,39
	
	0,0078
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 058,45

	
	Пр/812-103.0-1
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92%
	
	92%
	
	
	
	
	973,77

	
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	465,72

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	135 249
	
	2 704,98

	34
	ГЭСН16-04-005-01
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
V=18/100
	100 м
	0,18
	
	0,18
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,83797
	
	
	
	
	1 662,51

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,03

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0045
	
	
	
	
	2,7

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	106,31

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,293
	
	0,05274
	35,71
	1,42
	50,71
	
	2,67

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,4828
	
	0,446904
	
	
	8,5
	
	3,8

	
	[01.7.15.07-0025]
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,167
	
	0,03006
	584,14
	1,24
	724,33
	
	21,77

	
	[01.7.15.12-0031]
	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм
	т
	0,00317
	
	0,0005706
	150 361,36
	0,91
	136 828,84
	
	78,07

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 780,55

	34.1
	[01.7.17.09-0061]
	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм
	шт
	5,5555555
	
	1
	338,65
	1,24
	419,93
	
	419,93

	34.2
	18.1.09.06-1024
	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы наружная/наружная, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	16,6666666
	
	3
	
	
	363,09
	
	1 089,27

	34.3
	[24.1.02.01-0003]
	Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 20 до 24 мм
	шт
	111,111111
	
	20
	42,95
	1,33
	57,12
	
	1 142,4

	34.4
	[24.3.02.05-0014]
	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм
	м
	102,5
	
	18,45
	45,22
	1,26
	56,98
	
	1 051,28

	34.5
	24.3.05.19
	Фасонные и соединительные части
	шт
	0
	
	0
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 665,21

	
	Пр/812-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	1 813,41

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	1 019,11

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	46 199,72
	
	8 315,95

	35
	[24.3.05.15-0191]
	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм
	шт
	3
	
	3
	5,03
	1,26
	6,34
	
	19,02

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	19,02

	36
	[24.3.05.07-0032]
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"
	шт
	3
	
	3
	40,42
	1,26
	50,93
	
	152,79

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	152,79

	37
	[24.3.05.16-0131]
	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм
	шт
	7
	
	7
	4,01
	1,26
	5,05
	
	35,35

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	35,35

	38
	ГЭСН16-04-004-01
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм
V=3/100
	100 м
	0,03
	
	0,03
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,06724
	
	
	
	
	1 211,01

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,29

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00375
	
	
	
	
	2,71

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,07

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,197
	
	0,00591
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0,3

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0608
	
	0,001824
	
	
	8,5
	
	0,02

	
	[01.7.15.03-0014]
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,0012
	
	0,000036
	145 801,49
	1,07
	156 007,59
	
	5,62

	
	[01.7.19.02-0051]
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм
	100 шт
	0,12
	
	0,0036
	1 047,63
	0,83
	869,53
	
	3,13

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 227,08

	38.1
	[24.3.02.02-0003]
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	м
	99,8
	
	2,994
	134
	1,26
	168,84
	
	505,51

	38.2
	[24.3.05.08-0201]
	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	шт
	33,333333
	
	1
	26,78
	1,26
	33,74
	
	33,74

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 213,72

	
	Пр/812-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	1 321,74

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	742,8

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	127 695,67
	
	3 830,87

	39
	ГЭСН16-04-004-02
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм
V=8/100
	100 м
	0,08
	
	0,08
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,13636
	
	
	
	
	3 008,93

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	52,43

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,046
	
	
	
	
	33,33

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	57,35

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,786
	
	0,06288
	35,71
	1,42
	50,71
	
	3,19

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0336
	
	0,002688
	
	
	8,5
	
	0,02

	
	[01.7.15.03-0014]
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,00266
	
	0,0002128
	145 801,49
	1,07
	156 007,59
	
	33,2

	
	[01.7.19.02-0052]
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 110 мм
	100 шт
	0,12
	
	0,0096
	2 628,13
	0,83
	2 181,35
	
	20,94

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 152,04

	39.1
	[24.3.05.15-0172]
	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 110х110х50 мм 45"
	шт
	12,5
	
	1
	590,98
	1,26
	744,63
	
	744,63

	39.2
	[24.3.05.08-0001]
	Отвод 45° полиэтиленовый удлиненный, номинальный внутренний диаметр 110 мм
	шт
	12,5
	
	1
	483,41
	1,02
	493,08
	
	493,08

	39.3
	[24.3.02.02-0004]
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм
	м
	99,8
	
	7,984
	324,68
	1,26
	409,1
	
	3 266,25

	39.4
	[24.3.05.15-0102]
	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм 45"
	шт
	12,5
	
	1
	111,78
	1,26
	140,84
	
	140,84

	39.5
	[24.3.05.12-0001]
	Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм
	шт
	12,5
	
	1
	116,54
	1,26
	146,84
	
	146,84

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 042,26

	
	Пр/812-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	3 313,02

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	1 861,86

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	163 982
	
	13 118,56

	40
	ГЭСН17-01-002-03
	Установка смесителей
V=1/10
	10 шт
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,805
	
	
	
	
	482,37

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,47

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,052
	
	0,0052
	
	
	8,5
	
	0,04

	
	[01.7.07.29-0101]
	Очес льняной
	кг
	0,13
	
	0,013
	128,4
	1,44
	184,9
	
	2,4

	
	[01.7.15.07-0021]
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм
	1000 шт
	0,02
	
	0,002
	174,13
	1,24
	215,92
	
	0,43

	
	[01.7.15.14-0166]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 35 мм
	т
	0,0001
	
	0,00001
	110 308,96
	1,24
	136 783,11
	
	1,37

	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,26
	
	0,026
	79,88
	1,52
	121,42
	
	3,16

	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,00013
	
	0,000013
	60 697,21
	1,35
	81 941,23
	
	1,07

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	490,84

	40.1
	[18.1.10.10-0064]
	Смеситель общий для ванны и умывальника, однорукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с держателем душевой лейки, c аэратором, вынос излива 300-330 мм, диаметр излива 15 мм
	шт
	10
	
	1
	2 469,39
	1,18
	2 913,88
	
	2 913,88

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	482,37

	
	Пр/812-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	525,3

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	295,21

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	42 252,3
	
	4 225,23

	41
	ГЭСН17-01-001-23
	Установка трапов диаметром: 100 мм
V=1/10
	10 компл
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,9085
	
	
	
	
	544,39

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,41

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,03625
	
	
	
	
	20,88

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	42,27

	
	[01.7.07.29-0320]
	Канат пропитанный (каболка) из льняного и джутового волокна, канализационный и водопроводный, отжатый, диаметр 6-8 мм
	кг
	1,2
	
	0,12
	177,57
	1,44
	255,7
	
	30,68

	
	[24.3.01.02-1002]
	Кольцо резиновое уплотнительное для ПВХ труб канализации, диаметр 110 мм
	шт
	10
	
	1
	10,44
	1,11
	11,59
	
	11,59

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	623,95

	41.1
	[18.2.06.10-0001]
	Трап полипропиленовый с горизонтальным отводом, с решеткой из нержавеющей стали, выпуск диаметром 110 (75) мм, размеры 150х150 мм
	компл
	10
	
	1
	8 514,95
	1,33
	11 324,88
	
	11 324,88

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	565,27

	
	Пр/812-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	615,58

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	345,95

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	129 103,6
	
	12 910,36

	42
	ГЭСН17-01-003-01
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
V=1/10
	10 компл
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,19075
	
	
	
	
	1 294,42

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	27,68

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,04875
	
	
	
	
	28,71

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	840,05

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,4
	
	0,24
	
	
	8,5
	
	2,04

	
	[01.7.15.07-0023]
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 30 мм
	1000 шт
	0,02
	
	0,002
	375,96
	1,24
	466,19
	
	0,93

	
	[01.7.15.14-0171]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 60 мм
	т
	0,0002
	
	0,00002
	104 494,96
	1,24
	129 573,75
	
	2,59

	
	[14.5.01.07-1000]
	Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный
	л
	0,31
	
	0,031
	768,53
	1,14
	876,12
	
	27,16

	
	[18.2.06.12-1036]
	Крышка сиденья пластмассовая к унитазу с крышкой, присоединительный размер 160 мм, с креплением, размеры 450х370 мм
	шт
	10
	
	1
	459,38
	1,33
	610,98
	
	610,98

	
	[24.3.04.11-0030]
	Слив гофрированный для унитаза из армированного полипропилена с резиновым уплотнителем, диаметр выпуска 110 мм, длина 500 мм
	шт
	10
	
	1
	190,63
	1,03
	196,35
	
	196,35

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 190,86

	42.1
	[18.2.01.06-0055]
	Унитаз-компакт керамический напольный в комплекте с бачком, с косым выпуском, цветной, размеры 370х600х420 мм
	компл
	10
	
	1
	5 837,98
	1,85
	10 800,26
	
	10 800,26

	42.2
	[18.2.06.08-0012]
	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 400 мм
	10 шт
	1
	
	0,1
	565,05
	1,53
	864,53
	
	86,45

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 323,13

	
	Пр/812-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	1 440,89

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	809,76

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	153 282,2
	
	15 328,22

	43
	ГЭСНр65-03-001-01
	Разборка вентиляционных коробов из плит: одинарных
V=0,32/100
	100 м2
	0,0032
	
	0,0032
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,20512
	
	
	
	
	108,24

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,36

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0032
	
	
	
	
	1,92

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	111,52

	43.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	7,1
	
	0,02272
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	110,16

	
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	95,84

	
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	48,47

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	79 946,88
	
	255,83

	44
	ГЭСНр65-03-008-01
	Прочистка вентиляционных каналов
V=5/100
	100 м канала
	0,05
	
	0,05
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,935
	
	
	
	
	497,55

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,03

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0005
	
	
	
	
	0,27

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,84

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,017
	
	0,00085
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0,04

	
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,04
	
	0,002
	4 338,27
	1,59
	6 897,85
	
	13,8

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	511,69

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	497,82

	
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	512,75

	
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	258,87

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	25 666,2
	
	1 283,31

	45
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,386
	
	0,386
	
	
	1 300,99
	
	502,18

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	502,18

	46
	02-15-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
	т
	0,386
	
	0,386
	
	
	354,96
	
	137,01

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	137,01

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. 
	
	
	107 829,82

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	29 980,39

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	562,27

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	632,91

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	76 015,06

	
	
	   перевозка
	
	
	639,19

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	30 613,3

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	29 960,94

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	15 474,47

	
	
	Итого оборудование
	
	
	23 102,68

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. 
	
	
	176 367,91

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	52,6126855

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	1,0496045

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	130 592,54

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	93 137,98

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	24 632,55

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	437,71

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	556,25

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	66 872,28

	
	
	      перевозка
	
	
	639,19

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	25 188,8

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	24 726,84

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	12 727,72

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО монтажные работы
	
	
	22 672,69

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	14 691,84

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	5 347,84

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	124,56

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	76,66

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	9 142,78

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	5 424,5

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	5 234,1

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	2 746,75

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО оборудование
	
	
	23 102,68

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	176 367,91

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	107 829,82

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	29 980,39

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	562,27

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	632,91

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	76 015,06

	
	
	      перевозка
	
	
	639,19

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	30 613,3

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	29 960,94

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	15 474,47

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	23 102,68

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	52,6126855

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	1,0496045

	
	
	НДС
	(176 367,91*22%) = 38 800,94
	22%
	38 800,94

	
	
	Всего по смете
	
	
	215 168,85


Составил: _______________________________________/Папазян М.Л./
Инженер сметно-договорного отдела СПб ГБУ «Служба заказчика»

Проверил: _______________________________________/Черный О.Н./

Начальник сметно-договорного отдела СПб ГБУ «Служба заказчика»
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