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РАЗРАБОТАНО:

Директор
Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

«Служба заказчика администрации

Колпинского района Санкт-Петербурга»
______________________ /Алексеев О.В./
Раздел 1. Общие требования
      1.Предметом настоящей закупки является право заключения контракта на выполнение работ по ремонту системы вентиляции в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 42 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Заводской проспект, д. 46, литера А, (далее - контракт).
     Начальная (максимальная) цена контракта: 597 076 (Пятьсот девяносто семь тысяч семьдесят шесть) рублей 00 копеек.      
Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с изменением 1/2015 ОКПД2 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету закупки: 43.22.12.190 - Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки.     
     2. Основание для закупки:

     2.1. Закупка проводится с целью материально-технического обеспечения полноценной деятельности государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 42 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга.
     2.2. Основанием для закупки является бюджет Санкт-Петербурга на 2026 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», план – график государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 42 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга.  
Раздел 2. Описание объекта закупки, являющегося предметом закупки
     1. Место, условия и сроки выполнения работ
     1. Объектом закупки является выполнение работ по ремонту системы вентиляции в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 42 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Заводской проспект, д. 46, литера А.
     2. Сроки выполнения работ:

     2.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения контракта Заказчик и  Подрядчик (далее - Стороны) совместно с представителем СПб ГБУ "Служба заказчика" подписывают акт передачи объекта для выполнения работ.

     2.2. Подрядчик должен приступить к выполнению работ, предусмотренных контрактом на следующий день после подписания акта передачи объекта для выполнения работ. Работы выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев установленных законодательством РФ, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.
     2.3. Работы, предусмотренные контрактом, выполняются Подрядчиком в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем  подписания акта передачи объекта для выполнения работ в соответствии с п. 2.1. настоящего Технического задания, после чего Подрядчик извещает Заказчика об окончании выполнения работ и предъявляет полный комплект исполнительной документации.

 2.4. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения исполнительной документации от Подрядчика предъявляет исполнительную документацию в СПб ГБУ "Служба заказчика" для проверки и приемки результата выполненных работ.
     2.5. СПб ГБУ «Служба заказчика» выполняет приемку результата выполненных работ и проверку исполнительной документации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о готовности объекта к сдаче после выполнения работ и предъявления исполнительной документации на проверку.

     2.6. Дата завершения работ по контракту указывается в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2).

     2.7. В случае предъявления результата выполненных работ и исполнительной документации за пределами срока, указанного в пункте 2.3 настоящего Технического задания, Подрядчик несет ответственность за просрочку исполнения обязательств по контракту в порядке, предусмотренном контрактом.

     2.8. В случае если Заказчиком, либо представителем СПб ГБУ «Служба заказчика» будут обнаружены недостатки в выполненных работах, либо исполнительной документации, то Подрядчик обязан в срок, указанный в соответствующем рекламационном акте устранить указанные недостатки для обеспечения надлежащего качества результата работ.

     2.9. Устранение Подрядчиком недостатков в выполненной работе, либо исполнительной документации, а также предоставление исполнительной документации за пределами срока, указанного в п. 2.3 настоящего Технического задания, равно как и нарушение срока начала выполнения работ не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение срока окончания выполнения работ по контракту и не является основанием для продления срока окончания выполнения работ.

     2.10. Работы выполняются в соответствии с режимом работы Заказчика, либо в ином режиме по согласованию Сторон.

     2.11. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, без ущерба для качества и имущественных интересов Заказчика.
     3. Условия выполнения работ:

     3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Техническим заданием и контрактом, в сроки и на условиях, указанных в настоящей документации.

     3.2. Подрядчику запрещено, самостоятельно без письменного согласования с Заказчиком, изменять виды, объемы работ.
4. Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с требованиями:

4.1. Принять объект для выполнения работ в соответствии с условиями контракта, использовать при выполнении работ материалы, оборудование, конструкции и детали в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, имеющие сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешённые к применению на территории РФ. Предоставлять Заказчику и организации, осуществляющей строительный контроль (в случае привлечения Заказчиком) (далее - организация, осуществляющая строительный контроль) документы, подтверждающие соответствие используемых при выполнении работ материалов: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых при выполнении работ материалов: сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на используемые при выполнении работ материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. Сертификаты или копии сертификатов на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (Три) календарных дня до их использования в работах.
4.2. С даты начала работ и до даты фактического окончании выполнения работ вести общий журнал работ, в соответствии с Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства". Каждая запись в журнале должна быть подписана уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. Указанный журнал должен отражать весь ход производства работ, а также все связанные с производством работ факты и обстоятельства, имеющие важное значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Если представитель Заказчика не согласится с ходом или качеством работ, а также с записями представителя Подрядчика, он имеет право изложить свое мнение об этом в указанном журнале. Такая запись считается надлежащим уведомлением Подрядчика о выявленных Заказчиком недостатках работ. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней предпринять соответствующие необходимые и достаточные меры для ликвидации недоделок и дефектов в работах, отмеченных Заказчиком в указанном журнале. 

4.3. При наличии скрытых работ Подрядчик должен вести фотофиксацию скрытых работ, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до времени освидетельствования скрытых работ.
4.4. Во время выполнения работ на объекте соблюдать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

4.5. Обеспечивать соблюдение персоналом, выполняющим работы по контракту, правил техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и стандартов по защите окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также действующих на объекте работ Заказчика правил внутреннего распорядка. Ответственность за соблюдение указанных правил и требований возлагается на Подрядчика в полном объёме.

4.6. Проводить работы в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории объекта. Все требуемые работы производить с применением технологий, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей.

4.7. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта.

4.9. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе.
4.10. Обеспечивать Заказчику и представителям организации, осуществляющей строительный контроль, возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их представителей  к любому конструктивному элементу объекта, незамедлительно и своевременно представлять, по требованию Заказчика, организации, осуществляющей строительный контроль, отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.11. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.
4.12. Обеспечивать своевременно без привлечения Заказчика периодическую уборку и вывоз строительного и другого мусора, образованного в результате работ, исключая его складирование на объекте до окончания выполнения работ. Пользоваться урнами, контейнерами для мусора и т. д., расположенными на территории Заказчика, не разрешается. Подрядчик обязан до окончательной приемки работ, выполненных в соответствии с условиями контракта, вывезти принадлежащие Подрядчику и привлекаемым субподрядным организациям, в случае их наличия, оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, временные сооружения, иное принадлежащее ему имущество, а также произвести уборку ремонтируемого объекта и прилегающей территории. В противном случае приемка выполненных работ Заказчиком не производится до устранения указанных недостатков.
4.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ).

4.14. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Объекта недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписывается только Заказчиком. Данный акт имеет полную юридическую силу, отраженные в акте замечания и недостатки является обязательным к устранению Подрядчиком. 
4.15. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность и безопасность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящихся там материалов и оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
1. Требования к качеству работ, техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам работ
     1. Работы, являющиеся предметом закупки, выполняются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области строительства, в том числе:
     - Приказ Минстроя России от 27.07.2017 № 1033/пр "Об утверждении                          СП 68.13330.2017 "СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения";

     - СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004, принят Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 24.12.2019;

     - СП 118.13330.2022.  «СНиП 31-06-2009 Свод правил. Общественные здания и сооружения» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 мая 2022 № 389/пр);

     - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

     - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

     - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (утв. постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);

     - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (утв. постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123);
     - СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности", утв. Приказом МЧС России от 21.02.2013 № 116;

     - Приказ Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр "Об утверждении СП 1.13330.2017 "СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия", а также иных действующих нормативно-правовых актов, соответствующих предмету закупки, сметной документацией Заказчика (Приложение 1.1.к Техническому заданию) и условиями, определяющими цену, объем, содержание работ, сроки их выполнения.
      Примечание: При отмене или изменении нормативных документов, указанных в техническом задании, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

     2. Все характеристики материалов (комплектующих и оборудования) должны соответствовать характеристикам материалов (комплектующих и оборудования), указанным в сметной документации заказчика (Приложение 1.1. к Техническому заданию).
     3. Все содержащиеся в Техническом задании (сметной и /или проектной документации) товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) материалов (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
     4. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в сметной документации Заказчика на строительную продукцию.
     5. При выполнении работ должны исполняться требования миграционного и трудового законодательства РФ. К выполнению работ не должны привлекаться иногородние и иностранные рабочие, без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. Должны соблюдаться требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, норм по безопасности труда в строительстве, и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

     6. Работы должны выполняться качественно и в установленные сроки.  Качество работ должно соответствовать требованиям соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, строительных норм и правил.

     7. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых подрядчиком материалов, оборудования, конструкций и деталей.

     8. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, техническим условиям, инструкциям заводов–изготовителей оборудования, технологическим картам-схемам, нормативным требованиям к качеству строительных, монтажных работ, а также строительным нормам и правилам. 
     9. Результатом работ является законченный ремонтом и сданный в эксплуатацию объект после выполнения работ по ремонту системы вентиляции в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 42 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Заводской проспект, д. 46, литера А, который должен полностью соответствовать техническому заданию и требованиям нормативно – правовых актов в области строительства и требованиям Заказчика.
Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ
1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, который составляет 5 (пять) лет со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.

2. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

2. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.

4. Если иной срок не будет согласован сторонами контракта дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

5. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный сторонами контракта срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

6. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.
Раздел 4. Требования энергетической эффективности товаров, работ и услуг

Требование не установлено.

Раздел 5. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью

Приложение № 1: Обоснование начальной (максимальной) цены контракта; 

Приложение № 1.1: Сметная документация.
Приложение № 1 к Техническому заданию

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Начальная (максимальная) цена контракта – 597 076,00 руб.

Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 N 841/пр "Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства", а также постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.09.2016 N 840 "Об утверждении методических рекомендаций по обоснованию и применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок для обеспечения нужд Санкт-Петербурга" с применением индексов фактической инфляции и прогнозных индексов инфляции посредством применения проектно-сметного метода и метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). 

При определении начальной (максимальной) цены контракта использована сметная документация, разработанная на основании применяемой на дату определения НМЦК сметно-нормативной базы, что соответствует приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 №841/пр. (Общие положения, п.8 (а)).

При определении начальной (максимальной) цены контракта с использованием сметной документации, (прошедшей экспертизу достоверности сметной стоимости) -  при необходимости используются индексы инфляции.  Индексы фактической инфляции ежеквартально утверждаются Комитетом по государственному заказу Санкт-Петербурга, прогнозные индексы инфляции ежегодно утверждаются Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга в соответствии с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 13.12.2006 N 186-рп "О Порядке организации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) за счет средств бюджета Санкт-Петербурга". 
Определение начальной (максимальной) цены контракта  с использованием проектно-сметного метода осуществляется исходя из сметной стоимости строительства, определенной в соответствии со статьей 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Сметная документация разработана в соответствии с Приказом Минстроя России №1133/пр от 27 декабря 2022 г. на основе ФСНБ-2022 с индексами к однородным группам ресурсов. 

Сметная стоимость строительства определяется с обязательным применением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов, в том числе сметной нормативной базы, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр (с изменениями и дополнениями), которая включает сборники сметных норм на строительные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, монтаж и капитальный ремонт оборудования, а так же сборники цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, и эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (ФСНБ-2022).

При определении сметной стоимости применены прямые цены на строительные ресурсы (материалы, изделия, конструкции и оборудование) из Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве или сметных цен в уровне по состоянию на 01.01.2022г. (ФСНБ-2022) с индексацией к группам однородных ресурсов. 

Накладные расходы начислены в соответствии с Приказом № 812/пр от 21.12.2020 "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства".

Сметная прибыль начислена в соответствии с Приказом № 774/пр от 11.12.2020 «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства».

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере 22 %.
Цена контракта формируется участником закупки с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), - рубль Российской Федерации. 

Контракт заключается по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт. 

Приложение № 1.1 к Техническому заданию
	Конъюнктурный анализ

	по ремонту системы вентиляции в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 42 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Колпино, Заводской проспект, д. 46, литера А


	(наименование объекта строительства)

	

	№ п/п
	Код строительного ресурса
	Наименование строительного ресурса, затрат
	Полное наименование строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе
	Ед. изм.
	Ед. изм. строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе
	Текущая отпускная цена за ед. изм. в обосновывающем документе с НДС в руб.
	Текущая отпускная цена за ед. изм. без НДС в руб. в соответствии с графой 5
	Стоимость перевозки без НДС в руб. за ед. изм.
	Заготовительно-складские расходы
	Сметная цена без НДС в руб. за ед. изм.
	Год
	Квартал
	Наименование производителя/поставщика
	КПП организации
	ИНН организации
	Гиперссылка на веб-сайт производителя/поставщика
	Населенный пункт расположения склада производителя/поставщика
	Статус организации (производитель (1)/поставщик (2))

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	%
	руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1.1
	ТЦ_89.1.62.02_77_9719032030_31.01.2026_02_1
	Промежуточное реле РЭК-78/4.  3А220В АС
	Промежуточное реле РЭК-78/4.  3А220В АС
	шт
	шт
	216,4
	180,33
	0
	0
	0
	180,33
	2026
	1
	АО "ЧИП и ДИП"
	770202001
	9719032030
	
	г. Москва
	2

	1.2
	ТЦ_89.1.62.02_77_9719032030_31.01.2026_02_1
	Промежуточное реле РЭК-78/4.  3А220В АС
	Промежуточное реле РЭК-78/4.  3А220В АС
	шт
	шт
	235,96
	196,63
	0
	0
	0
	196,63
	2026
	1
	ООО "ВсеИнструменты.ру"
	997750001
	7722753969
	
	г. Москва
	2

	1.3
	ТЦ_89.1.62.02_77_9719032030_31.01.2026_02_1
	Промежуточное реле РЭК-78/4.  3А220В АС
	Промежуточное реле РЭК-78/4.  3А220В АС
	шт
	шт
	307,09
	255,91
	0
	0
	0
	255,91
	2026
	1
	ООО "МАСТЕР-ЭЛЕКТРИК"
	7805041001
	7805738675
	
	г. СПб
	2

	2.1
	ТЦ_89.1.62.02_77_9719032030_31.01.2026_02_2
	Автоматический выключатель ВА04-36-340010-УХЛ3
	Автоматический выключатель ВА04-36-340010-УХЛ3
	шт
	шт
	21 649,18
	18 040,98
	0
	0
	0
	18 040,98
	2026
	1
	АО "ЧИП и ДИП"
	770202001
	9719032030
	
	г. Москва
	2

	2.2
	ТЦ_89.1.62.02_77_9719032030_31.01.2026_02_2
	Автоматический выключатель ВА04-36-340010-УХЛ3
	Автоматический выключатель ВА04-36-340010-УХЛ3
	шт
	шт
	22 163
	18 469,17
	0
	0
	0
	18 469,17
	2026
	1
	ООО "ВсеИнструменты.ру"
	997750001
	7722753969
	
	г. Москва
	2

	2.3
	ТЦ_89.1.62.02_77_7805041001_31.01.2026_02_2
	Автоматический выключатель ВА04-36-340010-УХЛ3
	Автоматический выключатель ВА04-36-340010-УХЛ3
	шт
	шт
	9 117,59
	7 597,99
	0
	0
	0
	7 597,99
	2026
	1
	ООО "МАСТЕР-ЭЛЕКТРИК"
	7805041001
	7805738675
	
	г. СПб
	2

	3.1
	ТЦ_64.1.02.01_77_7717291927_04.02.2026_02_3
	Тормозной резистор SR70*40. (Рекуператор пластинчатый 700х400)
	Тормозной резистор SR70*40. (Рекуператор пластинчатый 700х400)
	шт
	шт
	60 266
	50 221,67
	0
	0
	0
	50 221,67
	2026
	1
	ООО "ЭкоСтройКлимат"
	771701001
	7717291927
	
	г. Москва
	2

	3.2
	ТЦ_64.1.02.01_77_7717291927_04.02.2026_02_3
	Тормозной резистор SR70*40. (Рекуператор пластинчатый 700х400)
	Тормозной резистор SR70*40. (Рекуператор пластинчатый 700х400)
	шт
	шт
	91 541
	76 284,17
	0
	0
	0
	76 284,17
	2026
	1
	ООО "ЛисВент"
	780201001
	7802598606
	
	г. СПб
	2

	3.3
	ТЦ_64.1.02.01_77_7717291927_04.02.2026_02_3
	Тормозной резистор SR70*40. (Рекуператор пластинчатый 700х400)
	Тормозной резистор SR70*40. (Рекуператор пластинчатый 700х400)
	шт
	шт
	67 971,08
	56 642,57
	0
	0
	0
	56 642,57
	2026
	1
	ООО "СК"
	470301001
	7810183813
	
	г. СПб
	2

	4.1
	ТЦ_64.1.02.01_77_7717291927_29.01.2026_02_4
	Вентилятор канальный прямоугольный NED VR 70-40
	Вентилятор канальный прямоугольный NED VR 70-40
	шт
	шт
	47 337,58
	39 447,98
	0
	0
	0
	39 447,98
	2026
	1
	ООО "ЭкоСтройКлимат"
	771701001
	7717291927
	
	г. Москва
	2

	4.2
	ТЦ_64.1.02.01_77_7717291927_29.01.2026_02_4
	Вентилятор канальный прямоугольный NED VR 70-40
	Вентилятор канальный прямоугольный NED VR 70-40
	шт
	шт
	81 314
	67 761,67
	0
	0
	0
	67 761,67
	2026
	1
	ООО "ЛисВент"
	780201001
	7802598606
	
	г. СПб
	2

	4.3
	ТЦ_64.1.02.01_77_7717291927_29.01.2026_02_4
	Вентилятор канальный прямоугольный NED VR 70-40
	Вентилятор канальный прямоугольный NED VR 70-40
	шт
	шт
	61 992,67
	51 660,56
	0
	0
	0
	51 660,56
	2026
	1
	ООО "СК"
	470301001
	7810183813
	
	г. СПб
	2

	5.1
	ТЦ_89.1.64.05_77_7717291927_29.01.2026_02_4
	Канальный водоподогреватель HW70-40/2
	Канальный водоподогреватель HW70-40/2
	шт
	шт
	19 257 083
	16 047 569,17
	0
	0
	0
	16 047 569,17
	2026
	1
	ООО "ЭкоСтройКлимат"
	771701001
	7717291927
	
	г. Москва
	2

	5.2
	ТЦ_89.1.64.05_77_7717291927_29.01.2026_02_4
	Канальный водоподогреватель HW70-40/2
	Канальный водоподогреватель HW70-40/2
	шт
	шт
	24 395
	20 329,17
	0
	0
	0
	20 329,17
	2026
	1
	ООО "ЛисВент"
	780201001
	7802598606
	
	г. СПб
	2

	5.3
	ТЦ_89.1.64.05_77_7717291927_29.01.2026_02_4
	Канальный водоподогреватель HW70-40/2
	Канальный водоподогреватель HW70-40/2
	шт
	шт
	21 505,28
	17 921,07
	0
	0
	0
	17 921,07
	2026
	1
	ООО "СК"
	470301001
	7810183813
	
	г. СПб
	2

	


Сметная документация

Локальная смета

по ремонту системы вентиляции в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 42 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Колпино, Заводской проспект, д. 46, литера А
	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	Дефектная ведомость

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	4 квартал 2025 г.
	

	Сметная стоимость
	597,076
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	95,084
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	3,833
	тыс. руб.

	   строительных работ
	447,258
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	177,97124
	чел.-ч

	   монтажных работ
	101,692
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	6,355125
	чел.-ч

	   оборудования
	48,127
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Вентиляция

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр65-03-003-05
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм
V=4,4/100
	100 м2
	0,044
	
	0,044
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,836
	
	
	
	
	439,37


	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	19
	
	0,836
	
	
	525,56
	
	439,37

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,87

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,033
	
	
	
	
	17,34

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,75
	
	0,033
	37,32
	1,52
	56,73
	
	1,87

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,75
	
	0,033
	
	
	525,56
	
	17,34

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	458,58

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	456,71

	
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	397,34

	
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	200,95

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	24 019,77
	
	1 056,87

	2
	ГЭСН20-01-001-11
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром свыше 1600 до 2400 мм
V=4,4/100
	100 м2
	0,044
	
	0,044
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,64508
	
	
	
	
	2 502,82

	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	91,8
	1,15
	4,64508
	
	
	538,81
	
	2 502,82

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	41,83

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,03575
	
	
	
	
	24,06

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,26
	1,25
	0,0143
	
	
	1 633,66
	
	23,36

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,26
	1,25
	0,0143
	
	
	794,97
	
	11,37

	
	[91.06.03-047]
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	10,05
	1,25
	0,55275
	2,36
	1,47
	3,47
	
	1,92

	
	[91.06.03-055]
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	0,17
	1,25
	0,00935
	11,45
	1,47
	16,83
	
	0,16

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,39
	1,25
	0,02145
	
	
	657,45
	
	14,1

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,39
	1,25
	0,02145
	
	
	591,81
	
	12,69

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	1,13
	1,25
	0,06215
	
	
	36,92
	
	2,29

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	138,24

	
	01.1.01.09-0026
	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм
	т
	0,0011
	
	0,0000484
	
	
	504 246,46
	
	24,41

	
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,33
	
	0,01452
	155,63
	0,88
	136,95
	
	1,99

	
	[01.7.19.04-0031]
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	9,91
	
	0,43604
	138,5
	1,66
	229,91
	
	100,25

	
	[14.5.04.03-0002]
	Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц
	т
	0,0027
	
	0,0001188
	56 057,93
	1,74
	97 540,8
	
	11,59

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 706,95

	2.1
	[19.1.01.03-0033]
	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 2200 мм (со стороной до 600 мм)
	м2
	100
	
	4,4
	901,62
	1,06
	955,72
	
	4 205,17

	2.2
	[19.1.01.11-0045]
	Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205
	т
	0,0681818181818181818181818182
	
	0,003
	77 815,72
	1,06
	82 484,66
	
	247,45

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 526,88

	
	Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	2 751,77

	
	Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	1 546,45

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	260 404,32
	
	11 457,79

	3
	ГЭСНр67-01-003-01
	Демонтаж кабеля
V=70/100
	100 м
	0,7
	
	0,7
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,748
	
	
	
	
	3 248,49

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	9,64
	
	6,748
	
	
	481,4
	
	3 248,49

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,4

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,007
	
	
	
	
	3,68

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,007
	37,32
	1,52
	56,73
	
	0,4

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,01
	
	0,007
	
	
	525,56
	
	3,68

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 252,57

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 252,17

	
	Пр/812-101.0-1
	НР Электромонтажные работы при ремонте
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	2 959,47

	
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы при ремонте
	%
	48%
	
	48%
	
	
	
	
	1 561,04

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	11 104,4
	
	7 773,08

	4
	ГЭСНм08-02-401-01
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
V=70/100
	100 м
	0,7
	
	0,7
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	28,896
	
	
	
	
	16 718,07

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	41,28
	
	28,896
	
	
	578,56
	
	16 718,07

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	371,92

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,28
	
	
	
	
	194,15

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,14
	
	
	1 633,66
	
	228,71

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,2
	
	0,14
	
	
	794,97
	
	111,3

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,14
	
	
	657,45
	
	92,04

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,2
	
	0,14
	
	
	591,81
	
	82,85

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	1,98
	
	1,386
	
	
	36,92
	
	51,17

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	587,47

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,7712
	
	0,53984
	
	
	7,93
	
	4,28

	
	[01.7.06.07-0002]
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0,3
	
	0,21
	37,71
	1,58
	59,58
	
	12,51

	
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	1,75
	
	1,225
	155,63
	0,88
	136,95
	
	167,76

	
	[01.7.15.07-0014]
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	1
	
	0,7
	41,71
	1,24
	51,72
	
	36,2

	
	[01.7.15.10-0052]
	Скобы стальные монтажные двухлапковые (СД), закрепляемый диаметр 27 мм
	10 шт
	5
	
	3,5
	60,11
	1,43
	85,96
	
	300,86

	
	[01.7.15.14-0165]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,00037
	
	0,000259
	99 190,96
	1,24
	122 996,79
	
	31,86

	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,4
	
	0,28
	79,88
	1,52
	121,42
	
	34

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 871,61

	4.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	334,36

	4.2
	[21.1.08.04-0066]
	Кабель управления КУГПЭПнг(A)-HF 52х0,35
	1000 м
	0,1
	
	0,07
	263 640,99
	1,34
	353 278,93
	
	24 729,53

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 912,22

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	16 404,85

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	8 625,23

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	97 093,69
	
	67 965,58

	5
	ГЭСНм08-03-575-01
	Прибор или аппарат (прим. Демонтаж промежуточного реле)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки (Кот=0,3; Кэм=0,3; Котм=0,3; Км=0; Коб=0; Кзт=0,3; Кзтм=0,3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,309
	
	
	
	
	188,33

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1,03
	0,3
	0,309
	
	
	609,48
	
	188,33

	
	[01.7.15.03-0042]
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,02
	0
	0
	174,93
	1,14
	199,42
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	188,33

	5.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	0,3
	3,77

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	188,33

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	182,68

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	96,05

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	470,83
	
	470,83

	6
	ГЭСНм08-03-575-01
	Прибор или аппарат
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,03
	
	
	
	
	627,76

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1,03
	
	1,03
	
	
	609,48
	
	627,76

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,99

	
	[01.7.15.03-0042]
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,02
	
	0,02
	174,93
	1,14
	199,42
	
	3,99

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	631,75

	6.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	12,56

	6.2
	ТЦ_89.1.62.02_77_9719032030_31.01.2026_02_1
	Промежуточное реле РЭК-78/4.  3А220В АС
	шт
	1
	
	1
	
	
	180,33
	
	180,33

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	627,76

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	608,93

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	320,16

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 753,73
	
	1 753,73

	7
	ГЭСНм08-03-575-01
	Прибор или аппарат (прим. Демонтаж выключателя автомат.)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	571/пр_2022_п.84_т.3_стр.4_стб.3
	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки (Кот=0,3; Кэм=0,3; Котм=0,3; Км=0; Коб=0; Кзт=0,3; Кзтм=0,3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,309
	
	
	
	
	188,33

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1,03
	0,3
	0,309
	
	
	609,48
	
	188,33

	
	[01.7.15.03-0042]
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,02
	0
	0
	174,93
	1,14
	199,42
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	188,33

	7.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	0,3
	3,77

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	188,33

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	182,68

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	96,05

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	470,83
	
	470,83

	8
	ГЭСНм08-03-575-01
	Прибор или аппарат
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,03
	
	
	
	
	627,76

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1,03
	
	1,03
	
	
	609,48
	
	627,76

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,99

	
	[01.7.15.03-0042]
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,02
	
	0,02
	174,93
	1,14
	199,42
	
	3,99

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	631,75

	8.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	12,56

	8.2
	ТЦ_89.1.62.02_77_7805041001_31.01.2026_02_2
	Автоматический выключатель ВА04-36-340010-УХЛ3
	шт
	1
	
	1
	
	
	7 597,99
	
	7 597,99

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	627,76

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	608,93

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	320,16

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	9 171,39
	
	9 171,39

	9
	ГЭСНр66-01-024-02
	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной
V=60/100
	100 м2
	0,6
	
	0,6
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,46
	
	
	
	
	5 871,07

	
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	19,1
	
	11,46
	
	
	512,31
	
	5 871,07

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 871,07

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 871,07

	
	Пр/812-100.1-1
	НР Наружные инженерные сети при ремонте: демонтаж, разборка, очистка
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	5 225,25

	
	Пр/774-100.1
	СП Наружные инженерные сети при ремонте: демонтаж, разборка, очистка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	2 583,27

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	22 799,32
	
	13 679,59

	10
	ГЭСН26-01-005-04
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами
	м3
	6
	
	6
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	76,59
	
	
	
	
	39 576,35

	
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	11,1
	1,15
	76,59
	
	
	516,73
	
	39 576,35

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 402,3

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	5,175
	
	
	
	
	3 062,62

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,69
	1,25
	5,175
	
	
	657,45
	
	3 402,3

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,69
	1,25
	5,175
	
	
	591,81
	
	3 062,62

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 321,1

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,004
	
	0,024
	35,71
	1,42
	50,71
	
	1,22

	
	[08.3.03.05-0013]
	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм
	т
	0,0029
	
	0,0174
	87 245,7
	0,97
	84 628,33
	
	1 472,53

	
	[08.3.03.05-0020]
	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 6,0 мм
	т
	0,00193
	
	0,01158
	73 218,1
	0,97
	71 021,56
	
	822,43

	
	08.3.05.05-0058
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 1,0 мм
	т
	0,0079
	
	0,0474
	
	
	66 938,92
	
	3 172,9

	
	[14.5.04.08-0016]
	Мастика теплоизоляционная асбозуритовая
	м3
	0,01
	
	0,06
	17 739,66
	1,74
	30 867,01
	
	1 852,02

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	53 362,37

	10.1
	[12.2.05.05-0003]
	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПП-70, полужесткие, плотность 66-75 кг/м3
	м3
	1,03
	
	6,18
	4 236,49
	1,31
	5 549,8
	
	34 297,76

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	42 638,97

	
	Пр/812-020.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Теплоизоляционные работы
	%
	97%
	0,9
	87,3%
	
	
	
	
	37 223,82

	
	Пр/774-020.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Теплоизоляционные работы
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	19 933,72

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	24 136,28
	
	144 817,67

	11
	ГЭСН20-04-002-01
	Установка калориферов массой: до 0,1 т (Прим. Демонтаж тормозного резистора)
	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3
	Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: систем инженерно-технического обеспечения (Кот=0,4; Кэм=0,4; Котм=0,4; Км=0; Коб=0; Кзт=0,4; Кзтм=0,4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,896
	
	
	
	
	2 047,58

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	4,87
	0,4
	3,896
	
	
	525,56
	
	2 047,58

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	75,1

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,064
	
	
	
	
	42,75

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,03
	0,4
	0,024
	
	
	1 633,66
	
	39,21

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,03
	0,4
	0,024
	
	
	794,97
	
	19,08

	
	[91.06.03-047]
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1,22
	0,4
	0,976
	2,36
	1,47
	3,47
	
	3,39

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	0,4
	0,04
	
	
	657,45
	
	26,3

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,05
	0,4
	0,04
	
	
	591,81
	
	23,67

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,21
	0,4
	0,168
	
	
	36,92
	
	6,2

	
	[01.1.02.08-0001]
	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм
	1000 шт
	0,002
	0
	0
	7 023,63
	1,08
	7 585,52
	
	0

	
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,21
	0
	0
	155,63
	0,88
	136,95
	
	0

	
	[01.7.15.03-0042]
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,26
	0
	0
	174,93
	1,14
	199,42
	
	0

	
	[23.8.03.11-0127]
	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 40 мм
	шт
	2
	0
	0
	331,77
	1,09
	361,63
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 165,43

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 090,33

	
	Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	2 276,37

	
	Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	1 279,28

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 860,54
	
	5 721,08

	12
	ГЭСН20-04-002-01
	Установка калориферов массой: до 0,1 т (Прим. Монтаж тормозного резистора)
	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,201
	
	
	
	
	5 886,8

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	4,87
	1,15
	11,201
	
	
	525,56
	
	5 886,8

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	234,66

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2
	
	
	
	
	133,6

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,03
	1,25
	0,075
	
	
	1 633,66
	
	122,52

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,03
	1,25
	0,075
	
	
	794,97
	
	59,62

	
	[91.06.03-047]
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1,22
	1,25
	3,05
	2,36
	1,47
	3,47
	
	10,58

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	1,25
	0,125
	
	
	657,45
	
	82,18

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,05
	1,25
	0,125
	
	
	591,81
	
	73,98

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,21
	1,25
	0,525
	
	
	36,92
	
	19,38

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	191,56

	
	[01.1.02.08-0001]
	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм
	1000 шт
	0,002
	
	0,004
	7 023,63
	1,08
	7 585,52
	
	30,34

	
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,21
	
	0,42
	155,63
	0,88
	136,95
	
	57,52

	
	[01.7.15.03-0042]
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,26
	
	0,52
	174,93
	1,14
	199,42
	
	103,7

	
	[23.8.03.11-0127]
	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 40 мм
	шт
	0
	
	0
	331,77
	1,09
	361,63
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 446,62

	12.1
	ТЦ_64.1.02.01_77_7717291927_04.02.2026_02_3
	Тормозной резистор SR70*40. (Рекуператор пластинчатый 700х400)
	шт
	1
	
	2
	
	
	50 221,67
	
	100 443,34

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 020,4

	
	Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	6 556,22

	
	Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	3 684,48

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	58 565,33
	
	117 130,66

	13
	ГЭСНр65-03-004-01
	Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,05 т
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,6
	
	
	
	
	2 417,58

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	460
	
	4,6
	
	
	525,56
	
	2 417,58

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,43

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0075
	
	
	
	
	3,94

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,75
	
	0,0075
	37,32
	1,52
	56,73
	
	0,43

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,75
	
	0,0075
	
	
	525,56
	
	3,94

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 421,95

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 421,52

	
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	2 106,72

	
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	1 065,47

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	559 414
	
	5 594,14

	14
	ГЭСН20-03-001-02
	Установка вентиляторов радиальных массой: свыше 0,05 до 0,12 т
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	9,499
	
	
	
	
	4 992,29

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	8,26
	1,15
	9,499
	
	
	525,56
	
	4 992,29

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	111,33

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1
	
	
	
	
	66,8

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,03
	1,25
	0,0375
	
	
	1 633,66
	
	61,26

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,03
	1,25
	0,0375
	
	
	794,97
	
	29,81

	
	[91.06.03-047]
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	2,07
	1,25
	2,5875
	2,36
	1,47
	3,47
	
	8,98

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	1,25
	0,0625
	
	
	657,45
	
	41,09

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,05
	1,25
	0,0625
	
	
	591,81
	
	36,99

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	142,57

	
	[01.7.15.02-0051]
	Болты анкерные
	т
	0,0014
	
	0,0014
	89 330,06
	1,14
	101 836,27
	
	142,57

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 312,99

	14.1
	ТЦ_64.1.02.01_77_7717291927_29.01.2026_02_4
	Вентилятор канальный прямоугольный NED VR 70-40
	шт
	1
	
	1
	
	
	39 447,98
	
	39 447,98

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 059,09

	
	Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	5 509,35

	
	Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	3 096,16

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	53 366,48
	
	53 366,48

	15
	ГЭСНр65-03-003-04
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм
V=3,8/100
	100 м2
	0,038
	
	0,038
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,76
	
	
	
	
	399,43

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	20
	
	0,76
	
	
	525,56
	
	399,43

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,62

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0285
	
	
	
	
	14,98

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,75
	
	0,0285
	37,32
	1,52
	56,73
	
	1,62

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,75
	
	0,0285
	
	
	525,56
	
	14,98

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	416,03

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	414,41

	
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	360,54

	
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	182,34

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	25 234,47
	
	958,91

	16
	ГЭСН20-01-001-11
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром свыше 1600 до 2400 мм
V=3,8/100
	100 м2
	0,038
	
	0,038
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,01166
	
	
	
	
	2 161,52

	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	91,8
	1,15
	4,01166
	
	
	538,81
	
	2 161,52

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	36,14

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,030875
	
	
	
	
	20,78

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,26
	1,25
	0,01235
	
	
	1 633,66
	
	20,18

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,26
	1,25
	0,01235
	
	
	794,97
	
	9,82

	
	[91.06.03-047]
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	10,05
	1,25
	0,477375
	2,36
	1,47
	3,47
	
	1,66

	
	[91.06.03-055]
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	0,17
	1,25
	0,008075
	11,45
	1,47
	16,83
	
	0,14

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,39
	1,25
	0,018525
	
	
	657,45
	
	12,18

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,39
	1,25
	0,018525
	
	
	591,81
	
	10,96

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	1,13
	1,25
	0,053675
	
	
	36,92
	
	1,98

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	119,39

	
	01.1.01.09-0026
	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм
	т
	0,0011
	
	0,0000418
	
	
	504 246,46
	
	21,08

	
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,33
	
	0,01254
	155,63
	0,88
	136,95
	
	1,72

	
	[01.7.19.04-0031]
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	9,91
	
	0,37658
	138,5
	1,66
	229,91
	
	86,58

	
	[14.5.04.03-0002]
	Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц
	т
	0,0027
	
	0,0001026
	56 057,93
	1,74
	97 540,8
	
	10,01

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 337,83

	16.1
	[19.1.01.11-0045]
	Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205
	т
	0,0789473684210526315789473684
	
	0,003
	77 815,72
	1,06
	82 484,66
	
	247,45

	16.2
	[19.1.01.03-0030]
	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 2000 мм (со стороной до 600 мм)
	м2
	100
	
	3,8
	901,62
	1,06
	955,72
	
	3 631,74

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 182,3

	
	Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	2 376,52

	
	Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	1 335,57

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	261 292,37
	
	9 929,11

	17
	ГЭСН20-06-006-01
	Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала производительностью: до 10 тыс.м3/час (прим. Демонтаж водоподогревателя)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3
	Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: систем инженерно-технического обеспечения (Кот=0,4; Кэм=0,4; Котм=0,4; Км=0; Коб=0; Кзт=0,4; Кзтм=0,4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,668
	
	
	
	
	1 578,95

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	6,67
	0,4
	2,668
	
	
	591,81
	
	1 578,95

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	48,03

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,044
	
	
	
	
	29,29

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,04
	0,4
	0,016
	
	
	1 633,66
	
	26,14

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,04
	0,4
	0,016
	
	
	794,97
	
	12,72

	
	[91.06.03-047]
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	0,91
	0,4
	0,364
	2,36
	1,47
	3,47
	
	1,26

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,07
	0,4
	0,028
	
	
	657,45
	
	18,41

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,07
	0,4
	0,028
	
	
	591,81
	
	16,57

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,15
	0,4
	0,06
	
	
	36,92
	
	2,22

	
	[01.1.02.08-0001]
	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм
	1000 шт
	0,002
	0
	0
	7 023,63
	1,08
	7 585,52
	
	0

	
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,12
	0
	0
	155,63
	0,88
	136,95
	
	0

	
	[01.7.15.02-0051]
	Болты анкерные
	т
	0,00308
	0
	0
	89 330,06
	1,14
	101 836,27
	
	0

	
	[01.7.15.03-0042]
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,65
	0
	0
	174,93
	1,14
	199,42
	
	0

	
	[04.3.01.09-0014]
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,0077
	0
	0
	3 778,62
	1,31
	4 949,99
	
	0

	
	[23.8.03.11-0127]
	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 40 мм
	шт
	2
	0
	0
	331,77
	1,09
	361,63
	
	0

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 656,27

	17.1
	19.1.01.11
	Крепления
	кг
	0
	0
	0
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 608,24

	
	Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	1 751,37

	
	Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	984,24

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	4 391,88
	
	4 391,88

	18
	ГЭСН20-06-006-01
	Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала производительностью: до 10 тыс.м3/час
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,6705
	
	
	
	
	4 539,48

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	6,67
	1,15
	7,6705
	
	
	591,81
	
	4 539,48

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	150,08

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,1375
	
	
	
	
	91,53

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,04
	1,25
	0,05
	
	
	1 633,66
	
	81,68

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,04
	1,25
	0,05
	
	
	794,97
	
	39,75

	
	[91.06.03-047]
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	0,91
	1,25
	1,1375
	2,36
	1,47
	3,47
	
	3,95

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,07
	1,25
	0,0875
	
	
	657,45
	
	57,53

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,07
	1,25
	0,0875
	
	
	591,81
	
	51,78

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,15
	1,25
	0,1875
	
	
	36,92
	
	6,92

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 236,25

	
	[01.1.02.08-0001]
	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм
	1000 шт
	0,002
	
	0,002
	7 023,63
	1,08
	7 585,52
	
	15,17

	
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,12
	
	0,12
	155,63
	0,88
	136,95
	
	16,43

	
	[01.7.15.02-0051]
	Болты анкерные
	т
	0,00308
	
	0,00308
	89 330,06
	1,14
	101 836,27
	
	313,66

	
	[01.7.15.03-0042]
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,65
	
	0,65
	174,93
	1,14
	199,42
	
	129,62

	
	[04.3.01.09-0014]
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,0077
	
	0,0077
	3 778,62
	1,31
	4 949,99
	
	38,11

	
	[23.8.03.11-0127]
	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 40 мм
	шт
	2
	
	2
	331,77
	1,09
	361,63
	
	723,26

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 017,34

	18.1
	ТЦ_89.1.64.05_77_7717291927_29.01.2026_02_4
	Канальный водоподогреватель HW70-40/2
	шт
	1
	
	1
	
	
	16 048,19
	
	16 048,19

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 631,01

	
	Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	5 043,17

	
	Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	2 834,18

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	29 942,88
	
	29 942,88

	19
	ГЭСНм08-01-068-01
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2
V=4/100
	100 м
	0,04
	
	0,04
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,812
	
	
	
	
	1 072,36

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	45,3
	
	1,812
	
	
	591,81
	
	1 072,36

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,25

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,212
	
	
	
	
	127,08

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,008
	
	
	1 633,66
	
	13,07

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,2
	
	0,008
	
	
	794,97
	
	6,36

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,2
	
	0,008
	
	
	657,45
	
	5,26

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,2
	
	0,008
	
	
	591,81
	
	4,73

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	1,69
	
	0,0676
	
	
	36,92
	
	2,5

	
	[91.21.19-031]
	Станки сверлильные
	маш.-ч
	0,86
	
	0,0344
	23,89
	1,3
	31,06
	
	1,07

	
	[91.21.22-491]
	Шиногибы гидравлические универсальные
	маш.-ч
	4,9
	
	0,196
	26,76
	1,21
	32,38
	
	6,35

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	4,9
	
	0,196
	
	
	591,81
	
	115,99

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	38,02

	
	[01.3.02.02-0001]
	Аргон газообразный, сорт I
	м3
	0,31
	
	0,0124
	253,96
	1,2
	304,75
	
	3,78

	
	[01.7.15.03-0042]
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	2,88
	
	0,1152
	174,93
	1,14
	199,42
	
	22,97

	
	[01.7.15.11-0061]
	Шайбы стальные оцинкованные пружинные (гровер), диаметр отверстия М3
	т
	0,00012
	
	0,0000048
	195 421,95
	1,24
	242 323,22
	
	1,16

	
	[10.1.02.04-0009]
	Прутки круглого сечения из алюминиевых сплавов марок АД0, АД1, АД, АД31, АД33, АД35, АВ, диаметр 135,0-200,0 мм
	т
	0,00006
	
	0,0000024
	530 491,83
	0,69
	366 039,36
	
	0,88

	
	[10.2.02.10-0013]
	Прутки круглые из меди марки М3, диаметр 10-30 мм
	т
	0,00003
	
	0,0000012
	945 143,92
	0,69
	652 149,3
	
	0,78

	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	1,74
	
	0,0696
	79,88
	1,52
	121,42
	
	8,45

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 265,71

	19.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	21,45

	19.2
	[20.5.03.03-0001]
	Шина электротехническая алюминиевая, марка АД31, ширина 20 мм, толщина 3 мм
	м
	100
	
	4
	73,2
	1,57
	114,92
	
	459,68

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 199,44

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	1 163,46

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	611,71

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	88 050,25
	
	3 522,01

	20
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,14
	
	0,14
	
	
	1 279,87
	
	179,18

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	179,18

	21
	02-15-1-01-0035
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км
	т
	0,14
	
	0,14
	
	
	380,32
	
	53,24

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	53,24

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Вентиляция
	
	
	305 913

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	95 084,34

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	4 503,96

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	3 832,6

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	202 259,68

	
	
	   перевозка
	
	
	232,42

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	98 916,94

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	93 689,44

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	50 356,51

	
	
	Итого оборудование
	
	
	39 447,98

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. Вентиляция
	
	
	489 406,93

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	124 269,85

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	39 447,98

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	177,97124

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	6,355125

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	366 604,58

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	251 779,52

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	75 661,73

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	4 103,79

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	3 511,37

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	168 270,21

	
	
	      перевозка
	
	
	232,42

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	79 173,1

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	74 537,91

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	40 287,15

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО монтажные работы
	
	
	83 354,37

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	54 133,48

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	19 422,61

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	400,17

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	321,23

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	33 989,47

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	19 743,84

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	19 151,53

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	10 069,36

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО оборудование
	
	
	39 447,98

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	489 406,93

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	305 913

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	95 084,34

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	4 503,96

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	3 832,6

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	202 259,68

	
	
	      перевозка
	
	
	232,42

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	98 916,94

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	93 689,44

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	50 356,51

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	39 447,98

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	124 269,85

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	39 447,98

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	177,97124

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	6,355125

	
	
	Итого
	
	
	489 406,93

	
	
	НДС
	(489 406,93*22%) = 107 669,52
	22%
	107 669,52

	
	
	Итого
	
	
	597 076,00

	


Составил: _______________________________________/Т.А. Трофименко/
Инженер сметно-договорного отдела СПб ГБУ «Служба заказчика»

Проверил: _______________________________________/О.Н. Черный/

Начальник сметно-договорного отдела СПб ГБУ «Служба заказчика»
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