ДОГОВОР № 01-ППД/2026

г. Санкт-Петербург                                                                                                   «___» июня 2026 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Театр-фестиваль «Балтийский дом», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Костиной Марии Анатольевны, действующего на основании Устава c одной стороны, 
и ______________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице____________________, действующего на основании____________________, заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: работы
по замене дверей на противопожарные двери, расположенные на 2 этаже ЛК-4, 4 этаже ЛК-3, 5 этаж двери VI-Е дверь VI-Ж в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении культуры «Театр-фестиваль «Балтийский дом» по адресу: Санкт-Петербург, Александровский парк 4, литера Т.
1.2. Заказчик обязуется оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с п. 3 настоящего Договора.
1.3. Вид и объем Работ, подлежащих выполнению по Договору, определяется в соответствии   с Описанием объекта закупки (Техническим заданием) (Приложение № 1 к Договору), Локальным сметным расчетом (Приложение №2 к договору), являющимися неотъемлемой частью Договора.
1.4. Настоящий Договор заключен с единственным поставщиком на основании пункту 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

          2.1.  Срок выполнения работ: не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора.
2.2. Работы считаются принятыми с момента подписания Заказчиком Акта выполненных работ.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА.

	3.1. Цена настоящего Договора составляет:____________(_________________) рублей____ копеек, в том числе НДС___________/НДС не облагается. Источник финансирования «Внебюджетные средства: средства, субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания».
3.2. Цена Договора является фиксированной и не может быть изменена в течение всего срока действия Договора, за исключением случаев, определенных Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ.
3.3. Авансирование не предусмотрено. Заказчик производит оплату только за фактически выполненные работы в полном объеме. 
3.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.5. Заказчик перечисляет денежные средства за выполненные работы в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ на расчетный счет Подрядчика, указанный в реквизитах настоящего Договора.
3.6. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ считается дата отметки банка о списании денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1. Подрядчик обязуется:
4.1.1. Выполнить работы в соответствии с условиями настоящего Договора, приложениями к нему и требованиями нормативно-правовых актов.
4.1.2. Приступить к выполнению работ с момента подписания договора.
4.1.3. Гарантировать сохранность элементов здания театра при выполнении работ.
4.1.4. Работы выполняются силами и с использованием инструментов, оборудования и материалов Подрядчика.
4.1.5. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения работ, а также число специалистов и рабочих, привлекаемых для проведения работ, перечень необходимого инвентаря, оборудования, инструментов и расходных материалов, применяемых для выполнения работ по настоящему Договору. 
4.1.6. Доставка, подъем материалов, оборудования, инструмента и т.д. на объект осуществляется силами и средствами Подрядчика.
4.1.7. Работы производятся Подрядчиком в рабочие дни недели. Время работы согласовывается с Заказчиком.
4.1.8. Подрядчик обязуется:
•	не загромождать во время выполнения работ аварийные выходы и места общего пользования.
•	обеспечивать сохранность имущества заказчика при выполнении работ. В случае нанесения ущерба имуществу заказчика, подрядчик обязан произвести восстановительные работы до окончания срока действия договора.
•	нести ответственность за технику безопасности и охрану труда своих работников, а также за имущественный и материальный ущерб, причиненный третьим лицам в результате выполнения работ.
•	все поставляемые комплектующие и материалы, используемые при выполнении работ, должны быть новыми (материалы, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
•	подрядчик обязан обеспечить Заказчика всей необходимой информацией о порядке, составе и плане проведения Работ на объекте.
•	по окончании работ уведомить Заказчика о готовности передать результаты выполненных работ и подписать Акт выполненных работ.
4.1.9. Требования к качеству выполняемых работ:
           Работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, регламентирующих выполнение соответствующих видов работ.
           Выполнение и обеспечение выполнения Работ осуществляется с соблюдением требований экологических и санитарно-гигиенических норм, соблюдая правила пожарной безопасности, электробезопасности, техники безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, действующих на территории Российской Федерации.
           Все используемые оборудование и материалы должны иметь документы, удостоверяющие их качество и безопасность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (сертификаты соответствия (декларации о соответствии), сертификат пожарной безопасности и т.п., если это предусмотрено Российским законодательством). Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику при выполнении работ.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении настоящего Договора.
4.2.2. Подписать Акт выполненных работ или направить мотивированный отказ от подписания Акта в порядке, установленном п. 5 Договора.
4.2.3. Обеспечить оплату работ в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
4.3. Подрядчик имеет право:
4.3.1. Требовать оплаты за надлежащим образом выполненные и принятые Заказчиком работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.3.2. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по Договору.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения Подрядчиком работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.4.2. Давать обязательные для Подрядчика указания по улучшению качества выполняемых работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. Подрядчик обязан сдать Работу Заказчику в срок, указанный в п. 2.1. настоящего Договора.
5.2.  Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.
5.3. По решению Заказчика для приемки выполненных работ может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
Приемка осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней в соответствии с требованиями настоящего раздела договора и Технического задания. При приемке выполненных работ представители Заказчика проверяет объем и качество выполненных работ.
5.4. В случае выявления недостатков выполненных Работ Сторонами составляется двухсторонний акт, в котором фиксируются перечень выявленных недостатков, необходимых доработок. 
5.5. Подрядчик обязан устранить недостатки, выявленные в результате приемки работ Заказчиком, своими силами и за свой счет в сроки, согласованные Сторонами, произвести доработки и сдать Заказчику результат выполненных Работ.
5.6. Претензии о необходимости выполнения доработок должны быть предъявлены Заказчиком в течение 7 (Семи) рабочих дней после получения акта выполненных работ. При неполучении претензии в течение 7 (Семи) рабочих дней Работа в целом считается принятой и подлежит оплате согласно п. 3.3. настоящего Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

6.1. За неисполнение или ненадлежащие выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Неустойки в виде твердого штрафа и пени по настоящему Договору начисляются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и «Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042.
6.3. Убытки, причиненные в результате ненадлежащего исполнения условий Договора, возмещаются в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, условиями Договора.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.
    
1. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания сторонами Акта выполненных работ. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков, возникших по вине Подрядчика, в результатах выполненных Работ Подрядчик обязан безвозмездно в согласованный с Заказчиком срок устранить эти недостатки.
1. В случае если Подрядчиком недостатки не будут устранены в согласованный с Заказчиком срок, Заказчик вправе поручить устранение недостатков третьему лицу по своему выбору и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков.
1. Гарантийный срок приостанавливается на срок, в течение которого результаты выполненных Работ не могли эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые несет ответственность Подрядчик. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее «31» декабря 2026 года.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в том числе: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, военных действий, актов государственных органов, и если эти обстоятельства возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Договора.
1.  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения указанных в Договоре обязательств, должна письменно известить другую Сторону об этих обстоятельствах без промедления, однако не позднее десяти дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении, характере и возможных последствиях этих обстоятельств. Сторона также без промедления, однако, не позднее 7 (семи) дней, должна письменно известить другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.
1.  Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) месяцев подряд и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут Заказчиком или Подрядчиком путем направления уведомления другой Стороне.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

1. Все споры и разногласия будут решаться Сторонами в ходе переговоров.
1. Соблюдение претензионного порядка до передачи спора на рассмотрение суда является обязательным.
1. Претензия направляется в письменной форме по почте, в виде заказного письма с уведомлением о вручении. Срок ответа на претензию – 7 (Семь) дней с момента ее вручения. Срок считается соблюденным, если ответ сдан в отделение связи до его истечения. Отсутствие ответа по окончании 7 (Семи) дней после истечения месячного срока, исчисляемого с момента получения претензии, признается отказом в удовлетворении требований, изложенных в ней.
1. В случае уклонения Стороны от вручения ей претензии, она считается врученной по истечении 7 (Семи) дней с момента отправления.
1. В случае невозможности разрешения таких споров и разногласий вышеуказанным способом Стороны передадут их на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

1. Изменения и дополнения Договора совершаются только в письменной форме в виде приложений к настоящему Договору и подлежат подписанию обеими Сторонами.
1. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, решению суда, в следствии одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора, в порядке и по основаниям определенным действующим законодательством. Соглашение о расторжении Договора составляется в письменной форме и подписывается надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

12.1. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ:

13.1. Приложение №1 – Описание объекта закупки (Техническое задание)
13.2. Приложение № 2 – Локальный сметный расчет
          13.2. Приложение №3 – Спецификация






14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
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	Подрядчик

	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры
«Театр-фестиваль «Балтийский дом»

	

	(СПб ГБУК "Театр-фестиваль "Балтийский дом" лиц.счет 0171029)
Адрес местонахождения:197198, СПб, Александровский парк, д.4
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Получатель: Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБУК "Театр-фестиваль "Балтийский дом" лиц.счет 0171029)
Банк: ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка России// УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург
БИК: 014030106
Номер казначейского счета: 03224643400000007200
Номер счета: 4010 2810 9453 7000 0005
Лицевой счет: 0171029
ОКАТО: 40288562000
ОКТМО: 40390000
ИНН 7813046396 / КПП 781301001
ОКОНХ 93611 ОКПО 02192144
ОГРН 1037828004312
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ОКФС 13 / ОКОПФ 20903
Юридический адрес: 197198, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПАРК АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, Д. 4, ЛИТЕР Т, ПОМЕЩ. 2-Н,3-Н

Директор:


_______________________М.А.Костина
Подписано ЭП

	



















Приложение № 1 к Договору 
                                                                                                                          № 01-ППД/2026
                                                                                                                   от «___» июня 2026 года

Описание объекта закупки
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

	1.
	Наименование и адреса объектов
	[bookmark: _GoBack]Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Театр-фестиваль «Балтийский дом» по адресу: Санкт-Петербург, Александровский парк 4, литера Т.

	2.
	Планируемое количество


	Замена противопожарных дверей в кол-ве 4шт.
на 2 этаже ЛК-4, 4 этаже ЛК-3, 5 этаж двери VI-Е дверь VI-Ж в СПб ГБУК «Театр-фестиваль «Балтийский дом» по адресу: Санкт-Петербург, Александровский парк 4, литера Т.

	3.
	Срок выполнения работ
	30 календарных дней с даты подписания договора

	6
4.
	Требования, предъявляемые к применяемым материалам.
	1.Материалы, используемые для производимых работ должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, подтверждающие их качество.
2.Применяемые в процессе работ строительные материалы и изделия должны быть новыми, применение строительных материалов и изделий, бывших в употреблении, недопустимо.
3.Все применяемые в процессе работ материалы и изделия должны отвечать установленным параметрам противопожарной и санитарной безопасности.
4.Наличие сертификатов паспортов и сертификатов пожарной безопасности на противопожарные двери, сертификатов соответствия на огнестойкую монтажную пену, других документов, подтверждающих качество материалов, конструкций и деталей, применённых при выполнении работ.

	5.
	Требования к техническим характеристикам противопожарных дверей 

	5.1.
	Дверь противопожарная одностворчатая
размером 920х2300 (ШхВ) 
– 1 шт.
	1.Коробка двери - цельнометаллический профиль гнутого сечения;
2.Материал полотна – стальные листы;
3.Полотно двери – коробчатой конструкции;
4.Заполнение полости дверного полотна - теплоизоляционный       материал
5.Нормируемый предел огнестойкости – EI-60 мин.;
6.Наличие уплотнителя от горячего дыма + холодного дыма (терморасширяющаяся уплотнительная лента); 
7.Наличие врезного огнестойкого механического замка;  	
8.Наличие доводчика.

	5.2.
	Противопожарная двухстворчатая дверь размером 1350х2300 (ШхВ) – 3 шт.
	1.Коробка двери - цельнометаллический профиль гнутого сечения;
2.Материал полотна – стальные листы;
3.Полотно двери – коробчатой конструкции;
4.Заполнение полости дверного полотна - теплоизоляционный       материал 
5.Нормируемый предел огнестойкости – EI-60 мин.;
6.Наличие уплотнителя от горячего дыма + холодного дыма (терморасширяющаяся уплотнительная лента); 
7.Наличие врезного огнестойкого механического замка;  	
8.Наличие доводчика.

	
6.
	Состав работ
	Выезд замерщика для уточнения размеров.
Демонтаж старой двери с вывозом строительного мусора. 
1.Точный замер проёмов и определение размеров, соответствующих требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.
2.Доставка противопожарных дверей до места установки и их разгрузка. 
3.Установка противопожарных дверей.
4.Заделка негорючими материалами (монтажной огнестойкой пеной (предоставление сертификата пожарной безопасности обязательно), обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах установки противопожарных дверей и противопожарных люков. 
5.Расширение дверных проемов до размеров (при необходимости), необходимых по требованиям норм и правил пожарной безопасности.
6.Установка устройств для самозакрывания (доводчиков) на противопожарные двери.
7.Уборка и вывоз мусора.

	
7.
	Требования к предоставляемой  документации.
	1.Сертификаты, технические паспорта и иную техническую документацию на применяемые в ходе выполнения работ материалы;


	8.
	Общие требования к выполнению работ.
	1.Двери на путях эвакуации должны открываться наружу по направлению выхода из помещения. 
2.Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. 
3.Работы по заделке образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями проводятся негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость. 
4.При проведении работ следует учесть, что их выполнение будет производиться в условиях действующего учреждения и до начала работ должен быть разработан и согласован с заказчиком порядок их производства. Работы должны производиться без препятствия работы сотрудников предприятия.  
5.Выполнение работ силами и средствами Подрядчика. Подрядчик обеспечивает свой технический персонал необходимыми для работы материалами, инструментами, производственными инструкциями и инструкциями по охране труда и технике безопасности и несет ответственность за их исполнение. 
7.При выполнении работ Подрядчик несет полную имущественную ответственность за порчу имущества Заказчика. В случае порчи имущества Подрядчик возмещает Заказчику стоимость испорченного имущества по рыночной стоимости и восстанавливает за свой счет нарушенную отделку помещений. 
9.Подрядчик должен осуществить монтаж противопожарных дверей, в том числе: замков, ручек,
10.Подрядчик должен обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов, представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию. 

	9.
	Требования к качеству и безопасности выполнения работ
	1. Все работы должны выполняться в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020№ 1479; СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; СП 48.13330.2019«Свод правил. Организация строительства»; ГОСТ Р 57327-2016 «Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний»; ГОСТ Р 34593-2019 «Двери защитные. Общие технические требования и методы испытаний на устойчивость к взлому, взрыву, пулестойкость»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».
2. Качество работ должно соответствовать требованиям ГОСТов и СНиП на соответствующие виды работ.
3. Качество выполняемых работ должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и соответствовать требованиям правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарным, экологическим и другим нормам, регламентирующим выполнение работ.
4. При производстве работ следует строго соблюдать мероприятия по сохранению существующих сооружений и коммуникаций, и условия, предписанные Заказчиком.

	10.
	Требования к Исполнителю
	Подрядчик, осуществляющий работы, должен иметь лицензию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (в соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 12 Федерального закона РФ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»

	11.
	Требования к гарантийным обязательствам
	Гарантийный срок на используемые Материалы устанавливается в соответствии с гарантией производителя, на выполненные работы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев от даты подписания Акта выполненных работ. 
Гарантии качества предоставляются в полном объеме и распространяются на весь объем работ, выполненных Генподрядчиком.

	12.
	Срок действия договора
	Срок действия договора до 31.12.2026г. 




	
Заказчик
	Подрядчик

	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры
«Театр-фестиваль «Балтийский дом»

	

	Директор:
______________________М.А.Костина
Подписано ЭП

	
__________________/_______________/
Подписано ЭП




Приложение № 2 к Договору 
                                                                                                                         № 01-ППД/2026
                                                                                                                от «___» июня 2026 года

Локальный сметный расчет

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	"____" ________________ 2026 года
	
	
	
	
	
	
	
	"____" ________________ 2026 года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование программного продукта
	ГРАНД-Смета, версия 2026.1

	Наименование редакции сметных нормативов  
	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

	Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

	Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 02.03.2026 № 95-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 
	 

	Наименование субъекта Российской Федерации 
	78. г. Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации 
	город Санкт-Петербург

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Выполнение работ по замене дверных блоков в коридоре 2 этажа пом. 160 СПб ГБУК "Театр-фестиваль "Балтийский дом"

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СПб ГБУК "Театр-фестиваль "Балтийский дом", расположенное по адресу: по адресу: г. Санкт-Петербург, Александровский парк, д. 4, лит. Т.

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ремонтно-восстановительные работы

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	дефектная ведомость 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	II квартал 2026 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	346,52
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	284,04
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	
	 
	33,39
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	
	 
	0,35
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	 
	60,94
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	0,00
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	 
	0,59
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Замена дверных блоков

	Демонтажные работы

	1
	ГЭСНр56-01-011-01
	Снятие наличников
	100 м
	0,4674
	1
	0,4674
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=((1,35*2+2,3*4)*3+0,92*2+2,3*4) / 100

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	4,21
	
	1,967754
	
	
	494,21
	
	972,48

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,4
	
	0,18696
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	972,48

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	972,48

	 
	Пр/812-090.0-1
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	875,23

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	
	
	457,07

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 931,07
	 
	2 304,78

	2
	ГЭСНр56-01-010-01
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,11431
	1
	0,11431
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=(1,35*2,3*3+0,92*2,3) / 100

	 
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	36,28
	
	4,1471668
	
	
	494,21
	
	2 049,57

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	1,18
	
	0,1348858
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 049,57

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 049,57

	 
	Пр/812-090.0-1
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	1 844,61

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	
	
	963,30

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42 493,92
	 
	4 857,48

	3
	ГЭСНр56-01-009-01
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	0,04
	1
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4 / 100

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	179,3
	
	7,172
	
	
	498,66
	
	3 576,39

	 
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	3,97
	
	0,1588
	115,43
	1,63
	188,15
	
	29,88

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	7,93
	
	0,3172
	2,11
	1,58
	3,33
	
	1,06

	Н
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	10,5
	
	0,42
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 607,33

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 576,39

	 
	Пр/812-090.0-1
	НР Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	3 218,75

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы (ремонтно-строительные)
	%
	47
	
	47
	
	
	
	
	1 680,90

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	212 674,50
	 
	8 506,98

	Монтажные работы

	4
	ГЭСН09-04-013-05
	Установка на анкера противопожарных дверей: однопольных
	10 шт
	0,3
	1
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3 / 10

	 
	Прил.9.3 п.5
	Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	56,67
	1,1845
(1,03*1,15)
	20,1376845
	
	
	549,86
	
	11 072,91

	 
	91.06.06-051
	Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемность до 0,8 т, высота подъема до 80 м
	маш.-ч
	0,44
	1,25
	0,165
	249,17
	1,57
	391,20
	
	64,55

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,44
	1,25
	0,165
	
	
	596,61
	
	98,44

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,38
	1,25
	0,1425
	
	
	570,54
	
	81,30

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,38
	1,25
	0,1425
	
	
	596,61
	
	85,02

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,62
	
	0,786
	
	
	8,51
	
	6,69

	 
	01.7.15.07-0005
	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм
	10 шт
	6
	
	1,8
	92,73
	1,22
	113,13
	
	203,63

	 
	01.7.17.09-1014
	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 260 мм, диаметр 10 мм
	шт
	6
	
	1,8
	
	
	108,81
	
	195,86

	 
	04.3.01.09-0015
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	м3
	0,01
	
	0,003
	3 948,62
	1,39
	5 488,58
	
	16,47

	 
	11.1.03.01-0063
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	0,0016
	
	0,00048
	16 496,03
	0,96
	15 836,19
	
	7,60

	 
	14.5.01.01-0012
	Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов
	л
	2,6
	
	0,78
	316,55
	1,14
	360,87
	
	281,48

	 
	14.5.01.05-0013
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл
	шт
	6,93
	
	2,079
	478,28
	1,14
	545,24
	
	1 133,55

	Н
	07.1.01.01
	Дверь противопожарная металлическая
	шт
	10
	
	3
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 247,50

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 256,37

	 
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93
	0,9
	83,7
	
	
	
	
	9 421,58

	 
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	0,85
	52,7
	
	
	
	
	5 932,11

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95 337,30
	 
	28 601,19

	4.1
	ТЦ_07.1.01.01_78_7811314480_03.04.2026_02_1.1
КА п.1.1
	Дверь металлическая противопожарная ДМП-2 EIS-60 2300х1350 мм, RAL 7035, замок, ручка, доводчик
	шт
	3
	1
	3
	 
	 
	52 707,29
	 
	158 121,87

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	158 121,87

	5
	ГЭСН09-04-013-06
	Установка на анкера противопожарных дверей: двупольных
	10 шт
	0,1
	1
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=1 / 10

	 
	Прил.9.3 п.5
	Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	93,82
	1,1845
(1,03*1,15)
	11,112979
	
	
	549,86
	
	6 110,58

	 
	91.06.06-051
	Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемность до 0,8 т, высота подъема до 80 м
	маш.-ч
	0,65
	1,25
	0,08125
	249,17
	1,57
	391,20
	
	31,79

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,65
	1,25
	0,08125
	
	
	596,61
	
	48,47

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,57
	1,25
	0,07125
	
	
	570,54
	
	40,65

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,57
	1,25
	0,07125
	
	
	596,61
	
	42,51

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	3,67
	
	0,367
	
	
	8,51
	
	3,12

	 
	01.7.15.07-0005
	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм
	10 шт
	8
	
	0,8
	92,73
	1,22
	113,13
	
	90,50

	 
	01.7.17.09-1014
	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 260 мм, диаметр 10 мм
	шт
	8
	
	0,8
	
	
	108,81
	
	87,05

	 
	04.3.01.09-0015
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	м3
	0,014
	
	0,0014
	3 948,62
	1,39
	5 488,58
	
	7,68

	 
	11.1.03.01-0063
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3
	0,002
	
	0,0002
	16 496,03
	0,96
	15 836,19
	
	3,17

	 
	14.5.01.01-0012
	Герметик акриловый универсальный для заделки швов и трещин, герметизации швов
	л
	3,51
	
	0,351
	316,55
	1,14
	360,87
	
	126,67

	 
	14.5.01.05-0013
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл
	шт
	7,6
	
	0,76
	478,28
	1,14
	545,24
	
	414,38

	Н
	07.1.01.01
	Дверь противопожарная металлическая
	шт
	10
	
	1
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 006,57

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 201,56

	 
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93
	0,9
	83,7
	
	
	
	
	5 190,71

	 
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	0,85
	52,7
	
	
	
	
	3 268,22

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	154 655,00
	 
	15 465,50

	5.1
	ТЦ_07.1.01.01_78_7811314480_03.04.2026_02_2.1
КА п.2.1
	Дверь металлическая противопожарная ДМП-2 EIS-61 2300х920 мм, RAL 7035, замок, ручка, доводчик
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	40 701,88
	 
	40 701,88

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40 701,88

	6
	ГЭСН09-04-012-02
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	шт
	4
	1
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=3+1

	 
	Прил.9.3 п.5
	Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1,11
	1,03
	4,5732
	
	
	614,42
	
	2 809,87

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,26
	
	1,04
	
	
	39,19
	
	40,76

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,2132
	
	0,8528
	
	
	8,51
	
	7,26

	 
	01.7.11.07-0227
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,07
	
	0,28
	155,63
	0,78
	121,39
	
	33,99

	 
	01.7.15.14-1046
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм
	100 шт
	0,08
	
	0,32
	120,96
	1,22
	147,57
	
	47,22

	Н
	01.7.04.01
	Доводчики дверные
	шт
	1
	
	4
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 939,10

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 809,87

	 
	Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93
	0,9
	83,7
	
	
	
	
	2 351,86

	 
	Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62
	0,85
	52,7
	
	
	
	
	1 480,80

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 692,94
	 
	6 771,76

	8
	ГЭСН15-02-031-01
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
	100 м2
	0,048
	1
	0,048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,8 / 100

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	179
	1,15
	9,8808
	
	
	576,57
	
	5 696,97

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	2,06
	1,25
	0,1236
	37,32
	1,57
	58,59
	
	7,24

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	2,06
	1,25
	0,1236
	
	
	529,82
	
	65,49

	 
	04.3.01.07-0025
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3
	4,4
	
	0,2112
	3 392,36
	1,39
	4 715,38
	
	995,89

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 765,59

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 762,46

	 
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	
	5 186,21

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	2 400,06

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	298 997,08
	 
	14 351,86

	10
	ГЭСН15-04-027-05
	(прим.) Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2
	0,048
	1
	0,048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,8 / 100

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	10,9
	1,15
	0,60168
	
	
	589,93
	
	354,95

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0006
	37,32
	1,57
	58,59
	
	0,04

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0006
	
	
	529,82
	
	0,32

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	1,25
	0,0018
	
	
	570,54
	
	1,03

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,03
	1,25
	0,0018
	
	
	596,61
	
	1,07

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,44
	
	0,02112
	531,44
	1,45
	770,59
	
	16,27

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,15
	
	0,0072
	56,11
	1,6
	89,78
	
	0,65

	 
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0,029
	
	0,001392
	24 995,33
	1,67
	41 742,20
	
	58,11

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	432,44

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	356,34

	 
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	
	320,71

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	148,42

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 782,71
	 
	901,57

	11
	ГЭСН15-04-005-05
	(прим.) Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,048
	1
	0,048
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=4,8 / 100

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

	 
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	23,1
	1,15
	1,27512
	
	
	556,54
	
	709,66

	 
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0006
	37,32
	1,57
	58,59
	
	0,04

	 
	4-100-030
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0006
	
	
	529,82
	
	0,32

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	1,25
	0,006
	
	
	570,54
	
	3,42

	 
	4-100-040
	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
	чел.-ч
	0,1
	1,25
	0,006
	
	
	596,61
	
	3,58

	 
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	
	0,04032
	531,44
	1,45
	770,59
	
	31,07

	 
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	
	0,01488
	56,11
	1,6
	89,78
	
	1,34

	 
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,005
	
	0,00024
	25 237,94
	1,67
	42 147,36
	
	10,12

	Н
	14.3.02.01
	Краска водоэмульсионная
	т
	0,063
	
	0,003024
	
	
	
	
	 

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	759,55

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	713,56

	 
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100
	0,9
	90
	
	
	
	
	642,20

	 
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	297,20

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 394,79
	 
	1 698,95

	11.1
	ФСБЦ-14.3.02.01-0381
Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201
	т
	0,003024
	1
	0,003024
	64 105,10
	1,84
	117 953,38
	 
	356,69

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	356,69

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 1 Замена дверных блоков :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	236 960,57

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	33 353,38

	 
	
	               Эксплуатация машин
	301,76

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	345,22

	 
	
	               Материалы
	202 960,21

	 
	
	     Строительные работы
	282 640,51

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               оплата труда
	33 353,38

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	301,76

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	345,22

	 
	
	               материалы
	202 960,21

	 
	
	               накладные расходы
	29 051,86

	 
	
	               сметная прибыль
	16 628,08

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	33 698,60

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	29 051,86

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	16 628,08

	 
	
	Всего по разделу 1 Замена дверных блоков
	282 640,51

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	198 823,75

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	60,8683843
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,5926
	
	
	
	
	 

	Раздел 2. Прочие работы

	12
	ГЭСНр69-01-015-01
	Затаривание строительного мусора в мешки
	т
	0,0741846
	1
	0,0741846
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Объем=0,7418458*0,1

	 
	1-100-10
	Средний разряд работы 1,0
	чел.-ч
	1,03
	
	0,0764101
	
	
	445,23
	
	34,02

	 
	01.7.20.03-0003
	Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг
	100 шт
	0,2
	
	0,0148369
	1 828,55
	1,6
	2 925,68
	
	43,41

	 
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	77,43

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	34,02

	 
	Пр/812-103.0-1
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92
	
	92
	
	
	
	
	31,30

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44
	
	44
	
	
	
	
	14,97

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 667,46
	 
	123,70

	13
	47-1
2 кв. 2026 г., г. Санкт-Петербург
Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	0,7418458
	1
	0,7418458
	 
	 
	1 275,75
	 
	946,41

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	946,41

	14
	02-15-1-01-0030
2 кв. 2026 г., г. Санкт-Петербург
Сплит-форма город Санкт-Петербург на 2 квартал 2026 года.xlsx
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
	1т груза
	0,7418458
	1
	0,7418458
	 
	 
	437,56
	 
	324,60

	 
	
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	324,60

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по разделу 2 Прочие работы :
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	1 348,44

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	34,02

	 
	
	               Материалы
	43,41

	 
	
	               Перевозка
	1 271,01

	 
	
	     Строительные работы
	1 394,71

	 
	
	          Строительные работы
	123,70

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	34,02

	 
	
	                    материалы
	43,41

	 
	
	                    накладные расходы
	31,30

	 
	
	                    сметная прибыль
	14,97

	 
	
	          Перевозка
	1 271,01

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	34,02

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	31,30

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	14,97

	 
	
	Всего по разделу 2 Прочие работы
	1 394,71

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	0,0764101
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Итоги по смете:
	 

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	238 309,01

	 
	
	          в том числе:
	 

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	33 387,40

	 
	
	               Эксплуатация машин
	301,76

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	345,22

	 
	
	               Материалы
	203 003,62

	 
	
	               Перевозка
	1 271,01

	 
	
	     Строительные работы
	284 035,22

	 
	
	          Строительные работы
	282 764,21

	 
	
	               в том числе:
	 

	 
	
	                    оплата труда
	33 387,40

	 
	
	                    эксплуатация машин и механизмов
	301,76

	 
	
	                    оплата труда машинистов (Отм)
	345,22

	 
	
	                    материалы
	203 003,62

	 
	
	                    накладные расходы
	29 083,16

	 
	
	                    сметная прибыль
	16 643,05

	 
	
	          Перевозка
	1 271,01

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	33 732,62

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	29 083,16

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	16 643,05

	 
	
	     НДС 22%
	62 487,75

	 
	
	ВСЕГО по смете
	346 522,97

	 
	
	     справочно:
	 

	 
	
	          Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	198 823,75

	 
	
	          Затраты труда рабочих
	60,9447944
	
	
	
	
	 

	 
	
	          Затраты труда машинистов
	0,5926
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	Индивидуальный предприниматель
	(Загрядский В.Н.)
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	

	
	Проверил:
	Главный инженер
	(Кокорин Р.М.)
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	




	
Заказчик
	Подрядчик

	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры
«Театр-фестиваль «Балтийский дом»

	

	Директор:
_________________________М.А.Костина
Подписано ЭП

	

_____________________/_____________/
Подписано ЭП












Приложение № 3 к Договору 
                                                                                                                         № 01-ППД/2026
                                                                                                                от «___» июня 2026 года


СПЕЦИФИКАЦИЯ

	


Наименование закупки
	

Ед. изм.
	

Кол-во
	

Цена
 (руб.)
	

Стоимость
 (руб.) (в т.ч. НДС)

	Работы по замене дверей на противопожарные двери, расположенные на 2 этаже ЛК-4, 4 этаже ЛК-3, 5 этаж двери VI-Е дверь VI-Ж в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении культуры «Театр-фестиваль «Балтийский дом» по адресу: Санкт-Петербург, Александровский парк 4, литера Т.

	

Усл. ед.
	

1
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