Приложение № 1 

к Обоснованию НМЦК
Дефектные ведомости
	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1

Выполнение работ по подготовке теплоцентра к новому отопительному сезону 2026-2027гг. в ГБОУ СОШ №2

по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., Наличная ул., д.32, корп.2, литер А

	

	№ п/п
	Наименование конструктивных элементов
	Единица измерения
	Количество
	Техническое состояние и методы реставрации

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-13-20-003
	элеватор
	1
	Промывка системы центрального отопления (трубопровода и отопительных приборов) гидропневматическим способом в зданиях 5-12 этажей при диаметре трубопровода от 15 до 32 мм

	
	
	
	
	
	

	
	
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-13-19-001
	шт
	78
	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой

	
	
	
	
	
	

	
	
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-13-17-004
	стояк
	23
	Проверка на прогрев стояков отопления

	
	
	
	
	
	

	
	
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-13-25-001
	шт
	26
	Ликвидация воздушных пробок в радиаторах

	
	
	
	
	
	

	
	
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-13-25-002
	шт
	23
	Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления

	
	
	
	
	
	

	
	
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-13-26-001
	10 м
	132,4
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения

	
	
	
	
	
	

	
	
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-17-06-002
	1000 м2 площади осматриваемых помещений
	2,4
	Осмотр системы центрального отопления в помещениях чердачных и подвальных

	
	
	
	
	
	

	
	
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-13-17-002
	1000 м3 объема здания
	3,98
	Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы

	
	
	
	
	
	

	
	
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-13-23-001
	шт
	1
	Установка термометра

	
	
	
	
	
	

	
	
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-13-12-004
	шт
	1
	Ремонт задвижек диаметром до 100 мм со снятием с места

	
	
	
	
	
	

	
	
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-13-10-001
	шт
	2
	Смена воздушных кранов радиаторов

	
	
	
	
	
	

	
	
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-10-16-002
	10 м2
	0,35
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза

	
	
	
	
	
	

	
	
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-13-10-002
	шт
	1
	Смена пробко-спускных кранов

	
	
	
	
	
	

	
	
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-13-20-002
	100 м3
	39,8
	Промывка системы центрального отопления гидравлическим способом при давлении городской сети 5 атм и диаметре смывного патрубка 50 мм

	
	
	
	
	
	



Составил: 

СОГЛАСОВАНО: 

Заказчик:



                                 Подрядчик: 
	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №2

Выполнение работ по подготовке теплоцентра к новому отопительному сезону 2026-2027гг. (пусконаладочные работы) в ГБОУ СОШ №2

по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., Наличная ул., д.32, корп.2, литер А

	

	№ п/п
	Наименование конструктивных элементов
	Единица измерения
	Количество
	Техническое состояние и методы реставрации

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	ГЭСНп07-10-011-01
	система
	1
	Определение готовности к регулировке теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 0,2 Гкал/ч

	
	
	Пусконаладочные работы
	
	
	



Составил: 

СОГЛАСОВАНО: 

Заказчик:



                                 Подрядчик: 
Приложение № 2

к Обоснованию НМЦК
Согласовано: 

Утверждаю: 

"___" ____________________ 

"___" ____________________ 

	Согласовано:
	
	
	
	          Утверждаю:

	_______________ 
	
	
	
	
	______________ 

	 СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ 

	Выполнение работ по подготовке теплоцентра к новому отопительному сезону 2026-2027гг. в ГБОУ СОШ №2 по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., Наличная ул., д.32, корп.2, литер А

	

	
	
	

	№ лок. сметы
	Наименование локальной сметы
	Сметная стоимость,  руб.

	
	
	Строительных работ
	Монтажных работ
	Оборудования
	Прочих затрат
	Всего

	1
	2
	3
	 
	5
	6
	7

	1
	Выполнение работ по подготовке теплоцентра к новому отопительному сезону 2026-2027гг.в ГБОУ СОШ №2 по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., Наличная ул., д.32, корп.2, литер А
	299 321,17  
	 
	 
	 
	299 321,17

	2
	Выполнение работ по подготовке теплоцентра к новому отопительному сезону 2026-2027гг. (пусконаладочные работы) в ГБОУ СОШ №2 по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., Наличная ул., д.32, корп.2, литер А 
	 
	 
	 
	42 424,13
	42 424,13

	 
	 
	 
	ВСЕГО 
	341 745,30



Составил:
Проверил:

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	"Территориальные сметные нормативы для выполнения работ по эксплуатации и содержанию объектов в СПБ, утвержденные Распоряжением КГЗ СПБ от 30.12.2022 №288-р, в т.ч. распоряжение от 12.07.2023 №139-р"

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	"Территориальные сметные нормативы для выполнения работ по эксплуатации и содержанию объектов в СПБ, утвержденные Распоряжением КГЗ СПБ от 30.12.2022 №288-р, в т.ч. распоряжение от 12.07.2023 №139-р"

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	78. г. Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	ГБОУ СОШ №2 по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., Наличная ул., д.32, корп.2, литер А

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	1
	

	Выполнение работ по подготовке теплоцентра к новому отопительному сезону 2026-2027гг. в ГБОУ СОШ №2 по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., Наличная ул., д.32, корп.2, литер А

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	базисно-индексным
	методом

	Основание
	Дефектная ведомость

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем (базисном) уровне цен
	4 квартал 2025 г.
	(
	Январь 2022 г.
	)
	

	Сметная стоимость
	299,32
	(
	169,03
	)
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	104,93
	(
	59,35
	)
	тыс. руб.

	   в том числе:
	

	   строительных работ
	298,29
	(
	169,03
	)
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	168,4828
	
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	(
	0
	)
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	4,78
	
	чел.-ч

	   оборудования
	1,03
	(
	0
	)
	тыс. руб.
	

	   прочих затрат
	0
	(
	0
	)
	тыс. руб.
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего
	
	

	Раздел 1. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-13-20-003
	Промывка системы центрального отопления (трубопровода и отопительных приборов) гидропневматическим способом в зданиях 5-12 этажей при диаметре трубопровода от 15 до 32 мм
	элеватор
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 548,84
	
	1 548,84
	1,768
	2 738,35

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	319,4
	
	319,4
	1,39
	443,97

	
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1 600,49
	
	1 600,49
	1,768
	2 829,67

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	4,9
	
	4,9
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	4,78
	
	4,78
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	1 868,24
	
	1 868,24
	
	3 182,32

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3 149,33
	
	5 568,02

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	НР Отопление: монтаж и смена (2022)
	%
	88%
	
	88%
	
	
	2 771,41
	
	4 899,86

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	СП Отопление: монтаж и смена (2022)
	%
	48%
	
	48%
	
	
	1 511,68
	
	2 672,65

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	6 151,33
	
	10 754,83

	2
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-13-19-001
	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой
	шт
	78
	
	78
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	47,58
	
	3 711,24
	1,768
	6 561,47

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,16
	
	12,48
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	47,58
	
	3 711,24
	
	6 561,47

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3 711,24
	
	6 561,47

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	НР Отопление: монтаж и смена (2022)
	%
	88%
	
	88%
	
	
	3 265,89
	
	5 774,09

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	СП Отопление: монтаж и смена (2022)
	%
	48%
	
	48%
	
	
	1 781,4
	
	3 149,51

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	8 758,53
	
	15 485,07

	3
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-13-17-004
	Проверка на прогрев стояков отопления
	стояк
	23
	
	23
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	46,88
	
	1 078,24
	1,768
	1 906,33

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,14
	
	3,22
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	46,88
	
	1 078,24
	
	1 906,33

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 078,24
	
	1 906,33

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	НР Отопление: монтаж и смена (2022)
	%
	88%
	
	88%
	
	
	948,85
	
	1 677,57

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	СП Отопление: монтаж и смена (2022)
	%
	48%
	
	48%
	
	
	517,56
	
	915,04

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 544,65
	
	4 498,94

	4
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-13-25-001
	Ликвидация воздушных пробок в радиаторах
	шт
	26
	
	26
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	71,36
	
	1 855,36
	1,768
	3 280,28

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,24
	
	6,24
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	71,36
	
	1 855,36
	
	3 280,28

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 855,36
	
	3 280,28

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	НР Отопление: демонтаж и разборка (2022)
	%
	63%
	
	63%
	
	
	1 168,88
	
	2 066,58

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	СП Отопление: демонтаж и разборка (2022)
	%
	40%
	
	40%
	
	
	742,14
	
	1 312,11

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	3 766,38
	
	6 658,97

	5
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-13-25-002
	Ликвидация воздушных пробок в стояках центрального отопления
	шт
	23
	
	23
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	208,15
	
	4 787,45
	1,768
	8 464,21

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,7
	
	16,1
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	208,15
	
	4 787,45
	
	8 464,21

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	4 787,45
	
	8 464,21

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	НР Отопление: демонтаж и разборка (2022)
	%
	63%
	
	63%
	
	
	3 016,09
	
	5 332,45

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	СП Отопление: демонтаж и разборка (2022)
	%
	40%
	
	40%
	
	
	1 914,98
	
	3 385,68

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	9 718,52
	
	17 182,34

	6
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-13-26-001
	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, водопровода и горячего водоснабжения
	10 м
	132,4
	
	132,4
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	234,49
	
	31 046,48
	1,768
	54 890,18

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2,78
	
	368,07
	1,327
	488,43

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,58
	
	76,792
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	237,27
	
	31 414,55
	
	55 378,61

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	31 046,48
	
	54 890,18

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	НР Отопление: монтаж и смена (2022)
	%
	88%
	
	88%
	
	
	27 320,9
	
	48 303,36

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	СП Отопление: монтаж и смена (2022)
	%
	48%
	
	48%
	
	
	14 902,31
	
	26 347,29

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	73 637,76
	
	130 029,26

	7
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-17-06-002
	Осмотр системы центрального отопления в помещениях чердачных и подвальных
	1000 м2 площади осматриваемых помещений
	2,4
	
	2,4
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 339,32
	
	3 214,37
	1,768
	5 683,01

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	4
	
	9,6
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	1 339,32
	
	3 214,37
	
	5 683,01

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3 214,37
	
	5 683,01

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	НР Осмотры (2022)
	%
	42%
	
	42%
	
	
	1 350,04
	
	2 386,86

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	СП Осмотры (2022)
	%
	15%
	
	15%
	
	
	482,16
	
	852,45

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	5 046,57
	
	8 922,32

	8
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-13-17-002
	Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы
	1000 м3 объема здания
	3,98
	
	3,98
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	108,9
	
	433,42
	1,768
	766,29

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,41
	
	1,6318
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	108,9
	
	433,42
	
	766,29

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	433,42
	
	766,29

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	НР Отопление: монтаж и смена (2022)
	%
	88%
	
	88%
	
	
	381,41
	
	674,34

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	СП Отопление: монтаж и смена (2022)
	%
	48%
	
	48%
	
	
	208,04
	
	367,82

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 022,87
	
	1 808,45

	9
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-13-23-001
	Установка термометра
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	114,57
	
	114,57
	1,768
	202,56

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,35
	
	0,35
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	114,57
	
	114,57
	
	202,56

	9.1
	63.4.05.01-0002
	Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 °C, с гильзой, длина штока 50 мм (класс точности 1,5)
	компл
	1
	
	1
	846,85
	
	0
	0
	846,85

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	114,57
	
	202,56

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	НР Отопление: монтаж и смена (2022)
	%
	88%
	
	88%
	
	
	100,82
	
	178,25

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	СП Отопление: монтаж и смена (2022)
	%
	48%
	
	48%
	
	
	54,99
	
	97,23

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	270,38
	
	1 324,89

	10
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-13-12-004
	Ремонт задвижек диаметром до 100 мм со снятием с места
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 568,68
	
	1 568,68
	1,768
	2 773,43

	
	4
	М
	
	
	
	
	219,73
	
	219,73
	1,616
	355,08

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,21
	
	5,21
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	1 788,41
	
	1 788,41
	
	3 128,51

	10.1
	01.7.15.03-0042
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,3
	
	0,3
	117,42
	
	21,8
	1,616
	35,23

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 568,68
	
	2 773,43

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	НР Отопление: монтаж и смена (2022)
	%
	88%
	
	88%
	
	
	1 380,44
	
	2 440,62

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	СП Отопление: монтаж и смена (2022)
	%
	48%
	
	48%
	
	
	752,97
	
	1 331,25

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	3 943,62
	
	6 935,61

	11
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-13-10-001
	Смена воздушных кранов радиаторов
	шт
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	68,39
	
	136,78
	1,768
	241,83

	
	4
	М
	
	
	
	
	5,85
	
	11,7
	1,203
	14,08

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,23
	
	0,46
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	74,24
	
	148,48
	
	255,91

	11.1
	18.1.10.14-0001
	Кран Маевского для чугунных радиаторов, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	1
	
	2
	44,89
	
	74,63
	1,203
	89,78

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	136,78
	
	241,83

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	НР Отопление: монтаж и смена (2022)
	%
	88%
	
	88%
	
	
	120,37
	
	212,81

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	СП Отопление: монтаж и смена (2022)
	%
	48%
	
	48%
	
	
	65,65
	
	116,08

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	409,13
	
	674,58

	12
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-10-16-002
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза
	10 м2
	0,35
	
	0,35
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 275,74
	
	796,51
	1,768
	1 408,23

	
	4
	М
	
	
	
	
	198,85
	
	69,6
	1,69
	117,62

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	8,06
	
	2,821
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	2 474,59
	
	866,11
	
	1 525,85

	12.1
	14.4.02.04-0114
	Краска масляная МА-025, цветная
	т
	0,00161
	
	0,0005635
	84 555,7
	
	28,2
	1,69
	47,65

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	796,51
	
	1 408,23

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	НР Малярные работы (2022)
	%
	68%
	
	68%
	
	
	541,63
	
	957,6

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	СП Малярные работы (2022)
	%
	40%
	
	40%
	
	
	318,6
	
	563,29

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 754,54
	
	3 094,39

	13
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-13-10-002
	Смена пробко-спускных кранов
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	124,89
	
	124,89
	1,768
	220,81

	
	4
	М
	
	
	
	
	11,7
	
	11,7
	1,203
	14,08

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,42
	
	0,42
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	136,59
	
	136,59
	
	234,89

	13.1
	18.1.10.13-0003
	Кран проходной натяжной латунный 11Б1бк, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	1
	
	1
	172,14
	
	143,09
	1,203
	172,14

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	124,89
	
	220,81

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	НР Отопление: монтаж и смена (2022)
	%
	88%
	
	88%
	
	
	109,9
	
	194,31

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	СП Отопление: монтаж и смена (2022)
	%
	48%
	
	48%
	
	
	59,95
	
	105,99

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	449,53
	
	707,33

	14
	ТСНэ-ТЕРэ4.01-13-20-002
	Промывка системы центрального отопления гидравлическим способом при давлении городской сети 5 атм и диаметре смывного патрубка 50 мм
	100 м3
	39,8
	
	39,8
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	224,42
	
	8 931,92
	1,768
	15 791,63

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,71
	
	28,258
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	224,42
	
	8 931,92
	
	15 791,63

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	8 931,92
	
	15 791,63

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	НР Отопление: монтаж и смена (2022)
	%
	88%
	
	88%
	
	
	7 860,09
	
	13 896,63

	
	Распоряжением Комитета по гос. заказу СПб 288-р (Прил.4)
	СП Отопление: монтаж и смена (2022)
	%
	48%
	
	48%
	
	
	4 287,32
	
	7 579,98

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	21 079,33
	
	37 268,24

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. 
	
	60 616,67
	
	106 706,67

	
	
	   в том числе
	
	
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	59 348,75
	
	104 928,61

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	687,47
	
	932,4

	
	
	      в том числе
	
	
	

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов
	
	687,47
	
	932,4

	
	
	         в том числе
	
	
	

	
	
	         оплата труда машинистов (ОТм)
	
	1 600,49
	
	2 829,67

	
	
	      доплаты к оплате труда машинистов
	
	0
	
	0

	
	
	   материальные ресурсы
	
	580,45
	
	845,66

	
	
	      в том числе
	
	
	

	
	
	      материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
	
	580,45
	
	845,66

	
	
	      дополнительная перевозка материальных ресурсов
	
	0
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	0
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	60 949,24
	
	107 758,28

	
	
	Итого накладные расходы
	
	50 336,72
	
	88 995,33

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	27 599,75
	
	48 796,37

	
	
	Итого оборудование
	
	0
	
	846,85

	
	
	   в том числе
	
	
	

	
	
	   оборудование без учета дополнительной перевозки
	
	0
	
	846,85

	
	
	   дополнительная перевозка оборудования
	
	0
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	0
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. 
	
	138 553,14
	
	245 345,22

	
	
	   в том числе
	
	
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	0
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	0
	
	0

	
	
	   справочно
	
	
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	168,4828
	
	168,4828

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	4,78
	
	4,78

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	138 553,14
	
	244 498,37

	
	
	   в том числе
	
	
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	60 616,67
	
	106 706,67

	
	
	      в том числе
	
	
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	59 348,75
	
	104 928,61

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	687,47
	
	932,4

	
	
	         в том числе
	
	
	

	
	
	         эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов
	
	687,47
	
	932,4

	
	
	            в том числе
	
	
	

	
	
	            оплата труда машинистов (ОТм)
	
	1 600,49
	
	2 829,67

	
	
	      материальные ресурсы
	
	580,45
	
	845,66

	
	
	         в том числе
	
	
	

	
	
	         материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
	
	580,45
	
	845,66

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	60 949,24
	
	107 758,28

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	50 336,72
	
	88 995,33

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	27 599,75
	
	48 796,37

	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО оборудование
	
	0
	
	846,85

	
	
	   в том числе
	
	
	

	
	
	   оборудование без учета дополнительной перевозки
	
	0
	
	846,85

	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	138 553,14
	
	245 345,22

	
	
	   в том числе
	
	
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	60 616,67
	
	106 706,67

	
	
	      в том числе
	
	
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	59 348,75
	
	104 928,61

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	687,47
	
	932,4

	
	
	         в том числе
	
	
	

	
	
	         эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов
	
	687,47
	
	932,4

	
	
	            в том числе
	
	
	

	
	
	            оплата труда машинистов (ОТм)
	
	1 600,49
	
	2 829,67

	
	
	         доплаты к оплате труда машинистов
	
	0
	
	0

	
	
	      материальные ресурсы
	
	580,45
	
	845,66

	
	
	         в том числе
	
	
	

	
	
	         материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
	
	580,45
	
	845,66

	
	
	         дополнительная перевозка материальных ресурсов
	
	0
	
	0

	
	
	      перевозка
	
	0
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	60 949,24
	
	107 758,28

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	50 336,72
	
	88 995,33

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	27 599,75
	
	48 796,37

	
	
	   Всего оборудование
	
	0
	
	846,85

	
	
	      в том числе
	
	
	

	
	
	      оборудование без учета дополнительной перевозки
	
	0
	
	846,85

	
	
	      дополнительная перевозка оборудования
	
	0
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	0
	
	0

	
	
	
	
	
	

	
	
	Справочно
	
	
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	0
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	0
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	168,4828
	
	168,4828

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	4,78
	
	4,78

	
	
	Итого
	
	138 553,14
	
	245 345,22

	
	
	НДС
	(245 345,22*22%) = 53 975,95
	30 481,69
	22%
	53 975,95

	
	
	Всего
	
	169 034,83
	
	299 321,17


Составил:

Проверил:

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год"  215-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	78. г. Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	ГБОУ СОШ №2 по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., Наличная ул., д.32, корп.2, литер А

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	2
	

	Выполнение работ по подготовке теплоцентра к новому отопительному сезону 2026-2027гг. (пусконаладочные работы) в ГБОУ СОШ №2 по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., Наличная ул., д.32, корп.2, литер А

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	дефектная ведомость

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	4 квартал 2025 г.
	

	Сметная стоимость
	42,42
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	16,56
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0
	тыс. руб.

	   строительных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	18,7
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Пусконаладочные работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНп07-10-011-01
	Определение готовности к регулировке теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 0,2 Гкал/ч
	система
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	18,7
	
	
	
	
	16 558,99

	
	3-200-01
	Инженер I категории
	чел.-ч
	9,35
	
	9,35
	
	
	949,55
	
	8 878,29

	
	3-200-02
	Инженер II категории
	чел.-ч
	4,675
	
	4,675
	
	
	865,63
	
	4 046,82

	
	3-200-03
	Инженер III категории
	чел.-ч
	4,675
	
	4,675
	
	
	777,3
	
	3 633,88

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 558,99

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	16 558,99

	
	Пр/812-083.0-1
	НР Пусконаладочные работы
	%
	74%
	
	74%
	
	
	
	
	12 253,65

	
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы
	%
	36%
	
	36%
	
	
	
	
	5 961,24

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	34 773,88

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Пусконаладочные работы
	
	
	16 558,99

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	16 558,99

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	16 558,99

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	12 253,65

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	5 961,24

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. Пусконаладочные работы
	
	
	34 773,88

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	18,7

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	34 773,88

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	16 558,99

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	16 558,99

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	16 558,99

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	12 253,65

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	5 961,24

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	18,7

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	   ПНР «под нагрузкой»
	
	
	34 773,88

	
	
	      в том числе
	

	
	421/пр_2020_прил.8_п.7_гр.6_отд.10
	      Пусконаладочные работы "вхолостую" Теплоэнергетическое оборудование
	100%
	
	34 773,88

	
	
	Итого
	
	
	34 773,88

	
	
	НДС
	(34 773,88*22%) = 7 650,25
	22%
	7 650,25

	
	
	Всего
	
	
	42 424,13


Составил:

Проверил:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» 


Ведущий инженер 
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