

КОНТРАКТ №ДРК1/91-2026
на дополнительные работы по ремонту помещений первого и второго этажей первого корпуса по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п.Рощино. ул.Пионерская, д.2, Лит.А
Идентификационный код закупки: 262781313036978130100100030000000244

г. Санкт-Петербург		        «__» ___________2026 года

	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 91 Петроградского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Духовой Наталии Борисовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и _______________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании ____________ с другой стороны (далее – Стороны), в порядке п.5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", (далее - Федеральный закон о Контрактной системе), заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнение дополнительных работ по ремонту помещений первого и второго этажей первого корпуса по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п.Рощино. ул.Пионерская, д.2, Лит.А. (далее – Объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии контрактом, описанием объекта закупки (Приложением №1 к контракту), Сметной документацией (Приложение № 2 к Контракту) и расчетом цены контракта (приложение №3 к контракту), осуществляет поставку товара в рамках выполняемых работ, конкретные показатели которых установлены в (Приложении № 2 к Контракту), определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Контракта, определяющими стоимость работ, сроки их выполнения и другие требования.
1.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена подлежащих выполнению Подрядчиком работ формируется путем умножения цены, определенной Сметной документацией (Приложение № 3 к Контракту) и равной ___________рублей _________ копеек на коэффициент снижения стоимости работ.
Цена Контракта с учетом коэффициента снижения (пересчета) относительно начальной (максимальной) цены контракта составляет: _________________ (______________) рублей, в том числе НДС______%,  (в случае, если организация оплачивает налог на добавленную стоимость) или НДС не облагается.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Цена настоящего контракта включает в себя установленные действующим законодательством выплаты, учитывает все расходы подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с надлежащим исполнением обязательств по настоящему контракту, накладные расходы, необходимые для выполнения подрядчиком всех обязательств по настоящему контракту, а также все налоги, сборы и иные обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе: 
- стоимость приобретения, поставки и монтажа подрядчиком необходимого для выполнения работ оборудования, конструкций и материалов, поставляемых подрядчиком; 
- затраты, связанные с обеспечением Объекта рабочими, в том числе иностранными, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, страхование; 
- таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию Российской Федерации в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления;
- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов (если иное не предусмотрено сметой);
- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты.
2.2  Цена настоящего Контракта является твердой, индексации не подлежит и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством.
2.3. [bookmark: _Hlk206584665]Расчет за фактически выполненные работы производится Заказчиком в течение 7 (Семь) рабочих дней с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100), с отметкой о проверке СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Петроградского района» и на основании выставленного Подрядчиком счета, счет-фактуры (в случае, если требование об оформлении счета-фактуры предусмотрено законодательством Российской Федерации) и иной необходимой документации в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Авансирование не предусмотрено.
2.3.1. Заказчик, по своему усмотрению, вправе производить частичную приемку фактически выполненных работ, в порядке, предусмотренном условиями настоящего Контракта. При этом оплата частичного исполнения Контракта производится в общем порядке, согласно  условиям настоящего Контракта.
2.4. Источник финансирования – Внебюджетные средства. Средства бюджетных организаций.
2.5. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от строительных норм, требований и правил, от условий Контракта, в т.ч. условий, определяющих объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, не подлежат принятию Заказчиком до устранения отклонений.
2.6. Датой оплаты выполненных работ считается дата списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика на расчетный счет Подрядчика.
2.7. Суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с ФЗ N 44 и Контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
Обязательства Заказчика по оплате прекращаются зачетом суммы неустойки (штрафа, пени), начисленной Заказчиком в соответствии с действующим законодательством.
2.8. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости Работ, произошедшее по вине Подрядчика, Заказчиком не оплачивается. 

3. МЕСТО И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ
3.1. Место выполнения работ: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п.Рощино. ул.Пионерская, д.2, Лит.А
3.2. Объем работ: определен Локальным сметным расчетом выполняемых работ (приложение №2 к контракту) и расчетом цены контракта (Приложение № 3 к настоящему контракту).
3.3. Работы выполняются Подрядчиком единовременно в соответствии с условиями Контракта. Объем выполняемых Работ определяется на основании Контракта. Частичное выполнение Работ не допускается.
3.4.1. Начало выполнения работ – с момента подписания Заказчиком, Подрядчиком и ответственным представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Петроградского района» акта передачи объекта для выполнения работ. 
Заказчик обязан передать Объект Подрядчику по акту передачи Объекта в работу, а Подрядчик обязан принять Объект и подписать акт передачи объекта в работу. Заказчик в срок не позднее 3 рабочих дней до даты передачи Объекта извещает Подрядчика и Службу заказчика о дате, времени и месте передачи Объекта.
3.4.2. Окончание выполнения работ – не позднее 30.06.2026 года.
3.4. Истечение срока Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
3.5. Заказчик имеет право частично принять выполненные Работы с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями Контракта и фактически принятых Работах в Акте о приемке выполненных работ.
3.6. Сдача и приемка Работ осуществляются уполномоченными представителями Сторон с участием Службы заказчика. При принятии решения о приёмке (отказе от приёмки) результатов выполненных работ Заказчик учитывает заключение Службы заказчика о соответствии результатов выполненных работ условиям Контракта.

4. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
4.1. Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.
4.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки, дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока не менее 36-ти месяцев с даты подписания Заказчиком в соответствии с пунктом 6 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе Акта о приемке выполненных работ. Если в период гарантийной эксплуатации объекта, обнаружатся дефекты/недостатки, вызванные результатом выполненных работ или препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующей претензии.
4.3. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков (дефектов), до дня устранения их Подрядчиком. Днем устранения Подрядчиком недостатков считается дата подписания сторонами Акта о приемке соответствующих гарантийных работ.
4.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет со дня, когда результат работ был принят или должен быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки  возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.
4.5. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Контракту работ или материалов не соответствует требованиям действующих нормативных документов (СНиП, СанПин, ГОСТ) или работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, Заказчик письменно заявляет о них Подрядчику с указанием сроков их устранения.
4.6. Подрядчик гарантирует наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов, изделий и конструкций, и по требованию Заказчика представляет ему все эти документы.
4.7. При выполнении работ Подрядчик может использовать по письменному согласованию с Заказчиком материалов и оборудования, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае Подрядчик обязан письменно подтвердить соответствующие улучшения.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Назначить представителя Заказчика, ответственного за исполнение Контракта, о чем предоставляет письменно сведения Подрядчику с указанием контактных телефонов ответственного лица.
5.1.2. Передать СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Петроградского района» копии Контракта и дополнительных соглашений к Контракту в течение трех рабочих дней с момента подписания указанных документов, в тот же срок направить сведения о назначении представителя Заказчика, ответственного за исполнение Контракта с указанием контактных телефонов ответственного лица; направить сведения о назначении представителя Подрядчика/ответственных лиц, уполномоченных осуществлять работы на Объекте с указанием контактных телефонов ответственных лиц в течение трех рабочих дней с момента получения указанных документов от Подрядчика.
5.1.3. В течение 2-х рабочих дней передать Подрядчику по акту подготовленный к ремонту объект.
5.1.4. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением  сроков их выполнения и соответствием их оговоренной Контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
5.1.6. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
5.1.7. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку на соответствие количеству, качеству и объему требуемых по настоящему Контракту результатов работ, произвести необходимые действия по внутренней и внешней экспертизе в случаях, установленных законодательством.
5.1.8. Оплатить Подрядчику результат работ, предусмотренных Сметной документацией (Приложение № 2 к Контракту) и расчетом цены контракта (Приложение №3 к контракту), в размере, установленном Контрактом.
5.2. Подрядчик обязан:
5.2.1. Назначить до момента выхода на Объект для выполнения работ ответственных лиц, уполномоченных осуществлять работы на объекте, руководить ими.
Сведения о назначенных ответственных лицах с указанием их контактных телефонов, оформленные письменно за подписью руководителя Подрядчика, удостоверенные печатью Подрядчика, передаются Заказчику.
Подрядчик признает за Заказчиком право установить факт одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Контракта, по предъявлению Заказчиком доказательств неоднократных обращений посредством почтовой (факсимильной) связи, оставленные без ответа абонентом (ответственным лицом).
Наличие ответственных лиц не лишает Заказчика права направить любое обращение непосредственно в адрес Подрядчика, руководителя Подрядчика.
5.2.2. Принять объект для выполнения работ после подписания Контракта по акту приема- передачи объекта.
5.2.3. Выполнить работы, предусмотренные настоящим Контрактом, в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов, техническим заданием и иными исходными данными, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, установленных настоящим Контрактом.
Вывозить строительный мусор с периодичностью, определенной требованиями санитарно- эпидемиологических норм, строительных норм и правил, свода правил.
5.2.4. Обеспечить надлежащее качество используемых материалов, соответствие их технической документации, действующим нормативам и техническим условиям.
5.2.5. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ,   либо создают невозможность их завершения в срок.
5.2.6. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования,  в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.
5.2.7. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ.
По требованию Заказчика предоставлять сертификаты соответствия (декларации о соответствии) при использовании материалов и оборудования, подлежащих сертификации (декларированию).
5.2.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе, в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.
5.2.9. Не передавать Сметную документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
5.2.10. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
5.2.11. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды.
5.2.12. Привлекать к исполнению работ, указанных в Контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства.
5.2.13. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.
Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Петроградского района» не менее чем за 48 часов до времени освидетельствования скрытых работ.
	Сдать объект (результат выполненных работ) Заказчику в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
5.2.14. Не	раскрывать третьим лицам без письменного согласия Заказчика количество, характер выполнения работ и условия их оплаты.
5.2.15. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Поставщику в связи с исполнением обязательств по Контракту.
5.2.16. Выполнить	иные	обязанности, 	предусмотренные	действующим законодательством и настоящим Контрактом.
5.2.17. Иметь соответствующие лицензии и допуски, необходимые в соответствии с законодательством РФ для выполнения работ, указанных в п.1.2. настоящего Контракта.
При окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по Контракту Подрядчик в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующей лицензии.
5.2.18. Направить Заказчику надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные Контрактом.
5.3. Заказчик вправе:
5.3.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом;
5.3.2. Требовать	представления	надлежащим	образом	оформленных	отчетных	и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.
5.3.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.
5.3.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.3.5. Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям Контракта.
5.3.6. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты работ, не соответствующих требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.
5.3.7. Привлечь независимых экспертов для проверки соответствия результата выполненных работ или этапов выполненных работ на соответствие требованиям Контракта, действующим строительным нормам и правилам.
5.4. Подрядчик вправе:
5.4.1. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика.
5.4.2. Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.
5.4.3. При исполнении Контракта по согласованию Заказчиком использовать материалы и оборудование, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте, без увеличения цены контракта и/или единицы цены таких материалов, оборудования. В этом случае Подрядчик обязан письменно подтвердить соответствующие улучшения.

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ, СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
6.1. Уполномоченный представитель Заказчика и представитель СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Петроградского района» осуществляют контроль, проверку соответствия количества, качества и объема выполнения работ требованиям, установленным в Контракте.
6.2. Представитель СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Петроградского района» в рамках Контракта имеет право с составлением соответствующего акта:
-в рабочее время проверять ход и качество выполняемых работ, а также качество строительных материалов, деталей и конструкций, полноту и качество ведения журналов работ и поэтапной приемки скрытых элементов;
-приостанавливать производство строительно-монтажных работ, если они выполняются с нарушениями требований проекта, СНиП, а также в случае применения недоброкачественных материалов и изделий, произведя соответствующую запись об этом в журнале работ;
-не принимать работы, выполненные некачественно, с отступлениями от Сметной документаций, ГОСТов, СНиПов, ТУ и других нормативных документов, до их переделки или устранения дефектов.
6.3. При обнаружении Заказчиком и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Петроградского района» в ходе производства работ по Контракту, в ходе приемки объекта, недостатков в выполненной работе Сторонами составляется акт с перечислением необходимых доработок и срока их выполнения (2 (два) рабочих дня), которые выполняются Подрядчиком за свой счет, Подрядчик обеспечивает при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
6.4. По завершении работ по Контракту в полном объеме и не позднее 3-х (двух рабочих дней до истечения установленного Контрактом срока окончания работ Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче. Одновременно с извещением Подрядчик направляет Заказчику акт о приемки выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет (счет-фактуру, если Подрядчик является плательщиком НДС), общий журнал работ, журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования; журнал инструктажа, акты на скрытые работы (в том числе и демонтажные) (при необходимости), исполнительные схемы (при необходимости), паспорта, сертификаты соответствия, материалы фотофиксации всех видов работ, а также копию договоров на вывоз и размещение (либо утилизацию, обезвреживание) строительного мусора (отходов строительства), заключенных со специализированной организацией, копии актов приема-передачи строительного мусора (отходов строительства), подписанных руководителями организаций, заверенные печатью организаций, передавшей строительный мусор (отходы строительства) и принявшей строительный мусор (отходы строительства).
6.4.1. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в срок не превышающий 20 (Двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику комплекта документов в соответствии с пунктом 6.4.Контракта.
6.4.2. Заказчик, получивший извещение Подрядчика, назначает проведение рабочей комиссии, в которую входят представители Подрядчика, Заказчика и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Петроградского района» и не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты комиссии письменно уведомляет о дате и времени работы комиссии.
Рабочая комиссия проверяет количество, качество и объем фактически выполненных работ на соответствие количества, качества и объема работ, определенных настоящим Контрактом.
В случае, если по результатам рабочей комиссии, не соответствия фактически выполненных работ условиям настоящего Контракта не выявлено, Заказчик не позднее 5(пяти) рабочих дней до истечения установленного Контрактом срока приемки работ направляет полученные в соответствии с п.6.4. Контракта документы в СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Петроградского района».
СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Петроградского района» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов проверяет достоверность в них сведений о выполненных работах и направляет Заказчику подписанный акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 или мотивированный отказ в случае выявления несоответствия сведений о количестве, качестве и объеме работ, отраженных в исполнительных документах, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с настоящим Контрактом. СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Петроградского района» не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.
6.4.3. При условии отсутствия замечаний к объему и качеству выполненных Работ Заказчик подписывает подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, акт о приемки выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
6.4.4. В случае наличия замечаний к выполненным Работам Заказчик направляет информационный отказ  от подписания акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с указанием причин такого отказа.
6.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта о приемке выполненных работ по Контракту Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить недостатки в срок, указанный в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения. Доработанная Подрядчиком исполнительная документация с описью произведенных изменений рассматривается Заказчиком в соответствии с настоящим разделом.
6.6. В ходе приемки результатов выполненных Работ в части их соответствия условиям Контракта Заказчик вправе провести экспертизу с привлечением сторонней организации, в таком случае приемка выполненных Работ продлевается на время проведения экспертизы.
6.6.1. Заказчик оставляет за собой право проводить экспертизу своими силами, при необходимости проводить экспертизу с привлечением экспертов, экспертных организаций для оценки качества выполненных работ Подрядчиком.
6.6.2. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненных работ рабочая комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций.
6.7. При обнаружении в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе, Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 года № 1042. Указанные в настоящем разделе неустойка (пеня, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.
7.2. Ответственность Заказчика:
7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
· За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.
7.2.2. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.3. Ответственность Подрядчика:
7.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта),уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени
Пеня начисляется в том числе:
· за задержку устранения недостатков (дефектов) в работе, обнаруженных в процессе   производства работ, либо при приемке работ;
· за задержку конечного срока выполнения работ, указанного в п.3.4.2. Контракта.
7.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке 10 процентов цены контракта.
· За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в  размере 1000 (Одна тысяча) рублей.
7.3.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.3.5. Размер штрафа устанавливается Контрактом и рассчитывается в отношении п.7.2.2, п.7.3.3-п.7.3.8 как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта.
7.3.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.
7.3.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.3.8. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту Заказчик вправе произвести оплату по Контракту в размере за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Подрядчику в соответствии с условиями ответственности по Контракту, в порядке зачета встречных однородных требований.
7.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ и частью 2 статьи 450.1 ГК РФ, статьей 95 Закона и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта:
· Подрядчик не приступил к исполнению Контракта или оказывает услуги настолько медленно, что окончание к сроку становится явно невозможным;
· если отступления в выполняемых работах от условий Контракта или иные недостатки в их результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми;
· если по результатам экспертизы выполненных работ, отдельного этапа работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, действующих строительных норм и правил.
7.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта:
-  если в ходе исполнения Контракта установлено, при определении подрядчика подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" подпункта 1 пункта 15  статьи 95 Закона, что позволило ему стать победителем определения подрядчика;
- если вследствие реорганизации юридического лица, являющегося подрядчиком , его права и обязанности по такому контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 1 части 2 статьи 14 Закона установлены запрет закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, либо ограничение закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и подрядчик являлся российским лицом, либо в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 2 статьи 14 Закона установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом.
7.6. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе обращать взыскание в размере неустойки (пени, штрафа) на обеспечение исполнения Контракта, предоставленного Подрядчиком в порядке, предусмотренном действующим законодательством и пунктами настоящего Контракта.


8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
8.3. Контрактом предусматривается претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения предъявленной претензии – 7 (семь) календарных дней от даты ее получения. В случае если Стороны не пришли к соглашению, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В претензии должны быть указаны содержание и основание претензии, а также конкретное требование, предъявляемое заинтересованной Стороной по Контракту. Претензия должна быть подтверждена актами и иными необходимыми документами, подтверждающими обоснованность претензии.
8.4. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по Контракту направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 16 Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 16 Контракта, либо с использованием факсимильной связи.

9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
9.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. При изменении реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в письменном виде.
10.2. Любые уведомления, запросы, требования, согласия, согласования, ответы и иная корреспонденция должны направляться Сторонами в письменной форме или в форме электронного документа.
10.3. По вопросам, не предусмотренным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. Во всем, что не оговорено в Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
11.1. Настоящий Контракт считается заключенным в день подписания Контракта обеими Сторонами, и действует по «31» декабря 2026, а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами.
Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика, и не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
11.2. Информация о Контракте подлежит включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками.
11.3. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ № 44.
11.4. Заказчиком как получателем бюджетных средств предусмотренные пунктом 12.3 Контакта изменения могут быть осуществлены в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения Контракта.
11.5. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным Контрактом, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным соглашением и является неотъемлемой частью Контракта.
11.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.
11.7. Стороны вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в соответствии с положениями частей 8 - 11, 13 - 19, 21 - 23 статьи 95 ФЗ № 44.
11.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств:
11.8.1. Неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Контракту.
11.8.2. Существенного нарушения требований к качеству оказываемых услуг (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).
11.8.3. Если у Подрядчика отозвана лицензия либо закончился и не продлен срок действия лицензии.
11.9. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона.
11.10. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.
11.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.
11.12. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
11.13. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта.
11.14. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях: 
1) если в ходе исполнения контракта установлено, что:
2. а) поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки 
3. б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
11.15. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
11.16. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
11.17. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
11.18. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
11.19. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесённого ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
12.2. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;
12.3. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
12.4. Не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ
Приложения к Контракту являются неотъемлемой частью Контракта: 
-   --------                 Приложение № 1 – Описание объекта закупки;
-  Приложение № 2 – Сметная документация.
- Приложение №3 – Расчет цены контракта.
             
14.АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

	Заказчик:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 91 Петроградского района Санкт-Петербурга
Юридический адрес: 197101, г. Санкт – Петербург, Сытнинская пл., д.5/7, лит. А
Фактический адрес: 
- 197101, г. Санкт – Петербург, Сытнинская пл., д.5/7, лит. А;
Телефон / факс: 8-812-242-30-25
ИНН:  7813130369 / КПП:  781301001
ОГРН: 1037828002739
Лицевой счет: 0621039
Казначейский счет: 03224643400000007200 
Банковский счет: 40102810945370000005
Банк получателя: ОКЦ № 1 СЗГУ Банка России//УФК по г.Санкт-Петербургу, г Санкт-Петербург
БИК: 014030106
ОКПО: 52134922
ОКОНХ: 92310
ОКОГУ:  2300223/ОКФС: 13
ОКАТО:  40288562000/ОКВЭД:  80.21.1
ОКОПФ: 75203/ОКТМО:  40390000000

Директор ______________Н.Б.Духова
Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Подрядчика 

	Подрядчик:
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11.20. 
Приложение № 1 к контракту № ДРК1/91-2026
от «_____»_____________ 2026 года


ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 33 ЗАКОНА

РАЗДЕЛ 1. Общие требования
1.1 Наименование объекта закупки, цели и основания осуществления закупки
[bookmark: _Hlk206509669]Объект закупки: Дополнительные работы по ремонту помещений первого и второго этажей первого крпуса по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п.Рощино. ул.Пионерская, д.2, Лит.А
1.1.1  (далее – работы).
1.1.2 Идентификационный код закупки: 262781313036978130100100030000000244
1.1.3 Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: 43.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
1.1.4 Место выполнения работ: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п.Рощино. ул.Пионерская, д.2, Лит.А.
1.1.5 Сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ – с момента подписания Заказчиком, Подрядчиком и ответственным представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Петроградского района» акта передачи объекта для выполнения работ. 
Заказчик обязан передать Объект Подрядчику по акту передачи Объекта в работу, а Подрядчик обязан принять Объект и подписать акт передачи объекта в работу. Заказчик в срок не позднее 3 рабочих дней до даты передачи Объекта извещает Подрядчика и Службу заказчика о дате, времени и месте передачи Объекта.
Окончание выполнения работ – не позднее 30.06.2026 года. 

РАЗДЕЛ 2. Требования к описанию объекта закупки и условий контракта
2.1 Требования к качеству работ, к их техническим, функциональным 
и эксплуатационным характеристикам. 
2.1.1. Виды и объемы работ по устройству изоляции плит перекрытия, стяжки и керамогранита напольного на 1,2 и 3 корпусах по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п.Рощино. ул.Пионерская, д.2, Лит.А Подрядчик выполняет согласно Локальному сметному расчету (Приложение №2 к Контракту). Подрядчик не имеет права самостоятельно изменить виды и объемы выполняемых работ.
2.1.2. Подрядчик осуществляет выполнение работ с применением собственного или арендованного оборудования, специального инвентаря и материалов.
2.1.3 До начала выполнения работ Подрядчик поставляет на Объект Заказчика необходимые для выполнения работ материалы и оборудование в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки, Локальным сметным расчетом и условиями Контракта. Допускается поставка эквивалентных материалов и оборудования.
2.1.4. Поставляемые материалы и оборудование до их поставки на Объекты согласуются с Заказчиком. 
2.1.5. Качество и комплектность поставляемых материалов и оборудования должно соответствовать государственным стандартам (техническим регламентам изготовителя материалов, оборудования), техническим условиям или другой нормативно-технической документации. Подтверждением качества материалов, оборудования является технический паспорт, гарантийный талон, сертификат соответствия или декларация о соответствии и т.п. документы. Указанные документы должны предъявляться Заказчику до начала выполнения работ с данным видом материалов, оборудования. 
2.1.6. Упаковка и маркировка должны обеспечить полную сохранность материалов и оборудования, предохранять их от повреждения при транспортировке, перегрузке и хранении. Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, вызванные ненадлежащей упаковкой.
2.1.7. Материалы и оборудование должны быть новыми, остаточный срок годности не менее 6(шести) месяцев, промышленного изготовления, пригодными для использования в соответствии с их назначением, ранее не находившимся в эксплуатации, не прошедшими ремонт (в том числе восстановление, замену составных частей), не обремененными правами третьих лиц, в споре и под арестом не состоящие, их применение должно согласовываться с Заказчиком.
2.1.8. Технический надзор осуществляется представителем Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Петроградского района Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГБУ «Служба заказчика»). 
2.1.9. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, технических условий, инструкций заводов-изготовителей, технологических карт, схемам нормативных требований к качеству строительных и монтажных работ, а также строительных материалов; изделия и оборудование должны соответствовать спецификациям, иметь сертификаты качества, другие документы, подтверждающие качество материальных ресурсов. 
2.1.10. Сертификаты на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены Подрядчиком Заказчику не менее чем за день до их использования в работах. По завершению работ Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности сдать выполненные работы. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 3-х дней, приступает к приемке результата выполненных работ, с участием СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Петроградского района Санкт-Петербурга». 
2.1.11. Срок приёмки работ составляет не более 20 (двадцати) рабочих дней. Подрядчик обязан выполнять фотофиксацию объекта (до начала работ, в процессе и после завершения работ), и передать ее ответственным представителям Заказчика при приемке объекта в эксплуатацию. 
2.1.12 Сдача выполненных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), подписанным комиссией Заказчика и Подрядчиком.
2.1.13. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) Заказчиком. 
2.2. Порядок и срок приемки выполненных работ, а также порядок 
и срок оформления результатов такой приемки
2.2.1. Результатом выполнения Работ является выполнение работ по устройству изоляции плит перекрытия, стяжки и керамогранита напольного на 1,2 и 3 корпусах по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п.Рощино. ул.Пионерская, д.2, Лит.
2.2.2. По завершении работ по Контракту в полном объеме и не позднее 3-х (двух рабочих дней до истечения установленного Контрактом срока окончания работ Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче. Одновременно с извещением Подрядчик направляет Заказчику акт о приемки выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет (счет-фактуру, если Подрядчик является плательщиком НДС), общий журнал работ, журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования; журнал инструктажа, акты на скрытые работы (в том числе и демонтажные) (при необходимости), исполнительные схемы (при необходимости), паспорта, сертификаты соответствия, материалы фотофиксации всех видов работ, а также копию договоров на вывоз и размещение (либо утилизацию, обезвреживание) строительного мусора (отходов строительства), заключенных со специализированной организацией, копии актов приема-передачи строительного мусора (отходов строительства), подписанных руководителями организаций, заверенные печатью организаций, передавшей строительный мусор (отходы строительства) и принявшей строительный мусор (отходы строительства).
2.2.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, проводится экспертиза,  с участием представителя СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Петроградского района Санкт-Петербурга». Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения. Срок подготовки экспертного заключения не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней с даты поступления Заказчику от подрядчика Акта о приемке выполненных работ в соответствии с п.2.3.4. описания объекта закупки.
2.2.4. Акт о приемке выполненных работ, мотивированный отказ (рекламационный акт) от подписания Акта о приемке выполненных работ в соответствии с Контрактом направляются Подрядчику. Датой поступления Подрядчику Акта о приемке выполненных работ, мотивированного отказа (рекламационного акта) от подписания документа о приемке считается дата получения Акта о приемке выполненных работ, мотивированного отказа (рекламационного акта) по электронной почте в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.
2.2.5. В случае получения мотивированного отказа (рекламационного акта) от подписания Акта о приемке выполненных работ Подрядчик обязан устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе (рекламационном акте), и направить Заказчику Акт о приемке выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
2.2.6. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком после выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Датой приемки выполненных работ, считается дата подписания  Акта о приемке выполненных работ Заказчиком.
2.2.7. Подписание Сторонами Акта о приемке выполненных работ освобождает Подрядчика от ответственности за сохранность объекта и прилегающих к нему территорий.
2.2.8. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.
2.2.9. Приемка выполненных работ производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок.
2.2.10. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
2.2.11. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Контрактом.
2.2.12. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.
2.2.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести оплату по Контракту в размере, за вычетом суммы неустойки подлежащей уплате Подрядчику в соответствии с условиями ответственности последнего по Контракту.

РАЗДЕЛ 3. Требования к сроку, качеству и гарантийным обязательствам.
3.1. Подрядчик гарантирует Заказчику качество выполнения работ в течение всего срока проведения работ.
3.2. В случае выявления Заказчиком замечаний связанных с несоответствием выполнения работ условиям заключенного Контракта, а также требованиям описания объекта закупки, Подрядчик должен устранить выявленные замечания за счет собственных средств в установленный Заказчиком срок.
3.3. Гарантийный срок на результат выполненных работ по контракту устанавливается на срок 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. 
Заказчик в течение гарантийного срока вправе предъявить требования, связанные с недостатками выполненных по контракту работ или в случае обнаружения нарушений Подрядчиком условий контракта вне зависимости от подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ. 
Течение гарантийного срока начинается с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по контракту. 
При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, в том числе скрытых, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию результатов работ до их устранения, Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком. 
При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Подрядчик обязан гарантировать качество материалов, наличие сертификатов на строительные материалы и изделия, технических паспортов или других документов, удостоверяющих их качество, и предоставлять Заказчику эти документы.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, производимые Подрядчиком на объекте, а также на применяемые материалы и оборудование.
Подрядчик за свой счет должен устранить допущенные дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока

РАЗДЕЛ 4. Требования энергетической эффективности работ
Не установлены.

	Заказчик:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 91 Петроградского района Санкт-Петербурга


Директор 
____________Н.Б.Духова
Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Подрядчика 
	Подрядчик:
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Приложение № 2 к контракту № ДРЛ/91-2026
от «_____»_____________ 2026 года

Сметная документация

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год"  215-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	город федерального значения Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	 

	Детский оздоровительный лагерь "Возрождение" СОШ №91 Ленинградская область пос.Рощино ул.Пионерская д.2

	(наименование стройки)

	Детский оздоровительный лагерь "Возрождение" СОШ №91 Ленинградская область пос.Рощино ул.Пионерская д.2

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-
	 

	на дополнительные (общестроительные) работы по ремонту помещений первого и второго этажей первого корпуса

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	Ведомость объемов работ

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2026 г.
	 

	Сметная стоимость
	325,79
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	78,5
	тыс. руб.

	   в том числе:
	 
	 
	Средства на оплату труда машинистов
	1,08
	тыс. руб.

	   строительных работ
	324,65
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	145,030569
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	1,7895252
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	 
	 
	 

	   прочих затрат
	1,14
	тыс. руб.
	 
	 
	 

	 

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Общестроительные работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр63-03-001-05
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
V=26,4/100
	100 м2
	0,264
	 
	0,264
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	19,6152
	 
	 
	 
	 
	9 648,72

	 
	1-100-21
	Средний разряд работы 2,1
	чел.-ч
	74,3
	 
	19,6152
	 
	 
	491,9
	 
	9 648,72

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89,43

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0924
	 
	 
	 
	 
	49,17

	 
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,35
	 
	0,0924
	37,32
	1,55
	57,85
	 
	5,35

	 
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,35
	 
	0,0924
	 
	 
	532,14
	 
	49,17

	 
	[91.18.01-508]
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	1,64
	 
	0,43296
	115,43
	1,63
	188,15
	 
	81,46

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	3,28
	 
	0,86592
	 
	 
	3,02
	 
	2,62

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 787,32

	1.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,41
	 
	1,16424
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 697,89

	 
	Пр/812-097.0-1
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	90%
	 
	90%
	 
	 
	 
	 
	8 728,1

	 
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	45%
	 
	45%
	 
	 
	 
	 
	4 364,05

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86 664,66
	 
	22 879,47

	2
	ГЭСНр61-01-002-09
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
V=12,556/100
	100 м2
	0,12556
	 
	0,12556
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	19,725476
	 
	 
	 
	 
	10 893,79

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	157,1
	 
	19,725476
	 
	 
	552,27
	 
	10 893,79

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91,96

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,2096852
	 
	 
	 
	 
	120,01

	 
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	1
	 
	0,12556
	 
	 
	693,64
	 
	87,09

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	1
	 
	0,12556
	 
	 
	599,22
	 
	75,24

	 
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,67
	 
	0,0841252
	37,32
	1,55
	57,85
	 
	4,87

	 
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,67
	 
	0,0841252
	 
	 
	532,14
	 
	44,77

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 239,17

	 
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,35
	 
	0,043946
	35,71
	1,42
	50,71
	 
	2,23

	 
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3
	2,2
	 
	0,276232
	3 392,36
	1,32
	4 477,92
	 
	1 236,94

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 344,93

	2.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	3,38
	 
	0,4243928
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 013,8

	 
	Пр/812-095.0-1
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	 
	89%
	 
	 
	 
	 
	9 802,28

	 
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	 
	44%
	 
	 
	 
	 
	4 846,07

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	214 983,12
	 
	26 993,28

	3
	ГЭСНр61-04-001-01
	Перетирка штукатурки: внутренних помещений
V=49,2/100
	100 м2
	0,492
	 
	0,492
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	11,9064
	 
	 
	 
	 
	6 415,76

	 
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	24,2
	 
	11,9064
	 
	 
	538,85
	 
	6 415,76

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,85

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0492
	 
	 
	 
	 
	26,18

	 
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,1
	 
	0,0492
	37,32
	1,55
	57,85
	 
	2,85

	 
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,1
	 
	0,0492
	 
	 
	532,14
	 
	26,18

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75,16

	 
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,01
	 
	0,00492
	35,71
	1,42
	50,71
	 
	0,25

	 
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3
	0,034
	 
	0,016728
	3 392,36
	1,32
	4 477,92
	 
	74,91

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 519,95

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 441,94

	 
	Пр/812-095.0-1
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	 
	89%
	 
	 
	 
	 
	5 733,33

	 
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	 
	44%
	 
	 
	 
	 
	2 834,45

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 666,12
	 
	15 087,73

	4
	ГЭСН15-01-019-05
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
V=26,4/100
	100 м2
	0,264
	 
	0,264
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	34,992936
	 
	 
	 
	 
	20 029,61

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	115,26
	1,15
	34,992936
	 
	 
	572,39
	 
	20 029,61

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,67

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,5445
	 
	 
	 
	 
	293,88

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,08
	1,25
	0,0264
	 
	 
	1 659,09
	 
	43,8

	 
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч
	0,08
	1,25
	0,0264
	 
	 
	688,66
	 
	18,18

	 
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,27
	1,25
	0,0891
	37,32
	1,55
	57,85
	 
	5,15

	 
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,27
	1,25
	0,0891
	 
	 
	532,14
	 
	47,41

	 
	[91.07.08-024]
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	1,3
	1,25
	0,429
	2,31
	1,73
	4
	 
	1,72

	 
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	1,3
	1,25
	0,429
	 
	 
	532,14
	 
	228,29

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,69

	 
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,085
	 
	0,02244
	35,71
	1,42
	50,71
	 
	1,14

	 
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,5
	 
	0,132
	56,11
	1,56
	87,53
	 
	11,55

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 386,85

	4.1
	[04.3.02.09-0102]
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,05
	 
	0,0132
	37 800,3
	1,94
	73 332,58
	 
	967,99

	4.2
	[06.2.01.02-0010]
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7,01-7,5 мм
	м2
	100
	 
	26,4
	516,85
	1,37
	708,08
	 
	18 693,31

	4.3
	[14.1.06.02-0001]
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ
	т
	0,375
	 
	0,099
	12 041,6
	1,25
	15 052
	 
	1 490,15

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20 323,49

	 
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	 
	 
	 
	 
	18 291,14

	 
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	 
	 
	 
	 
	8 464,73

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	258 690,04
	 
	68 294,17

	5
	ГЭСН10-01-036-01
	Установка уголков ПВХ на клее
V=246,78/100
	100 м
	2,4678
	 
	2,4678
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	19,014399
	 
	 
	 
	 
	10 118,32

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	6,7
	1,15
	19,014399
	 
	 
	532,14
	 
	10 118,32

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	823,48

	 
	[14.1.04.02-0011]
	Клей, марка 88-Н
	кг
	0,8
	 
	1,97424
	234,33
	1,78
	417,11
	 
	823,48

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 941,8

	5.1
	[11.3.03.13-0047]
	Уголки из ПВХ, размеры 40х40 мм
	10 м
	10
	 
	24,678
	251,72
	1,03
	259,27
	 
	6 398,27

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 118,32

	 
	Пр/812-010.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	 
	 
	 
	 
	9 835,01

	 
	Пр/774-010.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	 
	 
	 
	 
	4 730,31

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 928,68
	 
	31 905,39

	6
	ГЭСН10-01-039-01
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
V=2,8/100
	100 м2
	0,028
	 
	0,028
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	2,882866
	 
	 
	 
	 
	1 650,12

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	89,53
	1,15
	2,882866
	 
	 
	572,39
	 
	1 650,12

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	486,59

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,4564
	 
	 
	 
	 
	354,19

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	9,69
	1,25
	0,33915
	 
	 
	1 047,97
	 
	355,42

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	9,69
	1,25
	0,33915
	 
	 
	804,92
	 
	272,99

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	1,52
	1,25
	0,0532
	 
	 
	1 670,09
	 
	88,85

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	1,52
	1,25
	0,0532
	 
	 
	804,92
	 
	42,82

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1,83
	1,25
	0,06405
	 
	 
	660,72
	 
	42,32

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	1,83
	1,25
	0,06405
	 
	 
	599,22
	 
	38,38

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	303,66

	 
	[01.7.14.01-0002]
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	32,4
	 
	0,9072
	241,35
	1,14
	275,14
	 
	249,61

	 
	[01.7.15.06-0111]
	Гвозди строительные
	т
	0,00413
	 
	0,0001156
	70 296,2
	1,24
	87 167,29
	 
	10,08

	 
	[04.3.01.07-0027]
	Раствор штукатурный, известковый, М200
	м3
	0,105
	 
	0,00294
	3 878,19
	1,32
	5 119,21
	 
	15,05

	 
	[11.1.03.06-0071]
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III
	м3
	0,08
	 
	0,00224
	5 764,42
	2,24
	12 912,3
	 
	28,92

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 794,56

	6.1
	[01.7.04.09-0002]
	Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 70 мм
	шт
	107,142857
	 
	3
	19,79
	1,33
	26,32
	 
	78,96

	6.2
	[11.2.02.01-1102]
	Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, массив дуба с лакокрасочным покрытием
	м2
	100
	 
	2,8
	15 674,35
	0,95
	14 890,63
	 
	41 693,76

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 004,31

	 
	Пр/812-010.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	 
	 
	 
	 
	1 948,19

	 
	Пр/774-010.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	 
	 
	 
	 
	937,01

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 694 731,43
	 
	47 452,48

	7
	ГЭСНр61-01-001-11
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских
Примечание: Толщиной 3 мм; V=29,6/100
	100 м2
	0,296
	 
	0,296
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	25,752
	 
	 
	 
	 
	13 588,56

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	87
	 
	25,752
	 
	 
	527,67
	 
	13 588,56

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,17

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,39664
	 
	 
	 
	 
	211,99

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,02
	 
	0,00592
	 
	 
	1 659,09
	 
	9,82

	 
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч
	0,02
	 
	0,00592
	 
	 
	688,66
	 
	4,08

	 
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,3
	 
	0,0888
	37,32
	1,55
	57,85
	 
	5,14

	 
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,3
	 
	0,0888
	 
	 
	532,14
	 
	47,25

	 
	[91.07.08-024]
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	1,02
	 
	0,30192
	2,31
	1,73
	4
	 
	1,21

	 
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	1,02
	 
	0,30192
	 
	 
	532,14
	 
	160,66

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,15

	 
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,743
	 
	0,219928
	35,71
	1,42
	50,71
	 
	11,15

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 827,87

	7.1
	04.3.02.05-1001
	Смеси сухие гипсовые безусадочные шпатлевочные с минеральными модифицирующими добавками для внутренних работ, толщина наносимого слоя 1-8 мм
	кг
	370,5
	 
	109,668
	 
	 
	14,31
	 
	1 569,35

	7.2
	[14.4.01.02-0012]
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	20
	 
	5,92
	68,29
	1,59
	108,58
	 
	642,79

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 800,55

	 
	Пр/812-095.0-1
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	 
	89%
	 
	 
	 
	 
	12 282,49

	 
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	 
	44%
	 
	 
	 
	 
	6 072,24

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	116 198,45
	 
	34 394,74

	8
	ГЭСН15-04-007-03
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
V=29,6/100
	100 м2
	0,296
	 
	0,296
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кэм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	11,141292
	 
	 
	 
	 
	6 153

	 
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	32,73
	1,15
	11,141292
	 
	 
	552,27
	 
	6 153

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24,63

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,0407
	 
	 
	 
	 
	24,14

	 
	[91.06.06-046]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0037
	30,61
	1,55
	47,45
	 
	0,18

	 
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0037
	 
	 
	532,14
	 
	1,97

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	1,25
	0,037
	 
	 
	660,72
	 
	24,45

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,1
	1,25
	0,037
	 
	 
	599,22
	 
	22,17

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	327,22

	 
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	 
	0,24864
	531,44
	1,44
	765,27
	 
	190,28

	 
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	 
	0,09176
	56,11
	1,56
	87,53
	 
	8,03

	 
	[14.5.11.02-0101]
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0,005
	 
	0,00148
	52 790,33
	1,65
	87 104,04
	 
	128,91

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 528,99

	8.1
	[14.3.02.01-0381]
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201
	т
	0,03
	 
	0,00888
	64 105,1
	1,86
	119 235,49
	 
	1 058,81

	8.2
	[14.4.01.02-0029]
	Грунтовка акриловая ВД-АК-02
	кг
	20
	 
	5,92
	98,12
	1,29
	126,57
	 
	749,29

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 177,14

	 
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	 
	 
	 
	 
	5 559,43

	 
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	 
	 
	 
	 
	2 572,78

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55 639,53
	 
	16 469,3

	 
	 
	Итого прямые затраты по разделу 1. Общестроительные работы
	 
	 
	156 474,95

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   оплата труда (ОТ)
	 
	 
	78 497,88

	 
	 
	   эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	762,3

	 
	 
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	1 079,56

	 
	 
	   материальные ресурсы
	 
	 
	76 135,21

	 
	 
	   перевозка
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого ФОТ (справочно)
	 
	 
	79 577,44

	 
	 
	Итого накладные расходы
	 
	 
	72 179,97

	 
	 
	Итого сметная прибыль
	 
	 
	34 821,64

	 
	 
	Итого оборудование
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого прочие затраты
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого по разделу 1. Общестроительные работы
	 
	 
	263 476,56

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   справочно
	 

	 
	 
	   затраты труда рабочих
	 
	 
	145,030569

	 
	 
	   затраты труда машинистов
	 
	 
	1,7895252

	 

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 2. Мусор

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	9
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
V=1,16424+0,4244
	т
	1,59
	 
	1,59
	 
	 
	1 300,99
	 
	2 068,57

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 068,57

	10
	02-15-1-01-0030
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
V=1,16424+0,4244
	т
	1,59
	 
	1,59
	 
	 
	354,96
	 
	564,39

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	564,39

	11
	ТЦ_00.0.00.00_78_4703061004_01.01.2026_01_1.1
	Прием смешанных отходов IV-V классов опасности на размещение
Примечание: расчет 1200 кг/м3;  исходя из т.ч. сборника ГЭСН46; V=1,59/1,2
	м3
	1,33
	 
	1,33
	 
	 
	700
	 
	931

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	931

	 
	 
	Итого прямые затраты по разделу 2. Мусор
	 
	 
	2 632,96

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   оплата труда (ОТ)
	 
	 
	0

	 
	 
	   эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	0

	 
	 
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	0

	 
	 
	   материальные ресурсы
	 
	 
	0

	 
	 
	   перевозка
	 
	 
	2 632,96

	 
	 
	Итого ФОТ (справочно)
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого накладные расходы
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого сметная прибыль
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого оборудование
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого прочие затраты
	 
	 
	931

	 
	 
	Итого по разделу 2. Мусор
	 
	 
	3 563,96

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   справочно
	 

	 
	 
	   затраты труда рабочих
	 
	 
	0

	 
	 
	   затраты труда машинистов
	 
	 
	0

	 

	 
	 
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО строительные работы
	 
	 
	266 109,52

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   Всего прямые затраты
	 
	 
	159 107,91

	 
	 
	      в том числе
	 

	 
	 
	      оплата труда (ОТ)
	 
	 
	78 497,88

	 
	 
	      эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	762,3

	 
	 
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	1 079,56

	 
	 
	      материальные ресурсы
	 
	 
	76 135,21

	 
	 
	      перевозка
	 
	 
	2 632,96

	 
	 
	   Всего ФОТ (справочно)
	 
	 
	79 577,44

	 
	 
	   Всего накладные расходы
	 
	 
	72 179,97

	 
	 
	   Всего сметная прибыль
	 
	 
	34 821,64

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО прочие затраты
	 
	 
	931

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   прочие затраты
	 
	 
	931

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО по смете
	 
	 
	267 040,52

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   Всего прямые затраты
	 
	 
	159 107,91

	 
	 
	      в том числе
	 

	 
	 
	      оплата труда (ОТ)
	 
	 
	78 497,88

	 
	 
	      эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	762,3

	 
	 
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	1 079,56

	 
	 
	      материальные ресурсы
	 
	 
	76 135,21

	 
	 
	      перевозка
	 
	 
	2 632,96

	 
	 
	   Всего ФОТ (справочно)
	 
	 
	79 577,44

	 
	 
	   Всего накладные расходы
	 
	 
	72 179,97

	 
	 
	   Всего сметная прибыль
	 
	 
	34 821,64

	 
	 
	   Всего оборудование
	 
	 
	0

	 
	 
	   Всего прочие затраты
	 
	 
	931

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	267 040,52

	 
	 
	НДС
	(267 040,52*22%) = 58 748,91
	22%
	58 748,91

	 
	 
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	 
	 
	325 789,43

	 

	Составил:
	Ведущий инженер ПСО                                                                                                                            Быстрова Н.Н.
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Приложение № 3 к контракту № ДРК1/91-2026
от «_____»_____________ 2026 года

РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА
(заполняется с учетом ценового предложения победителя)
	№
	Наименование товара (работы, услуги)
	Ед.
изм.
	Кол-во (объем)
закупае-мого товара (работы, услуги), ед.
	Начальная (максималь-ная) цена контракта за единицу товара (работы, услуги), руб.
	Цена единицы товара
(работы, услуги) с учетом понижающего коэффициента*
Кп =__________
	Стоимость товара (работы, услуги) (руб.) с учетом понижающего коэффициента*
Кп =__________

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	[bookmark: _GoBack]Дополнительные работы по ремонту помещений первого и второго этажей первого корпуса по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п.Рощино. ул.Пионерская, д.2, Лит.А
	Усл.ед
	1
	
	
	

	
	ИТОГО
	



*Понижающий коэффициент (Кп), определяется как отношение предложения участника о цене контракта к начальной (максимальной) цены контракта, определённой Заказчиком для проведения закупки по предмету контракта 
и рассчитывается по формуле: 
где:
Сп – цена контракта в соответствии с предложением Подрядчика о цене контракта;
Сз – начальная (максимальная) цена контракта, определенная Заказчиком для проведения закупки по предмету контракта
	Заказчик:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 91 Петроградского района Санкт-Петербурга

Директор 
____________Н.Б.Духова
Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Подрядчика 
	Подрядчик:




_____________________/ФИО /
Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Подрядчика 




