Контракт № 

Санкт-Петербург					 «___» июня 2026  года

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 358 Московского района Санкт-Петербурга,  в лице директора Артюхиной Елены Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________, в лице _________, действующего на основании ____, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий  Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия Договора на условиях Договора  выполнить  работы  по прочистке дренажных колодцев и канализационной трубы по адресу Санкт-Петербург, ул. Варшавская,д.40,лит.А 
1.2. По контракту Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.
1.3. Подлежащие оказанию по контракту услуги определяются в Сметной документации (приложение  № 1 к контракту).
.
                                                  2.     Срок выполнения работ

2.1. Исполнитель обязуется  выполнить работы, предусмотренные договором: с момента заключения контракта в течение 7 (семи) рабочих дней.

3.Цена контракта  и порядок расчетов

3.1.Цена Договора (стоимость работ) составляет: _____ ( _____) рублей __ копеек, НДС не облагается.
3.2. В цену Договора включены все необходимые расходы на оплату труда, материалы, комплектующие для выполнения работ, накладные расходы, транспортные расходы, и все прочие расходы, связанные с выполнением работ по настоящему Договору, а также расходы на страхование, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
3.3.  Авансирование по настоящему Договору не предусмотрено.
3.3. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком за счёт внебюджетных средств, средств бюджетных учреждений, код целевой статьи – 0250020030, код вида расходов -244 , путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Исполнителя в течение 10 рабочих дней после подписания Заказчиком акта выполненных работ. 
3.4. Оплата выполненных работ осуществляется на основании, предъявленных Исполнителем счёта, счет-фактуры и  акта выполненных работ .
3.5. В случае если при выполнении работ выявлена необходимость изменения объемов и видов работ , все фактически выполненные объемы и виды работ их стоимость, должны быть отражены в дефектной ведомости составленной в ходе проверки Комиссией выполненных работ и подписанного представителями Заказчика, Подрядчика .
3.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, сметной документации Заказчика и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
3.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней), рассчитанной согласно разделу 7 контракта, не уменьшая при этом цены контракта.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Выполнить работу в объеме, сроки и на условиях, определенных Договором с использованием своих материалов, комплектующих и оборудования, в соответствии с действующими нормами и техническими условиями. 
4.1.2. Обеспечивать уполномоченному представителю Заказчика возможность контроля и надзора над ходом выполнения работ. 
4.1.3. Обеспечить необходимые для выполнения работ материальные и трудовые ресурсы. Производство Работ и их качество выполнять в полном соответствии со строительными нормами и правилами  Российской Федерации.
4.1.4. Устранить все дефекты, выявленные в процессе выполнения работ и их приемки, а также обнаруженные в период гарантийной эксплуатации в 14-тидневный срок с даты составления рекламационного  акта, собственными силами и за счет собственных средств, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации объекта.
4.1.5. Осуществить в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ - окончательную уборку мусора образовавшегося в ходе выполнения работ, но не позднее, чем за один день до приемки выполненных работ Комиссией Заказчика.
4.1.6. После сдачи выполненных работ Заказчику в течение 3 (трех) дней вывезти с территории Заказчика принадлежащее Исполнителю оборудование, приспособления и инструменты, использовавшееся в ходе выполнения работ.
4.1.7. Обеспечить при выполнении работ  необходимые противопожарные мероприятия и мероприятия по технике безопасности.
4.1.8. В 3-хдневный срок известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении независящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности и прочности результатов выполненных Работ.
4.1.9. Гарантировать качество используемых материалов и товаров, наличие сертификатов, технических паспортов, лицензий, гарантийных и других документов, удостоверяющих их качество. 
4.1.10. Сдавать результат выполненных работ Заказчику на основании актов о сдаче-приемке выполненных работ, передав ему при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам.
4.1.11. Обеспечить соответствие выполненных работ условиям настоящего Договора в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 12 месяцев со дня сдачи-приемки выполненных работ.
4.1.12. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Договором.
4.1.13. Нести ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении работ.

        4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Контролировать исполнение Исполнителем условий Договора.
4.1.2. Оплачивать выполненные Исполнителем работы на условиях настоящего Договора.
4.1.3. По окончании выполнения Исполнителем работ осуществить приемку их результата.

4.3. Исполнитель вправе:
4.3.1. Требовать оплаты  по Договору в случае надлежащего исполнения своих обязательств.

4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором.
4.4.2. Требовать представления надлежащим образом, оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Договором.
4.4.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом выполнения работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
4.4.4. Отказаться от принятия выполненных работ не соответствующих требованиям Договора.

5. Гарантии качества, гарантийный срок
5.1. Исполнитель гарантирует соответствие качества используемого материала и комплектующих всем действующим стандартам и требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Исполнитель гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, относящихся к Исполнителю и выявленных при приемке Работ.
5.2. Срок гарантии на выполненные Работы составляет 12 месяцев с даты приемки выполненных работ Заказчиком.
5.3. Если  в течение гарантийного периода выявится, что отдельные  части Работ, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего  выполнения Исполнителем  принятых  на  себя  обязательств, то Заказчик совместно с Исполнителем составляет акт, где фиксируются дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения. 
5.4. Обязательства Исполнителя в течение срока гарантийной эксплуатации включают устранение и исправление дефектов, вызванных применением некачественных материалов и оборудования, некачественным выполнением работ, но не включают эксплуатацию и обслуживание.

6. Порядок сдачи и приемки работ
6.1. В срок, установленный в пункте 2 Контракта как срок окончания оказания услуг, Заказчик обязан принять оказанные Исполнителем услуги в случае их надлежащего и полного исполнения. 
Заказчик обязан провести экспертизу оказанных услуг с правом привлечения экспертов, экспертных организаций, или своими силами.
6.2. Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему документов, относящихся к результату выполненных работ.
6.3. В случае наличия замечаний, Сторонами составляется акт и выдается предписание Исполнителю со сроками устранения выявленных нарушений, которые фиксируются в акте с указанием доработок и сроков устранения замечаний. Акт и предписание составляются в двух идентичных экземплярах и подписываются представителями Заказчика и представителем Исполнителя, имеющим право на подписание акта и получение предписания (при предъявлении паспорта представителя и соответствующей доверенности, либо только паспорт для генерального директора Исполнителя).
При отказе Исполнителя от подписания  акта или получения предписания об этом  делается отметка в акте и подписанный комиссией Заказчика акт и  предписание подтверждаются третьей стороной по выбору Заказчика. При этом второй экземпляр акта и предписания направляются Заказчиком Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также по факсу с фиксацией Ф.И.О. и должности, получившего факс.
6.4. Если представитель Исполнителя не прибыл для составления акта и получения предписания представители Заказчика составляют акт и предписание в его отсутствие и направляет второй экземпляр данных документов Исполнителю по факсу и одновременно по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, сохранив при этом почтовый документ, подтверждающий отправку по почте.
6.5. Приемка выполненных работ осуществляется исходя из фактически выполненного объема работ на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанных Исполнителем и Заказчиком.
6.6. Объемы работ, не предусмотренные настоящим Договором (приложение №1), приемке и оплате не подлежат.
6.7. Датой сдачи – приемки выполненных работ считается  дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Сторонами.
6.8. Риски случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ, а также бремя его содержания переходят от Исполнителя к Заказчику с момента сдачи –приемки выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки выполненных работ недостатков - с момента устранения Исполнителем всех выявленных недостатков согласно составленного Сторонами или Заказчиком рекламационного акта.
6.9. Ход выполнения работ контролируется Заказчиком.
6.10. Заказчик не лишается права ссылаться на недостатки работ обнаруженных после приемки выполненных работ.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. При неоказании или ненадлежащем оказании Исполнителем обязательств по Договору Исполнитель несет ответственность в следующих случаях и объемах:
7.3. За несвоевременное начало и окончание сроков выполнения работ, установленных Договором, он выплачивает Заказчику пени в размере 1/50 (одной пятидесятой) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем. 
7.4. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что нарушение обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.5. Уплата неустойки  не освобождает Исполнителя от выполнения обязательств по Договору в натуре.
7.6. Истечение срока Договора не освобождает стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Договора, а также от ответственности за его нарушение.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих договорных обязательств, если это вызвано такими непредвиденными обстоятельствами как наводнение, пожар, землетрясение и другими природными бедствиями, препятствующие выполнению договора, имевшие место после его заключения. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить справки, выдаваемые Заказчику или Исполнителю органом местного самоуправления либо органом, на который в данной местности возложено оперативное руководство на период действия чрезвычайных обстоятельств.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору,  обязана в течение 3 рабочих дней письменно известить другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств.

9. Срок  контракта и порядок его изменения и прекращения
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и внесения в Реестр контрактов и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее «31» июля 2026 года.
9.2. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание услуги, качество которой является улучшенной по сравнению с качеством, указанным в Договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в Реестр контрактов, заключённых Заказчиком.
9.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме.
9.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ с предварительным уведомлением Исполнителя и потребовать возмещения причиненных убытков в следующих случаях:
- исполнитель в соответствии с условиями настоящего Договора не приступил к оказанию услуг;
- отступления в выполненной работе от условий Договора при невыполнении в установленный срок требований Заказчика по устранению выявленных недостатков либо если такие недостатки являются существенными и неустранимыми;
- введения ограничений, налагаемых государственными органами, в рамках действующего законодательства, лишающие Исполнителя права на производство работ;
- проведения ликвидации Исполнителя или принятия арбитражным судом решения о признании Исполнителя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
9.5.  При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесённого ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
9.6. Расторжение Договора так же возможно по соглашению сторон, в судебном порядке, в порядке и на условиях установленных действующим законодательством РФ.

10. Порядок рассмотрения споров
10.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с Договором, а также из него вытекающие стороны пытаются решить путем переговоров. Если договоренности не достигнуто спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. Прочие условия
11.1. Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
11.2. По вопросам, не предусмотренным контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.3. Стороны обязаны в течение 3-х дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов
11.4. К контракту прикладывается и является его неотъемлемой частью:
- Смета (приложение № 1).

12. Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон

	Заказчик
	Исполнитель

	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 358 Московского района Санкт-Петербурга 
Юр. адрес: 196128, Санкт-Петербург, 
ул.  Варшавская, дом 40
Тел. Факс  8(812) 417-26-71
ИНН – 7810199250  
КПП – 781001001   
л/с 0591071
Плательщик : Комитет финансов г. Санкт-Петербурга
ОКЦ № 1 Северо-Западного ГУ Банка  России //УФК по г.С-Петербургу  г. Санкт-Петербург
Р .сч 40102810945370000005
к.сч.03224643400000007200
БИК 014030106
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	"_____"__________________20__ г.

	
	
	
	
	

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 02.03.2026 № 95-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	78. г. Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	СПб, ул.Варшавская, д.40 

	(наименование стройки)

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	
	

	[bookmark: _GoBack] На прочистку дренажных колодцев и канализационной трубы в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга по адресу: СПб, ул.Варшавская, д.40

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	

	Составлен в текущем уровне цен
	2 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	98,3
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	23,16
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	5,85
	тыс. руб.

	   строительных работ
	98,3
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	40,38
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	8,46
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Прочистка дренажной системы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр66-01-010-06
	Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры
Примечание: 1.1 / 12
	м3
	1,9
	
	1,9
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	10,355
	
	
	
	
	4 983,76

	
	1-100-19
	Средний разряд работы 1,9
	чел.-ч
	5,45
	
	10,355
	
	
	481,29
	
	4 983,76

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,64

	
	[91.06.03-046]
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т)
	маш.-ч
	2,45
	
	4,655
	2,21
	1,52
	3,36
	
	15,64

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 999,4

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 983,76

	
	Пр/812-100.1-1
	НР Наружные инженерные сети при ремонте: демонтаж, разборка, очистка
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	4 435,55

	
	Пр/774-100.1
	СП Наружные инженерные сети при ремонте: демонтаж, разборка, очистка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	2 192,85

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 999,4

	2
	ГЭСНр66-03-011-01
	Промывка спецмашинами канализационных трубопроводов диаметром: 150-250 мм
Примечание: 1.2 / 2,1
	100 м
	0,23
	
	0,23
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	30,0219
	
	
	
	
	18 178,56

	
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	130,53
	
	30,0219
	
	
	605,51
	
	18 178,56

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 823,03

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	8,4594
	
	
	
	
	5 854,33

	
	[91.10.11-031]
	Системы телеинспекционные для обследования труб на базе автомобиля
	маш.-ч
	2,5
	
	0,575
	976,63
	1,34
	1 308,68
	
	752,49

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	1
	
	0,575
	
	
	596,61
	
	343,05

	
	[91.13.03-092]
	Машины промывочные на базе автомобиля, производительность 50 л/мин
	маш.-ч
	17,14
	
	3,9422
	310,27
	1,39
	431,28
	
	1 700,19

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	1
	
	3,9422
	
	
	596,61
	
	2 351,96

	
	[91.19.01-510]
	Машины илососные, объем цистерны для ила 10 м3
	маш.-ч
	17,14
	
	3,9422
	1 476,92
	1,4
	2 067,69
	
	8 151,25

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	1
	
	3,9422
	
	
	801,41
	
	3 159,32

	
	91.19.08-006
	Насосы, производительность 40 м3/ч, напор 25 м, мощность 5,5 кВт
	маш.-ч
	36,78
	
	8,4594
	
	
	25,9
	
	219,1

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	874,75

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	75
	
	17,25
	35,71
	1,42
	50,71
	
	874,75

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	
	
	
	
	35 730,67

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	24 032,89

	
	Пр/812-100.1-1
	НР Наружные инженерные сети при ремонте: демонтаж, разборка, очистка
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	21 389,27

	
	Пр/774-100.1
	СП Наружные инженерные сети при ремонте: демонтаж, разборка, очистка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	10 574,47

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	35 730,67

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Прочистка дренажной системы
	
	
	40 730,07

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	23 162,32

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	10 838,67

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	5 854,33

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	874,75

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	29 016,65

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	25 824,82

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	12 767,32

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. Прочистка дренажной системы
	
	
	79 322,21

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	40,3769

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	8,4594

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 2. Мусор

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	3
	45-1
	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
Примечание: 2.1 / 14,4
	т
	2,4
	
	2,4
	
	
	104,35
	
	250,44

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	250,44

	4
	02-15-1-01-0025
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км
Примечание: 2.2 / 14,4
	т
	2,5
	
	2,5
	
	
	400,48
	
	1 001,2

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 001,2

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. Мусор
	
	
	1 251,64

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	0

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	
	1 251,64

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	0

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	0

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	0

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 2. Мусор
	
	
	1 251,64

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	0

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	80 573,85

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	41 981,71

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	23 162,32

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	10 838,67

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	5 854,33

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	874,75

	
	
	      перевозка
	
	
	1 251,64

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	29 016,65

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	25 824,82

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	12 767,32

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	80 573,85

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	41 981,71

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	23 162,32

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	10 838,67

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	5 854,33

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	874,75

	
	
	      перевозка
	
	
	1 251,64

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	29 016,65

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	25 824,82

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	12 767,32

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	40,3769

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	8,4594

	
	
	Итого
	
	
	80 573,85

	
	
	НДС
	(80 573,85*22%) = 17 726,25
	22%
	17 726,25

	
	
	Итого
	
	
	98 300,1

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	





