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Сметный Калькулятор


КОНТРАКТ № 

Санкт-Петербург



                                                        «___» ___________ 2026г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 компенсирующего вида Выборгского района Санкт–Петербурга (ГБДОУ детский сад № 15 Выборгского района Санкт-Петербурга), в лице заведующего Обориной Тамары Григорьевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
_____________________________________, в лице ____________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в порядке на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ),заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по разработке и согласованию паспортов систем теплопотребления здания ГБДОУ детский сад № 15 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Культуры д.26, корп.4, лит. А.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Описание объекта закупки (техническое задание) (Приложение № 1), расчётом цены выполняемых работ (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, а также условиями настоящего Контракта, определяющими цену работ и сроки их выполнения, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ. 
1.3. Идентификационный код закупки (ИКЗ): 262780214030178020100100020000000244.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
2.1. Начало выполнения работ: в течение 1 (одного) календарного дня после передачи Подрядчику по акту необходимой информационной документации для выполнения работ: с момента (даты) подписания Акта передачи исходных данных для выполнения работ от Заказчика в соответствии с п. 5 Технического задания (Приложение №1 к контракту). Акт передачи исходных данных от Заказчика для выполнения работ должен быть подписан Заказчиком, Подрядчиком в течение 2 календарных дней с момента (даты) заключения контракта Сторонами.
2.2. Окончание выполнения работ: - «01» октября 2026г.
2.3. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.
2.4. Должностное лицо Заказчика, ответственное за исполнение настоящего контракта: заведующий хозяйством Поварницына Е.Н., тел.: (812) 246-57-67, адрес эл. почты: d015@shko.la
3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена контракта составляет: ___________________ рублей _____ копеек (_______________________________), в т.ч. НДС __% - _________ рублей ___ копеек.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ и настоящим Контрактом. 

3.3. Цена контракта может быть снижена без изменения предусмотренного контрактом объема и качества выполняемых работ и иных условий контракта.

3.4. По предложению Заказчика возможно увеличение предусмотренных контрактом объемов работ не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренных контрактом объемов выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объемов работ Стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

3.5. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить лимит финансирования, указанный в п.3.1. контракта, направив письменное уведомление в адрес Подрядчика. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных контрактом.
3.6. Авансирование по контракту не предусмотрено.
3.7. Оплата по контракту осуществляется Заказчиком по факту выполненных работ в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не более чем в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ согласно графику приема поручений на оплату расходов.

3.8. Основанием для оплаты выполненных работ является акт о приемке выполненных работ подписанные Подрядчиком и Заказчиком.
3.9. Источник финансирования: Внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений, КВР 244.
3.10. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технического задания, описания объекта закупки или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. В течение 1 рабочего дня, следующего за днем окончания выполнения работ по контракту Подрядчик передает Заказчику по акту-приема передачи в оригинале полный комплект разработанной и согласованной документации, в соответствии с условиями, установленными в п. 11 Технического задания (Приложение № 1 к контракту);

- акт о приёмке выполненных работ;
- акт приема-передачи исходных данных для выполнения работ в работу;

- акт приема-передачи документации;

- счет на оплату;

- счет-фактура (для плательщиков НДС) (при наличии), либо УПД;
- и иные документы, необходимые для подтверждения выполненных работ/подтверждающие исполнение контракта, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.2 Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, заказчик проводит приемку в соответствии с положениями статьи 94 Федерального закона N 44-ФЗ. Приемка результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, проводится Заказчиком своими силами, при этом Заказчик вправе принять решение о проведении экспертизы результатов выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, в таком случае приемка выполненных работ продлевается на время проведения экспертизы, до получения заключения от эксперта/экспертной организации. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержатся предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. Эксперт, экспертная организация обязаны уведомить в письменной форме Заказчика и Подрядчика о допустимости своего участия в проведении экспертизы (в том числе об отсутствии оснований для не допуска к проведению экспертизы). Приемка результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, проводится Заказчиком своими силами, при этом Заказчик вправе принять решение о проведении экспертизы результатов выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

4.3. Для проведения приемки выполненных работ по контракту, Заказчик назначает своих сотрудников в количестве 5 человек (далее – приемочная комиссия в количестве 5 человек). 

Приемочная комиссия правомочна осуществлять свои функции, если в заседании приемочной комиссии участвует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Полномочия члена приемочной комиссии не могут быть переданы другому лицу.

4.4. Приёмочная комиссия проводит экспертизу результатов выполненных работ в течение 20 рабочих дней. Приемочная комиссия проверяет комплектность документации и её соответствие Техническому заданию (Приложение №1 к Контракту) и иным исходным данным. По итогу проведения экспертизы выполненных работ приёмочная комиссия оформляет заключение по результатам экспертизы, которое утверждается заказчиком.

В случае если по результатам такой экспертизы выявлено, что работы соответствуют условиям контракта, а также соответствующим нормативным актам, Заказчик принимает результат выполненных работ путём подписания акта о приёмке выполненных работ.

Информация о результатах выполненных работ отражается Заказчиком в отчете, содержащем информацию:

– об исполнении контракта (информация о выполненной работе, о соблюдении окончательных сроков исполнения контракта);

– о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений), о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением;

– об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения.

К отчету прилагаются заключение эксперта или экспертной организации по результатам экспертизы выполненных работ (при наличии) и акт сдачи-приемки выполненных работ.

4.5. При обнаружении приемочной комиссией в ходе проведения приемки результатов выполненных работ недостатков в выполненной работе, некомплектности документации, несоответствия её техническому заданию  и иным исходным данным, либо явных недостатков, приемочной комиссией составляется рекламационный акт (мотивированный отказ), в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Указанный рекламационный акт (мотивированный отказ) в тот же срок направляется Заказчиком в адрес Подрядчика, при этом Заказчиком составляется мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ. При обнаружении приемочной комиссией в ходе проведения экспертизы результатов выполненных работ недостатков в выполненной работе, некомплектности проектной документации, несоответствия её техническому заданию и иным исходным данным, либо явных недостатков, приемочной комиссией составляется мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ.

4.6. В соответствии с п. 2 ст. 761 ГК РФ Подрядчик по требованию Заказчика при обнаружении последним недостатков в проектной документации или в изыскательских работах обязан безвозмездно произвести необходимые дополнительные работы и переделать документацию в срок, установленный заказчиком, с повторным согласованием результатов со всеми необходимыми государственными органами, а также возместить заказчику причинённые убытки.

4.7. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте (мотивированном отказе).

4.8. После выполнения Подрядчиком работ по устранению недостатков в выполненной работе приемочная комиссия проводит приемку результатов выполненных работ в порядке, установленном пунктами 5.3. -5.5. настоящего раздела.

4.9. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки и (или) штрафа, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.10. Если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, Заказчик принимает результат выполненных работ путем подписания акта выполненных работ только по результатам экспертизы выполненной работы, если в заключении эксперта, экспертной организации установлено соответствие результата выполненных работ условиям контракта и соответствующих нормативных актов. В противном случае Заказчик осуществляет действия, установленные пунктами 8.4 настоящего контракта.

4.11. Эксперт, экспертная организация обязаны уведомить в письменной форме Заказчика и Подрядчика о допустимости своего участия в проведении экспертизы (в том числе об отсутствии оснований для недопуска к проведению экспертизы.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
5.1. Обязанности Подрядчика:

5.1.1. Принять от Заказчика для выполнения работ по акту исходные данные (необходимую информационную документацию), в порядке и срок, указанный п.2.1. Контракта.
5.1.2. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы, в соответствии с условиями контракта, а также требованиями, установленными Техническим заданием (приложение № 1 к контракту), обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов и иными исходными данными, в сроки, указанные в контракте.

5.1.3. Согласовать документацию с Заказчиком и организациями, с которыми согласование является обязательным в соответствии с действующим законодательством. Получить соответствующее заключение от организаций.
5.1.4. Работы по контракту проводить только при наличии соответствующих разрешительных документов (лицензий, свидетельств, допусков и т.п.) (если для выполнения работ по контракту, отдельных видов работ по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется наличие указанных документов). 

5.1.5. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Контракту и отвечать за достоверность и качество представляемой информации и других материалов.

5.1.6. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами, указанным п.10 Технического задания (приложение № 1 к контракту), описании объекта закупки (приложение № 2 к контракту).

- другим нормам, действующим на территории Российской Федерации.

При отмене и изменении действующих нормативных документов, на которые даются ссылки в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

5.1.7. Известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, создающих невозможность выполнения работ в срок, указанный в п.2.2 Контракта.

5.1.8. По окончании выполнения работ предоставить Заказчику результат выполнения работ в течение 1 рабочего дня, следующего за днём окончания выполнения работ, передать Заказчику в оригинале полный комплект разработанной и согласованной документации, предусмотренных п. 11 Технического задания (Приложение №1 к контракту) и условиями настоящего Контракта, с приложением акта приема-передачи документации.

5.1.9. Своими силами и за свой счет своевременно устранять недостатки, выявленные в процессе приемки результатов выполнения работ и при проведении проверок, осуществляемых в ходе выполнения работ.
5.1.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.

5.1.11. Не раскрывать третьим лицам без письменного согласия Заказчика объем выполнения работ и условия их оплаты.

5.1.12. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по контракту.

5.1.13. Подрядчик обязан соответствовать требованиям, установленным ч.1, п. 1.1 ст. 31 ФЗ-44.

5.1.14. Возвратить Заказчику излишне полученные денежные средства в случае выявления Заказчиком, либо контролирующими органами фактов оплаты сверх фактических объёмов работ, изменений способа выполнения работ, без соответствующих согласований с Заказчиком и отступления от расчета цены выполняемых работ (приложение № 2 к контракту), Технического задания (Приложение № 1 к контракту).
5.2. Права Подрядчика:

5.2.1. Привлекать к выполнению работ по Контракту субподрядные организации, уведомляя об этом Заказчика, оставаясь ответственным перед Заказчиком и/или иными лицами за выполненные субподрядчиком работы по Контракту. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение субподрядной организацией всех требований и условий, предусмотренных Контрактом и действующим законодательством для Подрядчика.

5.2.2. Потребовать от Заказчика разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением работ по настоящему Контракту. Разъяснения должны быть даны Заказчиком в трёхдневный срок в письменной форме. Требования Подрядчика предоставляются в письменном виде, являются официальным документом и должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия Контракта. Копии требований хранятся у Подрядчика.

5.2.3. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им обязательств по контракту от Заказчика.

5.2.4. Требовать от Заказчика своевременной оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.2.5. Выполнить работы по контракту досрочно, предварительно известив Заказчика в письменном виде.
5.2.6. Потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением работ по настоящему контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Заказчиком в 3-х дневный срок в письменной форме.

Требования Подрядчика предоставляются в письменном виде, являются официальным документом и должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия контракта. Копии требований хранятся у Подрядчика.
5.3. Обязанности Заказчика:

5.3.1. Передать Подрядчику исходные данные (необходимую информационную документацию) для выполнения работ по акту в порядке и срок, указанный в п.2.1 контракта.

5.3.2. Своевременно предоставлять по требованию (заявке) Подрядчика всю необходимую информацию и документацию, необходимую для выполнения работ.

5.3.3. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приёмку их результата в соответствии с р. 4 контракта.
5.3.4 Оплачивать выполненные подрядчиком работы на условиях настоящего контракта.
5.3.5. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направлять подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.3.6. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных подрядчику, но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.
5.4. Права Заказчика:

5.4.1. Осуществлять контроль за сроками выполнения работ по контракту.

5.4.2. Отдавать распоряжения полностью или частично приостанавливать работы на такие периоды времени, которые считает необходимыми, при невыполнении Подрядчиком предписаний Заказчика в установленные сроки, при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.

Распоряжения (предписания) отдаются Заказчиком в письменном виде на имя представителя Подрядчика с указанием даты его подписания и срока исполнения, являются правовым документом и должны регистрироваться и храниться у Подрядчика на протяжении срока исполнения контракта. Копии предписаний хранятся и у Заказчика.

5.4.3. Требовать от подрядчика надлежащего выполнения своих обязательств по контракту.
5.4.4. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим контрактом.

5.4.5. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только по результатам экспертизы выполненных работ, если в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

6.1. Исполнитель обязуется выполнить работы надлежащего качества в соответствии с требованиями действующего законодательства к работам данного вида.
6.2. Подрядчик предоставляет гарантию качества на результаты выполненных работ 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ Заказчиком, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.
6.3. В случае если в течение гарантийного срока, установленного в Контракте, обнаружится, что работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Контракте использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков работ;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.

6.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствия своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

6.5. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

6.6. Подрядчик обязан по требованию Заказчика и в установленные им сроки безвозмездно устранять недостатки (дефекты), обнаруженные Заказчиком в период выполнения работ по проекту, а также на протяжении гарантийного срока на выполнение работ по проекту.

6.7. Заказчик вправе вместо требования о безвозмездном устранении недостатков потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены или возмещения своих расходов на устранение недостатков.

6.8. В случае нарушения требований к качеству работ (обнаруженных неустранимых недостатков, либо недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени и других подобных недостатков) Заказчик вправе не оплачивать работы, качество которых не соответствует требованиям действующего законодательства к работам данного рода.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042.

Указанные в настоящем разделе неустойки (пеня, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.

7.2. Ответственность Заказчика:

7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается контрактом в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты пени, от не уплаченной в срок суммы.

7.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа.

Размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

7.3. Ответственность Подрядчика:

7.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3.2. Пеня за просрочку исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в том числе:

- если Подрядчик не явился на передачу исходных данных (необходимой информационной документации) для выполнения работ по акту, в срок указанный в п. 2.1 контракта;

- за несвоевременное начало работ в срок, указанный в п.2.1 по вине Подрядчика;

- за задержку устранения недостатков (дефектов) в работе, обнаруженных в процессе выполнения работ, либо при приемке работ;

- за задержку конечного срока выполнения работ.

7.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), действующей на дату уплаты пени, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, сроков устранения обнаруженных недостатков, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 10% от цены Контракта (этапа) и составляет ___________ рублей, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. Штрафы начисляются за каждое нарушение в отдельности.

7.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств), размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

7.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней), не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.

7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.8. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных им к исполнению обязательств по контракту.

Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязательств по Контракту.

7.9. Подрядчик несёт перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиков по контракту, а перед Субподрядчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту.

7.10. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении работ на Объекте.

7.11. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за риск причинения субподрядчиками убытков во время выполнения Работ по настоящему Контракту имуществу Заказчика и третьих лиц.

7.12. Заказчик не несет перед привлекаемыми Подрядчиком субподрядчиками ответственности за неполную или несвоевременную оплату выполненных ими Работ, а также по иным требованиям, предъявленным субподрядчиками Подрядчику в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика по договорам субподряда.

7.13. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, Заказчик вправе произвести оплату по контракту в размере за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Подрядчику в соответствии с условиями ответственности по Контракту.

7.14. В случае ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести перечисление денежных средств в оплату обязательств по Контракту в сумме, уменьшенной на размер неустойки (штрафов), начисленной Заказчиком, в соответствии с пунктами 7.3.1. – 7.3.5. Контракта, после направления в адрес Подрядчика уведомления с расчётом суммы неустойки.

7.15. Подписанием настоящего Контракта Подрядчик подтверждает свое согласие на оплату Работ за вычетом суммы неустойки, взимаемой Заказчиком, в соответствии с пунктами 7.3.1. – 7.3.5. Контракта. После оплаты Работ по Контракту в соответствии с условиями настоящего раздела Стороны обязуются подписать акт сверки расчетов. Уплата неустоек (штрафов, пеней), не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1. Контракт считается вступает в силу с момента (даты) заключения сторонами и действует по 31 декабря 2026 года. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. Окончание срока действия контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по контракту, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.

8.1.1. Срок исполнения контракта: до 31.12.2026 года (включает в себя выполнение работ, приемку выполненных работ в соответствии с разделом 5 Контракта, оплату выполненных работ в соответствии с разделом 3 Контракта).

8.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

8.3. Стороны вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в одностороннем порядке в соответствии с положениями ст. 95 Федерального закона № 44- ФЗ.

8.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях:

1) если в ходе исполнения Контракта установлено, что:

а) Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного ч. 1.1 (при наличии такого требования) ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ);

б) при определении Подрядчика Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика;

в) если вследствие реорганизации юридического лица, являющегося подрядчиком (исполнителем), его права и обязанности по такому контракту перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 1 части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона установлены запрет закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, либо ограничение закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом, либо в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом;
8.5. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Если заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта;
8.6 Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта по основаниям предусмотренным Гражданским Кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в случаях, предусмотренных контрактом:
- Если Подрядчик после заключения контракта отказался от выполнения работ.
- Если Подрядчик не явился на передачу исходных данных (необходимой информационной документации) по акту в срок, указанный в п.2.1. настоящего контракта.

- Если Подрядчик в течение 10 календарных дней после передачи исходных данных (необходимой информационной документации) по акту не приступил к выполнению работ.
- Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);

- Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и Подрядчиком в разумный, установленный Заказчиком срок, не устранены недостатки (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);

- Если отступления Подрядчиком в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);

- Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной цены работы, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в Контракте цены работы, вправе отказаться от Контракта. В этом случае Подрядчик может требовать от Заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы (пункт 5 статьи 709 ГК РФ);

- Если вследствие просрочки Подрядчика исполнение утратило интерес для Заказчика, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков (часть 2 статьи 405 ГК РФ и часть 3 статьи 708 ГК РФ);

- Отказа от устранения или не устранения допущенных Подрядчиком дефектов в выполненных работах в срок, указанный заказчиком в мотивированном отказе в приёмке выполненных работ, либо допущения не согласованных с заказчиком отступлений от технических условий или нормативно-правовых актов, либо фактическое неисполнение предписаний заказчика, изложенных в мотивированном отказе в приёмке выполненных работ, в течение срока, определённого заказчиком или снижении качества работ в результате нарушения подрядчиком условий контракта;
- Если у Подрядчика в процессе выполнения работ по контракту отозваны соответствующие разрешительные документы (лицензии, свидетельства, допуски и т.п.) (если для выполнения работ по контракту, отдельных видов работ по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется наличие указанных документов).
- В иных случаях, предусмотренных соглашением сторон или действующим законодательством РФ.

8.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.8. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.9. Расторжение Контракта в случае одностороннего отказа от исполнения одной из его Сторон осуществляется с соблюдением требований частей 8 - 16, 19 - 23 статьи 95 Федерального закона о Контрактной системе № 44-ФЗ.

8.10. По соглашению сторон Контракт расторгается с момента подписания соглашения о расторжении Контракта Сторонами. Уведомление с соглашением о расторжении Контракта может быть направлено почтой или иной связью, позволяющей достоверно установить, что документ исходил от Стороны по Контракту.

8.10.1. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.11. При исполнении Контракта (за исключением случаев, предусмотренных подпунктов «в» пункта 1, подпункта «б» пункта 2, подпунктом «в» пункта 3 части 4 статьи 14 Федерального закона) по согласованию с Заказчика с Подрядчиком, допускается поставка товара, выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

8.12. При исполнении контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик, является правопреемником подрядчика, по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.13. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику.

8.14. Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.

8.15. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения контракта.

9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону об их возникновении, а также о виде и возможной продолжительности действия в письменной форме в течение 14 дней.
10. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ, УВЕДОМЛЕНИЯ

11.1. Все споры между Сторонами разрешаются в претензионном порядке. Претензия составляется в письменной форме и должна содержать следующие сведения: требования заявителя, сумму претензии и расчет; обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов.

11.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

11.4. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 дней со дня их получения.

11.5. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11.6. В силу требований части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации гражданско-правовой спор о взыскании денежных средств по требованию об уплате неустойки (штрафа, пени) может быть передан Заказчиком на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области после принятия мер по досудебному урегулированию спора по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования)

11.7. Иные документы в соответствии с условиями контракта передаются Исполнителю и Заказчику путем вручения документа, так и при его передаче средствами факсимильной, компьютерной, телефонной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по настоящему Контракту.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

12.2. Стороны обязаны в течение 3 рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

12.3. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.

12.4. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих сторон. Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.

12.5.К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Описание объекта закупки (техническое задание) на выполнение работ по разработке и согласованию паспортов систем теплопотребления здания ГБДОУ детский сад № 15 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Культуры д.26, корп.4, лит. А.

Приложение № 2 – Расчет цены выполняемых работ 
13. АДРЕСА (МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ), БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК




                   ПОДРЯДЧИК
	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 компенсирующего вида Выборгского района Санкт-Петербурга

Адрес: 194292,г. Санкт-Петербург, проспект Культуры, дом 26, корпус 4, лит. А

Тел.: (812) 557-86-01

Банковские реквизиты: 

ИНН 7802140301

КПП 780201001

Лицевой счет в Комитете финансов Санкт-Петербурга

Северо-Западное главное управление Банка России

//УФК по Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург 

(л/с 0501127 в Комитете финансов Санкт-Петербурга), 

БИК 014030106

ОГРН 1027801582050

ОКАТО 40265000000

Заведующий

_________________/ Оборина Т.Г./
Подписано ЭЦП


	


Приложение №1

к Контракту № _______________ от «___» __________ 2026г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ГБДОУ детским садом № 15
Выборгского района Санкт-Петербурга

_________________ Оборина Т.Г.
Описание объекта закупки (техническое задание)
на выполнение работ по разработке и согласованию паспортов систем теплопотребления здания ГБДОУ детский сад № 15 Выборгского района Санкт-Петербурга по адресу:

г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 26, корп. 4, лит. А.

	№ п/п
	Перечень требований заказчика к проекту и его технико-экономическим показателям
	Исходные данные, содержание требований по разработке разделов проекта, составу, оформлению проектной документации

	1.
	Основание для паспортизации
	Техническое задание Заказчика

	2.
	Заказчик
	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 79 компенсирующего вида Выборгского района Санкт–Петербурга

	3.
	Проектная организация
	Обязательно наличие свидетельства о допуске к проектным работам, оказывающим влияние на безопасность объекта капитального строительства

	4.
	Источник финансирования
	Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. КВР 244

	5.
	Адрес объекта, условия и сроки выполнения работ
	г. Санкт-Петербург, Культуры, д. 26, корп. 4, лит. А
Начало работ в течение одного рабочего дня после подписания Контракта Сторонами.

Окончание работ – 01 октября 2026г.

Датой окончания выполнения работ является дата приемки-передачи рабочей документации.

	6.
	Основные показатели объекта
	Общая площадь объекта 2111,8 м²

Строительный объем здания 9 264 м3

ГОД ПОСТРОЙКИ 1976г. 

ЭТАЖНОСТЬ 2

БЕCКАРКАСНОЕ  

	7.
	Расчетные тепловые нагрузки
	Суммарная тепловая нагрузка – 0,38139 Гкал/час.

- на отопление – 0,22500 Гкал/час.

- на г/водоснабжение – 0,104 / 0,249 Гкал/час.
- на вентиляцию - 0,051 Гкал/час.

потери - 0,00139 Гкал/час.

	8.
	Исходно-разрешительная документация
	Заказчик передает проектировщику по акту приема-передачи в течение одного рабочего дня после подписания Контракта Сторонами (копии документов):

9.1. Действующий Договор на теплоснабжение

9.2. Технический паспорт на здание

9.3. Отчет о теплопотреблении за 3 месяца (декабрь, январь, февраль)

9.4. Акт (соглашение) по границам балансовой принадлежности

9.5. Схема и паспорт теплоцентра

9.6. Справка по назначению здания

9.7. Паспорта на внутренние системы теплоснабжения здания

9.8. Другая информация по согласованию

	9.
	Разделы проектной документации
	Паспорт системы отопления (1 шт.)

Паспорт системы горячего водоснабжения (1 шт.)
Паспорт системы вентиляции (1 шт.)
Паспорт узла присоединения (1 шт.)

	10.
	Основные требования к инженерным решениям
	10.1. Паспорт систем отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и узла присоединения здания выполнить в соответствии с требованиями действующей нормативной базы:

- Постановлением правительства РФ №87 от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановлением Правительства РФ №235 от 13.04.2010 «О внесении изменений в положение о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию»;

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- Федеральный закон от 26.12.2009 №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

- Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Приказ Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115
«Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

- ТСН 21-304-2003 «Общественные здания. Требования пожарной безопасности»;

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

- СНиП 3.05.06-85 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»

- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»

- СНиП III-18-75 «Металлические конструкции»

- СНиП 3.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»

10.2. Технические решения, принятые в рабочем проекте, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

	11.
	Требование к согласованиям, результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ)
	Проектировщик согласовывает разработанные паспорта отопления, системы горячего водоснабжения, системы вентиляции и узла присоединения здания с Заказчиком, в АО «ТЭК СПб», а также ведет техническое сопровождение при прохождении документации во всех согласующих инстанциях. Согласованные паспорта систем теплопотребления передать Заказчику: 1 экземпляр оригинал, 1 экземпляр в электронном виде экземпляр в формате PDF. Все затраты, связанные с согласованием разделов проектной документации в АО «ТЭК СПб», оплачивает Исполнитель.


ЗАКАЗЧИК




                   ПОДРЯДЧИК

	Заведующий ГБДОУ детский сад № 79
 компенсирующего вида 

Выборгского района Санкт-Петербурга

_________________/ Оборина Т.Г./
Подписано ЭЦП


	
_______________________/_______________/



Приложение № 2 к контракту № ______________ от «___» ______ 2026г.
Расчёт цены выполняемых работ

	№ п/п
	Наименование работ
	Кол-во 
	Стоимость, руб.
	Общая стоимость, руб.

	1
	Разработка и согласование паспорта системы отопления
	1
	
	

	2
	Разработка и согласование паспорта системы горячего водоснабжения
	1
	
	

	3
	Разработка и согласование паспорта системы вентиляции
	1
	
	

	4
	Разработка и согласование паспорта узла присоединения
	1
	
	

	
	ИТОГО
В том числе НДС ___%
	


ЗАКАЗЧИК




                   ПОДРЯДЧИК

	Заведующий ГБДОУ детский сад № 79
 компенсирующего вида 

Выборгского района Санкт-Петербурга

_________________/ Оборина Т.Г./
Подписано ЭЦП


	
_______________________/_______________/
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