

Наименование программного продукта

SmetaWIZARD

Наименование редакции сметных нормативов

Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 02.03.2026 № 95-р

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

Наименование субъекта Российской Федерации

город федерального значения Санкт-Петербург

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 Петроградского района

*(наименование стройки)*

г. Санкт - Петербург, Морской проспект, дом 26, литер А

*(наименование объекта капитального строительства)*

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-**

Электроизмерительные работы и составление технического отчета

*(наименование работ и затрат)*

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание Ведомость объемов и видов работ

*(проектная и (или) иная техническая документация)*



	812/пр_2020_при л._т._п.83_гр.3	НР Пусконаладочные работы	%	74%		74%				31 082,05
	774/пр_2020_при л._т._п.83_гр.3	СП Пусконаладочные работы	%	36%		36%				15 121
		<b>Всего по позиции</b>							1 664,26	88 205,82
3	ГЭСНп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	147		147				
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			47,04				37 279,43
	2-100-06	Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0,16		23,52			801,41	18 849,16
	3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	0,16		23,52			783,6	18 430,27
		Итого прямые затраты								37 279,43
		ФОТ								37 279,43
	812/пр_2020_при л._т._п.83_гр.3	НР Пусконаладочные работы	%	74%		74%				27 586,78
	774/пр_2020_при л._т._п.83_гр.3	СП Пусконаладочные работы	%	36%		36%				13 420,59
		<b>Всего по позиции</b>							532,56	78 286,8
		<b>Итого прямые затраты по разделу 1.</b>								<b>82 774,3</b>
		<i>в том числе</i>								
		оплата труда (ОТ)								82 774,3
		эксплуатация машин и механизмов								0
		оплата труда машинистов (ОТм)								0
		материальные ресурсы								0
		перевозка								0
		Итого ФОТ ( <i>справочно</i> )								82 774,3
		Итого накладные расходы								61 252,98
		Итого сметная прибыль								29 798,75
		Итого оборудование								0
		Итого прочие затраты								0


	<b>Итого по разделу 1.</b>		<b>173 826,03</b>
	<i>в том числе</i>		
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН		0
	<i>справочно</i>		
	затраты труда рабочих		104,4464
	затраты труда машинистов		0

	<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ</b>		
	<b>ВСЕГО прочие затраты</b>		<b>139 060,83</b>
	<i>в том числе</i>		
	прочие работы		139 060,83
	<i>в том числе</i>		
	Всего прямые затраты		66 219,44
	<i>в том числе</i>		
	оплата труда (ОТ)		66 219,44
	Всего ФОТ ( <i>справочно</i> )		66 219,44
	Всего накладные расходы		49 002,38
	Всего сметная прибыль		23 839
	<i>в том числе</i>		
	Всего прямые затраты		82 774,3
	<i>в том числе</i>		
	оплата труда (ОТ)		82 774,3
	эксплуатация машин и механизмов		0
	оплата труда машинистов (ОТм)		0
	материальные ресурсы		0
	перевозка		0
	Всего ФОТ ( <i>справочно</i> )		82 774,3
	Всего накладные расходы		61 252,98
	Всего сметная прибыль		29 798,75
	Всего оборудование		0
	Всего прочие затраты		0
	<i>Справочно</i>		

		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0
		оборудование, отсутствующее в ФРСН			0
		затраты труда рабочих			104,4464
		затраты труда машинистов			0
		<b>ПНР «вхолостую»</b>			<b>169 654,21</b>
		<i>в том числе</i>			
421/пр_2020_при л.8_п.1_гр.6		Пусконаладочные работы "вхолостую" Электротехнические устройства	80%		139 060,83
		<b>ПНР «под нагрузкой»</b>			<b>42 413,54</b>
		<i>в том числе</i>			
421/пр_2020_при л.8_п.1_гр.7		Пусконаладочные работы "под нагрузкой" Электротехнические устройства	20%		34 765,2
		Итого			173 826,03
		НДС	(173 826,03*22%) = 38 241,73	22%	38 241,73
		<b>ВСЕГО по смете</b>			<b>212 067,76</b>

Составил:

Ведущий инженер ПСО




/Кортушова И.С./

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СПб ГБУ "Служба заказчика администрации Петроградского района"  
 Начальник отдела проектно-сметной документации  
  
 [подпись]

СПб ГБУ "Служба заказчика администрации Петроградского района"  
 РАСЦЕНКИ, КОЭФФИЦИЕНТЫ, ИНДЕКСЫ  
 ПРОВЕРЕНО  
 « 04 » 06 2026 г.  
 Ведущий инженер 