9

	УТВЕРЖДАЮ

Начальник 

Службы социального развития

ГУП «Петербургский метрополитен»

__________________А.А. Загаштокова

	«____» __________ 2026 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту кондиционеров в помещениях кафе «Техноложка» административного здания Московский пр. д. 30.
1 Общие сведения

1.1 Предмет выполнения работ: капитальный ремонт кондиционеров в помещениях кафе «Техноложка» в административном здании по адресу: 190013, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 30.
1.2 Перечень документов, на основании которых производятся работы:

· акты технического состояния (деффектации) №№ 01/01-26, 02/02-26, 03/02-26, 11/02-26, 12/02-26 1 от 18.02.2026.
1.3 Цель работы:
· Соблюдение параметров микроклимата в помещениях кафе «Техноложка»;
· бесперебойная работа кафе «Техноложка»;
1.4 Источник финансирования:
· Собственные средства ГУП «Петербургский метрополитен»;
· Программа ремонтов на 2026 год. Инвестиционная заявка № 1407510.
1.5 Вид работ: капитальный ремонт.

1.6 Характеристика объекта производства работ.
	№

п/п
	Инв. №
	Наименование оборудования
	Место расположения 

	1.
	7002751
	Сплит-система Mitsubishi MS-GA60VB
	СПб, Московский пр. д. 30 литера А пом. № 124

	2.
	5015655
	Сплит-система Fujitsu AWHZ24LBC
	СПб, Московский пр. д. 30 литера А пом. № 126

	3.
	5030661
	Сплит-система Fujitsi ASYG24L/AOYG24L
	СПб, Московский пр. д. 30 литера А пом. № 123

	4.
	7004468
	Сплит-система General ASHG30L
	СПб, Московский пр. д. 30 литера А пом. № 122

	5.
	7004469
	Сплит-система General ASHG30L
	СПб, Московский пр. д. 30 литера А пом. № 122


1.7 Сроки выполнения работ: 
· срок начала выполнения работ: с даты заключения договора;

· срок окончания выполнения работ: 01.07.2026
· работы выполняются в 1 (один) этап.
1.8 Время производства работ: работы проводить только после закрытия кафе по предварительному согласованию с Заказчиком. Работа в выходные и праздничные дни по предварительному согласованию с Заказчиком.
2  Требования к выполнению работ

2.1 Описание предмета закупки: капитальный ремонт кондиционеров в помещениях кафе «Техноложка». Указанные работы необходимо выполнить в соответствии с настоящим Техническим заданием, ведомостью объемов работ (пункт 3.1 Технического задания), в соответствии с законодательством РФ, строительными нормами и правилами.

2.2 В случае обнаружения, каких-либо несоответствий или неправильности принятых строительных решений, Подрядчику необходимо своевременно проинформировать Заказчика для внесения изменений и корректировки документации установленным в ГУП «Петербургский метрополитен» порядком.

2.3 Требования к качеству выполняемых работ:

2.3.1 Подрядчик должен обеспечить выполнение работ с должным уровнем качества, предусмотренным требованиями настоящего Технического задания, в том числе в соответствии со следующими требованиями:

· Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

· Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

· Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утверждённых приказом Министерством энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 года № 811;

· Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденных Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н;

· СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг;

· инструкция о порядке организации, выполнения и приёмки работ, проводимых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключенных договоров по 223-ФЗ, утверждённой приказом от 28.03.2025 № 448;

· положение о пропускном и внутриобъектовом режимах на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен», утвержденное приказом от 30.09.2025 № 1615;

· регламент взаимодействия подразделений метрополитена со сторонними организациями в области охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления при выполнении работ (оказании услуг) на объектах метрополитена, введенным в действие приказом ГУП «Петербургский метрополитен» от 07.05.2025 № 684 (далее – Регламент);

· Закон Санкт-Петербурга от 03.07.2012 № 367-63 «Об основах организации охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге»;

· Федеральный закон РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 30.12.2009. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
· - «Инструкцией по маркировке кабелей и соединительных муфт в устройствах Петербургского метрополитена», введенной в действие приказом начальника метрополитена от 27.06.2022 № 855;

· - «Инструкцию о порядке технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям ГУП «Петербургский метрополитен», введенной в действие приказом начальника метрополитена от 21.02.2023 № 200;

· - «Инструкцию о порядке согласования и выполнения работ по прокладке кабелей в сооружениях метрополитена», введенной в действие приказом начальника метрополитена от 17.10.2022 № 1460;

· В случае если нормативный документ в соответствии с правовым актом будет признан утратившим силу, Подрядчику следует руководствоваться нормативными документами, принятыми взамен утратившего силу нормативного документа.
2.4 Требования к выполнению работ:
2.5 До начала производства работ Подрядчик обязан разработать проект производства работ (далее - ППР) в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке организации, выполнения и приемки работ, проводимых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключенных договоров по 223-ФЗ», введенной в действие приказом начальника метрополитена от 28.03.2025 № 448 и Методическими рекомендациями МДС 12-81.2007 «По разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ». ППР необходимо согласовать со Службой пожарной безопасности, Электромеханической службой (в том числе отделом охраны окружающей среды), Службой тоннельных сооружений, Службой электроснабжения.
· срок предоставления ППР на согласование в подразделения метрополитена должен составлять не более 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора;

· срок исправления замечаний к ППР и повторного предоставления ППР на согласование в подразделения метрополитена должен составлять не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения замечаний;

· срок направления на согласование ППР в следующее подразделение метрополитена должен составлять не более 1 (одного) рабочего дня с момента получения согласования предыдущим подразделением. 

· срок предоставления, согласованного всеми подразделениями метрополитена, указанных в техническом задании, должен составлять не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения согласования всеми подразделениями.

ППР разрабатывается и согласовывается в 1 экз. в сроки, согласованные с подразделением – заказчиком в зависимости от сложности выполняемой работы и количества согласующих смежных подразделений, но не более 30 календарных дней с даты заключения договора.

В сроки выполнения работ входят в том числе все обязательные организационные мероприятия (прохождение инструктажей, обследование объектов проведения работ, разработка и согласование ППР, оформление нарядов и др.). Подрядчик обязан организовать обследование объекта выполнения работ в течение трех рабочих дней с момента получения допуска на территорию Заказчика
2.5.1 В сроки выполнения работ входят в том числе все обязательные организационные мероприятия (прохождение инструктажей, обследование объектов проведения работ, оформление нарядов и др.). Подрядчик обязан организовать обследование объекта выполнения работ в течение трех рабочих дней с момента получения допуска на территорию Заказчика.

2.5.2 Применяемые при производстве работ материалы должны быть новыми, не находившимися в эксплуатации (не бывшими в употреблении), не восстановленными, не иметь дефектов материала и/или изготовления, не модифицированными и не переделанными, не поврежденными, не иметь каких-либо ограничений (залог, запрет, арест, и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, иметь в установленных законодательством случаях, сертификаты соответствия или иные документы, соответствовать стандартам безопасности и сертификации в РФ.

2.5.3 Во время производства работ Подрядчик обязан вести общий журнал работ, журнал регистрации работ сторонней организацией и осуществления технического надзора, составлять акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости) с фотофиксацией.

2.5.4 При попадании инженерных сетей в зону производства работ предусмотреть мероприятия по обеспечению их сохранности или, при необходимости, перенос из зоны производства работ, согласно техническим условиям соответствующих причастных Служб метрополитена и прочих владельцев инженерных сетей. Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие сохранность инженерной инфраструктуры, не подлежащей замене, переносу и не попадающей в зону производства работ.
2.5.5
Подрядчик обеспечивает сохранность оборудования Заказчика. При порче имущества Заказчика, Подрядчик несет полную материальную ответственность.
2.5.6
Подрядчик обязан обеспечить влажную уборку рабочих мест после каждой рабочей смены.
2.6 Требования к гарантии на выполняемые работы:

2.6.1 Гарантийный срок на выполненные работы должен быть не менее 5 лет с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2.
2.6.2 Гарантийный срок на смонтированное оборудование и материалы, применяемые при выполнении работ в соответствии с гарантийными сроками заводов-изготовителей.

2.6.3 Все расходы, связанные с устранением недостатков в работе, материалах, их заменой, в том числе расходы на их перевозку, замену, доставку, демонтаж и монтаж, несет Подрядчик.

2.6.4 Если в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты) в выполненных работах, то Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет и в указанные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков, до подписания сторонами Акта об их устранении. Подрядчик обязан устранить недостатки своими силами и за свой счет.

2.7 При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, в том числе в случае ненаправления Подрядчиком своего представителя для составления указанного акта в установленный срок, Заказчик составляет односторонний акт, который имеет полную юридическую силу и является доказательством наличия указанных в нем недостатков.

2.8 Обращение с отходами при выполнении работ осуществляется в соответствии с регламентом взаимодействия подразделений метрополитена со сторонними организациями в области охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления при выполнении работ (оказании услуг) на объектах метрополитена, введенным в действие приказом ГУП «Петербургский метрополитен» от 07.05.2025 № 684
2.8.1.
Подрядчик разрабатывает в составе проекта производства работ (ППР) раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» и согласовывает в отделе охраны окружающей среды Электромеханической службы (по форме приложения № 2 к Регламенту).
2.8.2.
Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований действующего законодательства РФ в области охраны окружающей среды, в том числе по обращению с отходами производства и потребления в период выполнения работ на объектах метрополитена.

2.8.3.
Подрядчик возмещает Заказчику затраты, понесенные Заказчиком в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком требований в области охраны окружающей среды при выполнении работ, в том числе причиненный вред окружающей среде.

2.8.4.
Подрядчик обеспечивает при выполнении работ на объектах метрополитена соблюдение требований в области охраны окружающей среды, накопление (складирование) отходов производства и потребления в установленных местах, уборку территории, прилегающей к месту выполнения работ.
2.8.5.
При выполнении работ материалы, полученные при разборке (демонтаже) зданий, строений, сооружений и оборудования, пригодные для дальнейшего использования, в том числе лом и отходы цветных и (или) черных металлов, представитель Подрядчика передает представителю Заказчика по производственному акту (по форме приложения № 3 к Техническому заданию).

2.8.6.
Подрядчик устраняет нарушения требований в области охраны окружающей среды, допущенные при выполнении работ на объектах метрополитена и выявленные при проведении проверок соблюдения требований в области охраны окружающей среды, в соответствии с актами выездных проверок.

2.8.7.
За каждый факт нарушения Подрядчиком требований в области охраны окружающей среды при выполнении работ на объектах метрополитена, неисполнения или ненадлежащего исполнения актов выездных проверок Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку (штраф), возмещение убытков.

2.8.8.
Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов производства и потребления, образующихся при выполнении работ Подрядчиком на объектах метрополитена, осуществляется Заказчиком.

2.8.9.
Накопление отходов производства и потребления, образующихся при выполнении работ Подрядчиком на объектах метрополитена, осуществляется в местах временного накопления отходов (МВНО) Заказчика, которые указываются в разделе «Мероприятия по охране окружающей среды» проекта производства работ (ППР).
2.8.10.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду за размещение отходов производства и потребления вносится ГУП «Петербургский метрополитен» в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в области охраны окружающей среды.
2.9 Сведения о возможности привлечения субподрядчиков: работы могут выполняться с привлечением субподрядчиков.

2.10 Подрядчик в ходе выполнения работ обязан сохранить в работоспособном состоянии и сохранности прочее оборудование, установленное в здании и не подлежащее замене/ ремонту, наружные и внутренние инженерные сети, коммуникации и иное имущество ГУП «Петербургский метрополитен», расположенные в зоне работ.

2.11 В случае причинения Подрядчиком ущерба имуществу Заказчика вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, Подрядчик возмещает причиненный ущерб в полном объеме за свой счет и собственными силами.

2.12 Подрядчик не имеет права самостоятельно производить отключение/ подключение электричества. Подрядчику необходимо до начала работ установить способ определения объема потребленной электрической энергии (с использованием приборов учета электрической энергии или путем применения расчетного способа). В случае неиспользования электрической энергии, направить Заказчику информационное письмо о том, что подключение к сетям метрополитена для выполнения работ не требуется. Подрядчик обязуется учесть стоимость потребляемой электрической энергии в процессе выполнения работ (при подключении к сетям метрополитена) в уменьшение стоимости выполнения работ»
2.13 Требования к наличию разрешительных документов:

2.13.1 Привлекать к выполнению работ на территории метрополитена лиц, имеющих гражданство РФ и/или лиц, имеющих официальное разрешение на работу на территории РФ, а также не имеющих ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и состоящих в официальных трудовых (гражданско-правовых) отношениях с Подрядчиком или субподрядчиком (в случае привлечения к выполнению работ третьих лиц). 

2.13.2 При несоблюдении данных требований Заказчик вправе отказать в оформлении пропуска и разрешении въезда (прохода) на территорию метрополитена для выполнения работ.

2.13.3 В целях получения постоянных пропусков для выполнения работ на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен» в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора на выполнение работ, а также в дальнейшем, в случае привлечения к выполнению работ новых работников, направить в Бюро пропусков Службы транспортной безопасности списки лиц с полными и достоверными данными, привлекаемых к выполнению работ на территории Заказчика, в формате Excel с сопроводительным письмом установленного образца, в обязательном порядке содержащим данные о номере и дате заключения трудового (гражданско-правового) договора с Подрядчиком, а также оформить письменное обращение о выдаче постоянных пропусков (заявку) в соответствии с условиями и порядком, установленными локальными нормативными актами Заказчика, регулирующими порядок пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Заказчика, на имя начальника бюро пропусков Службы транспортной безопасности, с обязательным согласованием руководства Службы социального развития.

2.14 Ответственность за соблюдение требований Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» при выполнении работ, в том числе в период исполнения гарантийных обязательств, на объекте ГУП «Петербургский метрополитен» возлагается на Подрядчика.

2.15 Подрядчик должен обеспечить Заказчику возможность контроля за качеством выполненных работ на протяжении всего срока их проведения (при соблюдении установленного Заказчиком режима работ).

2.16 Заказчик на период проведения работ назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет контроль за качеством проведения работ.

2.17 Подрядчик обеспечивает соблюдение работниками требований пожарной безопасности, а также в ходе выполнения работ проводит соответствующие инструктажи и организовывает мероприятия по охране труда. Подрядчик несет ответственность за действия своего персонала, в том числе за соблюдение персоналом требований законодательства РФ.

2.18 Подрядчик обязан привлекать к выполнению работ только квалифицированный технический персонал, имеющий профессиональную подготовку, соответствующую характеру выполняемых работ.

2.19. Подрядчик (исполнитель) обеспечивает при выполнении работ (оказании услуг), в том числе в период исполнения гарантийных обязательств, 
на объектах метрополитена соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

2.20. Подрядчик (исполнитель) несет ответственность за соблюдение 
на объектах метрополитена санитарно-эпидемиологических требований 
при выполнении работ (оказании услуг), в том числе в период исполнения гарантийных обязательств.

2.21. Подрядчик обеспечивает исполнение предписаний об устранении нарушений санитарно-эпидемиологических требований, допущенных при выполнении работ на объектах метрополитена, в том числе в период исполнения гарантийных обязательств.

2.22. Выполнение работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с требованиями настоящего Технического задания. Используемые в локальных сметах ссылки на товарные знаки (при наличии), установлены с целью обоснования стоимости работ, не устанавливают требований к применяемым материалам при выполнении работ. При выполнении работ Подрядчиком должны быть использованы материалы, которые не будут изменять технологию, состав и объем работ, учтённых в локальных сметах.

2.23. Особые условия: Авансирование не предусмотрено.

3 Состав и содержание работы

3.1 Состав и содержание работ определен настоящим техническим заданием (с ведомостью объемов работ, Приложение №1 к техническому заданию).
3.2 Работы выполняются в 1 (один) этап.

4  Гарантийные обязательства

4.1 Порядок контроля.

4.1.1 Заказчик производит технический надзор за выполнением работ, в части объемов, технологии, соблюдения сроков и качества выполнения работ, за обеспечением сохранности оборудования, сооружений и устройств метрополитена и допуск работников сторонней организации на объект. Технадзор осуществляется службами С, ЭМ по заявке ССР.
4.1.2 Подрядчик издает приказ о назначении ответственного руководителя работ и ответственных лиц за производством работ (исполнитель работ) в том числе ответственного за выполнение мероприятий пожарной безопасности, и техники безопасности при производстве работ, копия которого предоставляется Заказчику.

4.1.3 При нарушении технологии производства работ, отступлений от настоящего Технического задания, применения материалов и оборудования, не соответствующих требованиям настоящего Технического задания, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания технического надзора являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

4.1.4 На работы, которые согласно технологии производства работ будут скрыты другими видами работ, должны быть оформлены акты освидетельствования скрытых работ с фотофиксацией. Для освидетельствования скрытых работ вызов представителя Заказчика, осуществляющего технический надзор обязателен. 
4.1.5 За 3 (три) рабочих дня Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о поставке материалов, комплектующих материалов и оборудования на объект для определения качества поставляемого материала и оборудования и о готовности приступить к выполнению работ.
4.1.6 В день поставки материалов, комплектующих материалов и оборудования Подрядчик предоставляет представителю Заказчика заверенные копии паспортов и сертификатов.
4.1.7 По итогам входного контроля принимается одно из следующих решений:

- комплектующие материалы и оборудование соответствуют параметрам, указанным в Техническом задании.

- выявлены недостатки по качеству или параметрам, установленным настоящим Техническим заданием. В данном случае определяются сроки по устранению Подрядчиком выявленных недостатков.

4.1.8  Результаты входного контроля должны быть документированы, по завершению входного контроля Подрядчик составляет Акт входного контроля, согласовывает его с представителем Заказчика и заверяется подписями с каждой стороны.
4.2 Порядок приемки.

4.2.1 Подрядчик за 3 (три) рабочих дня до даты окончания выполнения работ по договору направляет Заказчику на электронную почту уведомление о готовности сдать работы, для осуществления приемки Заказчиком и проекты документов, указанных в п. 5.2 настоящего Технического задания для проверки.

4.2.2 Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней проверяет представленные проекты документов и, в случае наличия замечаний, направляет их Подрядчику. Подрядчик обязан устранить замечания к проектам документов в срок не более 1 (одного) рабочего дня со дня получения замечаний, если иной срок дополнительно не согласован Заказчиком.

4.2.3 Приемка результата выполненных работ осуществляется в день окончания выполнения работ по Договору приемочной комиссией Заказчика, назначенной приказом, состоящей из представителей Заказчика и представителей причастных подразделений, состав которой должен быть не менее чем из 5 (пяти) человек при обязательном участии представителей Подрядчика на предмет соответствия работ требованиям настоящего Технического задания и условиям Договора.
4.2.4 По итогам проверки предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям и требованиям договора Заказчик принимает одно из следующих решений:

· результаты выполненных работ исполнены полностью в соответствии 
с условиями и требованиями Договора и предусмотренной им нормативной, технической и иной документации и подлежат приёмке. 
· выявлены недостатки выполненных работ по объему, качеству или безопасности требованиям, установленным договором, которые Подрядчику следует устранить и не подлежат приемке до момента устранения выявленных недостатков;

· работы не выполнены или выполнены с существенными нарушениями условий договора и (или) предусмотренной нормативной, технической и иной документации и не подлежат приемке. 
· Решение приемочной комиссии Заказчика оформляется актом о приемке выполненных работ (Приложение № 5 к инструкции о порядке организации, выполнения и приемки работ, проводимых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключенных договоров по 223-ФЗ). Указанный акт подписывается всеми членами Приемочной комиссии и утверждается Заказчиком;

· В случае отрицательного решения Приёмочной комиссии Заказчик направляет Подрядчику в последний день приёмки мотивированный отказ от приемки с указанием выявленных недостатков. Подрядчик обязан устранить недостатки в течение 10 (десяти) рабочих дней и представить результат работ или надлежаще оформленные сопроводительные документы. Исправление недостатков не освобождает Подрядчика от уплаты пеней (неустойки) за просрочку сдачи результата выполненных работ.

В случае если Подрядчик не согласен с указанными Заказчиком недостатками в выполненных работах, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество выполненных работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для проведения экспертизы осуществляется Подрядчиком. 

4.2.5 Документы о приемке либо мотивированный отказ в приемке оформляются непосредственно в день приемки и незамедлительно направляются Подрядчику по электронной почте, либо с последующей непосредственной передачей с курьером работникам Подрядчика под подпись.

4.2.6 Датой принятия Заказчиком результата выполненных работ считается дата подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2.
5 Состав документации

5.1 До начала выполнения работ Подрядчик должен представить Заказчику:

· списки сотрудников с полными и достоверными данными, привлекаемых к выполнению работ на территории Заказчика, данные на транспортные средства;

· приказ о назначении ответственного руководителя работ, ответственных лиц за производство работ и лиц, ответственных за выдачу нарядов-допусков;

· акты-допуски - согласно «Инструкции о порядке организации, выполнения и приемки работ силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключенных договоров по 223-ФЗ», введенной в действие приказом от 28.03.2025 № 448;

· копии ППР в количестве 2-х экземпляров: один экземпляр - в Службу социального развития, второй на объект. Оригинал ППР на время производства работ находится у Подрядчика на объекте;

· расчет потребления электроэнергии или письмо о не подключении к электрическим сетям ГУП «Петербургский метрополитен».
5.2 В день окончания выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику следующие документы:

· счет;

· акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 в 2-х экз.;

· справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3 в 2-х экз.;

· счет-фактуру (при необходимости);

· акт-допуск (оформить до начала работ);

· проект производства работ (ППР) со штампом «Исполнено» и подписью ответственного лица Подрядчика;

· общий журнал работ; 

· журнал регистрации работ сторонней организацией и осуществления технического надзора;

· акт выполнения демонтажных работ (при наличии);

· сертификаты, подтверждающие происхождение и качество используемых материалов (паспорта и сертификаты на оборудование при наличии);

· акты освидетельствования скрытых работ (на работы, которые согласно технологии производства работ, будут скрыты другими видами работ должен быть оформлен акт освидетельствования скрытых и демонтажных работ);
· протоколы первичных испытаний систем кондиционирования воздуха;

· акт приемки монтажа холодильной установки;

· акт приемки монтажа автоматики и КИП;

· заключение наладочной организации о готовности смонтированных систем кондиционирования воздуха и автоматики к эксплуатационной наладке;

· акт приемки смонтированных систем под наладку;

· паспорт системы кондиционирования воздуха;

· акт проверки выключения кондиционеров при срабатывании автоматической пожарной сигнализации (совместно с СПБ);
· другую необходимую производственную документацию (акты, приказы) о ходе производства работ, указанные по тексту настоящего Технического задания.

Без данного комплекта документов или при предоставлении комплекта документов, оформленного ненадлежащим образом, Заказчик имеет право не принимать выполненные работы. Документы оформляются и передаются в соответствии с условиями Технического задания, перечень документов, предоставляемых при приемке работ, не является исчерпывающим, в случае необходимости Заказчик имеет право запросить дополнительные документы.

6 Порядок оплаты
6.1. Оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком на основании акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3, подписанных Заказчиком и Подрядчиком, в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания актов и справки, при условии предоставления счета и счета-фактуры (при необходимости). Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Подрядчика. Оплата производится в российских рублях.

6.2. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, настоящего Технического задания, иных исходных данных или с иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
6.3. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, Заказчик при обнаружении этого несоответствия уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.
6.4. Подрядчик компенсирует Заказчику все понесенные затраты в связи с неисполнением или недостаточным исполнением условий настоящего технического задания и действующего законодательства РФ.

7. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью 
технического задания

Приложение № 1: Ведомость объемов работ на 3 л. в 1 экз.;

Приложение № 2: Производственный акт на 1л. в 1 экз.
Приложение № 3: Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара на 5л. в 1 экз.
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Технического задания на выполнение работ по капитальному ремонту кондиционеров в помещениях кафе «Техноложка» административного здания Московский пр. д. 30.
	Подготовил:

Инспектор СМР ПТО 

Службы социального развития

ГУП «Петербургский метрополитен»
	М.Н. Арцыбашев

	СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер

Службы социального развития 
	А.Д. Баранов 

	
	

	Начальник ПТО

Службы социального развития
	И.А. Малахов

	
	

	Начальник сети общественного питания
Службы социального развития
	С.В. Иванкова

	
	

	
	

	
	

	
	


Приложение № 1 
к Техническому заданию на выполнение работ капитальному ремонту кондиционеров в помещениях кафе «Техноложка» административного здания Московский пр. д. 30.

Ведомость объемов работ

на выполнение работ капитальному ремонту кондиционеров в помещениях кафе «Техноложка» административного здания Московский пр. д. 30.

	№ п/п
	Наименование работы/материалов
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требование к материалам
	Требование к оборудованию
	Инвентарный номер основного средства
	Единица оборудования
	Примечание

	Демонтажные работы

	1
	Подвесные потолки из ГКЛ ВО с ПЛУК/УК

Двухуровневые (с сохранением)
	м2
	3
	
	
	
	
	

	2
	Решетчатых подвесных потолков "Грильято"с ячейкой

50*50 мм.(с сохранением)
	м2
	4
	
	
	
	
	

	Монтажные работы

	3
	Установка внутреннего блока сплит-системы включая ПНР
	шт
	5
	
	
	
	
	

	4
	Установка внешнего блока сплит-системы включая ПНР
	шт
	5
	
	
	
	
	

	5
	Сплит система №1Внутренний блок кондиционера типа KSGYK35HZRN1 и Наружный блок кондиционера типа KSRYK35HZRN1/-40 (или эквивалент).
	компл
	1
	
	
	
	
	КА

	6
	Сплит система №2: Внутренний блок кондиционера типа KSGA70HFRN1 и Наружный блок кондиционера типа KSRA70HFRN1/-40 (или эквивалент).
	компл
	4
	
	
	
	
	КА

	7
	Установка кронштейнов для внешнего блока
	шт
	10
	
	
	
	
	

	8
	Корзина с перфорированными панелями для наружного блока кондиционера в комплекте с кронштейнами из оцинкованной стали, максимальная нагрузка на кронштейн до 100 кг, размеры 1200х900х600 мм
	шт
	5
	
	
	
	
	19.3.02.08-0042

	9
	Прокладка фреоновой трассы 
	м
	140
	
	
	
	
	

	10
	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 6,3 мм
	м
	140
	
	
	
	
	23.2.02.02-0011

	11
	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 6 мм, толщина 6 мм
	м
	140
	
	
	
	
	12.2.07.04-0171

	12
	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 1,0 мм, наружный диаметр 15,88 мм
	м
	140
	
	
	
	
	23.2.02.02-0014

	13
	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 18 мм, толщина 6 мм
	м
	140
	
	
	
	
	12.2.07.04-0176

	14
	Ленты термоизоляционные на основе вспененного каучука с липким слоем с одной стороны для герметизации стыков рулонной теплоизоляции, цвет серый, ширина 50 мм, толщина 3 мм
	м
	50
	
	
	
	
	01.7.06.14-0036

	15
	Прокладка электрического кабеля
	м
	300
	
	
	
	
	

	16
	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(A)-HF 3х4ок-0,66
	м
	160
	
	
	
	
	КА

	17
	Кабель силовой гибкий с медными жилами ППГнг(A)-HF 4х2,5ок 
	м
	140
	
	
	
	
	КА

	18
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм
	м
	180
	
	
	
	
	24.3.01.02-0001

	19
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протяжки, номинальный диаметр 50 мм
	м
	20
	
	
	
	
	24.3.01.02-0016

	20
	Держатели пластмассовые для труб диаметром 20 мм с защелкой и дюбелем диаметром 6 мм, длина дюбеля 30 мм, размеры держателя 53х26х12 мм
	шт
	540
	
	
	
	
	20.2.05.02-1008

	21
	Держатели пластмассовые с хомутом-стяжкой для труб диаметром 25-63 мм, длина стяжки 230 мм, размеры держателя 41х18х14 мм
	шт
	40
	
	
	
	
	20.2.05.02-1016

	22
	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 100х60 мм
	м
	40
	
	
	
	
	20.2.05.04-0075

	23
	Выключатель автоматический 1P, 16 А, 6 кА, характеристика C
	шт
	5
	
	
	
	
	62.1.01.09-1243

	24
	Щит распределительный навесной ЩРН-9, IP31, размеры 220х300х120 мм
	шт
	1
	
	
	
	
	20.4.04.02-0021

	25
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной до 1000 мм диаметром: 80 мм.
	м
	5,5
	
	
	
	
	

	26
	Установка закладных
	м
	5,5
	
	
	
	
	

	27
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	5,5
	
	
	
	
	23.3.06.05-0022

	28
	Заделка закладных противопожарной пеной.
	м3
	0.027
	
	
	
	
	

	29
	Пена полиуретановая двухкомпонентная терморасширяющаяся противопожарная, объем 325 мл
	шт
	5
	
	
	
	
	14.5.01.10-1003

	30
	Подключение к электросети
	шт
	5
	
	
	
	
	

	31
	Подвесные потолки из ГКЛ ВО с ПЛУК/УК

Двухуровневые (демонтированные)
	м2
	3
	
	
	
	
	

	32
	Решетчатых подвесных потолков "Грильято"с ячейкой

50*50 мм. (демонтированные)
	м2
	4
	
	
	
	
	

	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется действующее технологическое или лабораторное оборудование; мебель и иные загромождающие помещения предметы



Подготовил:

Инспектор СМР ПТО ССР                                                                                                                                                 М.Н. Арцыбашев

	Согласовано:

Начальник ПТО ССР


	                                                                       И.А. Малахов


Приложение № 2 

к Техническому заданию на выполнение работ по капитальному ремонту кондиционеров в помещениях кафе «Техноложка» административного здания Московский пр. д. 30.
	г. Санкт-Петербург

(место составления)


	_____________________________
(дата составления)


Производственный акт

Настоящий акт составлен в том, что при производстве работ (оказании услуг) по договору от __________ № __________ образовались следующие возвратные материалы / отходы:

	№ п/п
	Наименование ОС
	Инвентарный номер
	Наименование возвратных материалов / отходов
	Масса / количество 
(кг, шт., м)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


ИТОГО:

_______________/подпись/

(ФИО, должность)

_______________/подпись/

(ФИО, должность)

Акт передал:____________

Акт получил:____________
