
КОНТРАКТ № 
на выполнение проектных работ на дооснащение систем КСОБ (СПС, СОУЭ, ОС, КТС, СВН, СКУД) в здании для нужд Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 14 компенсирующего вида Василеостровского района Санкт-Петербурга в 2026 году

	Санкт-Петербург
	______2026 г.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 14 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО  ВИДА ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 14 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Семеновой Ирины Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации и положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), заключили в рамках осуществления закупки с идентификационным кодом закупки 
262780113689578010100100020000000244 настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
[bookmark: _GoBack]1.1. Подрядчик обязуется в порядке и на условиях, установленных Контрактом, Техническим заданием, являющимся приложением № 1 к Контракту (далее – Техническое задание), по заданию Заказчика выполнить проектные работы на дооснащение систем КСОБ (СПС, СОУЭ, ОС, КТС, СВН, СКУД) в здании для нужд Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 14 компенсирующего вида Василеостровского района Санкт-Петербурга в 2026 году (далее – Работы) в объеме, установленном Заданием на проектирование, являющимся приложением № 2 к Контракту (далее – Задание на проектирование), в соответствии со Сметой на проектные (изыскательские) работы, являющейся приложением № 3 к Контракту (далее – Смета), а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и обеспечить их оплату.
1.2. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, предусмотренных для работ данного рода действующим законодательством, Техническим заданием, определяющим объем, содержание Работ и другие, предъявляемые к ним требования.
1.3. Работы должны выполняться под наблюдением технического надзора. Технический надзор осуществляется представителем Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГБУ «Служба заказчика»).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик вправе:
- требовать надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств в соответствии с Контрактом;
- требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение Подрядчиком обязательств в соответствии с Контрактом;
- запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту;
- осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения Работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
- отказаться от приемки и оплаты Работ, не соответствующих требованиям Контракта, Технического задания и Задания на проектирование, или требовать устранения недостатков в разумные сроки;
- потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты Работ, не соответствующих требованиям Контракта и Технического задания, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки;
- требовать от Подрядчика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;
- привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом, и для проверки соответствия исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом;
- требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- иметь иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.2. Заказчик обязан:
- Предоставить Подрядчику исходно-разрешительную документацию в объеме, определенном Заданием на проектирование;
- принять выполненные Работы, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;
- оплатить выполненные и принятые Работы или отдельные этапы, в случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;
- требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с разделом 6 Контракта;
- нести иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.3. Подрядчик вправе:
- требовать приемки выполненных Работ (отдельных этапов) в соответствии с условиями, предусмотренными Контрактом, в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту;
- требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту;
- требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта; 
- иметь иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.4. Подрядчик обязан:
- выполнить Работы, обеспечив их надлежащее качество, в сроки и в порядке, установленные Контрактом, а также в соответствии с требованиями, предусмотренными для работ данного рода действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
- самостоятельно согласовать разработанную проектную документацию в соответствии с действующим законодательством;
- исполнять полученные в ходе исполнения обязательств по Контракту указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в выполненных Работах;
- предоставить надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные Контрактом;
- своевременно предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту;
- соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по Контракту;
- немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок;
- гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком документации;
- при получении соответствующего обращения Заказчика, заключить с Заказчиком договор на осуществление авторского надзора в течение всего периода ремонта и ввода в эксплуатацию объекта, созданного на основании разработанной в соответствии с настоящим Контрактом проектной документации, по цене, определяемой в соответствии с Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр п.179 и на условиях, не противоречащих действующему законодательству
- предоставить надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные Контрактом;
- нести иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3. Цена Контракта, порядок расчетов (порядок и сроки оплаты Работ), авансирование, обеспечение исполнение Контракта
3.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
3.2. Цена Контракта составляет ________ рублей ____ копеек (__________ рублей ______ копеек), с учетом НДС/ НДС не облагается, согласно Смете.
3.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных действующим законодательством. 
В цену Контракта включены все расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также прочие расходы, связанные с исполнением Контракта. 
3.4. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
3.5. Источник финансирования Контракта – внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений.
3.6. Сроки и порядок оплаты выполненных Работ: оплата выполненных Работ производится в срок не более чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.
Основанием для оплаты выполненных Работ являются подписанные Сторонами справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счет (счет-фактура); акт приемки выполненных работ по форме КС-2, Акт о приемке выполненных работ и проектная документация в 4 экземплярах + электронная версия (.dwg,(сохранение в версии 2004) .doc, .pdf, сметная документация должна быть выполнена в программе SmetaWIZARD, предоставлен программный файл .sw5)
[bookmark: _Hlk95738567]3.7. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока выполнения Работ по Контракту (этапу), Заказчик вправе произвести оплату выполненных по Контракту (этапу) Работ с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации и Контрактом порядке размера неустойки.
Суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом и настоящим Контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
3.8. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
3.9. Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.10. Авансирование подлежащих выполнению Подрядчиком работ не предусмотрено.

4. Сроки и порядок выполнения Работ
4.1. Работы должны выполняться под наблюдением технического надзора. 
Технический надзор осуществляется представителем СПб ГБУ «Служба заказчика».
4.2. Местом выполнения Работ является: Санкт-Петербург, Наличная, д.40, корп. 6, лит. А, 
4.3. Условия и сроки (периоды) выполнения Работ:
4.3.1. Начало выполнения Работ - с момента подписания Заказчиком, Подрядчиком и ответственным представителем СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района» акта передачи объекта для выполнения работ. Заказчик должен передать объект Подрядчику по акту передачи объекта для выполнения работ, а Подрядчик обязан принять объект и подписать акт передачи объекта для выполнения работ не позднее 3-х календарных дней с даты подписания Контракта.
4.3.2. Окончание выполнения Работ – не позднее 10.12.2026.
Датой окончания выполнения Работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ ответственными представителями Сторон и СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Василеостровского района».
4.4. Ответственный представитель Заказчика и представитель СПб ГБУ «Служба заказчика», выполняющий функции технического надзора, осуществляют контроль за сроками выполнения Работ.

5. Порядок и срок приемки выполненных Работ (их результатов) в части соответствия их объема требованиям, установленным Контрактом, порядок и сроки оформления результатов такой приемки
5.1. По завершении в установленные сроки выполненные работы Подрядчик передает Заказчику комплект проектной документации. Фактическая передача результатов оказанных услуг оформляется сторонами справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счетом (счет-фактура); актом приемки выполненных работ по форме КС-2, Актом о приемке выполненных работ и проектной документацией в 4 экземплярах + электронная версия (.dwg,(сохранение в версии 2004) .doc, .pdf, сметная документация должна быть выполнена в программе SmetaWIZARD, предоставлен программный файл .sw5).
5.2. Заказчик в течение семи календарных дней со дня получения проектной документации по накладной проверяет комплектность этой документации и ее соответствие сметам, подписывает и передает один экземпляр КС-2, КС-3 и Акт приемки проектной документации обратно Подрядчику.
Сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком оформляется Актом о приемке выполненных работ, подписанный сторонами и представителем технического надзора. 
В случае выявления некомплектности полученной документации, несоответствия ее Заданию на проектирование, исходным данным либо иных явных недостатков документации Заказчик вправе при подписании Акта о приемке выполненных работ оговорить в нем обнаруженные при приемке недостатки или отказаться от подписания до момента их устранения.
5.3. Окончательной приемке результатов выполненных работ должны предшествовать проводимые в установленном порядке согласования разработанной Подрядчиком проектной документации с заинтересованными ведомствами и организациями. Результаты согласований оформляются заключениями, либо предоставляется отметка о согласовании с входящим номером соответствующих органов.
5.4. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов оказанных услуг в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными и не могут быть устранены Подрядчиком.
5.5. При приемке выполненных Работ в порядке, установленном действующим законодательством, проводится экспертиза результата выполненных Работ на предмет соответствия такого результата условиям Контракта и требованиям Заказчика.

6. Ответственность Сторон
6.1. В случае обнаружения Заказчиком недостатков выполняемых Работ и (или) выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе обнаруженных при приемке выполненных Работ или в течение заявленного Подрядчиком гарантийного срока на выполненные Работы, Подрядчик обязан по требованию Заказчика и в установленные им сроки безвозмездно устранить выявленные недостатки в соответствии с Контрактом.
6.2. Заказчик вправе отказаться от оплаты Работ ненадлежащего качества, а если такие Работы оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 1 000 рублей 00 копеек.
6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
6.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
[bookmark: P67]6.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает штраф в размере 5 000 рублей 00 копеек [footnoteRef:1] (за исключением случаев, указанных в пунктах 6.8 – 6.9 Контракта). [1: В соответствии с пунктом 4 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила) размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта, но не более 5 000 рублей 00 копеек и не менее 1 000 рублей 00 копеек.

В соответствии с пунктом 5 Правил, если контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, указывается размер штрафа, устанавливаемый в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта;
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).] 

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), Подрядчик уплачивает штраф в размере 1 000 рублей 00 копеек.
6.9. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
6.10. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства) Подрядчик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.
6.11. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства по предоставлению нового обеспечения исполнения Контракта, предусмотренного пунктом 3.12 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 6.10 Контракта.
6.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.14. Если отступления от условий Контракта или иные недостатки Работ не были устранены Подрядчиком в разумный срок или являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.
6.15. Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного выполнения обязательств по настоящему Контракту.
6.16. В случае, если Контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.
6.17. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки в полной сумме сверх установленной Контрактом неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
6.18. В случае неисполнения Подрядчиком обязательства по заключению договора на осуществление авторского надзора, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в соответствии с Контрактом. При этом Заказчик вправе заключить договор на осуществление авторского надзора с третьим лицом по своему усмотрению.
6.18. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. Гарантия качества Работ
Согласно статье 761 Гражданского кодекса РФ:
7.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектной документации включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной документации и данных проектно-изыскательских работ (если такой объект был создан).
7.2. При обнаружении недостатков в проектной документации или в проектно-изыскательских работах Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать проектную документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки, если законом или Контрактом на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное.

8. Срок действия Контракта, порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 31.12.2026.
Контракт действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение.
В случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта вне зависимости от истечения срока действия Контракта.
Обязательства Заказчика по финансированию надлежаще выполненных Работ возникают не ранее регистрации Контракта в реестре контрактов в порядке, установленном действующим законодательством.
8.2. Внесение изменений в Контракт возможно в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Изменение существенных условий Контракта возможно в случаях и порядке, указанных в статье 95 Закона.
Все изменения и дополнения к настоящему Контракту вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным соглашением и является неотъемлемой частью Контракта.
8.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества выполняемых Работ и иных условий его исполнения.
8.4. По предложению Заказчика возможно увеличение или уменьшение предусмотренного Контрактом объема выполняемых Работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы. 
8.5. Согласно пункту 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в случае уменьшения в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему Заказчику субсидии, ранее доведенных до него в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, по соглашению Сторон в Контракт могут быть внесены изменения в части изменений размера и (или) сроков оплаты и (или) объема Работ.
8.6. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с  подпунктом "в" пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, подпунктом "в" пункта 3 части 4 статьи 14 Закона) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения вносятся Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.
8.7. При исполнении Контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения Контракта в рамках срока исполнения Контракта, предусмотренного при его заключении.
8.8. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
8.9. Контракт может быть расторгнут на основании:
8.9.1. письменного соглашения Сторон;
8.9.2. решения суда;
8.9.3. в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
8.10. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
8.11. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:
[bookmark: _Hlk95742223]а) Подрядчик и (или) поставляемый Товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона) и (или) поставляемому Товару;
б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
8.12. В случае нарушения Подрядчиком Предусмотренных Контрактом обязательств Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта и потребовать от Подрядчика уплаты неустойки, предусмотренной пунктом 6 Контракта.
[bookmark: _Hlk95742464][bookmark: _Hlk95937936]8.13. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик передает такое решение лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика, лично под расписку или направляет Подрядчику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу подрядчика, указанному в Контракте. Выполнение Заказчиком настоящего требования считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:
1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Подрядчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика, лично под расписку);
2) дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом, либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом). 
8.14. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.15. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы (в случае проведения Заказчиком экспертизы, предусмотренной частью 10 статьи 95 Закона). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
8.16. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
[bookmark: _Hlk95938195]8.17. В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку или направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте. Выполнение Подрядчиком настоящих требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:
1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку);
2) дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом, либо дата получения Подрядчиком информации об отсутствии Заказчика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).
8.18. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.19. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
8.20. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.21. Подрядчик не вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков со ссылкой на пункт 2 статьи 719 ГК РФ.
8.22. В случае расторжения Контракта возмещение расходов, понесенных Сторонами, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями Контракта.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Контракта. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены соответствующим документом, выданным компетентным органом.
9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону об их возникновении, а также о виде и возможной продолжительности действия в письменной форме в течение 10 календарных дней с момента возникновения.
9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать письменное извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.
9.4. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более 30 (тридцати) дней и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком в порядке, установленном действующим законодательством.

10. Прочие условия
10.1. По вопросам, не урегулированным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Контрактом предусматривается претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения предъявленной претензии – 7 (семь) календарных дней от даты ее получения. В случае если Стороны не пришли к соглашению, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В претензии должны быть указаны содержание и основание претензии, а также конкретное требование, предъявляемое заинтересованной Стороной по Контракту. Претензия должна быть подтверждена актами и иными необходимыми документами, подтверждающими обоснованность претензии. 
10.3. В случае изменения юридического или фактического адреса, банковских или иных реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга за 5 (пять) дней до предполагаемых событий.
10.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по данному Контракту третьим лицам без письменного согласия противоположной Стороны.
10.5. Если в результате издания акта государственного органа исполнение обязательства становится невозможным, обязательства Сторон, предусмотренные Контрактом, могут быть прекращены Сторонами в части или полностью.
10.6. Все приложения и дополнения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

11. Антикоррупционная оговорка
При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий: 
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту; 
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. Приложения к Контракту
12.1. Приложение № 1. Техническое задание.
12.2. Приложение № 2. Задание на проектирование.
12.3. Приложение № 3. Смета на проектные (изыскательские) работы.
12.4. Приложение № 4 Рекомендованная форма акта приемки выполненных работ.

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	ЗАКАЗЧИК:
	
	ПОДРЯДЧИК:

	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 14 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 14 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)

199406, Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 40, корп.6, лит. А
Тел.: (812) 350-29-24
ИНН 7801136895 / КПП 780101001
ОГРН 1037800003878
ОКЦ № 1 СЗГУ Банка России//УФК по г.Санкт-Петербургу, г Санкт-Петербург
р/с 03224643400000007200
к/с 40102810945370000005
Лицевой счет 0491028
БИК 014030106
e-mail: vasdou014@mail.ru

	
	




	__________________________/ И.С. Семенова /
	
	_______________________ / /





Приложение № 1 
к Контракту от __________2026 г. № 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), соответствующий предмету Контракта 71.12.19.100 Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия. 

1. Требования к количественным характеристикам (объему) Работ
1.1. Работы необходимо выполнить в соответствии с Заданием на проектирование.
1.2. Объемы работ указаны в Приложениях № 2 и № 3 к Контракту.

2. Требования к качеству и безопасности Работ
2.1. Согласование документации произвести в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчика. 
2.2. Объем, состав, порядок разработки и согласования документации должен соответствовать Заданию на проектирование. 
2.3. В процессе выполнения работ по разработке и согласованию проектной документации, контроль за сроками, качеством и объемами работ ведет служба технического надзора Заказчика (СПб ГБУ «Служба заказчика»).

3. Требования к техническим характеристикам Работ
3.1. Требования к разработке проектной документации определены в Задании на проектирование и Смете.



	ЗАКАЗЧИК:
	
	ПОДРЯДЧИК:

	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 14 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 14 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)

	
	

	____________________ И.С. Семенова /
	
	_______________________ / /




Приложение № 2 
к Контракту от ________2026г. № 


Задание на проектирование

	Перечень требований
	Содержание требований

	1
	2

	1. Наименование объекта
	ГБДОУ ясли-сад №14 Василеостровского района Санкт-Петербурга

	2. Месторасположение объекта
	Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 40, корп. 6, лит. A

	3. Вид строительства
	Дооснащение систем
Система пожарной сигнализации (СПС)
Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)
Охранно-тревожная сигнализация (ОС, КТС)
Система видеонаблюдения (СВН)
Система контроля и управления доступом (СКУД) 


	4. Основные технико-экономические показатели
	Тех. характеристика здания:
Общая площадь помещений- 1062,5 м2 


	5. Стадийность проектирования
	1. Рабочая документация (Стадия Р).
Срок проектирования – 60 календарных дней.
2. Согласование проектной документации в установленном порядке.
Срок согласования – 60 календарных дней.

	6. Общие требования к документации
	1. Рабочая документация должна быть оформлена в соответствии:
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (с учетом ст.49 ГК РФ), ГОСТ Р 21.101-2020, ГОСТ 21.110-2013, ГОСТ Р 59638-2021;
- перечень используемой НТД при необходимости может быть расширен.
2. Разработать рабочую документацию и сметный расчет в формате (виде), утвержденном на момент проектирования, включая разделы в соответствии 
с ГОСТ Р 21.101-2020 и «Требования к составу направляемых документов»
3. Для предварительного согласования рабочей документации 
в электронном виде Подрядчик предоставляет документацию на проверку 
в формате PDF одним файлом.
4. Предоставить Заказчику рабочую документацию в электронном виде 
в формате совместимом с doc/docx (MicrosoftWord), чертежи и схемы 
в формате dwg (AutoCAD), а также один экземпляр в формате PDF.
5. Требования по составу рабочей документации в соответствии 
с ГОСТ Р 21.101-2020 приложены в разделе 3.
Рабочая документация должна быть выполнена в соответствии 
с действующими нормативно-правовыми актами, а также нормативно-техническими и регламентирующими документами:
- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»;
- ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утвержден приказом Росстандарта от 24.08.2021 № 791-ст);
- ГОСТ Р 53316-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания» (утвержден и введен в действие 9 Приказом Ростехрегулирования от 21.09.2021 № 991-ст);
- ГОСТ 31565-2012 «Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 № 1097-ст);
- ГОСТ Р 53704-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования» (утвержден и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1140-ст);
- СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (утверждён и введён в действие приказом МЧС России от 31.07.2020 № 582);
- СП 486.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» (утверждён 
и введён в действие приказом МЧС России от 20.07.2020 № 539);
- СП 12.13130.2009 «Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», 
с Изменением № 1 (утвержденным и введенным в действие с 01.02.2011 года Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 № 643);
- СП 6.13130 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (утверждён и введён в действие приказом МЧС РФ от 06.04.2021 № 200). 
- СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утвержден Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 955/пр);
- РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи»;
- Правилами устройства электроустановок (утверждены приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204);
- Настоящими ТУ;
- Иными нормами и правилами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, государственными стандартами и руководящими документами;
- В случае, если один из перечисленных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п., по всем документам, действие которых прекращено и не издано документа в новой редакции, ссылка 
на такие документы носит рекомендательный, информационный характер

	7. Требования к обследованию объекта (СПС)
	1.Перед началом проектирования Подрядчик должен провести обследование объекта с последующим составлением соответствующего Акта в котором должно быть указано:
- общая характеристика здания(ий), помещений (ия) или сооружений(ия);
- характеристика строительных конструкций, конструктивное 
и объёмно-планировочных решение помещений, зданий, сооружений 
и стоянок автомобилей с информацией о функциональном назначении помещений, расположении пожарных отсеков, частей зданий 
или помещений, выделенных противопожарными преградами (СП 4.13130) подвалов, подполья, а также цокольных и технических этажей, класс функциональной пожарной опасности, категория электроснабжения объекта (по ПУЭ), наличие инженерных (ТСБ) систем, требующих управления, и т.п.;
- помещение пожарного поста или в других помещениях в соответствии 
с СП 484.1311500.2020;
- основные характеристики каналов передачи информации;
- наличие подсистем СПС, подлежащих демонтажу с приложением документов, обосновывающих демонтаж и определяющих объем демонтажа;
- наличие на объекте действующей СПС (в случае если оборудуется только часть здания);
- наличие на объекте смежных инженерных систем (ТСБ), требующих управления;
- наличие рабочей документации на действующую СПС и смежные инженерные (ТСБ) системы;
- сбор установочных данных для выбора наиболее оптимального варианта сопряжения действующей СПС с проектируемой СПС;
- наличие предписаний контрольных и надзорных органов (копии 
в части касающейся прилагаются к акту обследования);
- наличие архитектурно-строительных чертежей, содержащих разрезы, экспликации помещений с указанием пожарной опасности.
2. Все собранные в ходе обследования документы и материалы оформляются в качестве приложений к акту, заверяются представителями сторон и прикладываются к акту обследования. Один экземпляр акта передается Подрядчику под подпись.
3. Заказчик должен предоставить разработчику задание 
на проектирование.
4. Обязательства по предоставлению документов для сбора исходных данных лежат на уполномоченном представителе объекта, подлежащего оснащению СПС. Акт должен быть утвержден руководителем объекта 
и прикладываться отдельным файлом к рабочей документации при её согласовании с ГМЦ.

	8. Технические требования к системе пожарной сигнализации (СПС)
	1. В качестве оборудования СПС должна быть использована адресная (адресно-аналоговая) система.
2.  СПС должна обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения системы оповещения и управления эвакуацией люде при пожаре и выдачу инициирующих сигналов управления в следующие системы (при их наличии):
- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ);
- автоматическая установка пожаротушения (АУПТ);
- система противодымной защиты (СПДЗ);
- внутренний противопожарный водопровод (ВПВ);
- система передачи извещений (СПИ);
- система контроля и управления доступом (СКУД);
- системы инженерно-технического обеспечения зданий, сооружений (системы вентиляции и кондиционирования, лифты и др.);
3. Система пожарной сигнализации в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах 
и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки (отметить в рабочей документации).
4. Все пожарные приборы управления, приёмно-контрольные приборы, и исполнительные устройства должны быть объединены в общий протокол для обмена информацией о состоянии СПС и передачи команд управления, а также для передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ». Должны быть обеспечены приём/передача информационных сигналов в АС «КСОМБ».
5. Система пожарной сигнализации должна обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре.
6. Выбор конкретного типа пожарных извещателей, приборов, функциональных модулей, автономных источников питания (АИП) их размещение и способы организации СПС определяются СП 484.1311500.2020, СП 486.1311500.2020, СП 6.13130 и иной профильной НТД.
7. Электропроводка СПС, в том числе линии слаботочных систем (шлейфы сигнализации, кольцевые линии связи, питания, управления и пр.), должны выполняться огнестойкими, не распространяющими горение кабельными изделиями с низким дымо и газовыделением, в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, СП 6.13130 и иной профильной НТД.
8. . Способ прокладки и выбор кабельных изделий осуществляется в соответствии с требованиями СП 6.13130 и иной профильной НТД.
9.  При проектировании СПС в составе КСОБ ОСИ, совместно с системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, охранно-тревожной сигнализацией, системой контроля и управлением доступом, видеонаблюдением и установкой автоматического пожаротушения, следует предусматривать интеграцию составляющих систем безопасности в ИСБ на базе оборудования одной товарной марки (производителя / разработчика).
10.  Интеграция производится при условии наличия технической возможности для оборудования используемой товарной марки (производителя / разработчика).
11. В качестве головного оборудования ИСБ следует использовать АРМ на базе персонального компьютера.
12.  АРМ необходимо использовать для ОСИ с массовым пребыванием людей (образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, учреждения культуры и искусства, учреждения физкультуры и спорта, учреждения социального обслуживания).
13.  Документацией предусмотреть подключение системы СПС к существующей системе электропитания и заземления здания 220В.
14.  В точке подключения к сети электропитания предусмотреть установку автоматического выключателя необходимого номинала.
15.  Подключение системы СПС к существующей системе электропитания выполнить огнестойкими, не распространяющими горение кабельными изделиями в соответствии с требованиями СП 6.13130 и иной профильной НТД.
16.  Выполнить подключение электроприемников СПС к существующей системе электропитания в соответствии с требованиями п.5 СП 6.13130, категории надежности электроснабжения здания и иной профильной НТД. Точка подключения определяется совместно представителем владельца здания во время проведения предпроектных работ. Электроприемники СПС должны относиться к первой категории по надежности электроснабжения, кроме электроприемников СПС, установленных в зданиях класса функциональной пожарнойопасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, для которых должны предусматриваться автономные резервные источники электроснабжения.
17.  Основное электропитание СПС должно осуществляться от сети переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 220 В.
18.  Электропитание электроприемников СПС должно быть бесперебойным и осуществляться либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного источника переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание от автономного источника питания (АИП).
19.  В качестве АИП могут применяться аккумуляторные батареи (АКБ) достаточной емкости для обеспечения непрерывного питания в течение времени, необходимого для выполнения своих функций электрооборудованием СПС на объекте защиты. Расчет емкости АКБ для функционирования СПС при прекращении электроснабжения от самостоятельного НКУ должен быть выполнен в соответствии с приложением А СП 6.13130 24 часа в дежурном режиме плюс 1 ч. в тревожном режиме.
20.  При использовании в составе СПС АРМ предусмотреть для АРМ источник бесперебойного питания с временем работы достаточным для отключения АРМ при пропадании сетевого электропитания, но не менее 10 минут.
21.  Заземление электроприемников СПС выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 70303-2022 и СП 76.13330.2016.
22.  Предусмотреть проектом возможность передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» ГИС СПб «АПК «Безопасный город», в том числе:
23.  В качестве основного канала к АС «КСОМБ» ГИС СПб «АПК «Безопасный город» предусмотреть использование каналов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) Единой мультисервисной телекоммуникационной сети (ЕМТС) при её наличии на объекте, в качестве резервного канала предусматривается использование GSM, CDMA, WIMAX каналов.
24.  Технические условия на подключение объекта к точке присутствия ЕМТС запросить в Комитете по информатизации и связи (запрашивает ОСИ).
25.  Требуемые характеристики к каналам передачи информационных сигналов:- канал передачи данных ЕМТС: не менее 512 Кбит/сек, обособленный физический порт подключения интерфейс 100BaseT (Fast Ethernet);
- GSM, CDMA или WIMAX каналы - скорость передачи данных не менее 9,6 Кбит/сек.
26.  Предусмотреть в составе проектируемой СПС место для расположения оборудования системы передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» в непосредственной близости от ППКП СПС на посту охраны (пожарного поста, диспетчера и т.д.). 
27.  При проектировании СПС совместно с системой охранно-тревожной сигнализацией и / или системой контроля загазованности следует предусматривать место для расположения оборудования системы передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» в непосредственной близости от ППКП системы охранно-тревожной сигнализацией и / или системы контроля загазованности на посту охраны (пожарного поста, диспетчера и т.д.).
28.  Предусмотреть в составе проектируемой СПС соединительную линию от оборудования системы передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» до шкафа ЕМТС при условии, что его расположение известно. Тип соединительной линии определяется исходя из особенностей ОСИ (витая пара или оптоволокно).
29.  Установка и подключение системы передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» производится организацией по отдельному контракту с Комитетом по информатизации и связи. В рабочей документации только отображается возможность работы проектируемой системы с АС «КСОМБ».
30.  Для обеспечения работы системы передачи информационных сигналов предусмотреть в рабочей документации модули сопряжения с поддержкой протоколов MODBUS-RTU и Contact ID, для передачи в АС «КСОМБ» состояния зон, разделов и исполнительных устройств (например: С2000-ПП, R3-МС, МС-КП, УС-И и т.п.).
31.  Модули сопряжения должны быть предусмотрены в количестве достаточном для обеспечения передачи сигналов состояния от всех извещателей СПС и исполнительных устройств проектируемого объекта.
32.  При использовании протокола Contact ID номера зон и разделов должны быть отражены в соответствии с приложением «Таблица программирования».

	9. Требования к обследованию объекта (СОУЭ)
	1. Перед началом проектирования Подрядчик должен провести обследование объекта с последующим составлением соответствующего Акта в котором должно быть указано:
- общая характеристика здания(ий), помещений (ия) или сооружений(ия);
- характеристика строительных конструкций, конструктивное и объёмно-планировочных решение помещений, зданий, сооружений и стоянок автомобилей с информацией о функциональном назначении помещений, расположении пожарных отсеков, частей зданий или помещений, выделенных противопожарными преградами (СП 4.13130) подвалов, подполья, а также цокольных и технических этажей, класс функциональной пожарной опасности, категория электроснабжения объекта (по ПУЭ), наличие инженерных (ТСБ) систем требующих управления, и т.п.;
- помещение пожарного поста должно соответствовать СП 484.1311500.2020. 
- основные характеристики каналов передачи информации;
- наличие подсистем СОУЭ, подлежащих демонтажу с приложением документов, обосновывающих демонтаж и определяющих объем демонтажа;
- наличие на объекте действующей СОУЭ (в случае если оборудуется только часть здания);
- наличие на объекте смежных инженерных систем (ТСБ) требующих управления;
- наличие рабочей документации на действующую СОУЭ и смежные инженерные (ТСБ) системы;
- сбор установочных данных для выбора наиболее оптимального варианта сопряжения действующей СОУЭ с проектируемой СОУЭ;
- наличие предписаний контрольных и надзорных органов (копии 
в части касающейся прилагаются к акту обследования);
- наличие архитектурно-строительных чертежей, содержащих разрезы, экспликации помещений с указанием пожарной опасности.
2. Все собранные в ходе обследования документы и материалы оформляются в качестве приложений к акту, заверяются представителями сторон и прикладываются к акту обследования. Один экземпляр акта передается Подрядчику под подпись.
3. Заказчик должен предоставить разработчику задание 
на проектирование.
4. Обязательства по предоставлению документов для сбора исходных данных лежат на уполномоченном представителе объекта, подлежащего оснащению СОУЭ. Акт должен быть утвержден руководителем объекта 
и прикладываться отдельным файлом к рабочей документации, при её согласовании с ГМЦ.

	10. Технические требования к системе оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)
	1.1. СОУЭ должна проектироваться в целях обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре на основании действующей профильной НТД.
1.2. СОУЭ должна обеспечивать своевременную передачу звуковой/речевой и световой информации о возникновении пожара, порядке эвакуации и других действиях, направленных на обеспечение безопасности при возникновении пожара.
1.3. Информация, передаваемая СОУЭ, должна соответствовать информации, содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже зданий планах эвакуации людей.
1.4. СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения, за исключением случаев, указанных в п.3.3 
СП 3.13130.2009.
1.5. Конкретные характеристики системы должны соответствовать типу СОУЭ объекта, определённому в соответствии с классификацией, указанной в СП 3.13130 (таблица 1). 
1.6. Выбор типа и характеристик СОУЭ определяется организацией-проектировщиком в зависимости от функционального назначения, конструктивных и объемно-планировочных решений здания и исходя 
из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.
1.7. Электропроводка СОУЭ, должны выполняться огнестойкими, 
не распространяющими горение кабельными изделиями с низким дымо 
и газовыделением, в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, 
СП 6.13130, иной профильной НТД и должна обеспечивать работоспособность соединительных линий СОУЭ в условиях пожара 
в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.
1.8. Работоспособность электропроводок СОУЭ в условиях пожара обеспечивается выбором типа исполнения кабельных изделий и способом их прокладки в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, СП 6.13130 
и иной профильной НТД.
1.9. Способ прокладки и выбор кабельных изделий осуществляется 
в соответствии с требованиями СП 6.13130 и иной профильной НТД.
1.10. Управление СОУЭ должно осуществляться из помещения пожарного поста, диспетчерской или другого специального помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к указанным помещениям.
2.1. Документацией предусмотреть подключение системы СОУЭ 
к существующей системе электропитания и заземления здания 220В.
2.2. В точке подключения к сети электропитания предусмотреть установку автоматического выключателя необходимого номинала.
2.3. Подключение системы СОУЭ к существующей системе электропитания выполнить огнестойкими, не распространяющими горение кабельными изделиями в соответствии с требованиями СП 6.13130 и иной профильной НТД.
2.4. Выполнить подключение электроприемников СОУЭ к существующей системе электропитания в соответствии с требованиями п.5 СП 6.13130, категории надежности электроснабжения здания и иной профильной НТД. Точка подключения определяется совместно представителем владельца здания во время проведения предпроектных работ.
2.5. Электроприемники СОУЭ должны относиться к первой категории 
по надежности электроснабжения, кроме электроприемников СОУЭ, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, для которых должны предусматриваться автономные резервные источники электроснабжения.
2.6. Основное электропитание СОУЭ должно осуществляться от сети переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 220 В.
2.7. Электропитание электроприемников СОУЭ должно быть бесперебойным и осуществляться либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного источника переменного тока 
с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание от автономного источника питания (АИП).
2.8. В качестве АИП могут применяться аккумуляторные батареи (АКБ) достаточной емкости для обеспечения непрерывного питания в течение времени, необходимого для выполнения своих функций электрооборудованием СОУЭ на объекте защиты. Расчет емкости АКБ 
для функционирования СОУЭ при прекращении электроснабжения 
от самостоятельного НКУ должен быть выполнен в соответствии 
с приложением А СП 6.13130 24 часа в дежурном режиме плюс 1 ч. 
в тревожном режиме.
2.9. Заземление электроприемников СОУЭ выполнить в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р 70303-2022 и СП 76.13330.2016.

	11. Требования к обследованию объекта (ОС, КТС)
	1.1. Перед началом проектирования Подрядчик должен провести обследование объекта с последующим составлением соответствующего Акта в котором должно быть указано:
- общая характеристика здания(ий), помещений (ия) или сооружений(ия);
- план эвакуации людей при пожаре; 
- объёмно-планировочное решение помещений, зданий, сооружений 
с информацией о функциональном назначении помещений, подвалов, подполья, а также цокольных и технических этажей, категория электроснабжения объекта (по ПУЭ) и т.п.;
- помещение поста охраны или в других помещениях например, 
пожарного поста, диспетчерских пунктах или помещениях контроля 
за другими инженерными системами и т.п.;
- основные характеристики каналов передачи информации;
- наличие подсистем ОТС (ОС, КТС), подлежащих демонтажу с приложением документов, обосновывающих демонтаж и определяющих объем демонтажа;
- наличие на объекте действующей ОТС (ОС, КТС) (в случае если оборудуется только часть здания); 
- наличие проектной/рабочей документации на действующую ОТС (ОС, КТС);
- сбор установочных данных для выбора наиболее оптимального варианта сопряжения действующей ОТС (ОС, КТС) с проектируемой ОТС (ОС, КТС);
- наличие предписаний контрольных и надзорных органов (копии в части касающейся прилагаются к акту обследования);
- наличие архитектурно-строительных чертежей.
1.2. Все собранные в ходе обследования документы и материалы оформляются в качестве приложений к акту, заверяются представителями сторон и прикладываются к акту обследования. Один экземпляр акта передается Подрядчику под подпись.
1.3. Заказчик должен предоставить разработчику задание на проектирование.
1.4. Обязательства по предоставлению документов для сбора исходных данных лежат на уполномоченном представителе объекта, подлежащего оснащению ОТС (ОС, КТС). Акт должен быть утвержден руководителем объекта и прикладываться отдельным файлом к рабочей документации, при её согласовании с ГМЦ.

	12. Технические требования к охранно-тревожной сигнализации (ОС, КТС)
	1.1. В качестве оборудования ОТС (ОС, КТС) должна быть использована адресная (адресно-аналоговая) система.
1.2. ОТС (ОС, КТС) должна соответствовать следующим требованиям:
- обнаруживать действия нарушителя и выдавать извещение 
о несанкционированном проникновении;
- выдавать извещение о неисправности при отказе технических средств ОТС (ОС, КТС);
- сохранять исправное состояние при воздействии факторов окружающей среды;
- восстанавливать работоспособное состояние после воздействия факторов окружающей среды;
- быть устойчивой к установленным в стандартах на системы конкретного вида повреждениям какой-либо своей части и не вызывать других повреждений в системе или не приводить к косвенной опасности вне её;
- сохранять работоспособное состояние при отключении сетевого источника электропитания или другого основного источника электропитания в течение времени прерывания электропитания;
- не должна выдавать ложных тревог при переключениях источников электропитания с основного на резервный и обратно;
- быть защищенной от несанкционированного доступа к управлению.
1.3. ОТС (ОС, КТС) в случае необходимости должна иметь возможность интегрирования с другими системами обеспечения безопасности:
- система контроля и управления доступом; 
- система видеонаблюдения.
1.4. Все охранные приборы управления, приёмно-контрольные приборы, 
и исполнительные устройства должны быть объединены в общий протокол для обмена информацией о состоянии ОТС (ОС, КТС) и передачи команд управления, а также для передачи информационных сигналов 
в АС «КСОМБ».
1.5. Информация обо всех событиях системы и подсистем должна отображаться на пульте контроля и управления и блоке выносных индикаторов. При необходимости может быть предусмотрена возможность отображения состояния ОС в реальном времени на персональном компьютере с использованием специального программного обеспечения.
1.6. Специальное программное обеспечение должно иметь следующие возможности и характеристики:
- возможность ведения текстовой, графической и оперативной баз данных;
- возможность объединения рабочих мест в локальную вычислительную сеть;
- эргономичный пользовательский интерфейс, включающий в себя простоту, наглядность и удобство инсталляции программных средств, конфигурирования программно-аппаратного комплекса в целом, ведения 
и пополнения текстовой, графической и звуковой баз данных.
2.1. При проектировании ОТС (ОС, КТС) в составе КСОБ ОСИ, совместно с другими подсистемами КСОБ следует предусматривать интеграцию составляющих систем безопасности в ИСБ 
на базе оборудования одной товарной марки (производителя / разработчика).
2.2. Интеграция производится при условии наличия технической возможности для оборудования используемой товарной марки (производителя / разработчика).
2.3. В качестве головного оборудования ИСБ следует использовать АРМ.
2.4. АРМ необходимо использовать для ОСИ с массовым пребыванием людей (образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, учреждения культуры и искусства, учреждения физкультуры и спорта, учреждения социального обслуживания).
3.1. Средства обнаружения проникновения (охранные извещатели) должны обнаруживать несанкционированное проникновение и/или действия нарушителя с целью проникновения в зону обнаружения. 
При обнаружении извещатель должен выдавать тревожный сигнал 
по проводному или беспроводному каналу связи.
3.2. Охранные извещатели должны иметь защиту 
от несанкционированных действий. 
Охранные извещатели должны иметь следующие функциональные характеристики: вид зоны обнаружения (точечная, линейная, поверхностная, объёмная, комбинированная), размеры зоны обнаружения, чувствительность, помехоустойчивость, вероятность обнаружения.
3.3. Типы используемых извещателей:
- извещатель охранный объёмный – устанавливается в помещениях напротив входа, служит для обнаружения движения в защищаемом помещении;
- извещатель охранный оптико-электронный поверхностный - предназначен для регистрации проникновения через дверные и оконные проёмы, коридоры, лестницы, помещения;
- извещатель охранный вибрационный поверхностный предназначен 
для обнаружения попытки преднамеренного разрушения (взлома) бетонных стен, перекрытий и кирпичных стен;
- извещатель охранный магнитоконтактный предназначен для охраны оконных и дверных проёмов;
- извещатель охранный звуковой (извещатель акустический) – предназначен для обнаружения разрушения стёкол.
3.4. Одновременное применение магнитоконтактных извещателей 
в системе охранной сигнализации и СКУД не допускается.
3.5. Электропроводка ОТС (ОС, КТС), в том числе линии слаботочных систем (шлейфы сигнализации, кольцевые линии связи, питания, управления и пр.), должны выполняться огнестойкими, 
не распространяющими горение кабельными изделиями с низким дымо и газовыделением, в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, СП 6.13130 и иной профильной НТД. Работоспособность электропроводок ОТС (ОС, КТС) в условиях пожара обеспечивается выбором типа исполнения кабельных изделий и способом их прокладки в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, СП 6.13130 и иной профильной НТД. Способ прокладки и выбор кабельных изделий осуществляется в соответствии с требованиями СП 6.13130 и иной профильной НТД.
3.6. Приёмно-контрольное оборудование ОТС (ОС, КТС) должно размещаться в местах, определенных проектными решениями.
3.7. При наличии в ОСИ помещений подлежащих обязательной охране вневедомственными войсками Росгвардии РФ (помещения для хранения наркотических и психотропных средств и т.п.) допускается в ОТС (ОС, КТС) ОСИ вывод дублирующих сигналов от систем охранно-тревожной сигнализации смонтированных в помещениях подлежащих обязательной охране вневедомственными войсками Росгвардии РФ.
3.8. Проектирование и монтаж ОТС (ОС, КТС) в помещениях подлежащих обязательной охране вневедомственными войсками Росгвардии РФ осуществляется на основании технических условий, выданных вневедомственной охраной Росгвардии РФ с учетом требований настоящих технических условий.
4.1. Все помещения первого этажа с оконными проёмами и помещения второго этажа с оконными проёмами, в которые возможно проникновение снаружи с ближайших построек (пристройки и пр.) должны быть защищены извещателями охранными объёмными, извещателями магнитоконтактными и извещателями акустическими. Объёмными и поверхностными извещателями оборудуются все коридоры, лестничные клетки и рекреационные помещения.
4.2. Особые помещения (кассы, помещения, предназначенные для хранения ценностей и т.п.) должны быть защищены двумя рубежами охраны. Первый рубеж охраны должен быть организован из извещателей охранных магнитоконтактных и извещателей охранных вибрационных поверхностных. Второй рубеж охраны должен быть организован из извещателей охранных объёмных и извещателей охранных оптико-электронных поверхностных.
4.3. Основные, запасные и эвакуационные выходы должны быть защищены магнитоконтактными извещателями и извещателями охранными оптико-электронными поверхностными.
4.4. Входы в подвальные помещения и на чердак (технический этаж), входы в помещения ГРЩ, водомерных узлов и узлов учёта тепловой энергии, вентиляционные и другие технические помещения, где уставлены средства 
и системы жизнеобеспечения здания должны быть защищены магнитоконтактными извещателями. При этом должно обеспечиваться также блокирование средствами охранной сигнализации выходов вентиляционных коробов и решёток, выходящих за пределы периметра объекта.
4.5. При оборудовании помещений зданий / территорий необходимо учитывать требования ПП РФ № 272, ПП РФ № 1006, ПП РФ №8, ПП РФ № 410, ГОСТ Р 71917-2024.
5.1. Документацией предусмотреть подключение системы ОТС (ОС, КТС) к существующей системе электропитания и заземления здания 220В. В точке подключения к сети электропитания предусмотреть установку автоматического выключателя необходимого номинала. Подключение системы ОТС (ОС, КТС) к существующей системе электропитания выполнить огнестойкими, не распространяющими горение кабельными изделиями в соответствии с требованиями СП 6.13130 и иной профильной НТД. Точка подключения определяется совместно представителем владельца здания во время проведения предпроектных работ.
5.2. Основное электропитание ОТС (ОС, КТС) должно осуществляться 
от сети переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 220 В.
5.3. Электропитание ОТС (ОС, КТС) должно быть бесперебойным и обеспечивать автоматический переход на электропитание от автономного источника при пропадании сетевого электропитания. В соответствии с требованиями ПП РФ № 272, длительность работы системы охранной сигнализации от автономного источника электропитания должна составлять не менее 24 часов в дежурном режиме и не менее 3 часов в режиме "Тревога". При переходе на резервное электропитание должны выдаваться соответствующие сигналы в звуковой и световой формах.
5.4. В качестве автономного источника могут применяться аккумуляторные батареи (АКБ) достаточной емкости для обеспечения непрерывного питания в течение времени, необходимого для выполнения своих функций электрооборудованием ОТС (ОС, КТС) на объекте защиты. Расчет емкости АКБ для функционирования ОТС (ОС, КТС) при прекращении электроснабжения от электросети должен быть выполнен в соответствии с приложением А СП 6.13130.
5.5. При использовании в качестве источника резервного питания аккумуляторных батарей должен выполняться их автоматический заряд.
5.6. При использовании в составе ОТС (ОС, КТС) АРМ, предусмотреть для АРМ источник бесперебойного питания с временем работы не менее 10 минут.
5.7. Заземление электроприемников ОТС (ОС, КТС) выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 70303-2022 и СП 76.13330.2016.
6.1. Предусмотреть проектом возможность передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ», в том числе:
6.1.1. В качестве основного канала к АС «КСОМБ» предусмотреть использование каналов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) Единой мультисервисной телекоммуникационной сети (ЕМТС) при её наличии на объекте, в качестве резервного канала предусматривается использование GSM, CDMA, WIMAX каналов.
6.1.2. Технические условия на подключение объекта к точке присутствия ЕМТС запросить в Комитете по информатизации и связи (запрашивает ОСИ).
6.1.3. Требуемые характеристики к каналам передачи информационных сигналов:
- канал передачи данных ЕМТС: не менее 512 Кбит/сек, обособленный физический порт подключения интерфейс 100BaseT (Fast Ethernet);
- GSM, CDMA или WIMAX каналы - скорость передачи данных не менее 9,6 Кбит/сек.
6.2. Предусмотреть в составе проектируемой ОТС (ОС, КТС) место для расположения оборудования системы передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» в непосредственной близости от ППКП ОТС (ОС, КТС) на посту охраны (пожарного поста, диспетчера и т.д.).
6.3. При проектировании ОТС (ОС, КТС) совместно с системой пожарной сигнализации и / или системой контроля загазованности следует предусматривать место для расположения оборудования системы передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» в непосредственной близости от ППКП системы пожарной сигнализации и / или системы контроля загазованности на посту охраны (пожарного поста, диспетчера и т.д.).
6.4. Предусмотреть в составе проектируемой ОТС (ОС, КТС) соединительную линию от оборудования системы передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» до шкафа ЕМТС при условии, что его расположение известно. Тип соединительной линии определяется исходя из особенностей ОСИ (витая пара или оптоволокно).
6.5. Установка и подключение системы передачи информационных сигналов в АС «КСОМБ» производится организацией по отдельному контракту с Комитетом по информатизации и связи. В рабочей документации только отображается возможность работы проектируемой системы с АС «КСОМБ».
6.6. Для обеспечения работы системы передачи информационных сигналов предусмотреть в рабочей документации модули сопряжения   
с поддержкой протоколов MODBUS-RTU и Contact ID, для передачи в АС «КСОМБ» состояния зон, разделов и исполнительных устройств (например: С2000-ПП, R3-МС, МС-КП, УС-И и т.п.).
6.7. Модули сопряжения должны быть предусмотрены в количестве достаточном для обеспечения передачи сигналов состояния от всех извещателей ОТС (ОС, КТС) и исполнительных устройств проектируемого объекта.
6.8. При использовании протокола Contact ID номера зон и разделов должны быть отражены в соответствии с приложением «Таблица программирования».

	13. Требования к обследованию объекта (СВН)
	1.1. Перед началом проектирования Подрядчик должен провести обследование объекта с последующим составлением соответствующего Акта в котором должно быть указано:
- общая характеристика здания(ий), помещений (ия) или сооружений(ия);
- объемно-планировочное решение помещений, зданий, сооружений 
с информацией о функциональном назначении помещений, подвалов, подполья, а также цокольных и технических этажей, категория электроснабжения объекта (по ПУЭ) и т.п.;
- помещение поста охраны или в других помещениях, например, пожарного поста, диспетчерских пунктах или помещениях контроля за другими инженерными системами и т.п.;
- основные характеристики каналов передачи информации;
- наличие подсистем СВН, подлежащих демонтажу с приложением документов, обосновывающих демонтаж и определяющих объем демонтажа;
- наличие на объекте действующей СВН (в случае если оборудуется только часть здания); 
- наличие рабочей документации на действующую СВН;
- сбор установочных данных для выбора наиболее оптимального варианта сопряжения действующей СВН с проектируемой СВН; 
- наличие предписаний контрольных и надзорных органов (копии в части касающейся прилагаются к акту обследования);
- наличие архитектурно-строительных чертежей.
1.2. Все собранные в ходе обследования документы и материалы оформляются в качестве приложений к акту, заверяются представителями сторон и прикладываются к акту обследования. Один экземпляр акта передается Подрядчику под подпись.
1.3. Обязательства по предоставлению документов для сбора исходных данных лежат на уполномоченном представителе объекта, подлежащего оснащению СВН. Акт должен быть утвержден руководителем объекта
и прикладываться отдельным файлом к рабочей документации при ее согласовании с СПб ГКУ «ГМЦ».

	14. Технические требования к системе видеонаблюдения (СВН)
	1.1. Состав и функциональные возможности разрабатываемой СВН определяется Подрядчиком на этапе проектирования на основании особенностей объекта ОСИ, технического задания на проектирование, предписаний надзорных органов, профильной НТД и требований антитеррористической защищенности объектов (территорий).
1.2. СВН должна функционировать круглосуточно, без учета времени необходимого для поведения регламентных работ в соответствие
с инструкциями по эксплуатации системы.
1.3. Время восстановления системы после возобновления электроснабжения при временном прекращении электропитания – не более 5 минут (включая полную перезагрузку программного обеспечениями восстановление работоспособности всех видов оборудованиями подключенных к нему устройств); оборудование должно автоматически восстанавливать работоспособность при пропадании и последующем восстановлении электропитания.
1.4. Конструктивно СВН должны строиться по модульному принципу и обеспечивать:
- взаимозаменяемость сменных однотипных технических средств;
- удобство технического обслуживания, ремонта и эксплуатации;
- исключение несанкционированного доступа к элементам управления;
- санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования, обслуживания или замены в процессе эксплуатации.
2.1. В качестве оборудования регистрации использовать цифровые видеорегистраторы (серверы) со следующими функциями:
- разграничение полномочий операторов, администраторами инсталлятора системы с целью предотвращения неквалифицированного и/или несанкционированного управления;
- наличие функции одновременной работы в 4-х режимах (записи, поиска, воспроизведения и мониторинга в режиме реального времени);
- возможность поддержки объединения нескольких устройств по собственному протоколу для управления одним контроллером (ПО) всеми видеорегистраторами;
- поддержка работы по сети (одновременно с нескольких удаленных постов наблюдения) – работа с архивом, просмотр выбранных камер, удаленное управление телеметрией;
- запись видеоизображения в реальном времени от всех видеокамер
с разрешением не менее 1920x1080 (1080р) 25 кадр/с;
- запись видеоинформации на внутренние носители по принципу ленты, замкнутой в кольцо;
- емкость архива системы видеонаблюдения должна соответствовать требованиям документов по антитеррористической защищенности, при отсутствии конкретных требований емкость архива должна составлять 30 суток в режиме реального времени.;
- поддержка подключения внешних накопителей для увеличения объема видеоархива;
- наличие аудиовходов;
- поддержка протокола RTSP (Real Time Streaming Protocol);
- поддержка протокола ONVIF (Open Network Video Interface Forum);
- поддержка стандартов сжатия видеоизображения H.264, H.264+, H.265, H.265+ и MJPEG.
2.2. В качестве средств отображения использовать жидкокристаллические мониторы с диагональю не менее 21 дюйма, для каждого регистратора должно быть задействовано два монитора – основной, на котором отображаются все сигналы от видеокамер и дополнительный (контрольный), который должен работать в режиме переключения выбранных изображений, а в случае тревоги в зоне наблюдения видеокамеры изображение должно выводиться на весь экран дополнительного монитора.
3.1. СВН проектируется с учетом следующих, обязательных, требований:
- сцены обзора уличных/внутренних видеокамер должны охватывать критические элементы и уязвимые места объекта (территории), а также элементы/места объекта (территории) требующие обеспечения визуального контроля. 
- сцены обзора уличных видеокамер должны охватывать территорию объекта (в пределах ограждения), внешний периметр объекта, главный
и запасные входы объекта, главный и запасной въезд на территорию объекта, входные калитки/ворота, спортивные площадки, детские площадки и т.д.;
- сцены обзора внутренних видеокамер охватывают входные группы (конкретная группа определяется техническим заданием), главный и запасные входы объекта, коридоры, рекреации, места массового нахождения людей и другие помещения, требующие обеспечения визуального контроля;
- сцены обзора внутренних видеокамер, охватывающих входные группы, должны обеспечивать идентификацию лиц на объекте по внешнему виду. Образец требований по установке настоящих видеокамер прилагается;
- углы зрения, разрешение видеоизображения и фокусное разрешение объектива уличных/внутренних видеокамер выбираются исходя
из назначения видеокамер;
- монтаж уличных/внутренних видеокамер производится на высоте 2,5 - 5 метров над уровнем земли;
- сцены обзора видеокамер не должны перекрываться (даже частично) оптически непрозрачными препятствиями, такими как: ветки деревьев и кустарников, листва, различные трубы, столбы, элементы мебели и прочие аналогичные объекты;
- размещение уличных/внутренних видеокамер необходимо производить
с учетом задач видеоаналитики (считывание автомобильных государственных регистрационных номеров, фейсконтроль, количество посетителей и т.д.);
- обеспечение передачи видеоизображения от всех видеокамер на локальный пост наблюдения объекта, а также оборудование хранения и обработки данных;
- обеспечение работы в автоматизированном режиме;
- архивирование видеоинформации для последующего анализа событий;
- видеодокументирование событий в автоматическом режиме или по команде оператора;
- программирование режимов работы;
- совместная работа с системами управления доступом и охранной сигнализации;
- воспроизведение ранее записанной информации;
- оперативный доступ к видеоархиву путем задания времени, даты
и идентификатора видеокамеры.
3.2. Оборудование, устанавливаемое в отапливаемых помещениях, должно функционировать при температуре окружающего воздуха в интервале 
от +10°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 95%. Оборудование, устанавливаемое вне отапливаемых помещений, должно функционировать при температуре окружающего воздуха в интервале от -40°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 95 %.
3.3. В рабочей документации обязать ОСИ установить на объекте (территории) информационные таблички «Ведется видеонаблюдение», «Ведется аудиозапись» (при необходимости).
4.1. В СВН должны применяться следующие типы видеокамер:
- IP видеокамера с вариофокальным (моторизированным) объективом (тип 1);
- IP видеокамера с фиксированным объективом (тип 2);
- IP поворотная, управляемая PTZ видеокамера (тип 3).
4.2. Требования к техническим и функциональным характеристикам видеокамер тип 1:
- поддержка разрешения видеоизображения, по выбору пользователя,
не менее: 1920x1080 (1080р) 25 кадр/с;
- стандарт сжатия видеоизображения H.264, H.264+, H.265, H.265+ и MJPEG;
- изображение цветное соответствующее ГОСТ 50948-2001;
- битрейт: 4 - 6 Мбит\сек;
- минимальная освещенность не более 0,5 лк;
- наличие вариофокального (моторизированного) объектива;
- минимальное фокусное расстояние объектива не менее 2,8 мм;
- максимальное фокусное расстояние объектива не более 12,0 мм;
- наличие встроенной инфракрасной подсветки с дальностью не менее 30 м;
- наличие компенсации заднего света (BLC);
- поддержка протокола RTSP (Real Time Streaming Protocol);
- поддержка протокола ONVIF (Open Network Video Interface Forum).
4.3. Требования к техническим и функциональным характеристикам видеокамер тип 2:
- поддержка разрешения видеоизображения по выбору пользователя
не менее 1920x1080 (1080р) 25 кадр/с;
- стандарт сжатия видеоизображения H.264, H.264+, H.265, H.265+ и MJPEG;
- изображение цветное, соответствующее ГОСТ 50948-2001;
- битрейт: 4 - 6 Мбит\сек;
- минимальная освещенность не более 0,5 лк;
- наличие фиксированного объектива;
- фокусное расстояние объектива:2,8 мм, 3,6 мм., 6 мм., 8 мм.;
- наличие встроенного микрофона (при необходимости);
- наличие встроенной инфракрасной подсветки с дальностью 
не менее 30 м;
- наличие компенсации заднего света (BLC);
- поддержка протокола RTSP (Real Time Streaming Protocol);
- поддержка протокола ONVIF (Open Network Video Interface Forum).
4.4. Требования к техническим и функциональным характеристикам видеокамер тип 3:
- поддержка разрешения видеоизображения по выбору пользователя не менее 1920x1080 (1080р) 25 кадр/с;
- стандарт сжатия видеоизображения H.264, H.264+, H.265, H.265+ и MJPEG;
- изображение цветное соответствующее ГОСТ 50948-2001;
- битрейт: 4 - 6 Мбит\сек;
- минимальная освещенность не более 0,5 лк;
- тип объектива: трансфокатор;
- минимальное фокусное расстояние объектива не более 3,6 мм;
- максимальное фокусное расстояние объектива не менее 45,6 мм
- наличие встроенной инфракрасной подсветки с дальностью
не менее 30 м;
- оптическое увеличение объектива не менее чем в 12 раз;
- цифровое увеличение не менее чем в 10 раз;
- наличие компенсации заднего света (BLC);
- поддержка протокола RTSP (Real Time Streaming Protocol);
- поддержка протокола ONVIF (Open Network Video Interface Forum);
- наклон и высокоскоростное панорамирование с обзором на 360°.
Скорость поворота не менее 90 °/сек;
- возможность организации патрулирования (автоматического перемещения видеокамеры для наблюдения за заранее выбранными зонами). Технические требования к размещению оборудования и прокладке кабелей:
- проектируемое оборудование СВН (регистрации, коммутации, преобразователи, источники бесперебойного питания и т.п.) разместить в серверной объекта либо в специально приспособленном помещении;
- местоположение этажных (на территории) шкафов СВН (коммутаторы, преобразователи, источники бесперебойного питания и т.п.) уточнить при проектировании и согласовать с Заказчиком;
- при проектировании нового объекта строительства или капитальном ремонте предусмотреть выделение обособленного помещения для размещения технических средств с учетом требований к серверному помещению в соответствие с ГОСТ Р 59316-2021, ГОСТ Р 58242-2018
и ГОСТ Р 59315-2021 в зависимости от назначения помещений;
- предусмотреть установку проектируемых видеокамер с применением кронштейнов для крепления к стене, потолку, стене, мачтам, опорам и т.п.;
- прокладка кабелей внутри здания предусмотреть в кабельных каналах
по стенам и потолку, в гофрированной трубе за подвесным потолком
(при наличии), в существующих лотках слаботочной кабельной системы
(при наличии);
- прокладку кабелей по улице должна быть выполнена на высоте не менее 2,5 метров в гофрированной трубе, рассчитанной на эксплуатацию при температуре от -40°C до +50°C;
- трассы прокладки кабелей, точное местоположение и углы обзора проектируемых видеокамер определить при проектировании и согласовать с Заказчиком.
6.1. При проектировании СВН в составе КСОБ ОСИ, совместно с системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, охранно-тревожной сигнализацией, системой контроля и управлением доступом и установкой автоматического пожаротушения, рекомендуется предусматривать интеграцию составляющих систем безопасности в ИСБ на базе оборудования одной товарной марки (производителя / разработчика).
6.2. Интеграция производится при условии наличия технической возможности для оборудования используемой товарной марки (производителя / разработчика) и единого для них интерфейса.
6.3. В качестве головного оборудования ИСБ следует использовать АРМ
на базе персонального компьютера.
6.4. АРМ необходимо использовать для ОСИ с массовым пребыванием людей (образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, учреждения культуры и искусства, учреждения физкультуры и спорта, учреждения социального обслуживания).
6.5. Предусмотреть для уличного сегмента СВН грозозащиту.
7.1. Документацией предусмотреть подключение СВН к существующей системе электропитания и заземления здания 220В.
7.2. Предусмотреть прокладку кабеля электропитания от точки подключения до места расположения проектируемого оборудования СВН, марку и сечение кабелей электропитания определить при проектировании.
7.3. Точка подключения определяется совместно представителем владельца здания во время проведения предпроектных работ.
7.4. В точке подключения к сети электропитания предусмотреть установку автоматических выключателей необходимого номинала.
7.5. СВН должна иметь резервное электропитание при пропадании напряжения основного источника питания.
7.6. Резервное электропитание оборудование СВН должно быть предусмотрено от источников бесперебойного питания (UPS), оснащенных автономными источниками электроэнергии (аккумуляторными батареями), которые должны обеспечивать работоспособность всех элементов системы в течение не менее 0,5 часа при пропадании основного электропитания.
7.7. Заземление электроприемников СВН выполнить в соответствии с требованиями СП 76.13330.2016 и ГОСТ Р 70303-2022.
7.8. При использовании в составе СВН АРМ, предусмотреть для АРМ источник бесперебойного питания с временем работы не менее 30 минут.
8.1. Необходимо предусмотреть в рабочей документации возможность передачи видеосигнала в автоматизированную систему «Городской центр видеонаблюдения» государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» (далее – АС «ГЦВН» ГИС СПб «АПК «Безопасный город»).
8.2. В качестве основного канала к АС «ГЦВН» ГИС СПб «АПК «Безопасный город» предусматривается использование каналов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) Единой мультисервисной телекоммуникационной сети (ЕМТС) при ее наличии на объекте.
8.3. Технические условия на подключение объекта к точке присутствия ЕМТС запросить в Комитете по информатизации и связи (обязанность ОСИ).
8.4. Для передачи видеоинформации на каждую камеру требуется канал скоростью не менее:
- для видеокамер (тип 1, тип 2) скорость передачи данных 4 -6 Мбит/сек;
- для поворотной, управляемой PTZ видеокамеры (тип 3) скорость передачи данных 4 -6 Мбит/сек.
8.5. Общие требования к трансляции видеоизображения.
8.5.1. Видеопоток должен быть закодирован с использованием алгоритма сжатия Н264. При кодировании видеоизображения могут использоваться:
- базовый профиль (Baseline Profile) – рекомендуемый;
- основной профиль (Main Profile) без использования b-кадров;
8.5.2. Режим передачи видеопотока:
- однопотоковая передача;
- количество элементарных видеопотоков в рамках одной RTSP сессии – 
не более 1.
8.6. Требования к формату трансляции видеоизображений.
8.6.1 Запрос на получение видеопотока направляется по статичной ссылке (например rtsp://login:pass@10.10.4.23/ch01, rtsp://login:pass@10.10.4.23/live?id=05 и т.п.) по протоколу RTSP
с поддержкой:
- медиаконтента video/h.264 в соответствии с RFC 6184 (типы 96, 97);
- протоколов различного уровня, а именно: управляющего протокола SDP; прикладных протоколов RTP/AVP, предпочтительно в режиме interleaved; транспортного протокола TCP.
8.6.2. Каждому видеопотоку должен соответствовать постоянный уникальный URL.
8.6.3. Взаимодействие по протоколу RTSP осуществляется с поддержкой следующих определений:
- типы авторизации: basic authorization или digest authorization;
- методы: OPTIONS, DESCRIBE, SETUP, PLAY.
8.7. Для обеспечения возможности вывода видеосигнала в АС «ГЦВН» ГИС СПб «АПК «Безопасный город» на видеорегистраторе или коммутаторе в составе проектируемой СВН необходимо предусмотреть наличие отдельного порта Ethernet 1000 Мбит/с для подключения
к каналообразующему оборудованию ЕМТС.
8.8. Предусмотреть в составе проектируемой СВН соединительную линию от отдельного порта Ethernet 1000 Мбит/с, видеорегистратора или коммутатора (управляемого), предназначенного для вывода сигнала в АС «ГЦВН» ГИС СПб «АПК «Безопасный город» до шкафа ЕМТС при условии, что его расположение известно. Тип соединительной линии определяется исходя из особенностей ОСИ (витая пара или оптоволокно).
8.9. Для организации сетевого подключения к АС «ГЦВН» ГИС СПб
«АПК «Безопасный город» СВН, проектируемой на ОСИ, категорированном в соответствии с требованиями по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей согласно ПП РФ №272, необходимо направить запрос соответствующих технических условий
в СПб ГУП «АТС Смольного» (обязанность правообладателя ОСИ).
8.10. Конфигурация СВН, проектируемой на ОСИ, категорированном
в соответствии с требованиями ПП РФ №272, осуществляется после организации сетевого подключения к АС «ГЦВН» и получения соответствующих сетевых настроек канала передачи данных.

	15. Требования к обследованию объекта (СКУД)
	1.1. Перед началом проектирования Подрядчик должен провести обследование объекта с последующим составлением соответствующего Акта в котором должно быть указано:
- общая характеристика здания(ий), помещений (ия) или сооружений(ия);
- план эвакуации людей при пожаре; 
- объёмно-планировочное решение помещений, зданий, сооружений 
с информацией о функциональном назначении помещений, подвалов, подполья, а также цокольных и технических этажей, категория электроснабжения объекта (по ПУЭ) и т.п.;
- помещение поста охраны или в других помещениях например, пожарного поста, диспетчерских пунктах или помещениях контроля за другими инженерными системами и т.п.;
- основные характеристики каналов передачи информации;
- наличие подсистем СКУД, подлежащих демонтажу с приложением документов, обосновывающих демонтаж и определяющих объем демонтажа;
- наличие на объекте действующей СКУД (в случае если оборудуется только часть здания); 
- наличие проектной/рабочей документации на действующую СКУД;
- сбор установочных данных для выбора наиболее оптимального варианта сопряжения действующей СКУД с проектируемой СКУД; 
- наличие предписаний контрольных и надзорных органов (копии 
в части касающейся прилагаются к акту обследования);
- наличие архитектурно-строительных чертежей.
1.2. Все собранные в ходе обследования документы и материалы оформляются в качестве приложений к акту, заверяются представителями сторон и прикладываются к акту обследования. Один экземпляр акта передается Подрядчику под подпись.
1.3. Заказчик должен предоставить разработчику задание 
на проектирование и при необходимости план эвакуации людей при пожаре.
1.4. Обязательства по предоставлению документов для сбора исходных данных лежат на уполномоченном представителе объекта, подлежащего оснащению СКУД. Акт должен быть утвержден руководителем объекта и прикладываться отдельным файлом к рабочей документации, при её согласовании с ГМЦ.

	16. Технические требования к системе контроля и управления доступом (СКУД)
	1.1. Класс, состав и функциональные возможности разрабатываемой СКУД определяется Подрядчиком на этапе проектирования с учетом особенностей ОСИ, задания на проектирование, предписаний надзорных органов (при наличии) в соответствии с выбранными типами ТД, ПП РФ от 25.03.2015 № 272, ГОСТ Р 51241-2008, Р 064-2024 и должна обеспечивать:
- санкционированный вход в здание, помещения ограниченного доступа и выход из них путем идентификации личности по комбинации различных признаков: вещественный код (ключи, карты, брелоки), запоминаемый код (клавиатуры, кодонаборные панели и другие аналогичные устройства);
- предотвращение несанкционированного прохода в помещения ограниченного доступа объекта;
- выдачу информации о попытках несанкционированного проникновения на объект.
- открывание УПУ после считывания идентификационного признака, доступ по которому разрешён в данную зону доступа (помещение) в заданный временной интервал или по команде оператора;
- запрет открывания УПУ после считывания идентификационного признака, доступ по которому не разрешён в данную зону доступа (помещение) в заданный временной интервал;
- санкционированное изменение (добавление, удаление) идентификационных признаков в устройствах управления и связь их с зонами доступа (помещениями) и временными интервалами доступа;
- защиту от несанкционированного доступа к программным средствам устройств управления для изменения (добавления, удаления) идентификационных признаков;
- защиту технических и программных средств от несанкционированного доступа к элементам управления, установки режимов и к информации;
- сохранение настроек и базы данных идентификационных признаков при отключении электропитания;
- ручное, полуавтоматическое или автоматическое открывание УПУ для прохода (проезда) при чрезвычайных ситуациях, пожаре при технических неисправностях в соответствии с правилами установленного режима и правилами противопожарной безопасности;
- открытие или блокировку любых дверей, оборудованных СКУД, с рабочего места оператора системы;
- автоматическое закрытие УПУ при отсутствии факта прохода через определённое время после считывания разрешенного идентификационного признака;
- закрытие УПУ на определенное время и выдачу сигнала тревоги при попытках подбора идентификационных признаков (кода);
- отображение на пульте оператора, регистрацию и протоколирование текущих и тревожных событий;
- автономную работу считывателя с УПУ в каждой точке доступа при отказе связи с устройствами управления;
- возможность архивирования базы и просмотра архива в автономном режиме;
- возможность анализировать и вести статистику по рабочему времени сотрудников, проводить анализ нахождения сотрудника на рабочем месте, время переработки (недоработки), опозданий и раннего ухода сотрудника;
- возможность распределения сотрудников по структуре предприятия для удобства работы с базой клиентов системы;
- возможность идентификации сотрудников и посетителей объекта (клиентов системы) по фотографиям из базы системы при проходе через турникеты (проезде через ворота);
- учет клиентов системы по типу пропусков (постоянные, временные, гостевые).
2.1. УПУ в составе преграждающих конструкций и исполнительных устройств: замки, турникеты, шлюзы, ворота, а также, подобные устройства.
2.2. Устройства ввода идентификационных признаков в составе считывателей и идентификаторов должны обеспечивать:
- считывание идентификационного признака с идентификаторов;
- сравнение введенного идентификационного признака с хранящимся 
в памяти или базе данных устройства управления;
- формирование сигнала на открывание преграждающего устройства 
при идентификации пользователя;
- обмен информацией с устройствами управления;
- мультиформатные считыватели должны быть защищены 
от манипулирования путём перебора или подбора идентификационных признаков;
- рекомендуется использовать мультиформатные считыватели с поддержкой протоколов OSDP и BLE;
- конструкция, внешний вид и надписи на идентификаторе и считывателе 
не должны приводить к раскрытию применяемых кодов.
2.3. Устройства управления в составе аппаратных и программных средств должны обеспечивать:
- приём информации от считывателей, её обработку, отображение 
в заданном виде и выработку сигналов управления УПУ;
- ведение баз данных работников с возможностью задания характеристик их доступа (кода, временного интервала доступа, уровня доступа и другие);
- ведение электронного журнала регистрации прохода работников через ТД;
- приоритетный вывод информации о тревожных ситуациях в ТД;
- контроль исправности состояния преграждающих устройств, считывателей и линий связи;
- в качестве устройств управления должны использоваться сетевые контроллеры СКУД;
- рекомендуется использовать сетевые контроллеры СКУД с поддержкой протокола OSDP.
2.4. Программное обеспечение СКУД должно иметь следующие возможности и характеристики:
- возможность интеграции со внешними информационными системами;
- ведение, редактирование и энергонезависимое хранение базы данных сотрудников с фотографиями, графиками работы и персональными правами доступа, возможности экспорта баз данных;
- добавление идентификаторов в список разрешения на проход для каждого контроллера системы (в память контроллера) по отдельности, при пропадании связи с ПО контроллер должен сохранять все списки в своей памяти;
- формирование отчётов всех событий системы для учёта рабочего времени;
- отображать на поэтажных планах состояния всех точек системы;
- возможность объединения рабочих мест операторов СКУД в ЛВС;
- эргономичный пользовательский интерфейс, включающий в себя простоту, наглядность и удобство инсталляции программных средств, конфигурирования программно-аппаратного комплекса в целом, ведения и пополнения текстовой, графической и звуковой баз данных.
2.5. СКУД должна строиться по модульному принципу и обеспечивать:
- в случае выхода из строя устройства управления в составе аппаратных и программных средств все локальные устройства управления должны сохранять полную работоспособность;
- взаимозаменяемость сменных однотипных технических средств СКУД;
- исключение возможности несанкционированного доступа к элементам управления;
- санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования, обслуживания или замены в процессе эксплуатации;
- все основные элементы системы должны быть объединены по интерфейсу RS 485 и/или по сети Ethernet;
- интеграцию с подсистемами комплексной системы обеспечения безопасности или ИСБ/ТСБ объекта.
2.6. В состав СКУД могут входить другие дополнительные средства КУД в соответствии с п.4.1.2 ГОСТ Р 51241-2008.
3.1. Документацией предусмотреть подключение системы СКУД к существующей системе электропитания и заземления здания 220В. 
3.2. В точке подключения к сети электропитания предусмотреть установку автоматического выключателя необходимого номинала.
3.3. Подключение системы СКУД к существующей системе электропитания выполнить огнестойкими, не распространяющими горение кабельными изделиями в соответствии с требованиями СП 6.13130 и иной профильной НТД.
3.4. Выполнить подключение электроприемников СКУД к существующей системе электропитания в соответствии с требованиями п.5 СП 6.13130, категории надежности электроснабжения здания и иной профильной НТД. Точка подключения определяется совместно представителем владельца здания во время проведения предпроектных работ.
3.5. Основное электропитание СКУД должно осуществляться от сети переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 220 В. Средства и системы КУД должны быть работоспособны при допустимых отклонениях напряжения сети от минус 20% до плюс 15%.
3.6. Средства и системы КУД должны быть снабжены резервным электропитанием при пропадании напряжения основного источника питания. В качестве резервного источника питания может использоваться резервная сеть переменного тока или источники питания постоянного тока. Переход на резервное питание должен осуществляться автоматически без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния СКУД. СКУД должна быть работоспособна при допустимых отклонениях напряжения резервного источника от минус 15% до плюс 15% номинального значения.
3.7. Время работы резервного источника питания СКУД определяется п. 5.8.3 ГОСТ Р 51241-2008.
3.8. При использовании в качестве источника резервного питания аккумуляторных батарей должен выполняться их автоматический заряд.
3.9. При использовании в качестве источника резервного питания СКУД аккумуляторных или сухих батарей рекомендуется иметь индикацию разряда батареи ниже допустимого предела. Для систем СКУД индикация разряда может быть световой или звуковой, для сетевых систем сигнал разряда батарей должен передаваться на пункт управления.
3.10. Химические источники питания, встроенные в идентификаторы или обеспечивающие сохранность данных в контроллерах, должны обеспечивать работоспособность средств КУД в течение не менее трех лет.
3.11. При использовании в составе СКУД АРМ, предусмотреть для АРМ источник бесперебойного питания с временем работы не менее 10 минут.
3.12. Заземление электроприемников СКУД выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 70303-2022 и СП 76.13330.2016.
3.13. Электропроводка СКУД, в том числе линии слаботочных систем (шлейфы, линии связи, питания, управления и пр.), должны выполняться огнестойкими, не распространяющими горение кабельными изделиями с низким дымо и газовыделением, в соответствии с требованиями 
ГОСТ 31565-2012, СП 6.13130 и иной профильной НТД.
3.14. Работоспособность электропроводок СКУД в условиях пожара обеспечивается выбором типа исполнения кабельных изделий и способом их прокладки в соответствии с требованиями ГОСТ 31565-2012, СП 6.13130 и иной профильной НТД. Способ прокладки и выбор кабельных изделий осуществляется в соответствии с требованиями СП 6.13130 и иной профильной НТД.
4.1. СКУД должна обеспечивать возможность организации пропускного 
и внутриобъектового режима на объектах и предусматривать разделение объекта на три основные зоны доступа
- первая зона: здания, территории (локальные зоны), помещения, доступ 
в которые персоналу и посетителям не ограничен;
- вторая зона: помещения (локальные зоны), доступ в которые разрешен ограниченному составу персонала, а также посетителям объекта по разовым или временным пропускам, или в сопровождении персонала объекта;
- третья зона: специальные помещения объекта, доступ в которые имеют строго определенные сотрудники и руководители.
4.2. Предусмотреть защиту от детей для устройств разблокировки точек доступа (например, вместо кнопки «выход» установить: считыватель, кодонаборная панель/кодонаборная панель со считывателем, дополнительная вызывная панель с видеокамерой на выход либо иное решение) при выходе с территории (входная калитка и т.п.).:
5.1. При проектировании СКУД в составе КСОБ ОСИ, совместно 
с системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, охранно-тревожной сигнализацией, системой видеонаблюдения и установкой автоматического пожаротушения, рекомендуется предусматривать интеграцию составляющих систем безопасности в ИСБ на базе оборудования одной товарной марки (производителя / разработчика) и единого для них интерфейса.
5.2. Интеграция производится при условии наличия технической возможности для оборудования используемой товарной марки (производителя / разработчика).
5.3. В качестве головного оборудования ИСБ следует использовать АРМ на базе персонального компьютера.
5.4. АРМ необходимо использовать для ОСИ с массовым пребыванием людей (образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, учреждения культуры и искусства, учреждения физкультуры и спорта, учреждения социального обслуживания).
5.5 Необходимо оснастить СКУД помещение серверной, при его наличии и помещения охраны, если оно выделено.
5.6. Одновременное применение герконов в системе охранной сигнализации и СКУД не допускается.
5.7. Приёмно-контрольное оборудование СКУД должно размещаться в местах, определенных проектными решениями и не доступных для свободного доступа.

	17. Согласования
	1. План. расположения оборудования, структурные схемы, схемы прокладки кабелей и др. должны быть согласованы 
с Заказчиком и собственником защищаемых помещений. (подпись и печать).
2. План. расположения оборудования на фасаде здания должен быть согласован с Комитетом по градостроительству и архитектуре.
3. В случае если здание находится под охраной государства, вышеуказанные документы должны быть согласованы 
с Комитетом по государственному контролю, использованию 
и охране памятников истории и культуры.
4. Техническое задание и проектно-сметная документация согласовывается в СПб ГКУ «ГМЦ» на соответствие выданным техническим условиям.
5. Получение письма органов федерального государственного пожарного надзора (ОНДПР) о соответствии выполненного проекта требованиям действующего законодательства в области пожарной безопасности.

	18. Требования к сметной документации
	1.	Сметную документацию разработать в соответствии с Приказом от 30.01.2024 г № 55/пр о внесении изменений в методику определения сметной стоимости строительства от 04.08.2020 г. приказ Минстроя № 421/пр. ресурсно-индексным методом. 
2.	При расчете стоимости строительно-монтажных работ руководствоваться сметными нормативами, включенными в Федеральный реестр сметных нормативов, в том числе:
- сметно-нормативной базой, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр (с изменениями и дополнениями), которая включает сборники сметных норм на строительные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, а также сборники сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (ФСНБ-2022);
- текущими сметными ценами, размещенными в ФГИС ЦС;
- индексами изменения сметной стоимости строительства к группам однородных ресурсов для строительных ресурсов, информация о текущих сметных ценах которых отсутствует в ФГИС ЦС. Распоряжение Комитета по Государственному заказу СПб № 12-00-1370/23-0-0 от 30.08.2023 г.
При отсутствии материальных ресурсов в ФГИС ЦС стоимость определяется на основании конъюнктурного анализа организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов.
3.	Расчет стоимости строительства произвести в текущем уровне цен на момент выпуска ПСД. 
4.	Начисление накладных расходов производить в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.12.2020 г. № 812/пр.
5.	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Начисление сметной прибыли производить в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 11.12.2020 г. № 774/пр.
6.	Раздел СД - Сметная документация должен содержать: 
•	локальные сметы по видам работ, в соответствии с разделами проекта (КР; АР; ОВ; ВК; КСОБ и т.п., демонтажные работы с расчетом мусора, подлежащего вывозу и размещению на полигоне)
•	ведомости объемов работ (к каждой ЛС) по форме, требуемой Центром государственной экспертизы;
•	дефектную ведомость, по форме, требуемой Центром государственной экспертизы;
•	конъюнктурный анализ цен и прайс-листы на материалы и оборудование организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов, отсутствующих в номенклатуре ФГИС ЦС в электронном виде (с расширением .xls и .gge конъюнктурный анализ и .doc прайс-листы).
Получение положительного заключения СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» сметной стоимости строительства в случае превышения сметной стоимости 10 млн. рублей.
7.	Сметы должны быть предоставлены как на бумажном, так и на электронном носителе в программе SmetaWIZARD, предоставлен программный файл .sw5).

	19. Состав проектной документации
	СПС - Система пожарной сигнализации 
СОУЭ - Система оповещения и управления эвакуацией
ОС, КТС - Охранно-тревожная сигнализация
СВН - Система видеонаблюдения 
СКУД - Система контроля и управления доступом
СД – Сметная документация

	20. Количество экземпляров проектной документации
	4 экземпляра + электронная версия (.dwg,(сохранение в версии 2004) .doc, .pdf, сметная документация должна быть выполнена в программе SmetaWIZARD, предоставлен программный файл .sw5)

	21. Дополнительные требования
	Разрешительные письма получает Подрядчик. 
Расходы и затраты на получение архивных и других материалов несет Подрядчик.



Составил:Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» 

Заместитель директора                 А.М. Сапронов






	

ЗАКАЗЧИК:
	
	

ПОДРЯДЧИК:

	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 14 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 14 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)

	
	

	____________________ И.С. Семенова /
	
	_______________________ / /




Приложение № 3 
к Контракту от _______2026 г. № 


	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 14 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 14 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)


	_______________________ / /
	____________________ И.С. Семенова /




Смета на проектные (изыскательские) работы

	Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ 
	проектные работы на дооснащение систем КСОБ (СПС, СОУЭ, ОС, КТС, СВН, СКУД) в здании ГБДОУ детский сад №14 по адресу: СПб, ул. Наличная, д.40, к.6, лит. А 

	
	



	№ пп.
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	Автоматические установки пожарной сигнализации, защищающие объект. Площадь свыше 1000 до 2000 м2.
	Системы противопожарной и охранной защиты. 1999 г. Таблица 3. Автоматические установки пожарной сигнализации, п.6
A=2.304 тыс.руб; 
Количество = 1 (объект)
	A * Количество * Кст * Ктек * K1

2304 руб * 1 * 0.6 * 54.34 * 0.75675
	56 846,77

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Рабочая документация
	Кст = 0.6
	
	

	
	инд.2кв.2026г.к 01.01.1995 на пр.раб.
	Ктек = 54.34
Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
	
	

	
	На объем работ
	K1 = 0.75675 (Ценообразующий)
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Принципиальные технические решения, технико-экономический анализ
	20% = 11369.35 руб.
	
	

	
	2. Автоматика и сигнализация
	73% = 41498.14 руб.
	
	

	
	3. Сметная документация
	7% = 3979.27 руб.
	
	

	2 
	Системы оповещения людей о пожаре на объекте. Площадь свыше 1000 до 2000 м2.
	Системы противопожарной и охранной защиты. 1999 г. Таблица 4. Система оповещения людей о пожаре, п.6
A=1.843 тыс.руб; 
Количество = 1 (объект)
	A * Количество * Кст * Ктек * K1

1843 руб * 1 * 0.6 * 54.34 * 0.75675
	45 472,48

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Рабочая документация
	Кст = 0.6
	
	

	
	инд.2кв.2026г.к 01.01.1995 на пр.раб.
	Ктек = 54.34
Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
	
	

	
	На объем работ
	K1 = 0.75675 (Ценообразующий)
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Принципиальные технические решения, технико-экономический анализ
	10% = 4547.25 руб.
	
	

	
	2. Автоматика и сигнализация
	83% = 37742.16 руб.
	
	

	
	3. Сметная документация
	7% = 3183.07 руб.
	
	

	3 
	СОТС внутри здания. Защищаемая площадь от 1000 до 10000 кв.м. включительно.
	НЗ №828/пр Инженерно-техническая система антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.1. Система охранной и тревожной сигнализации (СОТС), п.1
A=72.3 тыс.руб; B=0.024 тыс.руб;
Осн. показ. Х=1062.5 (кв.м.) 
Количество = 1
	(A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1

(72300 руб + 24 руб * 1062.5) * 1 * 0.6 * 1.68 * 0.75675
	74 602,23

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Рабочая документация
	Кст = 0.6
	
	

	
	инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб.
	Ктек = 1.68
Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
	
	

	
	На объем работ
	K1 = 0.75675 (Ценообразующий)
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Конструктивные и объемно-планировочные решения
	12% = 8952.27 руб.
	
	

	
	2. Технологические решения
	57% = 42523.27 руб.
	
	

	
	3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
	18% = 13428.40 руб.
	
	

	
	3.1. Система электроснабжения
	9% [из 18%] = 6714.20 руб.
	
	

	
	3.2. Автоматизация
	9% [из 18%] = 6714.20 руб.
	
	

	
	4. Смета на строительство
	13% = 9698.29 руб.
	
	

	4 
	Система охранная телевизионная наружная (далее - СОТН). Количество видеокамер от 10 до 50 шт. включительно.
	НЗ №828/пр Инженерно-техническая система антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.3. Система охранная телевизионная (СОТ), п.2
A=110.1 тыс.руб; B=7.105 тыс.руб;
Осн. показ. Х=17 (шт.) 
Количество = 1
	(A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1

(110100 руб + 7105 руб * 17) * 1 * 0.6 * 1.68 * 0.75675
	176 120,00

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Рабочая документация
	Кст = 0.6
	
	

	
	инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб.
	Ктек = 1.68
Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
	
	

	
	На объем работ
	K1 = 0.75675 (Ценообразующий)
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Конструктивные и объемно-планировочные решения
	18% = 31701.60 руб.
	
	

	
	2. Технологические решения
	55% = 96866.00 руб.
	
	

	
	3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
	18% = 31701.60 руб.
	
	

	
	3.1. Система электроснабжения
	9% [из 18%] = 15850.80 руб.
	
	

	
	3.2. Автоматизация
	9% [из 18%] = 15850.80 руб.
	
	

	
	4. Смета на строительство
	9% = 15850.80 руб.
	
	

	5 
	Система охранная телевизионная внутренняя (далее - СОТВ). Количество видеокамер от 10 до 25 шт. включительно.
	НЗ №828/пр Инженерно-техническая система антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.3. Система охранная телевизионная (СОТ), п.1
A=105.2 тыс.руб; B=5.313 тыс.руб;
Осн. показ. Х=13 (шт.)
	(A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1

(105200 руб + 5313 руб * 13) * 0 * 0.6 * 1.68 * 0.75675
	0,00

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Рабочая документация
	Кст = 0.6
	
	

	
	инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб.
	Ктек = 1.68
Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
	
	

	
	На объем работ
	K1 = 0.75675 (Ценообразующий)
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Конструктивные и объемно-планировочные решения
	16% = 0.00 руб.
	
	

	
	2. Технологические решения
	54.5% = 0.00 руб.
	
	

	
	3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
	18% = 0.00 руб.
	
	

	
	3.1. Система электроснабжения
	9% [из 18%] = 0.00 руб.
	
	

	
	3.2. Автоматизация
	9% [из 18%] = 0.00 руб.
	
	

	
	4. Смета на строительство
	11.5% = 0.00 руб.
	
	

	6 
	Система контроля и управления доступом (СКУД). Количество мест, где непосредственно осуществляется контроль доступа: до 5 шт. включительно.
	НЗ №828/пр Инженерно-техническая система антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.2. Система контроля и управления доступом (СКУД), п.1
A=181.9 тыс.руб; 
Количество = 1 (объект, до 5 шт. включительно)
	A * Количество * Кст * Ктек * K1

181900 руб * 1 * 0.6 * 1.68 * 0.75675
	138 754,05

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Рабочая документация
	Кст = 0.6
	
	

	
	инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб.
	Ктек = 1.68
Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
	
	

	
	На объем работ
	K1 = 0.75675 (Ценообразующий)
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Конструктивные и объемно-планировочные решения
	18% = 24975.73 руб.
	
	

	
	2. Технологические решения
	51% = 70764.57 руб.
	
	

	
	3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
	18% = 24975.73 руб.
	
	

	
	3.1. Система электроснабжения
	9% [из 18%] = 12487.86 руб.
	
	

	
	3.2. Автоматизация
	9% [из 18%] = 12487.86 руб.
	
	

	
	4. Смета на строительство
	13% = 18038.03 руб.
	
	

	7 
	Итого по смете: 
	
	
	491 795,53 

	8 
	НДС
	
	22% от п.7
	108 195,02

	9 
	Всего по смете: 
	
	
	599 990,55 



	Всего с НДС (руб.): 
	599 990.55 (Пятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто рублей пятьдесят пять копеек)




Составил:Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» 
Начальник отдела подготовки 
проектно-сметной документации      О.С. Васильева






Приложение № 4 
к Контракту от _______2026 г. № 


РЕКОМЕНДОВАННАЯ ФОРМА 

АКТ о приемке выполненных работ

	г.
	
	
	"
	
	"
	
	20 
	
	г.



Заказчик ______________________________________________________________________, в лице представителя____________________________________________ с одной стороны и Подрядчик в лице представителя _____________________________________ с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком в соответствии с условиями контракта от ___________________ № _______________________, заключенному с Заказчиком, выполнены и предъявлены к приемке работы по_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ .
2. Работы выполнены надлежащим образом/ненадлежащим образом. При приемке работ выявлены следующие нарушения (недоделки, недостатки):
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, которые должны быть устранены в срок до _____________.
Данные нарушения позволяют/не позволяют осуществить приемку работ.
3. Работы выполнены в полном объеме/не в полном объеме, а именно:
___________________________________________________________________________________________________________________________________.
Данные нарушения позволяют/не позволяют осуществить приемку работ.
4. Работы выполнены с соблюдением срока выполнения работ./Работы выполнены с нарушением срока выполнения работ, о чем Заказчиком был составлен акт о нарушении обязательств от _________ № _________ и рассчитана сумма неустойки за просрочку исполнения обязательств в размере ______________________________. 
5. Расчет суммы неустойки является приложением к настоящему акту.
6. Общая стоимость работ по контракту составляет __________________________.
7. По окончанию выполнения работ с учетом _____________________________________________
							(рассчитанной неустойки, нарушения обязательств и т.д.)
подлежит	оплате _________________ руб. ____ коп.
8. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон и подписан представителями обеих сторон. 

	От Заказчика
	От Подрядчика

	___________________    ( _______________ )
	__________________  ( _________________ )

	подпись                                   ФИО
	подпись                             ФИО



М.П.							М.П.
«Согласовано»    _________________________________________   ( _______________________ )
		(наименование должности ответственного представителя 	  расшифровка подписи
СПБ ГБУ «Служба заказчика» и подпись 
	ЗАКАЗЧИК:
	
	ПОДРЯДЧИК:

	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 14 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 14 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)

	
	

	____________________ И.С. Семенова /
	
	_______________________ / /




Приложение к Акту о
приемке выполненных работ

РАСЧЕТ НЕУСТОЙКИ

	№пп
	Предмет контракта
	Цена контракта (руб.)
	Размер неустойки, %, руб./день
	Количество дней просрочки 
	Сумма неустойки (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	

	
	
	
	 ______ дней.
Срок выполнения работ) по контракту  – 
______ г.
Фактический срок, выполнения работ -  _____________

	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	





Сумма неустойки по контракту составляет -------------(------------------------------------------) рублей.
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