
Согласовано: 

Утверждаю: 

"___" ____________________ 

"___" ____________________ 

Смета на проектные (изыскательские) работы

	Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ 
	проектные работы на дооснащение систем КСОБ (СПС, СОУЭ, ОС, КТС, СВН, СКУД) в здании ГБДОУ детский сад №14 по адресу: СПб, ул. Наличная, д.40, к.6, лит. А 

	
	


	№ пп.
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	Автоматические установки пожарной сигнализации, защищающие объект. Площадь свыше 1000 до 2000 м2.
	Системы противопожарной и охранной защиты. 1999 г. Таблица 3. Автоматические установки пожарной сигнализации, п.6
A=2.304 тыс.руб; 
Количество = 1 (объект)
	A * Количество * Кст * Ктек * K1

2304 руб * 1 * 0.6 * 54.34 * 0.75675
	56 846,77

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Рабочая документация
	Кст = 0.6
	
	

	
	инд.2кв.2026г.к 01.01.1995 на пр.раб.
	Ктек = 54.34
Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
	
	

	
	На объем работ
	K1 = 0.75675 (Ценообразующий)
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Принципиальные технические решения, технико-экономический анализ
	20% = 11369.35 руб.
	
	

	
	2. Автоматика и сигнализация
	73% = 41498.14 руб.
	
	

	
	3. Сметная документация
	7% = 3979.27 руб.
	
	

	2 
	Системы оповещения людей о пожаре на объекте. Площадь свыше 1000 до 2000 м2.
	Системы противопожарной и охранной защиты. 1999 г. Таблица 4. Система оповещения людей о пожаре, п.6
A=1.843 тыс.руб; 
Количество = 1 (объект)
	A * Количество * Кст * Ктек * K1

1843 руб * 1 * 0.6 * 54.34 * 0.75675
	45 472,48

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Рабочая документация
	Кст = 0.6
	
	

	
	инд.2кв.2026г.к 01.01.1995 на пр.раб.
	Ктек = 54.34
Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
	
	

	
	На объем работ
	K1 = 0.75675 (Ценообразующий)
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Принципиальные технические решения, технико-экономический анализ
	10% = 4547.25 руб.
	
	

	
	2. Автоматика и сигнализация
	83% = 37742.16 руб.
	
	

	
	3. Сметная документация
	7% = 3183.07 руб.
	
	

	3 
	СОТС внутри здания. Защищаемая площадь от 1000 до 10000 кв.м. включительно.
	НЗ №828/пр Инженерно-техническая система антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.1. Система охранной и тревожной сигнализации (СОТС), п.1
A=72.3 тыс.руб; B=0.024 тыс.руб;
Осн. показ. Х=1062.5 (кв.м.) 
Количество = 1
	(A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1

(72300 руб + 24 руб * 1062.5) * 1 * 0.6 * 1.68 * 0.75675
	74 602,23

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Рабочая документация
	Кст = 0.6
	
	

	
	инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб.
	Ктек = 1.68
Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
	
	

	
	На объем работ
	K1 = 0.75675 (Ценообразующий)
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Конструктивные и объемно-планировочные решения
	12% = 8952.27 руб.
	
	

	
	2. Технологические решения
	57% = 42523.27 руб.
	
	

	
	3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
	18% = 13428.40 руб.
	
	

	
	3.1. Система электроснабжения
	9% [из 18%] = 6714.20 руб.
	
	

	
	3.2. Автоматизация
	9% [из 18%] = 6714.20 руб.
	
	

	
	4. Смета на строительство
	13% = 9698.29 руб.
	
	

	4 
	Система охранная телевизионная наружная (далее - СОТН). Количество видеокамер от 10 до 50 шт. включительно.
	НЗ №828/пр Инженерно-техническая система антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.3. Система охранная телевизионная (СОТ), п.2
A=110.1 тыс.руб; B=7.105 тыс.руб;
Осн. показ. Х=17 (шт.) 
Количество = 1
	(A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1

(110100 руб + 7105 руб * 17) * 1 * 0.6 * 1.68 * 0.75675
	176 120,00

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Рабочая документация
	Кст = 0.6
	
	

	
	инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб.
	Ктек = 1.68
Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
	
	

	
	На объем работ
	K1 = 0.75675 (Ценообразующий)
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Конструктивные и объемно-планировочные решения
	18% = 31701.60 руб.
	
	

	
	2. Технологические решения
	55% = 96866.00 руб.
	
	

	
	3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
	18% = 31701.60 руб.
	
	

	
	3.1. Система электроснабжения
	9% [из 18%] = 15850.80 руб.
	
	

	
	3.2. Автоматизация
	9% [из 18%] = 15850.80 руб.
	
	

	
	4. Смета на строительство
	9% = 15850.80 руб.
	
	

	5 
	Система охранная телевизионная внутренняя (далее - СОТВ). Количество видеокамер от 10 до 25 шт. включительно.
	НЗ №828/пр Инженерно-техническая система антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.3. Система охранная телевизионная (СОТ), п.1
A=105.2 тыс.руб; B=5.313 тыс.руб;
Осн. показ. Х=13 (шт.)
	(A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1

(105200 руб + 5313 руб * 13) * 0 * 0.6 * 1.68 * 0.75675
	0,00

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Рабочая документация
	Кст = 0.6
	
	

	
	инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб.
	Ктек = 1.68
Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
	
	

	
	На объем работ
	K1 = 0.75675 (Ценообразующий)
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Конструктивные и объемно-планировочные решения
	16% = 0.00 руб.
	
	

	
	2. Технологические решения
	54.5% = 0.00 руб.
	
	

	
	3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
	18% = 0.00 руб.
	
	

	
	3.1. Система электроснабжения
	9% [из 18%] = 0.00 руб.
	
	

	
	3.2. Автоматизация
	9% [из 18%] = 0.00 руб.
	
	

	
	4. Смета на строительство
	11.5% = 0.00 руб.
	
	

	6 
	Система контроля и управления доступом (СКУД). Количество мест, где непосредственно осуществляется контроль доступа: до 5 шт. включительно.
	НЗ №828/пр Инженерно-техническая система антитеррористической защищенности объектов жилищно-гражданского назначения. 2023 г. Таблица 3.2. Система контроля и управления доступом (СКУД), п.1
A=181.9 тыс.руб; 
Количество = 1 (объект, до 5 шт. включительно)
	A * Количество * Кст * Ктек * K1

181900 руб * 1 * 0.6 * 1.68 * 0.75675
	138 754,05

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Рабочая документация
	Кст = 0.6
	
	

	
	инд.2кв.2026г.к 01.01.2021 на пр.раб.
	Ктек = 1.68
Письмо Минстроя России от 08.04.2026 №20212-ИФ/09
	
	

	
	На объем работ
	K1 = 0.75675 (Ценообразующий)
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Конструктивные и объемно-планировочные решения
	18% = 24975.73 руб.
	
	

	
	2. Технологические решения
	51% = 70764.57 руб.
	
	

	
	3. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
	18% = 24975.73 руб.
	
	

	
	3.1. Система электроснабжения
	9% [из 18%] = 12487.86 руб.
	
	

	
	3.2. Автоматизация
	9% [из 18%] = 12487.86 руб.
	
	

	
	4. Смета на строительство
	13% = 18038.03 руб.
	
	

	7 
	Итого по смете: 
	
	
	491 795,53 

	8 
	НДС
	
	22% от п.7
	108 195,02

	9 
	Всего по смете: 
	
	
	599 990,55 


	Всего с НДС (руб.): 
	599 990.55 (Пятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто рублей пятьдесят пять копеек)


Составил:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» 


Начальник отдела подготовки 


проектно-сметной документации      О.С. Васильева
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