Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 
(начальных цен единиц товара, работы, услуги)

1. Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов: иной метод (сметный). Для определения начальной максимальной цены контракта заказчиком применена часть 12 статьи 22 Закона № 44-ФЗ - иные методы обоснования начальной (максимальной) цены контракта, а именно сметный расчёт, произведённый в соответствии с действующим законодательством РФ, так как данный способ наиболее полно отражает обоснование итоговой цены контракта.

2. Начальная (максимальная) цена контракта формируется на основании Сметы (см. Приложение № 1 к настоящему Обоснованию начальной (максимальной) цены контракта).

3. Обоснование невозможности применения методов, указанных в части 1 статьи 22 Закона № 44-ФЗ:
3.1. Метод сопоставимых рыночных цен или анализ рынка нецелесообразно применять в связи с тем, что начальная (максимальная) цена контракта значительно и необоснованно возрастает, а также ведет к превышению стоимости работ, определенных по Справочнику базовых цен на проектные работы в строительстве; Справочнику базовых цен: Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения.
3.2. Нормативный метод не применим, поскольку отсутствуют правила нормирования, требования (в том числе предельные цены) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций государственных и муниципальных органов для планируемой к закупке работы.
3.3. Тарифный метод не применим, так как цены планируемой к закупке работы для обеспечения государственных и муниципальных нужд не подлежат государственному регулированию, не установлена регулируемая цена (тариф) на планируемый к закупке товар региональными и муниципальными правовыми актами.
3.4. Проектно-сметный метод не применяется, так как предметом закупки не являются строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений.
3.5. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, или в дополнение к иным методам. Данный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены контракта, как суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты. В связи с отсутствием необходимой информации для данной сферы деятельности применение затратного метода невозможно.
4. Если участник не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчеты за поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) производятся с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены контракта, предложенной участником, к начальной (максимальной) цене контракта, сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.
В случае если победитель является плательщиком НДС, расчеты за единицу услуги при формировании проекта контракта производятся с учетом коэффициента снижения, рассчитанного как отношение цены контракта, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене контракта, сформированной заказчиком.
5. Контракт заключается по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт.
6. Валюта, используемая при формировании начальной (максимальной) цены контракта, цены заявки на участие в электронном запросе котировок и расчетов с подрядчиками, - рубль Российской Федерации.
8. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 27 478 рублей 19 копеек (двадцать семь тысяч четыреста семьдесят восемь рублей 19 копеек).


[bookmark: _GoBack]9. Локальный сметный расчет (смета), входящий в Приложение № 1, являющихся неотъемлемой частью Обоснования начальной (максимальной) цены контракта:
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Приложение № 1


Согласовано: 
Утверждаю: 
"___" ____________________ 
"___" ____________________ 

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год"  215-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	город федерального значения Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	ГБДОУ №50 по адресу: СПб, ул. Гаванская, дом 37, лит. А, пом. 17-Н

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-02-01-01
	

	на выполнение работ по подключению пароконвектомата в здании ГБДОУ №50 по адресу: СПб, ул. Гаванская, дом 37, лит. А, пом. 17-Н

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	Ведомость объемов работ

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	27,48
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	5,61
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,02
	тыс. руб.

	   строительных работ
	2,89
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	9,2896524
	чел.-ч

	   монтажных работ
	24,08
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,0258908
	чел.-ч

	   оборудования
	0,51
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Монтажные работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНм08-02-390-01
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
V=10/100
	100 м
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,629
	
	
	
	
	965,2

	
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	16,29
	
	1,629
	
	
	592,51
	
	965,2

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,06

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,001
	
	
	
	
	0,53

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,001
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,06

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,01
	
	0,001
	
	
	532,14
	
	0,53

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,36

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,5664
	
	0,65664
	
	
	8,5
	
	5,58

	
	[01.7.15.07-0022]
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,2
	
	0,02
	261,09
	1,24
	323,75
	
	6,48

	
	[01.7.15.14-0165]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,001
	
	0,0001
	99 190,96
	1,24
	122 996,79
	
	12,3

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	990,15

	1.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	19,3

	1.2
	20.2.05.04-0061
	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40х25 мм
	100 м
	1
	
	0,1
	
	
	8 487,09
	
	848,71

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	965,73

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	936,76

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	492,52

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	32 874,4
	
	3 287,44

	2
	ГЭСНм08-02-399-02
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
V=(10/1,02)/100
	100 м
	0,0980392
	
	0,0980392
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3686274
	
	
	
	
	215,95

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	3,76
	
	0,3686274
	
	
	585,81
	
	215,95

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,29

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0019608
	
	
	
	
	1,38

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0009804
	
	
	1 670,09
	
	1,64

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,01
	
	0,0009804
	
	
	804,92
	
	0,79

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0009804
	
	
	660,72
	
	0,65

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,01
	
	0,0009804
	
	
	599,22
	
	0,59

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,71

	
	[01.7.06.05-0041]
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	13,33
	
	1,3068625
	5,87
	0,9
	5,28
	
	6,9

	
	[01.7.06.07-0002]
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0,55
	
	0,0539216
	37,71
	1,58
	59,58
	
	3,21

	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,05
	
	0,004902
	79,88
	1,52
	121,42
	
	0,6

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	230,33

	2.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	4,32

	2.2
	[21.1.06.09-0177]
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х4мк-660
	1000 м
	0,102
	
	0,01
	179 929,47
	1,18
	212 316,77
	
	2 123,17

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	217,33

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	210,81

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	110,84

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	27 330,6
	
	2 679,47

	3
	ГЭСНм08-03-591-11
	Розетка штепсельная: трехполюсная
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,5873
	
	
	
	
	362,43

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	58,73
	
	0,5873
	
	
	617,11
	
	362,43

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,87

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0016
	
	
	
	
	1,12

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,08
	
	0,0008
	
	
	1 670,09
	
	1,34

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,08
	
	0,0008
	
	
	804,92
	
	0,64

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,08
	
	0,0008
	
	
	660,72
	
	0,53

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,08
	
	0,0008
	
	
	599,22
	
	0,48

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,06

	
	[08.3.07.01-0052]
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
	т
	0,0096
	
	0,000096
	70 310,45
	0,75
	52 732,84
	
	5,06

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	370,48

	3.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	7,25

	3.2
	[20.4.03.05-1029]
	Розетка открытого монтажа, стационарная, 32 А, 200/346-240/415 В, 3P+PE+N, IP44
	шт
	100
	
	1
	518,52
	0,91
	471,85
	
	471,85

	3.3
	прайс.
	Вилка кабельная 32А 3Р+РЕ+N IP44 переносная 380 IEK PSR02-032-5 IEK
М=550,29/1,22
	шт
	100
	
	1
	
	
	451,06
	
	451,06

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	363,55

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	352,64

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	185,41

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	183 869
	
	1 838,69

	4
	ГЭСНм08-03-599-09
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (прим.)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,56
	
	
	
	
	1 579,8

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	2,56
	
	2,56
	
	
	617,11
	
	1 579,8

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,98

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,018
	
	
	
	
	12,63

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,009
	
	0,009
	
	
	1 670,09
	
	15,03

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,009
	
	0,009
	
	
	804,92
	
	7,24

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,009
	
	0,009
	
	
	660,72
	
	5,95

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,009
	
	0,009
	
	
	599,22
	
	5,39

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	388,31

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0656
	
	0,0656
	
	
	8,5
	
	0,56

	
	[01.7.06.05-0041]
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	1,33
	
	1,33
	5,87
	0,9
	5,28
	
	7,02

	
	[01.7.15.07-0014]
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	0,041
	
	0,041
	41,71
	1,24
	51,72
	
	2,12

	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,1
	
	0,1
	79,88
	1,52
	121,42
	
	12,14

	
	[20.1.02.23-0082]
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	10 шт
	0,1
	
	0,1
	944,69
	1,34
	1 265,88
	
	126,59

	
	[20.2.02.01-0019]
	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм
	1000 шт
	0,021
	
	0,021
	3 658,94
	1,34
	4 902,98
	
	102,96

	
	[20.5.04.09-0002]
	Сжимы типа У731М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей
	100 шт
	0,041
	
	0,041
	1 991,74
	1,28
	2 549,43
	
	104,53

	
	[24.3.01.01-0005]
	Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм
	кг
	0,124
	
	0,124
	196,41
	1,33
	261,23
	
	32,39

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 001,72

	4.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	31,6

	4.2
	прайс.
	Корпус пластиковый навесной на 8 модулей IP41 ЩРН-П-8 
М=981,06/1,22
	шт
	1
	
	1
	
	
	804,15
	
	804,15

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 592,43

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	1 544,66

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	812,14

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	5 194,27
	
	5 194,27

	5
	ГЭСНм08-03-575-01
	Прибор или аппарат
	шт
	3
	
	3
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,09
	
	
	
	
	1 906,87

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1,03
	
	3,09
	
	
	617,11
	
	1 906,87

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,23

	
	[01.7.15.03-0042]
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,02
	
	0,06
	174,93
	1,07
	187,18
	
	11,23

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 918,1

	5.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	38,14

	5.2
	[62.1.01.09-1139]
	Выключатель автоматический 3P, 32 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	0,33333333
	
	1
	356,95
	1,16
	414,06
	
	414,06

	5.3
	прайс.
	Выключатель дифференциального тока (УЗО) 4п 32А 30мА ВД1-63 АС(Электромеханическое) MDV10-4-032-030 IEK
М=2261,75/1,22
	шт
	0,33333333
	
	1
	
	
	1 853,89
	
	1 853,89

	5.4
	прайс.
	Шина нулевая на DIN-изолятор ШНИ-6х9-8-Д-С YNN10-69-8D-K07 IEK
М=131,81/1,22
	шт
	0,33333333
	
	1
	
	
	108,04
	
	108,04

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 906,87

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	1 849,66

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	972,5

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 384,8
	
	7 154,39

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Монтажные работы
	
	
	12 272,26

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	5 030,25

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	25,2

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	15,66

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	7 201,15

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	5 045,91

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	4 894,53

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	2 573,41

	
	
	Итого оборудование
	
	
	414,06

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. Монтажные работы
	
	
	20 154,26

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	3 217,14

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	8,2349274

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,0225608

	

	Раздел 2. Сантехнические работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	6
	ГЭСНр65-01-008-01
	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм
V=1,5/100
	100 м
	0,015
	
	0,015
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,7884
	
	
	
	
	419,54

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	52,56
	
	0,7884
	
	
	532,14
	
	419,54

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,08

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,003
	
	
	
	
	1,7

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,1
	
	0,0015
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,09

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,1
	
	0,0015
	
	
	532,14
	
	0,8

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	
	0,0015
	
	
	660,72
	
	0,99

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,1
	
	0,0015
	
	
	599,22
	
	0,9

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,81

	
	[01.7.15.03-0014]
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,0012
	
	0,000018
	145 801,49
	1,07
	156 007,59
	
	2,81

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	425,13

	6.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,04
	
	0,0006
	
	
	0
	
	0

	6.2
	[23.1.02.06-0036]
	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 80 мм, диаметр хомута от 47 до 58 мм
	10 шт
	26,666666
	
	0,4
	264,09
	1,33
	351,24
	
	140,5

	6.3
	[24.3.02.02-0003]
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	м
	99,8
	
	1,497
	134
	1,26
	168,84
	
	252,75

	6.4
	[24.3.05.15-0101]
	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	шт
	66,666666
	
	1
	53,78
	1,26
	67,76
	
	67,76

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	421,24

	
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	433,88

	
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	219,04

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	102 604
	
	1 539,06

	7
	ГЭСН16-04-005-01
	Демонтаж внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
V=1/100
	100 м
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3
	Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: систем инженерно-технического обеспечения (Кот=0,4; Кэм=0,4; Котм=0,4; Км=0; Коб=0; Кзт=0,4; Кзтм=0,4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,05484
	
	
	
	
	32,13

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	13,71
	0,4
	0,05484
	
	
	585,81
	
	32,13

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,16

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00008
	
	
	
	
	0,05

	
	[91.10.09-011]
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	1,27
	0,4
	0,00508
	14,13
	1,5
	21,2
	
	0,11

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	0,4
	0,00008
	
	
	660,72
	
	0,05

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,02
	0,4
	0,00008
	
	
	599,22
	
	0,05

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	32,34

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	32,18

	
	Пр/812-016.0-1
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	
	121%
	
	
	
	
	38,94

	
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	
	72%
	
	
	
	
	23,17

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	9 445
	
	94,45

	8
	ГЭСН16-04-006-01
	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм
V=3/100
	100 соединений
	0,03
	
	0,03
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,05382
	
	
	
	
	34,66

	
	1-100-45
	Средний разряд работы 4,5
	чел.-ч
	1,56
	1,15
	0,05382
	
	
	643,94
	
	34,66

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,62

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,45
	
	0,0735
	
	
	8,5
	
	0,62

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	35,28

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	34,66

	
	Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	37,74

	
	Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	21,21

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	3 141
	
	94,23

	9
	ГЭСН16-04-005-01
	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
V=1/100
	100 м
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	421/пр_2020_п.58_пп.б
	Применение сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,157665
	
	
	
	
	92,36

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	13,71
	1,15
	0,157665
	
	
	585,81
	
	92,36

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,51

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00025
	
	
	
	
	0,15

	
	[91.10.09-011]
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	1,27
	1,25
	0,015875
	14,13
	1,5
	21,2
	
	0,34

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,00025
	
	
	660,72
	
	0,17

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,00025
	
	
	599,22
	
	0,15

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,91

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,293
	
	0,00293
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0,15

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,4828
	
	0,024828
	
	
	8,5
	
	0,21

	
	[01.7.15.07-0025]
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,167
	
	0,00167
	584,14
	1,24
	724,33
	
	1,21

	
	[01.7.15.12-0031]
	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм
	т
	0,00317
	
	0,0000317
	150 361,36
	0,91
	136 828,84
	
	4,34

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	98,93

	9.1
	[18.1.09.06-1070]
	Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	100
	
	1
	151,4
	1,43
	216,5
	
	216,5

	9.2
	[23.1.02.06-0032]
	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 50 мм, диаметр хомута от 20 до 25 мм
	10 шт
	16,7
	
	0,167
	167,49
	1,33
	222,76
	
	37,2

	9.3
	[24.3.02.05-0090]
	Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 20х3,4 мм
	м
	102,5
	
	1,025
	48,12
	1,26
	60,63
	
	62,15

	9.4
	[24.3.05.07-0082]
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"
	шт
	100
	
	1
	49,71
	1,26
	62,63
	
	62,63

	9.5
	[24.3.05.15-0191]
	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм
	шт
	100
	
	1
	5,03
	1,26
	6,34
	
	6,34

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	92,51

	
	Пр/812-016.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	100,74

	
	Пр/774-016.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	56,62

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	64 111
	
	641,11

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. Сантехнические работы
	
	
	1 437,51

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	578,69

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1,75

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	1,9

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	855,17

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	580,59

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	611,3

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	320,04

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 2. Сантехнические работы
	
	
	2 368,85

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	1,054725

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,00333

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	2 368,85

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	1 437,51

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	578,69

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1,75

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	1,9

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	855,17

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	580,59

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	611,3

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	320,04

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО монтажные работы
	
	
	19 740,2

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	12 272,26

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	5 030,25

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	25,2

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	15,66

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	7 201,15

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	5 045,91

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	4 894,53

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	2 573,41

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО оборудование
	
	
	414,06

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	22 523,11

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	13 709,77

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	5 608,94

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	26,95

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	17,56

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	8 056,32

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	5 626,5

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	5 505,83

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	2 893,45

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	414,06

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	3 217,14

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	9,2896524

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,0258908

	
	
	НДС
	(22 523,11*22%) = 4 955,08
	22%
	4 955,08

	
	
	Итого
	
	
	27 478,19
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