Приложение №1 к описанию объекта закупки
	СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела социальной защиты населения администрации

Пушкинского района Санкт-Петербурга

___________________ Н.Г. Злобин
«______»   __________________   2026 г

	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУСОН «КЦСОН Пушкинского района» 

___________________ П.В. Спасский
«______»   __________________ 2026 г
м.п.


Спецификация
на выполнение работ по подготовке к зимнему периоду эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, находящихся на балансе ГБУ СОН "КЦСОН Пушкинского района" по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Новая, д. 28, лит. А















на сумму: 189 702,16 руб.
	Виды и объемы работ представлены заказчиком.
Расценки и индексы проверены.
Директор СПб ГБУ «Служба заказчика 

Пушкинского р-на»

___________________Д.С. Музыченко
«____»______________2026 г

	Составлена на основании:

 ГЭСН-2022 СПб; ГЭСНр-2022 СПб


Санкт-Петербург
2026
	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год"  215-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	78. г. Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	
	Спецификация
	

	на выполнение работ по подготовке к зимнему периоду эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, находящихся на балансе ГБУ СОН "КЦСОН Пушкинского района" по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Новая, д.28, лит. А

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	189,7
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	43,05
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,22
	тыс. руб.

	   строительных работ
	183,53
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	68,18017
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,35335
	чел.-ч

	   оборудования
	6,18
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Центральное отопление

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН22-06-002-01
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 50-65 мм 
	км
	0,504
	
	0,504
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	11,93976
	
	
	
	
	6 353,62

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	181,46

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	7,1
	
	3,5784
	35,71
	1,42
	50,71
	
	181,46

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 535,08

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 353,62

	
	Пр/812-018.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	117%
	0,9
	105,3%
	
	
	
	
	6 690,36

	
	Пр/774-018.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	74%
	0,85
	62,9%
	
	
	
	
	3 996,43

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	34 170,38
	
	17 221,87

	2
	ГЭСН16-07-005-01
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
V=504/100
	100 м
	5,04
	
	5,04
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	29,03796
	
	
	
	
	21 010,13

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	200,34

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	313,08

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	1
	
	5,04
	35,71
	1,42
	50,71
	
	255,58

	
	[01.7.07.29-0101]
	Очес льняной
	кг
	0,02
	
	0,1008
	128,4
	1,44
	184,9
	
	18,64

	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,05
	
	0,252
	79,88
	1,52
	121,42
	
	30,6

	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,00002
	
	0,0001008
	60 697,21
	1,35
	81 941,23
	
	8,26

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 523,55

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 010,13

	
	Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	22 880,03

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	12 858,2

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	11 361,46
	
	57 261,78

	3
	ГЭСНр66-01-020-01
	Прим. Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 100 мм /Замена прокладок межфланцевых соединений/
V=17/10
	10 шт
	1,7
	
	1,7
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,831
	
	
	
	
	3 102,91

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	112,32

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,17
	
	
	
	
	101,87

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	276,75

	
	[01.1.02.08-0002]
	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм
	1000 шт
	0,01
	
	0,017
	13 680,39
	1,19
	16 279,66
	
	276,75

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 593,85

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 204,78

	
	Пр/812-100.2-1
	НР Наружные инженерные сети при ремонте: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое
	%
	104%
	
	104%
	
	
	
	
	3 332,97

	
	Пр/774-100.2
	СП Наружные инженерные сети при ремонте: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое
	%
	60%
	
	60%
	
	
	
	
	1 922,87

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	5 205,7
	
	8 849,69

	4
	ГЭСНр65-05-003-03
	Демонтаж: термометров
V=4/100
	100 шт
	0,04
	
	0,04
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1764
	
	
	
	
	93,87

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	93,87

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	93,87

	
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	81,67

	
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	41,3

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	5 421
	
	216,84

	5
	ГЭСН18-07-001-04
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	компл
	4
	
	4
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,426
	
	
	
	
	835,37

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	70,27

	
	[01.3.04.03-0003]
	Масло индустриальное И-20А
	л
	0,1232
	
	0,4928
	101,21
	1
	101,21
	
	49,88

	
	[01.7.07.29-0101]
	Очес льняной
	кг
	0,01
	
	0,04
	128,4
	1,44
	184,9
	
	7,4

	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	
	0,08
	79,88
	1,52
	121,42
	
	9,71

	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,00001
	
	0,00004
	60 697,21
	1,35
	81 941,23
	
	3,28

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	905,64

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	835,37

	
	Пр/812-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	909,72

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	511,25

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	581,65
	
	2 326,61

	6
	[63.4.05.04-0002]
	Термометр ртутный, диапазон измерений до 160 °C, в оправе, длина нижней части 104 мм, исполнение угловое
	компл
	4
	
	4
	641,15
	1
	641,15
	
	2 564,6

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 564,6

	7
	ГЭСНр65-05-003-02
	Демонтаж: манометров
V=4/100
	100 шт
	0,04
	
	0,04
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,0924
	
	
	
	
	49,17

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	49,17

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	49,17

	
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	42,78

	
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	21,63

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 839,5
	
	113,58

	8
	ГЭСН18-07-001-02
	Установка манометров: с трехходовым краном
	компл
	4
	
	4
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,012
	
	
	
	
	624,52

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,39

	
	[01.7.07.29-0101]
	Очес льняной
	кг
	0,01
	
	0,04
	128,4
	1,44
	184,9
	
	7,4

	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	
	0,08
	79,88
	1,52
	121,42
	
	9,71

	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,00001
	
	0,00004
	60 697,21
	1,35
	81 941,23
	
	3,28

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	644,91

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	624,52

	
	Пр/812-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	680,1

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	382,21

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	426,8
	
	1 707,22

	9
	[63.4.01.02-0012]
	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 10 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5
	шт
	2
	
	2
	624,23
	1
	624,23
	
	1 248,46

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 248,46

	10
	[63.4.01.02-0013]
	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 16 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5
	шт
	2
	
	2
	624,23
	1
	624,23
	
	1 248,46

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 248,46

	11
	[18.1.06.10-0012]
	Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	6
	
	6
	1 114,14
	1,39
	1 548,65
	
	9 291,9

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 291,9

	12
	ГЭСНр65-02-002-02
	Демонтаж: грязевиков
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,59
	
	
	
	
	846,1

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	846,1

	12.1
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	5,3
	
	0,053
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	846,1

	
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	
	
	736,11

	
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	372,28

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	195 449
	
	1 954,49

	13
	ГЭСН18-06-002-02
	Прим. Установка грязевиков 
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,036
	
	
	
	
	1 758,15

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	62,45

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,025
	
	
	
	
	17,55

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	460,67

	
	[01.1.02.04-0011]
	Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 3 мм
	т
	0,003
	
	0,003
	50 110,25
	1,34
	67 147,74
	
	201,44

	
	[01.1.02.08-0001]
	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм
	1000 шт
	0,004
	
	0,004
	7 023,63
	1,19
	8 358,12
	
	33,43

	
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,37
	
	0,37
	155,63
	0,8
	124,5
	
	46,07

	
	[01.7.15.03-0013]
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм
	т
	0,00124
	
	0,00124
	135 460,68
	1,07
	144 942,93
	
	179,73

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 298,82

	13.1
	[18.5.05.01-0010]
	Грязевик стальной вертикальный, фланцевый, условное давление 2,5 МПа
	шт
	1
	
	1
	4 648,07
	1,48
	6 879,14
	
	6 879,14

	13.2
	[23.8.03.11-0128]
	Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа
	шт
	4
	
	4
	370,95
	1,05
	389,5
	
	1 558

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 775,7

	
	Пр/812-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	1 933,74

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	1 086,73

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	13 756,43
	
	13 756,43

	14
	ГЭСНр68-03-001-01
	Прим. Ремонт металлических ограждений: мелкий (Сварочные работы для создания видимого разрыва струи, монтаж трубы диаметром 3/4", длина 15 м)
	м2
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,188
	
	
	
	
	101,3

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,79

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,28

	
	[01.7.11.07-0036]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм
	кг
	0,2
	
	0,02
	142,68
	0,8
	114,14
	
	2,28

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	105,37

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	101,3

	
	Пр/812-102.0-1
	НР Благоустройство при ремонте
	%
	102%
	
	102%
	
	
	
	
	103,33

	
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство при ремонте
	%
	54%
	
	54%
	
	
	
	
	54,7

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 634
	
	263,4

	15
	ГЭСН16-03-001-02
	Прим. Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм
V=15/100
	100 м
	0,15
	
	0,15
	
	
	
	
	

	
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3
	Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: систем инженерно-технического обеспечения (Кот=0,4; Кэм=0,4; Котм=0,4; Км=0; Коб=0; Кзт=0,4; Кзтм=0,4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6
	
	
	
	
	3 648,96

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,2

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0264
	
	
	
	
	16,68

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 685,84

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 665,64

	
	Пр/812-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	3 991,88

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	2 243,37

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	66 140,6
	
	9 921,09

	16
	ГЭСН16-02-001-02
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
V=15/100
	100 м
	0,15
	
	0,15
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	5,12325
	
	
	
	
	3 069,95

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	82,15

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,09375
	
	
	
	
	61,95

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	43,12

	
	[01.3.02.03-0012]
	Ацетилен растворенный технический, марка Б
	т
	0,00013
	
	0,0000195
	416 065,6
	1,74
	723 954,14
	
	14,12

	
	01.3.02.08-0001
	Кислород газообразный технический
	м3
	0,281
	
	0,04215
	
	
	154,28
	
	6,5

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,44
	
	0,066
	35,71
	1,42
	50,71
	
	3,35

	
	[01.7.07.29-0101]
	Очес льняной
	кг
	0,06
	
	0,009
	128,4
	1,44
	184,9
	
	1,66

	
	[01.7.11.04-0072]
	Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм
	т
	0,00017
	
	0,0000255
	97 282,88
	1,19
	115 766,63
	
	2,95

	
	[03.1.02.03-0015]
	Известь строительная негашеная хлорная, марка А
	кг
	0,0016
	
	0,00024
	59,41
	1,6
	95,06
	
	0,02

	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,44
	
	0,066
	79,88
	1,52
	121,42
	
	8,01

	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,00053
	
	0,0000795
	60 697,21
	1,35
	81 941,23
	
	6,51

	
	18.1.09.06
Уд
	Арматура муфтовая
	шт
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	23.1.02.07
Уд
	Крепления
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 257,17

	16.1
	[23.3.06.06-0002]
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, усиленные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	100
	
	15
	133,58
	0,83
	110,87
	
	1 663,05

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 131,9

	
	Пр/812-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	3 410,64

	
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	1 916,72

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	68 317,2
	
	10 247,58

	17
	ГЭСНр65-01-005-02
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: свыше 20 до 32 мм
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,03
	
	
	
	
	582,65

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,79

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0012
	
	
	
	
	0,72

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,28

	
	[01.7.07.29-0101]
	Очес льняной
	кг
	1,22
	
	0,0122
	128,4
	1,44
	184,9
	
	2,26

	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	2,5
	
	0,025
	79,88
	1,52
	121,42
	
	3,04

	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т
	0,0012
	
	0,000012
	60 697,21
	1,35
	81 941,23
	
	0,98

	
	18.1.10.01
Уд
	Арматура муфтовая
	шт
	100
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	590,44

	17.1
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0,11
	
	0,0011
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	583,37

	
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	600,87

	
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	303,35

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	149 466
	
	1 494,66

	18
	КП
	Клапан регулируемый предохранительный 1-12 бар, 1-1/4
	шт
	1
	
	1
	
	
	4 934,43
	
	4 934,43

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 934,43

	19
	ГЭСН26-01-003-01
	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем
	м3
	0,08
	
	0,08
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,6974
	
	
	
	
	971,57

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,31

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,037
	
	
	
	
	22,17

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	310,17

	
	[01.7.15.14-0304]
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм
	т
	0,00004
	
	0,0000032
	263 215,45
	1,24
	326 387,16
	
	1,04

	
	[08.3.02.01-0041]
	Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм
	т
	0,0109
	
	0,000872
	89 073,2
	0,75
	66 804,9
	
	58,25

	
	[08.3.03.05-0011]
	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,1 мм
	т
	0,0011
	
	0,000088
	129 575,7
	0,89
	115 322,37
	
	10,15

	
	[08.3.03.05-0013]
	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм
	т
	0,004
	
	0,00032
	87 245,7
	0,89
	77 648,67
	
	24,85

	
	08.3.05.05-0054
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм
	т
	0,039
	
	0,00312
	
	
	69 190,95
	
	215,88

	
	12.2.08.03
Уд
	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем
	м3
	1,032
	
	0,08256
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 332,22

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	993,74

	
	Пр/812-020.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Теплоизоляционные работы
	%
	97%
	0,9
	87,3%
	
	
	
	
	867,54

	
	Пр/774-020.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Теплоизоляционные работы
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	464,57

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	33 304,12
	
	2 664,33

	20
	12.2.07.04-0192
	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 54 мм, толщина 9 мм
	м
	35
	
	35
	
	
	163,29
	
	5 715,15

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 715,15

	21
	12.2.07.04-0196
	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 76 мм, толщина 9 мм
	м
	10
	
	10
	
	
	249,1
	
	2 491

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 491

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Центральное отопление
	
	
	77 994,7

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	43 048,27

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	508,35

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	220,94

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	34 217,14

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	43 269,21

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	46 261,74

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	26 175,61

	
	
	Итого оборудование
	
	
	5 061,52

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. Центральное отопление
	
	
	155 493,57

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	68,18017

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,35335

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	150 432,05

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	77 994,7

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	43 048,27

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	508,35

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	220,94

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	34 217,14

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	43 269,21

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	46 261,74

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	26 175,61

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО оборудование
	
	
	5 061,52

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	155 493,57

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	77 994,7

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	43 048,27

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	508,35

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	220,94

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	34 217,14

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	43 269,21

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	46 261,74

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	26 175,61

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	5 061,52

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	68,18017

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,35335

	
	
	Итого
	
	
	155 493,57

	
	
	НДС
	(155 493,57*22%) = 34 208,59
	22%
	34 208,59

	
	
	Итого
	
	
	189 702,16

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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