
КОНТРАКТ № ________/____[footnoteRef:1] [1:  Указываются две последние цифры года заключения контракта.] 

на выполнение работ ______________

	Санкт-Петербург
	«____» ____________ 20___ г.



Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Дом молодежи Приморского района Санкт-Петербурга» (сокращенное наименование – 
СПб ГБУ «Дом молодежи Приморского района»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Лысенко Дианы Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), заключили настоящий контракт  о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. Предметом контракта является выполнение работ ______________ (далее – работы).
1.2. Объем выполнения работ установлены в сметном расчете, являющимся неотъемлемой частью контракта (приложение 1 к контракту)[footnoteRef:2]. [2:  В зависимости от особенностей объекта закупки номер и наименование соответствующего приложения могут быть уточнены.] 

1.3. Идентификационный код закупки: ___________________________________________.
1.4. [footnoteRef:3] Реестровый номер закупки: ________________________________________________. [3:  Пункт включается в контракт при осуществлении закупки посредством подсистемы «Электронный магазин» АИС ГЗ.] 


2. Срок действия контракта
2.1. Контракт вступает в силу с даты заключения и действует по 
31.12.2026 года (включительно). Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение.
2.2. Срок выполнения работ:  в течение семи рабочих дней с даты выдачи ордера ГАТИ [footnoteRef:4]. [4:  Указываются конкретные сроки выполнения работ.] 


3. Цена контракта и порядок расчетов
3.1. [bookmark: _Ref32504384]Цена контракта[footnoteRef:5] составляет __________ рублей ____ копеек (_______________ рублей ____ копеек), в том числе НДС ___ % / НДС не облагается. [5:  В случае если объем подлежащих выполнению работ невозможно определить, указывается максимальное значение цены контракта. В этом случае в настоящий пункт также включается абзац следующего содержания: «Оплата осуществляется по цене единицы услуги исходя из объема фактически оказанных услуг, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта.».] 

3.2. В цену контракта включены все расходы, связанные с выполнением обязательств по контракту, в том числе все установленные действующим законодательством платежи, налоги и сборы.
3.3. [footnoteRef:6] Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Цена контракта может быть изменена в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе. [6:  Пункт включается при наличии твердой цены контракта.] 

3.4. Источник финансирования: внебюджетные средства, _______[footnoteRef:7], КОСГУ ____, КВР ____. [7:  В зависимости от источника финансирования: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания/ доход от иной приносящей доход деятельности.] 

Платежи осуществляются в российских рублях.
3.5. Оплата выполненных работ осуществляется по безналичному расчету со счета Заказчика на банковский счет Подрядчика в течение семи рабочих дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ (далее – документ о приемке), акта приемки товаров, работ, работ (ф.0510452), после передачи Подрядчиком Заказчику документов, предусмотренных п. 4.1.2 контракта, и внесения Заказчиком информации о контракте в реестр контрактов Санкт-Петербурга.
3.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.
3.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.8. В случае начисления Подрядчику неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, и при неудовлетворении Подрядчиком в добровольном порядке предусмотренных Контрактом требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) в указанный Заказчиком срок, Заказчик вправе производить оплату работ за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней).

4. Права и обязанности Сторон[footnoteRef:8] [8:  В зависимости от особенностей объекта закупки права и обязанности сторон могут быть уточнены (дополнены), в том числе в части сроков и порядка проведения приемки услуг, при сохранении структуры раздела.] 

4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнять работы в порядке, в сроки и на условиях контракта.
4.1.2. [bookmark: _Ref62210064]Передать Заказчику счет на оплату, документ о приемке, счет-фактуру (в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации), иные документы, предусмотренные контрактом, в порядке, в сроки и на условиях контракта.
4.1.3. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.
4.1.4. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по контракту.
4.1.5. В результате обеспечить выполнение работ, соответствующих требованиям контракта.
4.2. Заказчик обязан:
Принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с условиями контракта.
4.3. Подрядчик имеет право:
Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для исполнения своих обязательств по контракту.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Контролировать исполнение условий контракта, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.4.2. Отказаться от принятия и оплаты работ, выполненных с нарушением сроков, установленных контрактом, и (или) не соответствующих требованиям контракта.
4.4.3. Потребовать возврата уплаченных сумм в случае оплаты работ, не соответствующих требованиям контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.
4.5. Стороны обязаны: 
4.5.1. Осуществить приемку работ в следующем порядке:
4.5.1.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком путем проведения проверки соответствия объема, проверки (в том числе выборочной) качества работ требованиям, установленным в контракте, а также путем анализа содержания документов, предоставляемых Подрядчиком, и проверки соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям контракта.
4.5.1.2. Для проверки выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями статьи 94 Закона о контрактной системе.
4.5.1.3. В случае проведения экспертизы своими силами приемка работ осуществляется Заказчиком в срок не более 20 рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком документов, предусмотренных п. 4.1.2 контракта.
4.5.1.4. По результатам приемки Заказчик подписывает документ о приемке либо представляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания с указанием срока устранения нарушений. Работы считаются выполненными и принятыми после подписания Сторонами документа о приемке.
4.5.1.5. Заказчик вправе отказаться от приемки работ ненадлежащего качества и требовать устранения недостатков. Подрядчик обязан устранить имеющиеся недостатки без расходов со стороны Заказчика в установленные Заказчиком сроки. 
4.5.1.6. По итогам проверки выполненных по контракту обязательств Заказчик оформляет Акт приемки товаров, работ, услуг по форме ф.0510452 (далее – Акт приемки). Акт приемки формируется на основании данных документов, указанных в п. 4.1.2 и подтверждающих выполнение Подрядчиком обязательств, ответственным лицом из состава приемочной комиссии, уполномоченным на его формирование, или иным уполномоченным лицом с обязательным участием Подрядчика или представителя незаинтересованной организации. Оформление документов о приемке осуществляется в порядке и на условиях, которые определены в приказе Минфина от 15.04.2021 № 61н 
«Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» и учетной политике по бухгалтерскому учету Заказчика. Копию электронного акт приемки, сформированную на бумажном носителе, Заказчик передает на подписание Подрядчику вместе с подписанным документом о приемке или мотивированным отказом от приемки. В случае наличия несоответствия выполненных обязательств условиям контракта, Акт приемки передается в соответствующее структурное подразделение Заказчика, уполномоченное для направления претензионного письма Подрядчику.
4.5.1.7. Обязательства по выполнению работ считаются надлежащим образом исполненными при условии выполнения работ надлежащего качества в установленный контрактом срок. 
4.5.2. Составить соглашение о расторжении контракта в случае расторжения контракта по соглашению сторон.
В срок не более трех рабочих дней с даты получения соответствующего документа Подрядчик должен передать Заказчику подписанное со своей стороны соглашение или мотивированный отказ от подписания документа. 
В случае направления соглашения с использованием почтовой связи датой получения такого соглашения будет считаться седьмой рабочий день с даты отправления.

5. Ответственность Сторон[footnoteRef:9] [9:  Размер предусмотренной настоящим разделом неустойки может быть изменен при необходимости.] 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту Подрядчик возмещает убытки, нанесенные им Заказчику либо возникшие у Заказчика в результате ненадлежащего выполнения обязательств Подрядчиком.
5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 1000 рублей 00 копеек.
5.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (цены отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.
5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик уплачивает штраф в размере 10 процентов цены контракта (этапа).
5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств), Подрядчик уплачивает штраф в размере 1000 рублей 00 копеек.
5.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
5.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
5.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
5.11. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по контракту.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть либо предотвратить разумными мерами, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на неисполнение контракта.
6.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить другую Сторону в течение трех рабочих дней после возникновения таких обстоятельств. Причем продолжительность обстоятельств непреодолимой силы подтверждается справками Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Не уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при неисполнении обязательств по контракту.

7. Дополнительные условия
7.1. [bookmark: _Hlk94525196][footnoteRef:10] Подрядчик гарантирует, что на момент подписания контракта соответствует требованиям, предъявляемым к участнику закупки в соответствии с частью 1 статьи 31 Закона о контрактной системе. [10:  Пункт включается в случае заключения контракта на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.] 

7.2. При установлении факта несоответствия выполняемых работ требованиям контракта обязательства Заказчика по контракту (за исключением оплаты фактически выполненных и принятых Заказчиком работ) приостанавливаются до момента устранения Подрядчиком выявленного несоответствия либо до расторжения контракта. 
7.3. При исполнении контракта по согласованию между Сторонами допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками работ, указанными в контракте (за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе).
7.4. В случае изменения адресов или иных реквизитов Сторон, указанных в контракте, Стороны письменно извещают друг друга о таком изменении в течение трех рабочих дней со дня изменения.
7.5. Переписка Сторон осуществляется в виде письма, направленного почтой, телеграфом. Письмо может быть направлено также с использованием факсимильной связи или электронной почты с последующим предоставлением оригинала документа.
7.6. Стороны признают юридическую силу документов, подписанных усиленной электронной подписью (далее – электронные документы), равной юридической силе соответствующих документов, оформленных в соответствии с действующим законодательством на бумажных носителях, заверенных соответствующими подписями уполномоченных лиц и оттиском печатей Сторон (при наличии).
7.7. Обмен электронными документами между Сторонами осуществляется с использованием адресов электронной почты, указанных в контракте. 
7.8. Датой и временем получения Заказчиком электронного документа, направленного Подрядчиком на адрес электронной почты Заказчика, считается дата и время поступления такого документа Подрядчика на сервер Заказчика. Датой и временем получения Подрядчиком электронного документа, направленного Заказчиком на адрес электронной почты Подрядчика, считается дата и время отправки такого документа с сервера Заказчика.
7.9. При наличии технической возможности Стороны вправе также обмениваться электронными документами посредством систем электронного документооборота.
7.10. [bookmark: _Hlk94522473]Все дополнения и изменения к контракту оформляются в виде дополнительных соглашений на бумажном носителе, подписанных полномочными представителями Сторон, или в форме электронного документа и считаются неотъемлемой частью контракта.
7.11. Рассмотрение и разрешение споров.
7.11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
7.11.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения контракта и (или) его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (штраф, пени), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
7.11.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать десять рабочих дней со дня, следующего за днем ее получения.
7.11.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.12. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с Законом о контрактной системе и гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе на основании ст. 782 ГК РФ. 
7.13. Односторонний отказ от исполнения контракта должен происходить в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.
7.14. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
7.15. Контракт составлен в форме электронного документа, подписан усиленными электронными подписями Сторон[footnoteRef:11]. [11:  В случае заключения контракта на бумажном носителе указывается: «Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон».] 

7.16. Все перечисленные ниже приложения к контракту являются его неотъемлемой частью[footnoteRef:12]: [12:  В зависимости от особенностей объекта закупки наименования и содержание приложений, а также их количество могут быть уточнены.] 

7.16.1. Приложение 1 – Сметный расчет.
7.17. [bookmark: _Hlk150770879]В случае наличия противоречий между контрактом и приложениями к нему преимущественную силу имеют положения приложений.

8. Антикоррупционные условия
При исполнении своих обязательств по контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий: 
· платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту; 
· платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы сотрудникам другой Стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
· не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	«ЗАКАЗЧИК»
	«ПОДРЯДЧИК»

	 
	


Адрес: 
Телефон: 
Факс: 
Адрес эл. почты: 
ИНН
КПП 
ОГРН 
ОКПО 
ОКТМО 
Банковские реквизиты:

	От Заказчика
	От Подрядчика

	____________________ / /
	____________________ / ____________ /
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Приложение 1 к контракту
№ _______ от ______________ 20___ г.

Расчет стоимости




	Подписи Сторон

	От Заказчика
	От Подрядчика

	____________________ / ____________ /
	____________________ / ____________ /
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Смета Труба.pdf
CAHKT-TIETEPBYPI'CKOE I'OCY JAPCTBEHHOE
BIOIPKETHOE YUPEXJIEHUE
"CHAYXBA 3AKA3YUUKA A AMUHUCTPAIIUHU
INPUMOPCKOTO PAHOHA CAHKT-IIETEPBYPI'A"

<<YTBEP3KﬂAm>> N\
Uengimsiomiii 06si3aHlocTH
3ameéernTeis pexropa CII6
I'BY-«Clysbasaxasunra
agMuamcTpauy FpavMopekoro
paitonay << |

//’7 P A, Boasirun

3ak/IloyeHue
0 HEOOXOIMMOCTH NPOBEACHHS NPOBEPKH J0CTOBEPHOCTH OIIpeAeIeHHs CMETHOH CTOMMOCTH
TeKylero peMoHTa.

Ne 152 ot 27.05.2026 .

Cankr-IleTepOyprckuM rocyapcTBeHHBIM Or0/UKeTHBIM  yupeskaeHueM "CayxOa 3aka3zumka
agmunuctpanuu [lpumopckoro paitona Canxr-IletepOypra», Ha OCHOBaHMM 3asBKM 3aKa3uuka H
BEJIOMOCTH 00BEMOB padoT, OJIFOTOBJICHA CMETHASI IOKYMEHTAIUS:

- Ha BBIIOJIHEHHE aBapHiiHBIX pador 1o pemoHTy BojonpoBoga XBC CII6 I'bY «/lom
Mosnonexu Ilpumopckoro paiiona» Cankr-llerepOypra, pacnosioxkeHHoro mo ajpecy: r. CaHkT-
[Terepbypr, yn. Topxkosckas, 1. 24, xopr. 2, Ha cymmy 249 618,62 py6. Paborsl otHOCATCS K
TEKYyIIEMY PEMOHTY.

CMeTHasi JOKYMEHTAIdsl COCTaBlIieHA PECYpPCHO-MHJIEKCHBIM METOJOM OIpE/IEIEHHs] CTOUMOCTH
CTPOMTENIbCTBA, B COOTBETCTBUU C JICHCTBYIOIIMM 3aKOHOAATeIbeTBOM Poccniickoit Menepanuu,

Ha OCHOBE METOJMYCCKUX M HOPMATHBHBIX JOKYMEHTOB, IPEJyCMOTPEHHBIX TEPPUTOPUATILHON CMETHO-
HOPMAaTHBHOM 0a30ii 1IEHO00pa30BaHUs B CTPOUTEILCTBE, OCHOBAHUHU €IMHUYHBIX paclieHok PCHB-2022
¢ yueToM TpeboBanuii MeTtoauku omnpeenenust cmetHoi croumoct Ne 421/mp ot 04.08.2020.

PazpaboraHHasi cMeTHasl JOKyMEHTAIUs HE BKJIIOYAeT B ceOsl epedyeHb padoT, yKa3aHHbIX

B yactu a) u 0) mynkrta 27.4 Pasnmena IV Ilocranosnenus [lpaButensctBa P® Ne 145 ot
05.03.2007 .

CMmeTHas JOKyMEHTAIMs Ha TEeKYIIH PEMOHT, He TpeOyeT MOArOTOBKH IPOEKTHON JOKYMEHTaIluH

U TPOBECHUS MMPOBEPKU JOCTOBEPHOCTH OIIpE/IeIEHUs] CMETHOH cTtoumocTu (dKcneprtusel) B CaHKT-
ITetepOyprekom ['ocymapcTBEeHHOM aBTOHOMHOM yupexieHun «LIeHTp rocy1apcTBEHHOM IKCIIEPTU3BI.

HavaapHHK 0T€/Ia TEXHHYECKOr0 HA/130Pa 5%"/‘ " 0. A. MakcumoB

HavaabHHK 0T/1€/1a IOATOTOBKH
NPOEKTHO-CMETHOH JOKYMEHTAllHH 10. b. Cumonos





COrMACOBAHO:

2026 roga

HaumeHoBaHWe NporpamMmHoOro npoAykTa
HaumeHoBaHWe peaakLuy CMETHbIX HOPMaTNBOB

PeksuanTbl Mpukasa MuHcTpos Poccun 06 yTBepXAEHUN A0NONHEHUA U N3MEHEHUIA K CMETHBIM HOpMaTUBaM

PekBuanTbl MucbMa MUHCTpost Poccun 06 UHAEKCax U3MEHEHUR CMETHON CTOUMOCTY CTPOUTENLCTBA, BKIKOYaeMbie B
hepepanbHbIil PEECTP CMETHbIX HOPMATWUBOB W pa3meLlaemsie B heaepanbHON rocyAapCTBEHHON UHDOPMaLMOHHON
cucTeme LeHoo6pa3oBaHNs B CTPOUTENLCTBE, NOArOTOBNEHHOTO B COOTBETCTBUMM NyHKTOM 85 MeToauku pacueta
VHAEKCOB UBMEHEHUSI CMETHOW CTOUMOCTU CTPOUTENLCTBA, YTBEPKAEHHOU NpUkasom MuHMCTepCTBa CTpoUTensLCTBa
M OKUNNLLHO-KOMMYHanNbHOro xo3sncTea Poccuiickon deaepauyum ot 5 uioHs 2019 r. Ne 326/np*

PeKBU3NTLI HOPMATUBHOrO NPABOBOrO akta 06 yTBEPXKAEHUM OnnaThl TPYAa, yTBEPXAAEMbIA B COOTBETCTBUAN C
nyHkTOM 22(1) Mpasunamu MOHUTOPUHTA LEH, YTBEPXAEHHbIMI NocTaHoBNeHnem MNpasutenscrea Poccuickon
Ddepepauynn ot 23 gekabps 2016 r. Ne 1452

OBocHOBaHUE NPUHATBLIX TEKYLWX LeH Ha CTPOUTENbHbIE Pecypeh!
HaumeHosaHue cybbekra Poccuiickon ®egepayun

HaumeHoBaHue 30HbI CyGbekTa Poccuitckont depepayun

Mpunoxexue Ne 3
g3a Ne 557/np ot 7 nions 2022 r
4

2026 ropa

PAH-Cmerta, Bepcus 2025.3

Mpuka3s Muxctposi Poccum ot 30.12.2021 Ne 1046/np; Mpukas MuxcTpos Poccumn ot 04.08.2020 Ne 421/np; Mpukaa Muxctpos Poccum ot 21.12 2020\N9‘8/12/np; Mpwuka3 MurcTpos Poccum ot
11.12.2020 Ne 774/np; Mpwukas MurcTpos Poccum ot 02.08.2023 Ne 551/np; Mpukas MuxcTpos Poccun ot 14.11.2023 Ne 817/np; Mpukas MuHcTposi Poccum ot 16.02.2024 Ne 102/np; Mpukas
MurcTposi Poccum ot 13.05.2024 Ne323/np; Mpukas MuxcTpos Poccum ot 09.08.2024 Ne524/np; Mpukas Muxctpos Poccum ot 07.11.2024 Ne747/np; Mpukas MuxcTpos Poccuun ot 23.01.2025
Ne30/np; Mpukas MuxcTpos Pocecuu ot 07.02.2025 Ne69/np; Mpukas MuHcTposi Poccuum ot 19.05.2025 Ne299/np; Mpukasd MuHcTposi Poccum ot 14.08.2025 Ne490/np; Mpukas MuHcTpos Poccum ot
12.11.2025 Ne696/np; Mpukas MuxcTpos Poccum ot 17.02.2026 Ne91/np

Mpuka3s MuxcTpos Poccum ot 18 mas 2022 r. Ne 378/np, Mpwukas MuHcTpos Poccum ot 26 asrycta 2022 r. Ne 703/nip, Mpukas MuxcTpos Poccum oT 26 okTsibpsa 2022 r. Ne 905/np, Mpukas MuHcTpos
Pocecuu ot 27 pekabps 2022 r. Ne 1133/np, Mpukas Murctpos Poccun ot 10 cbespans 2023 r. Ne 84/np, Mpukas MuHcTpos Poccum ot 11.05.2023 Ne335/np; Mpukad MuHcTpos Poccuu ot 07.07.2022
Ne 557/np; Mpukas Muxctpost Poccum ot 02.09.2021 Ne 636/np, Mpukaa MuHcTposi Poccum ot 26.07.2022 Ne 611/np; Mpukas MuxcTposi Poccuu ot 22.04.2022 Ne 317/np; Mpukas MuHcTpos Poccun
ot 02.08.2023 Ne 551/np; Mpukas MuxcTpos Poccum ot 14.11.2023 Ne 817/np; Mpuka3s Muxctpos Poccun ot 30.01.2024 Ne 55/np; Mpukas MuHcTpos Poccum ot 16.02.2024 Ne 102/np; Mpukas
MuncTposi Poccum ot 13.05.2024 Ne323/np; Mpukaa MuHcTpos Poccum ot 09.08.2024 Ne524/np; Mpukas MuncTpos Poceum ot 07.11.2024 Ne747/np; Mpukas Muxctpos Poccuu ot 23.01.2025
Ne30/np; Mpukas MurcTpos Poccuu ot 07.02.2025 Ne69/np; Mpukas Muxctpos Poccum ot 19.05.2025 Ne299/np; Mpukas MuxcTpos Poccum ot 14.08.2025 Ne490/np; Mpukas MuHcTpos Poccum ot
12.11.2025 Ne696/np; Mpukas MuxcTpos Poccum ot 17.02.2026 Ne91/np

Mucemo MurcTposi Poccun ot 25.02.2026 Ne 9859-Ud/09

PacnopsikeHue KomuteTa no rocyaapcrseHHomy 3akady Cankr-Metepbypra ot 16.04.2025 Ne Pacnopsixerue "O6 ycTaHOBNEHWUN CPeAHEMECAYHOrO pa3mepa onnatsl Tpyaa paboyero nepsoro
paspsaa, 3aHATOro B cTpouTensHoi otpacnu Cankr-MNertepbypra, 3a 2024 rop” 215-p

78. r. Cankr-Nerepbypr

ropoa Caxkr-MNetep6ypr

(HaumeHosaHue cmpodKu)

BbinonHeHue aspuiiHbix paboT no pemoHTy Bogonposoga XBC no agpecy: CIM6, yn. Topxkosckas Aom 24, k.2

(HaumeHosaHue obbekma KanumasnbHo20 cmpoumenscmea)

NOKAINbHbIN CMETHbIA PACYET (CMETA) Ne 02-01-01

[om monogexu pemoHT XBC

CocrasneH PECYPCHO-MHAEKCHBIM MeToAoM

OcHosaHue

(MpoekmHas u (unu) uHas mexHu4yeckasi 00KymMeHmauusi)

CocTtaBneH(a) B TeKyLWEM ypoBHe UeH | kgapTan 2026 ropa

CmeTHasi CTOMMOCTL
& mom qucne:
cTpouTenbHbIX pabor

249,62 TbIC.pYd,

204,61 TbIC.py6.

MOHTaXHbIX paboT 0,00 Thic.py6.
obopyaoBaHus 0,00 TbiC.py6.
npounx 3arpar 0,00 Tbic.py6

(HaumeHosaHue pabom u 3ampam)

Cpepacrsa Ha onnaty Tpyaa pabounx 29,97 TbiC.pyb.

Cpeacrtea Ha onnary TpyAa MalUWHUCTOB 4,95 ThiC.pyd.
HopmaTtueHble 3aTpatsl Tpyaa paboyunx 56,68 ven.-u
HopmaTtueHbie 3aTpaTsl TpyAa MalLMHUCTOB 6,95 ven.-y

Crpanunua 1






Konuuyectso CmeTHas CTouMoCTb, pyb.
Ne n/n ObocHosaHue HaumeHosaHue pabor v 3atpat MS:::HZL‘:
HMA:!
P! Ha efuHULY KoabOHLMeHTL BCEro C y4eTOM |Ha eAuHULY U3MepeHus B A Ha eAVHULY U3MEPEHUs B o3 Nt yelT: BCEro B TeKyl|emM yposHe

n3mepeHus koappuumeHTos | Ga3NCHOM yPOBHE LieH TeKyLeM ypoBHe LeH ueH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pasgen 1. o6wectpoutnbHbie paboTbi

1 r3CH01-01-009-14 Pa3spa6oTka rpyHTa B TpaHWenX 3KCkaBaTopom «obparTHas nonara» ¢ 1000 m3 0,042 1 0,042

KOBWOM BMecTUMocThI0 0,5 (0,5-0,63) M3, B 0oTBaN rpynna rpyHToB: 2

Obvem=42 / 1000

421/np_2020_n.58_nn.6 [ns paboT, npu KOTOPbIX BLINOMHAEMbIE TEXHONOTUYECKVE MPOLIECChI aHANOTUYHbI TEXHOMOMU4ECKUM NPOLECccam B HOBOM CTPOUTENLCTBE, B TOM YUCTE NO BO3BEAEHMIO HOBbIX KOHCTPYKTUBHbIX anemeHTos O3M=1,15; 3M=1,25 k pacx.; 3MM=1,25; T3=1,15; T3M=1,25

Wroro npsimele 3aTpatbl 2 954,33
0T 1 077,59
Mp/812-001.1-1, Mpukas Ne HP 3emnsiHbie paBoTbl, BbINOMHSEMbIE MEXaHU3NPOBAHHBIM COCOBOM % 92 0.9 82,8 892,24
812/np ot 21.12.2020 n.25
Mp/774-001.1, Mpukas N2 ClM 3emnsiHble paboTbl, BbINOMHAEMbIE MEXAHU3UPOBaHHLIM CNOCOGOM % 46 0,85 39,1 421,34
774/np ot 11.12.2020 n.16
Bcero no nosnuun 101 616,90 4 267,91
2z r3CHO1-02-068-01 Bopgootnue: u3 TpaHwen 100 m3 0,09 1 0,09

O6vem=9 / 100

421/np_2020_n.58_nn.6 [ins paboT, npu KOTOPbIX BbINONHAEMbIE TEXHONOMYECKNE NPOLECCh! aHANOMMYHbLI TEXHOMOTMYECKM NPOLIECCam B HOBOM CTPOUTENLCTBE, B TOM YUCIE MO BO3BEAEHWIO HOBbIX KOHCTPYKTUBHbIX anemeHToB O3M=1,15; OM=1,25 k pacx.; 3MM=1,25; T3=1,15; T8M=1,25

Wroro npsimble 3aTpats! 5 029,29
®O0T 4 328,52
Mp/812-001.4-1, MNpukas Ne HP 3emnsHblie paboTbl, BLINONHAEMbIE MO APYrMM Bugam paboT % 89 0,9 80,1 3 467,14

812/np ot 21.12.2020 n.25 (NOArOTOBUTENbHBLIM, CONYTCTBYIOWMUM, YKPENUTENbHBIM)
Mp/774-001.4, Npukas Ne CM 3emnsiHbie paGoTel, BbINONHSEMbIE NO APYrUM BUAaM padoT % 41 0,85 34,85 1 508,49

774/np o1 11.12.2020 n.16 (NOATrOTOBUTENbHbLIM, COMYTCTBYIOLMM, YKPENUTENbHBIM)
Bcero no nosuyuun 111 165,78 10 004,92

3 r3CH01-02-066-01 KpennexHne MHBEHTAPHbLIMM WUTAMU CTEHOK TPAHLLEN WHPUHON [0 2 M B 100 m2 0,24 1 0,24

rPYHTax: HeyCTOMUYMUBLIX U MOKPbIX
O6vem=24 /100

421/np_2020_n.58_nn.6 [ins paboT, Npu KOTOPbIX BbINOMNHAEMbIE TEXHOMOTUYECKNE MPOLIECChI aHAMOMMYHbI TEXHOMOTMYECKMM NPOLIECCam B HOBOM CTPOUTENLCTBE, B TOM YUCIE NO BO3BEAEHUIO HOBbLIX KOHCTPYKTUBHbIX anemenTos O3M=1,15; OM=1,25 k pacx.; 3MM=1,25; T3=1,15, T3M=1,25

Wroro npsimble 3aTparb 4 646,24
0T 3 965,97
Mp/812-001.4-1, Mpukas Ne HP 3emnsiHble paboTbi, BbIMOMHSEMbIE MO APYTUM BUaaM paboT % 89 0,9 80,1 3 176,74

812/np ot 21.12.2020 n.25 (MOArOTOBUTENbLHBIM, COMYTCTBYIOLUM, YKPENUTENBHBIM)
Mp/774-001.4, Mpukas N2 CIM 3emnsHble paboTsl, BLINOMHAEMbIE N0 APYrMM BuaaM pabot % 41 0,85 34,85 1382,14

774/np ot 11.12.2020 n.16 (NOArOTOBUTENbLHBIM, CONYTCTBYIOLMM, YKPENUTENbHBIM)
Bcero no nosuuyun 38 354,67 9 205,12
4 ®CBLU-11.2.13.06-0012 WuTl HacTuna, TonwuHa 25 Mm M2 5,28 1 5,28 317,40 Ghi 349,14 1 843,46
Bcero no nosuuuun 1 843,46

5 r3CH01-02-055-02 Pa3paborka rpyHTa BpyUHYIO C Kpenrs B Tp: p V0o 2m, 100 m3 0,02 il 0,02

rny6uHoON: Ao 2 M, rpynna rpyHTos 2
O6vem=2/ 100

421/np_2020_n.58_nn.6 [ina paboT, Npu KOTOPbIX BbINOMHAEMbIE TEXHOMOMMYECKUE NPOLIECCHI aHANOTUYHbI TEXHOMOMMYECKUM NPOLIECCaM B HOBOM CTPOUTENBCTBE, B TOM YUCNE MO BO3BEAEHMIO HOBbIX KOHCTPYKTUBHLIX anemenTos O3M=1,15; OM=1,25 k pacx.; 3NMM=1,25; T3=1,15; T8M=1,25

Uroro npamMele 3aTparbl 227435
®OT 227435
Mp/812-001.2-1, Mpukas N2 HP 3emnsHbie paBoTbl, BbINONHAEMbIE PyHHbIM CNOCOGOM % 89 0,9 80,1 1 821,78
812/np ot 21.12.2020 n.25
Mp/774-001.2, Mpukas N2 CM 3emnsiHble paboTsl, BbINONHAEMbIE PYYHbIM CNOCOGOM % 40 0,85 34 773,28
774/np oT 11.12.2020 n.16
Bcero no nosuuyun 243 469,00 4 869,38
6 r3CHO1-01-033-04 3ackInka TpaHLei U KOTNOBAHOB C NepeMeLLeHeM rpyHTa 4o 5 M 1000 m3 0,0334 d 0,0334

B6ynbao3epamm MOWHOCTLIO: 79 KBT (108 n.c.), rpynna rpyHToB 1
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O6vem=33,4 / 1000

421/np_2020_n.58_nn.6 [ins paboT, npu KOTOPbIX BbINOMHSEMbIE TEXHONOrMYECKNe NPOLIECCH aHANOTMYHbI TEXHONOTMYECKUM NPOLIECCaM B HOBOM CTPOUTENLCTBE, B TOM YMCHNE NO BO3BEAEGHMIO HOBbIX KOHCTPYKTUBHBIX 3nemenTos O3M=1,15; OM=1,25 k pacx.; 3MM=1,25; T3=1,15; T8M=1,25

Wroro npsimble 3atpars! 270,66
0T 106,87
MNp/812-001.1-1, Mpukas N2 HP 3emnsHble paboTsl, BbINON 31POl cnocobom % 92 0,9 82,8 88,49
812/np ot 21.12.2020 n.25
MNp/774-001.1, Npukaa Ne CMN 3emnsaHble paboTsl, BbINON MeXaHu3npo cnocobom % 46 0,85 39,1 41,79
774/np ot 11.12.2020 n.16
Bcero no nosuyun 12 004,19 400,94
1/ 3CH01-02-005-01 YNnoTHeHue rpyHTa NHeBMaTU4YeCKMMU TpamBoBKaMu, rpynna rpyHTos: 1-2 100 m3 0,28 1 0,28

Obvem=28/ 100

421/np_2020_n.58_nn.6 [Ans paBoT, Npu KOTOPbIX BbIMNOMHAEMbIE TEXHOMOrMYECKNe NPOLIECChl aHANOMMYHbI TEXHONOTMYECKUM NPOLECCaM B HOBOM CTPOUTENLCTBE, B TOM YMCNE NO BO3BE/EHUIO HOBbIX KOHCTPYKTUBHbIX anemeHTos O3M=1,15; 3M=1,25 k pacx.; 3MM=1,25; T3=1,15; T3M=1,25

Wroro npambie 3aTparbl 3091,37
0T 2 696,48
Mp/812-001.1-1, Mpukas N2 HP 3emnsHbie paboTsl, BLINOM 31pPC cnocotom % 92 0,9 82,8 2232,69
812/np ot 21.12.2020 n.25
Mp/774-001.1, Mpuka3s Ne CM 3emnsHble pabotsl, BbINONI 31pC cnoco6om % 46 0,85 391 1054,32
774/np ot 11.12.2020 n.16
Bcero no no3uuun 22779,93 6 378,38
8 r3CHp68-03-004-01 J[eMOoHTaX MeTannmnyeckux orpaxaeHun 100 m 0,04 1 0,04
Obvem=4 /100
Wroro npsimbie 3aTtparbl 644,91
0T 635,75
Mp/812-102.0-1 HP BnaroyCTponcTBo (PEMOHTHO-CTPOUTENbHBIE) % 102 102 648,47
MNp/774-102.0 CMN BnaroycTponcTBO (PEMOHTHO-CTPOUTENbHbIE) % 54 54 343,31
Bcero no no3unuun 40 917,25 1 636,69
9 r3CH27-09-001-08 YCTPOMCTBO MeTanIMyeckux nelexoaHbIx orpaxaeHu Marepuan 100 m 0,04 1 0,04
3aKa3uuka

Ob6vem=4 / 100

421/np_2020_n.58_nn.6 Ans paboT, Npu KOTOPLIX BbINOMHAEMbIE TEXHONOTMYECKNE NPOLECChI aHANOMMYHbI TEXHONOTrNYECKUM NPOoLieccam B HOBOM CTPOUTENLCTBE, B TOM YUCNE NO BO3IBEAEHUIO HOBbIX KOHCTPYKTUBHbLIX anemenTos O3M=1,15; OM=1,25 k pacx.; 3MM=1,25; T3=1,15; T3M=1,25

Wroro npsiMble 3atparbl 1499,37
0T 1201,35
MNp/812-021.0-1, MNpwukas Ne HP AsToMoBUNbHbLIE AopOrK % 147 0,9 132,3 1 589,39

812/np ot 21.12.2020 n.25
Mp/774-021.0, Mpukas Ne CM ABTOMOBUNbHbIE A0POrU % 134 0,85 1139 1 368,34

774/np ot 11.12.2020 n.16
Bcero no nosuuuun 111 427,50 4 457,10

Wroru no pasaeny 1 o6wecTpoutnbHbie padoThbl :
Bcero npsimble 3aTpartbl (CNpaso4Ho) 22 253,98
B TOM yucne:
Onnara Tpyaa pabounx 14 363,37
3kennyarayns malumH 3413,30
Onnara Tpyaa mawwuHuctos (Otm) 1923,51
Martepwans! 2 553,80
CrpoutensHble paboTs! 43 063,90
B TOM 4ucne:

onnara Tpyaa 14 363,37
JKCNNyaTauua MallvH U MexaHu3mos 3 413,30
onnarta TpyAa malwmHuctos (OTm) 1923,51
marepuansl 2 553,80
HaknaaHble pacxoabl 13 916,91
cmeTHas Npubbine 6 893,01
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Bcero ®OT (cnpaso4Ho) 16 286,88
Bcero HaknaaHble pacxoab! (CNpaBoYHO) 13 916,91
Bcero cmeTHasi npubbink (CnpaBoyHo) 6 893,01
Bcero no pasgeny 1 o6wecTponTrbHble paboTbl 43 063,90
CMPaBoYHO:
Barparbl Tpyaa pabouux 27,84832
3arparbl TpyAa MaLLMHUCTOB 2,675015
Paspnen 2. nemoHTax/BoCcTaHOBNEHWE BnaroycrponcTea
10 r3CH27-06-008-01 YCTPOMCTBO WBa-CThiKa B achanbTo6eTOHHOM NOKPbLITUMN 100 m 0,2 1 0,2
O6wvem=20/ 100
421/np_2020_n.58_nn.6 [ns paGoT, Npu KOTOPbIX BLINOMHAEMbIE TEXHOMOTUYECKNE NPOLECCHI aHANOTMUHbBI TEXHONOTMYECKMM NPOLIECCaM B HOBOM CTPOUTENLCTBE, B TOM YMCNE NO BO3BEASHMIO HOBbIX KOHCTPYKTUBHBIX 3nemenTos O3M=1,15; OM=1,25 k pacx.; 3MNM=1,25; T3=1,15; T3M=1,25
WUtoro npsiMbie 3aTpatbl 6 996,45
0T 3319,33
Mp/812-021.0-1, Mpuka3s N2 HP ABTOMOBUNbHbIE AOPOr % 147 0,9 1323 4 391,47
812/np ot 21.12.2020 n.25
Mp/774-021.0, Mpuka3s Ne CM ABTomMOGUMbHbLIE 4OPOTU % 134 0,85 1139 3780,72
774/np oT 11.12.2020 n.16
Bcero no no3vuuun 75 843,20 15 168,64
11 ®CBLI-01.2.03.03-0064 MacTuka 6utymHo-pe3nHoBas nsonsymornHan MBP-75 T 0,014 1 0,014 28 495,35 1,26 35 904,14 502,66
Bcero no noavuun 502,66
42 ®CBL-01.7.07.26-0033 WHyp nonuypetaHoBbii, gnametp 10 mm 10m 2 1 2 107,97 1,03 111,21 222,42
Bcero no no3uuun 222,42
13 M3CHp68-02-005-02 Pa36opka achanbTo6eTOHHbIX NOKPLITUNA TPOTYapOB TOMWMUHOK A0 4 CM: C 1000 m2 0,028 1 0,028
NOMOLBLIO MONOTKOB OTEONHBLIX NHEBMATUYECKUX
Ob6vem=28 / 1000
Wtoro npsimbie 3aTpaThbl 1 290,88
0T 1102,35
Mp/812-102.0-1 HP BnaroyCTponcTBO (PEMOHTHO-CTPOUTENbHbIE) % 102 102 1124,40
MNp/774-102.0 CMN BnaroycTponcTBO (PEMOHTHO-CTPOUTENbBHbIE) % 54 54 595,27
Bcero no no3uuumn 107 519,64 3010,55
14 r3CHp68-02-006-02 Pa36opka 6opTOBbLIX KaMHEN: Ha WeBeHOYHOM OCHOBaHUK 100 m 0,04 1 0,04
O6vem=4 /100
Wroro npsimble 3aTpathbl 1 355,22
0T 124543
Mp/812-102.0-1 HP BnaroyCTpoCTBO (PEMOHTHO-CTPOUTENbHbIE) % 102 102 127034
Mp/774-102.0 CM BnaroyCcTpoNCTBO (PEMOHTHO-CTPOUTENbHBIE) % 54 54 672,53
Bcero no nosuuyun 82 452,25 3 298,09
15 M3CH27-04-001-04 YCTPOWCTBO NOACTUMNAIOWINX U BbIPABHUBAIOWMNX CIIOEB OCHOBaHUIA: U3 100 m3 0,056 1 0,056
webHsa
O6vem=5,6 / 100
421/np_2020_n.58_nn.6 [ins paboT, Npu KOTOPbIX BbINOMHAEMbIE TEXHONOMMUYECKME NPOLIECCHI aHAMOTUYHbI TEXHOMOMNHECKUM NPOLIECCaM B HOBOM CTPOUTENLCTBE, B TOM YXCME MO BO3BEAEHMIO HOBbIX KOHCTPYKTUBHbIX 3nemeHTos O3M=1,15; OM=1,25 k pacx.; 3MM=1,25; T3=1,15; T8M=1,25
Wroro npambie 3aTpaTth! 5 939,68
0T 1 822,39
Mp/812-021.0-1, Mpukas N2 HP ABTOoMOGUNbLHbLIE A0POTH % 147 0,9 1323 2411,02
812/np ot 21.12.2020 n.25
Mp/774-021.0, Mpukas Ne CM ABToMOBWUNbHBIE 4OPOrW % 134 0,85 113,9 2 075,70
774/np ot 11.12.2020 n.16
Bcero no no3vuyun 186 185,71 10 426,40
16 ®CBL-02.2.05.04-2092 LLle6GeHb M3 NNOTHBLIX FOPHLIX MOPOA ANsi CTPOUTENbHLIX paéoTr M 1000, m3 7,056 1 7,056 2184,44 1,09 2 381,04 16 800,62
thpakuymna 20-40 mm
Ob6bem=1,26*5,6
Bcero no no3nuun 16 800,62
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17 r3CH27-02-010-02 YcraHoBKa 6OPTOBbLIX KAMHe BETOHHLIX: NPU APYrUX BUAAX NOKPLITUIA 100 m 0,04 1 0,04
Marepuan 3akasumka
O6wvem=4 /100
421/np_2020_n.58_nn.6 [ins paboT, npu KOTOPbIX BLINOMHSEMbIE TEXHOMOMHYECKNe NPOLIECChI aHANOMMYHbI TEXHONOTMYECKVM NPOLIeccam B HOBOM CTPOUTENLCTBE, B TOM YMCNE NO BO3BEACHWIO HOBbIX KOHCTPYKTUBHbIX anemeHTos O3M=1,15; OM=1,25 k pacx.; 3MM=1,25; T3=1,15; T3M=1,25
Wroro npsimble 3aTpatbl 1883,70
0T 1719,99
Mp/812-021.0-1, MNpukas Ne HP AsTomobunbHbIe AOpOru % 147 0,9 132,3 2 275,55
812/np ot 21.12.2020 n.25
Mp/774-021.0, Npukas Ne CM AsTomobunbHbIe Aoporu % 134 0,85 113,9 1959,07
774/np ot 11.12.2020 n.16
Bcero no noauuuu 152 958,00 6118,32
18 ®CBL-04.1.02.04-0108 Cmecu 6eToHHbIe Tshkenoro 6eToHa (BCT) Ans TpaHCNOPTHOroO M3 0,236 1 0,236 5 395,74 1,02 5503,65 1 298,86
CTPOUTENBLCTBA HA rPaHUTHOM wWwebHe, knacc B20, F(1)150, W6
Bcero no nosuuum 1 298,86
19 r3CH27-07-001-03 YcTpoincTeo acganbToGeTOHHLIX NOKPLITUIA AOPOXEK U TPOTyapos 100 m2 0,28 1 0,28
ABYXCNOMHbIX: HWKHUA CNOW U3 ropsyei acgansTo6eToHHON CMecun
TOoNnwwmHoM 4,5 cm
O6bem=28/ 100
421/np_2020_n.58_nn.6 [ina paboT, npu KOTOPbIX BLINONHSEMbIE TEXHONOrMHYECKVE NPOLIECChI aHAMNOTMYHbI TEXHOMOTMYECKUM NPOLIECCaM B HOBOM CTPOUTENLCTBE, B TOM YMCNE MO BO3BEAEHWIO HOBbIX KOHCTPYKTUBHBIX anemeHTos O3M=1,15; 3M=1,25 k pacx., 3MM=1,25; T3=1,15, T3M=1,25
Wroro npsimble 3aTpatbl 2 200,04
0T 173864
MNp/812-021.1-1, Mpukas Ne HP YCTPOMCTBO NOKPbLITUA AOPOXKEK, TPOTYapOB, MOCTOBbIX U NNOLAAOK U % 113 0,9 10157 1768,20
812/np ot 21.12.2020 n.25 npovyee
Mp/774-021.1, Mpukaa Ne ClM YCTPONCTBO NOKPbITUIA AOPOXEK, TPOTYapPOB, MOCTOBbIX U NAOWAA0K U % T4/ 0,85 65,45 1137,94
774/np ot 11.12.2020 n.16 npoyee
Bcero no nosvuumn 18 236,36 5106,18
20 ®CBL-04.2.01.01-0053 Cwmecu acanbTo6eToHHbIe NNOTHLIE, TN 7, Mapka | T 2,996 1 2,996 7 406,16 22 188,86
Bcero no nosuuum 22 188,86
21 r3CH27-07-001-04 YcTpoitcTBo achanbTo6eTOHHBLIX NOKPLITUIA AOPOXEK U TPOTyapoB 100 m2 0,28 1 0,28
ABYXCMNOWMHbLIX: BEPXHUI CNOWN N3 ropsiven achanbTo6eToOHHON cMecH
TONWMWHON 3 cM
O6vem=28 / 100
421/np_2020_n.58_nn.6 [ins paboT, Npn KOTOPbIX BbINOMHAEMbIE TEXHONOMMYECKUE NPOLIECChI aHANOMYHbI TEXHOMNOMMYECKUM NPOLIECCaM B HOBOM CTPOUTENLCTBE, B TOM YMCIE NO BO3BEEHNIO HOBbIX KOHCTPYKTUBHBLIX anemenTos O3M=1,15; 3M=1,25 k pacx.; 3MM=1,25; T3=1,15; T3M=1,25
Wroro npsimble 3aTpatbl 2 192,66
0T 1738,64
Mp/812-021.1-1, Mpukas Ne HP YCTPOMCTBO NOKPbLITUIA AOPOXKEK, TPOTYapOB, MOCTOBbIX ¥ NNOWAA0K U % 113 0,9 101,7 1768,20
812/np ot 21.12.2020 n.25 npouee
Mp/774-021.1, Mpukas Ne Cl YCTPONCTBO NOKPLITWIA LOPOXKEK, TPOTYapOB, MOCTOBbLIX U MIOWAAOK N % 7T 0,85 65,45 1137,94
774/np ot 11.12.2020 n.16 npoyee
Bcero no nosuummn 18 210,00 5 098,80
22 ®CBL-04.2.01.01-0053 Cmecu acanbTo6eTOHHbIe NNoTHLIe, Tun 7, Mapka | T 1,9992 1 1,9992 7 406,16 14 806,40
Bcero no nosuuuu 14 806,40
Wroru no pasgeny 2 AeMOHTaX/BOCTaHOBNEHUe GnaroycrpoicTaa :
Bcero npsimble 3aTparbl (CNpasoyHo) 77 678,45
B TOM Yucne:
Onnara Tpyaa pabounx 10 346,17
SkennyaTtayus MalunH 773841
Onnara TpyAa mawwuHuctos (OTm) 2 340,60
Marepwansi 57 253,27
CrpoutensHble paboTb! 104 046,80
B TOM uucne:
onnara Tpyaa 10 346,17
3KCNNyaTauvs MalUMH U MEXaHU3MOB 7 738,41
onnara Tpyaa mawmvhuctos (OTm) 2 340,60
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marepuansi 57 253,27
HaknaaHble pacxoabl 15 009,18
cmeTHast npubbine 11 359,17
Bcero ®OT (cnpasoyHo) 12 686,77
Bcero HaknagHble pacxoab! (CNpaBoyHo) 15 009,18
Bcero cmeTHas npubbink (CnpasoyHo) 11 359,17,
Bcero no pasaeny 2 aneMoHTax/BOCTaHOBNEHUEe BGnaroycTponcraa 104 046,80
CMpaBoYHO:
Barparbl Tpyaa pabounx 19,12926
3atpartel TpyAa MaLLMHACTOB 3,3281
Pa3sgen 3. pemoHT BogoBoga XBC
23 r3CHp66-01-017-01 [emoHTax TpyGOonpoBOAOE B NPOXOAHLIX KAHANaX C MOBbLILEHHON 100 m 0,05 1 0,05
BNaXHOCTLIO AnameTpom Tpy6: fo 50 Mm
O6vem=5/100
Wroro npsmble 3atpatsbl 1827,77
0T 1 542,63
Mp/812-100.1-1 HP HapyxHbie NHXeHepHbIe CeTU: JeMOHTaX, pa3bopka, O4nNCTKa (PEMOHTHO- % 89 89 137294
CTpOUTENbHbIE)
Mp/774-100.1 CN HapysHble WHXEHEPHbIe CETU: AEMOHTaX, pa3bopka, O4MCTKa (DEMOHTHO- % 44 44 678,76
CTpOUTENbHbIE)
Bcero no nosuuumn 77 589,40 3 879,47
24 r3CH16-02-001-06 MNpoknaaka Tpy6oNpPOBOAOB U3 CTanbHbIX BOAOra3onpoBOAHLIX 100 m 0,05 1 0,05
HEOLMHKOBaHHbIX TPY6 AnameTpom: 50 mm
O6vem=5/100
421/np_2020_n.58_nn.6 [ns paboT, npu KOTOPbIX BbINOMHAEMbIE TEXHONOMMYECKUE NPOLECCHI aHANOMNYHbI TEXHONOMMYECKUM NPOLECCaM B HOBOM CTPOUTENLCTBE, B TOM YMUCIE MO BO3BEAEHMIO HOBbIX KOHCTPYKTUBHBIX anemeHTos O3M=1,15; OM=1,25 k pacx.; 3MM=1,25; T3=1,15; T3M=1,25
Wtoro npsiMbie 3aTparbl 1 407,95
0T 132163
Mp/812-016.0-1, Mpukas N2 HP CaHTexHudeckue paboTbl - BHYTPeHHUE (TPy6onposoabl, BOAONPOBOA, % 121 0,9 108,9 143926
812/np ot 21.12.2020 n.25 kaHanWsayws, OTONNEHUE, ra3ocHabXeHNe, BEHTUNALMSA U KOHAULIMOHMPOBaHUE
BO3Ayxa)
Mp/774-016.0, Mpukas Ne CM CaxtexHuyeckue paboTbl - BHyTPEHHWE (TPy6ONPOBOALI, BOAONPOBOA, % 72 0,85 61,2 808,84
774/np ot 11.12.2020 n.16 kaHanu3ayws, OTONNEHUE, ra3oCHaBXeHNe, BEHTUNALUSA U KOHAULMOHMPOBaHUE
BO3jyxa)
Bcero no noauuun 73 121,00 3 656,05
25 ®CBLI-23.3.06.06-0020 Tpy6bl CTanbHblie CBapHble HEOLMHKOBaHHLIE BOAOra3onpoBoaHbie 6e3 ™M 5 1 5 439,47 0,83 364,76 1823,80
pe3b6bl, yCuneHHble, HOMUHaNbHLIVA AMameTp 50 MM, TONWMUHA CTeHKK 4,5
MM
Bcero no nosuuum 1 823,80
Wroru no pasgeny 3 pemoHT BOgoBoaa XBC :
Bcero npsimble 3aTpartbl (CNpaBoyHO) 5 059,52
B TOM yucne:
Onnara Tpyaa pabounx 2687,97
Jkennyarayus matumH 326,75
Onnara Tpyaa mawmHucTos (OTm) 176,29
Marepuansi 1 868,51
CrpoutenbHele paboTs! 9 359,32
B TOM 4ucne
onnara Tpyaa 2 687,97
aKcnnyarayus MaluvH U MEXaHU3MOB 326,75
onnara Tpyaa mawuHucTos (OTm) 176,29
marepuansl 1 868,51
HaknajaHble pacxoabl 2812,20
cMmeTHas npubbins 1 487,60
Bcero ®OT (cnpasoyHo) 2 864,26
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Bcero HaknagHble pacxoibl (CNPaBoYHO) 2812,20
Bcero cmeTHas npubbink (CNnpasoyHo) 1 487,60
Bcero no pasaeny 3 pemoHT BoaoBoaa XBC 9 359,32
CNPaBOYHO:
Batpats! Tpyaa paboumnx 4,804
Bartpars! TpyAa MaWMHACTOB 0,2345
Pa3nen 4. 3ameHa 3aaBUXKKN
26 M9CHp66-01-026-01 [emoHTax 3aaBUXKEK AMameTpom: A0 50 mm wr 1 1 1
Wroro npambie 3aTparbl 454,69
0T 388,62
Mp/812-100.1-1 HP HapyxXHble NHXEHEPHbIE CeTU: AeMOHTaX, pa3bopka, O4MCTKa (PEMOHTHO- % 89 89 345,87
CTpouTenbHbIe)
Mp/774-100.1 CI HapyXHble NHXEHepHbIe CeTU: AEMOHTaX, pa3bopka, O4MCTKa (PEMOHTHO- % 44 44 170,99
CTPOUTENbHbIE)
Bcero no nosuuun 971,55 971,55
27 r9CH16-05-001-02 YcTaHOBKa BEHTUMNEW, 3aABWXKEK, 3aTBOPOB, KNNanaHoB o6paTHbIX, KPAHOB wr 1 1 1
MPOXOAHbLIX Ha TPY6onpoBoAax U3 cTanbHbIX TPY6 aAnametpom: no 50 mm
421/np_2020_n.58_nn.6 [ns paGoT, Npu KOTOPbIX BbINOMHAEMbIE TEXHOMOTNHECKUE NPOLECChI aHAaNOrMyHbI TEXHOMNOrMYECKUM NPOLEccamM B HOBOM CTPOUTENLCTBE, B TOM YMCE NO BO3BE/EHMIO HOBbIX KOHCTPYKTUBHbIX 3nemenToB O3M=1,15; OM=1,25 k pacx.; 3MM=1,25; T3=1,15; T3M=1,25
WUroro npsambie 3aTpartbl 1210,94
0T 971,26
Mp/812-016.0-1, Mpukas Ne HP CaxTexHuyeckne paboTbl - BHyTPEHHUe (Tpy6onposogbl, BOAONPOBOA, % 121 0,9 108,9 1057,70
812/np ot 21.12.2020 n.25 kaHanu3auus, oTonneHue, ra3ocHabxeHne, BEHTUNALNA U KOHAULMOHUPOBaHNE
BO3aYyxa)
Mp/774-016.0, Mpukas N2 CM CaxtexHuyeckune paboTs! - BHyTpeHHWE (Tpy6onpoBoabl, BOAONPOBOA, % 72 0,85 61,2 594,41
774/np ot 11.12.2020 n.16 kaHanu3ayws, OTONNeHne, rasocHabxeHne, BEHTUNALMSA W KOHAWLWOHNPOBaHUE
BO3ayxa)
Bcero no noauuum 2 863,05 2 863,05
28 »CBL-18.1.09.11-0205 KpaH wapoBo# cranbHOM ANA BoAbI, hnaHueBbIi, C PYKOATKOW, cTans 20, wr 1 1 1 294374 2943,74
HOMUHanbHoe gasnexue 4,0 MMa, HoMMHaNbLHbLIA guameTp 50 Mm
Bcero no no3vumn 2943,74
29 r3CH27-04-001-01 YcrtponcTeo noacTur " p cnoes o n: mn3 100 m3 0,03 - 0,03
necka
O6bem=3 /100
421/np_2020_n.58_nn.6 [1ns paGoT, Npu KOTOPbIX BbIMNOMHAEMbIE TEXHOMNOMMYECKUE NPOLECChI aHANOMMYHbI TEXHOMOMMYECKUM NPOLIeCCamM B HOBOM CTPOUTENLCTBE, B TOM YWCNE NO BO3BEAEHMIO HOBbIX KOHCTPYKTUBHbIX anemenTos O3M=1,15; OM=1,25 k pacx.; 3NM=1,25; T3=1,15; T8M=1,25
Wroro npsimble 3aTpaTtb! 2084,17
0T 643,38
Mp/812-021.0-1, Mpukas N2 HP ABTOoMOGUNbHBIE AOPOTU % 147 0,9 132,3 851,19
812/np ot 21.12.2020 n.25
Mp/774-021.0, Npukaa Ne CIM AsTomoGunbHbie A0pPoru % 134 0,85 113.9 732,81
774/np ot 11.12.2020 n.16
Bcero no no3uuuu 122 272,33 3668,17
30 ®CBL-02.3.01.02-1118 Mecok NpupoaHbI ANA cTpouTenbHbIX pador Il knacc, cpeaHuit m3 3,3 1 3,3 926,93 3 058,87
O6bem=3*1,1
Bcero no no3vumn 3 058,87
Wrorn no pasaeny 4 3ameHa 3aABUXKM :
Bcero npsimble 3aTpatbl (CNpasoyHo) 9752,41
8 TOM uucne:
Onnara Tpyaa pabounx 1 533,80
3kennyatauvs MalnH 1533,17
Onnara Tpyaa mawwuHuctos (Otm) 469,46
Matepuans! 6215,98
CrpouTensHble paboTbi 13 505,38

B TOM 4ucne:
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onnara Tpyaa 1 533,80
3KcnnyaTayus MalvH U MexaHuamos 1 5633,17
onnara Tpyaa mawmvHuctos (OTM) 469,46
marepuans! 6 215,98
HaknajHble pacxogb! 2 254,76
cMmeTHas npubeinb 1 498,21
Bcero ®OT (cnpaBo4HO) 2 003,26
Bcero HaknaaHble pacxogb! (CnpaBoYHoO) 2 254,76
Bcero cmeTHas npubbinb (CNpaBoyHoO) 149821
Bcero no pasgeny 4 3ameHa 3aBUKKU 13 505,38
CMNpaBoYHO:
3aTpartbl Tpyaa pabouunx 27973
3aTpaTb! TPyAa MaWUHUCTOB 0,6455
Pasgen 5.
31 OCH47-01-046-04 MNMoaroToBKa NOYBLI ANs YCTPOMCTBA NAPTEPHOro U 06bIKHOBEHHOrO ra3oHa 100 m2 0,04
C BHECEHUEM PacTUTeNbHOM 3emnu crioem 15 cM: BpyuHyto
O6vem=4 /100
Mpwkas o 04.08.2020 N2 Mpy NPUMEHEHUM CMETHBIX HOPM, BKMKOHEHHbIX B CBOpHUK MOCH (PEP, TEP), aHanoruyHbIx TEXHOMOMMYECKUM NMPOLECCaM B HOBOM CTPOUTENLCTBE, B TOM YUACNE MO BO3BEAGHMIO HOBbIX KOHCTPYKTUBHBIX 3nemenTos O3M=1,15; 3M=1,25 k pacx.; 3MM=1,25; T3=1,15;
421/np n.586 T3M=1,25
Wtoro npsimbie 3aTpath! 913,32
0T 913,32
Mp/812-041.0-1, Mpukas Ne HP O3enexexne. 3alUTHbLIE NECOHACAKAEHUS % 92,7 846,65
812/np ot 21.12.2020 n.25
Mp/774-041.0, Mpukas Ne CM O3eneHeHve. 3aWwuTHble NecoHacaxaeHns % 61,2 558,95
774/np oT 11.12.2020 n.16
Bcero no noauuun 2 318,92
32 ®CBU-16.2.01.02-0001 3emnA pacTutenbHas M3 0,6 1 062,45 1,19 758,59
Bcero no nosuuuun 758,59
33 r3CH47-01-046-06 Moces ra3oHOB NapTEPHbLIX, MaBPUTAHCKUX U OBLIKHOBEHHBLIX BPYUHYIO 100 m2 0,04
O6vem=4 /100
Mpwukas ot 04.08.2020 Ne Mpy NPUMEHEHWUM CMETHBIX HOPM, BKMIOYEHHbIX B C6OpHUKM TOCH (PEP, TEP), aHanoriyHbix TEXHONOMMYECKUM NPoLeccam B HOBOM CTPOUTENBCTBE, B TOM YUCIE NO BO3BEAEHUIO HOBbIX KOHCTPYKTUBHbLIX IN€MEeHTOB 03M=1,15; 3M=1,25 k pacx.; 3NMM=1,25; T3=1,15;
421/np n.586 T3M=1,25
Wtoro npsMbie 3aTpatbi 285,72
0T 167,46
Mp/812-041.0-1, MNpukas Ne HP O3eneHexne. 3awwuTHblE NECOHACAKAEHUS % 92,7 155,24
812/np ot 21.12.2020 n.25
MNp/774-041.0, Mpuka3s Ne CM O3eneHeHve. 3aluTHbie NeCOHacCaKAEHUS % 61,2 102,49
774/np ot 11.12.2020 n.16
Bcero no nosuumu 543,45
34 ®CBL-16.2.02.07-0161 CeMmeHa ra3oHHbIX TpaB (cmeck Mopoackas) Kr 0,08 149,15 1,49 17,78
Bcero no no3uuun 17,78
Wtorn no pasgeny 5 :
Bcero npsimbie 3aTpaTbl (CNpaBoYHoO) 1 975,41
B8 TOM yucne
Onnara Tpyaa patounx 1041,83
3kennyarauyvs mMaluH 97,98
Onnara Tpyaa mawuHuctos (OTm) 38,95
Martepuansi 796,65
CrpoutensHble paboTbl 3638,74
B8 TOM uucne:
onnara Tpyaa 1041,83
3KcnnyaTaums MawuH n MexaHu3mos 97,98
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onnara Tpyaa mawwmnuctos (OTm) 38,95
marepvansl 796,65
HaknagHble pacxoabl 1001,89
cmeTHas npubsine 661,44
Bcero ®OT (cnpaBoyHo) 1 080,78
Bcero HaknagHble pacxojbl (CNpasoYHo) 1001,89
Bcero cmeTHas npubbink (Cnpaso4vHo) 661,44
Bcero no paspeny 5 3638,74
CNpaBoYHO:
3atpate! Tpyaa pabouunx 2,10082
Batpatsb! TpyAa MaWMHNUCTOB 0,065
Pasgen 6.
35 471 Morpy3ka B aBTOTPaHCMOPTHOE CPEACTBO: MyCOP CTPOUTENbHbINA C 17 rpy3a 17,41 17,41 1.300,99 22650,24
NOrpy3KOW BPYUHYHO
Bcero no nosuumu 22 650,24
36 02-15-1-01-0030 MepeBo3ka rpy3os | knacca aBT 1T rpysa 17,41 17,41 354,96 6 179,85
rpy3onoAbLEeMHOCTLIO A0 15T no Aoporam C yCOBepLWeHCTBOBaAHHbLIM
(achanbTO6ETOHHbLIM, LEMEHTOBETOHHLIM, XEeNe306eTOHHLIM,
06paboTaHHbIM OPraHMYECKUM BSIKYLIUM) AOPOXHbLIM NOKPLITUEM HA
paccrosinue 30 km
Bcero no nosuuyum 6 179,85
37 Monwurow Mpuem 1 pasmeleHne oTxoA08 M3 1,86 1,86 700,00 1302,00
Bcero no nosuuumn 1 302,00
38 Monurown Mpuem n pameleHue oTXoA0B (rPyHT) M3 7,16 7,16 120,00 859,20
Bcero no noanuum 859,20
Wroru no paspeny 6 :
Bcero npsimble 3atparbl (CNpaBoyHoO) 30 991,29
B TOM uucne:
Mepeso3ka 30 991,29
CrpouTenbHble paboTs! 30 991,29
Mepeso3ka 30 991,29
Bcero no pasgeny 6 30 991,29
Wroru no cmere:
Bcero npsimble 3aTpatbl (CNpaBo4HoO) 147 711,06
B TOM yucne
Onnarta Tpyaa pabounx 2997314
Skennyatayvs malwmH 13 109,61
Onnara Tpyaa mawunuctos (OTm) 494881
Marepuansi 68 688,21
Mepeso3ka 30 991,29
CrpoutensHble paboTs! 204 605,43
CrpownTenbHble paboTbl 173 614,14
B TOM Yyucne:
onnara Tpyaa 29 973,14
akcnnyarauvs MawwuH U MexaHMamos 13 109,61
onnara Tpyaa mawmHuctos (OTm) 4948 81
marepuansl 68 688,21
HaknagHble pacxoabl 34 994 94
cMeTHas nNpubbins 2189943
MNepeso3ka 30 991,29
Bcero ®OT (cnpaBoyHo) 34 921,95
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Bcero HaknagHble pacxoabl (CNpasoyHo) 34 994 94
Bcero cmeTHas npubbink (CnpasoyHo) 2189943
HAOC 22% 4501319
BCEIO no cmere 249 618,62
CNpaBoYHoO:
3arpatbl Tpyaa pabouux 56,6797
3arpartbl TpyAa MAWUHWUCTOB 6,948115
Cocrasun:
[domkHocme, nodnuce (UHuyuansl, gpamunusi)]
Mposepun

[BomxHOCMB, MOdNUCh (UHUYUaEnbI, hamunus)]

MuHUcTEepCcTBOM t0CTULMKM Poccuiickon ®eaepauun 9 asrycra 2021 r., peructpaunorHsin Ne 64577)

1. 3aperucTpuposaH MUHUCTEPCTBOM IoCTULMM Poccuiickoi deaepauun 10 ceHTabpa 2019 ., perucTpaunorHbin Ne 55869), C N3MEHEHUSMM, BHECEHHBIMI NPUKa3OM MUHUCTEPCTBA CTPOUTENBCTBA W XKUIMULLHO-KOMMYHANBHOrO Xo3siicTea Poccuiickon ®eaepauun ot 20 despans 2021 r. Ne 79/np (3apernctpuposaHr
2 [oa NPOYUMK 3aTpaTamu NMOHUMAIOTCS 3aTPaThl, y4UTLIBAEMbIE B COOTBETCTBUM C NyHKTOM 184 MeToauku
3 Moa NpoUMMK paboTamu NOHMMAKTCS 3aTPaThl, yUUTbIBA@Mble B COOTBETCTBUM C NyHKTamu 122-128 Metoavku
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