   КОНТРАКТ № ___/26
выполнение работ по текущему ремонту дверного блока (пом. №67 - пищеблок)
г. Санкт-Петербург                                                                                         «___» ________ 2026 года
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 29 Курортного района СПб), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Стрелковой Галины Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______, действующего на основании ______, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. выполнение работ по текущему ремонту дверного блока (пом. №67 - пищеблок). (далее - работы).
1.2. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные п. 1.1 Контракта в соответствии Расчетом цены Контракта (Приложение №1 к Контракту) и Описанием объекта закупки (Приложение №2 и №3 к Контракту), которые являются неотъемлемой частью Контракта и определяют объем, содержание работ, цену и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями Контракта, в соответствии с требованиями законодательства и действующими нормативными правовыми актами.

1.3. Место выполнения работ: Санкт-Петербург, п. Песочный, ул. Речная, д.14, литер А 
2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик вправе:

2.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения его обязательств в соответствии с Контрактом.

2.1.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом, оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнения обязательств в соответствии с Контрактом.

2.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения его обязательств по Контракту.

2.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.1.5. Осуществлять контроль за соответствием объемов фактически выполненных и предъявляемых к оплате работ предоставленной Подрядчиком документации, иным условиями Контракта.

2.1.6. Осуществлять контроль за применяемыми технологиями производства работ, влияющими на качество работ и их безопасность, в том числе для сотрудников и посетителей Парка.

2.1.7. Отказаться от принятия и оплаты работ не соответствующего требованиям Контракта.
2.1.8. Требовать от Подрядчика возврата уплаченных сумм, в случае оплаты работ, не соответствующих требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.
2.1.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
2.1.10. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
2.1.11. Приостановить оплату работ до момента уплаты Подрядчиком предусмотренных настоящим Контрактом или действующим законодательством неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещения Заказчику причиненных при этом убытков.

2.1.12. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Обеспечить доступ техники и персонала Подрядчика на Объект для выполнения работ.

2.2.2. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения ответственности Подрядчика, предусмотренной разделом 6 Контракта, являются один из следующих документов:

- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ;

- мотивированный отказ, в котором фиксируется перечень недостатков;

- односторонний акт Заказчика в случае уклонения Подрядчика от составления или подписания двухстороннего акта;

- предписание Заказчика.

2.2.3. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку их результата в соответствии с разделом 5 Контракта.
2.2.4. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта провести экспертизу.

2.2.5. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.6. Обеспечить своевременную оплату надлежащим образом выполненных работ, соответствующих условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.2.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.
2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. Требовать от Заказчика произвести приемку выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.3.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты выполненных работ в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.3.3. Требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по настоящему Контракту.

2.3.4. Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках настоящего Контракта.

2.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Подрядчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

2.3.6. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.

2.4. Подрядчик обязан:

2.4.1. Выполнить работы в порядке, объеме, в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.4.2. Предоставлять Заказчику по его требованию документы и информацию, относящиеся к предмету настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Контракта.

2.4.3. Выполнять работы с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка.

2.4.4. Выполнять работы квалифицированным и прошедшим необходимое обучение персоналом.

2.4.5. Немедленно письменно предупреждать Заказчика об обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения.

2.4.6. Обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.

2.4.7. Обеспечить Заказчику возможность контроля за ходом выполнения работ.

2.4.8. Обеспечить сохранность Объекта в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе.

2.4.9. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, а также в срок, установленный предписаниями Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.

2.4.10. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по Контракту.

2.4.11. Вывести с Объекта весь мусор до начала приемки выполненных работ, с соблюдением требований, установленных правилами обращения с отходами в Санкт-Петербурге, действующими в период выполнения работ по Контракту, обеспечить уборку территории, прилегающей к Объекту, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправленном состоянии ограждения.

2.4.12. Гарантировать качество материалов, наличие сертификатов, технических паспортов, лицензий и других документов, удостоверяющих их качество, и по требованию Заказчика предоставить ему эти документы.

2.4.13. Предоставлять копии договоров с перевозчиками и получателями строительных отходов или копии лицензий, необходимых в соответствии с нормами действующего законодательства.

2.4.14. Выполнять все работы по обустройству и надлежащему содержанию Объекта, монтажу временных строений и сооружений, подключению временных инженерных сетей.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Контракта составляет: ______ руб. ___ коп. (___________).

Цена включает в себя все расходы, в том числе расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (НДС ___ %/НДС не облагается) и иные обязательные платежи в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.2. В соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу (в случае, если Контракт заключен с юридическим лицом) или физическому лицу, с которым заключен Контракт, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.3. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться при его заключении и исполнении, за исключением случаев, установленных Законом о контрактной системе.

3.4. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от условий Контракта, не подлежат принятию и оплате Заказчиком до устранения отклонений.

3.5. Авансирование не предусмотрено.

3.6. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), предоставленной Подрядчиком Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и выставленного Подрядчиком счета (и счета-фактуры, в случае, если Подрядчик является налогоплательщиком НДС).
3.7. Обязанности Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика. Заказчик не несет ответственности за задержки в получении Подрядчиком средств, возникшие не по его вине, в том числе, связанные с работой финансовых органов Санкт-Петербурга и Российской Федерации, работой банков по перечислению средств.
3.8. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями в пределах лимитов бюджетных обязательств. Все расчеты с Подрядчиком при оплате Контракта будут производится в рублях Российской Федерации, путем перечисления денежных средств платежным поручением с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика.

3.9. Оплата по Контракту может быть осуществлена путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафов, пеней). Обязанность по перечислению в установленном порядке неустойки (штрафов, пеней) в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации при этом возлагается на Заказчика.

3.10. Банковское сопровождение Контракта не предусмотрено в соответствии с Законом о контрактной системе.

3.11. Источник финансирования Контракта - внебюджетные средства: средства бюджетных учреждений, субсидии на госзадания.

4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Срок выполнения работ: 10 рабочих дней с момента заключения Контракта.
5. ПОРЯДОК И срокИ СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. Подрядчик выполняет работы своими силами и средствами, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, описания объекта закупки и условиями настоящего Контракта.

5.2. По завершении всех работ (или этапов работ) Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности работ к сдаче.

5.3. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня приступает к приемке результата выполненных работ. 
Срок приемки выполненных работ – 10 рабочих дней.
Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

5.4. Сдача работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется Актом о приемке выполненных работ (по форме КС-2), подписанными обеими Сторонами.
5.5. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки работ недостатков в выполненной работе составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. 

5.6. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Контрактом. 

5.7. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте.

5.8. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными и не могут быть устранены Подрядчиком.

5.9. Приемка работ производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с описание объекта закупки, а также после устранения всех дефектов и недоделок.

5.10. Заказчик вправе в любое время приостановить выполнение работ, письменно уведомив об этом Подрядчика, в следующих случаях:

- когда работы выполняются с нарушением требований действующего законодательства и настоящего Контракта, что создает угрозу пригодности и прочности результата выполненных работ, жизни и здоровью людей, сохранности имущества физических и юридических лиц, безопасности окружающей среды,

- в иных случаях, когда продолжение выполнения работ по Контракту может повлечь неблагоприятные последствия для Заказчика, в том числе увеличение сроков выполнения работ и их стоимости.

Подрядчик, не выполнивший указание Заказчика о приостановке работ, либо возобновивший их ранее срока, определенного Заказчиком, несет полную ответственность за любой вред, причиненный в результате указанных действий Заказчику или иным лицам.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

6.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.
6.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату штрафа, размер которого рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 9 Правил, и составляет:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн рублей.

6.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, размер которого рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 3 Правил, и составляет (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.8 настоящего Контракта):

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн рублей; 

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн рублей до 500 млн рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн рублей до 1 млрд рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд рублей до 2 млрд рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд рублей до 5 млрд рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд рублей до 10 млрд рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд рублей.

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, размер которого рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 6 Правил, и составляет:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн рублей.

6.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

6.10. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.13. В случае неисполнения Подрядчиком условий настоящего Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

6.14. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.15. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

6.16. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
7.1. Подрядчик обязуется выполнить работы с надлежащим качеством в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ к качеству данного вида выполняемых работ.

7.2. Подрядчик гарантирует доброкачественность и надежность материалов и оборудования, используемых при выполнении работ.

7.3. Гарантийный срок: 24 месяца с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2). 
7.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков до дня их устранения Подрядчиком.
7.5. В случае нарушения требований к качеству выполняемых работ, либо обнаружения неустранимых недостатков, либо недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени и других подобных недостатков, Заказчик вправе не оплачивать работы, качество которых не соответствует требованиями действующего законодательства к работам данного вида, а также вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.
8. Срок ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ПРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
и расторжениЯ контраКта
8.1. Настоящий Контракт считается заключенным в день размещения Контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в электронном магазине и действует по «31» декабря 2026 года (включительно), а в части неисполненных обязательств – до полного их исполнения Сторонами. 
8.2. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту и не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. 

8.3. Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона, в том числе:

 1) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема услуги, качества оказываемой услуги и иных условий Контракта;

2) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему услуги исходя из установленной в Контракте цены услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема услуги Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены услуги;

3) в соответствии с пунктом 5 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ, в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ Администрации Курортного района Санкт-Петербурга ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Стороны вправе изменить размер и (или) сроки оплаты и (или) объем оказываемых услуг. 

При этом сокращение объема оказываемых услуг при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта». 

Принятие Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и объема услуг;

4) если при исполнении Контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения Контракта в рамках срока исполнения Контракта, предусмотренного при его заключении.

8.4. В случае уменьшения в соответствии со статьей 95 Закона цены Контракта Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены Контракта.

8.5. Заказчиком как получателем бюджетных средств предусмотренные пунктом 8.4 настоящего Контракта изменения могут быть осуществлены в пределах, доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения Контракта.

8.6. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком. 

8.7. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом, оформляются Сторонами путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту, которое является его неотъемлемой частью.

8.8. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

8.9. Стороны вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в одностороннем порядке в соответствии с положениями частей 8-11, 13-19, 21-23 статьи 95 Закона. 

8.10. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств:

8.10.1. Неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Контракту. 

8.10.2. Существенного нарушения требований к качеству выполняемых работ (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

8.11. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона.

8.12. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.

8.13. Решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта направляется Заказчиком Подрядчику и размещается Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном пунктом 3 части 6 статьи 8 Федерального закона от 02.07.2021 № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

8.14. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.15. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 9.14 настоящего Контракта. 

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

8.16. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

8.17. Решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта направляется Подрядчиком Заказчику в порядке, установленном частью 20.2 статьи 95 Закона. 

8.18. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.19. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.20. Информация об Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи 
с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном ФЗ № 44 порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решать путем переговоров.

9.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается в электронном виде или на бумажном носителе по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

10.2. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.3. В случае изменения наименования, адреса места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты такого изменения. 

При этом если Подрядчик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет, несет Подрядчик.

10.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Подрядчика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

10.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.
10.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Контракта и ставших им известными в ходе исполнения настоящего Контракта.

10.7. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих Сторон.
10.8. Банковское или казначейское сопровождение Контракта не предусмотрено.
11. Антикоррупционная оговорка
11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

12. ПРИЛОЖЕНИЯ
12.1. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Расчет цены Контракта.

Приложение № 2 – Описание объекта закупки.
Приложение №3-Техническое задание

13.  АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК:

ГБДОУ детский сад № 29  Курортного района СПб

 г. Санкт-Петербург, п.Песочный, ул.Речная д.14.лит.А

тел./факс:(812) 596-88-28 

dsad.29@mail.ru

ИНН 7827001250/ КПП 784301001

Комитет финансов Санкт-Петербурга, (ГБДОУ детский сад № 29 Курортного района СПб, лицевой счет 0571046) 

БИК банка плательщика 014030106

ОКЦ№1 ГУ Банка России//

 УФК по г. Санкт-Петербургу

 г. Санкт-Петербург

казн.счет 03224643400000007200

 Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург

Номер казначейского счета: 03224643400000007200

Номер счета банка плательщика (получателя): 40102810945370000005 

Заведующий_____________Стрелкова Г.А.

Подписано ЭЦП


	ПОДРЯДЧИК:



Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, 

подписанного усиленными электронно-цифровыми подписями 

уполномоченных на подписание Договора лиц обеих Сторон

Приложение № 1 

к Контракту № ___/26 от «___» _______ 2026 года
Расчет цены Контракта
выполнение работ по текущему ремонту дверного блока (пом. №67 - пищеблок)
	№
	Наименование


	Коэффициент снижения/

пересчета
	Цена за 

ед. изм.

(руб.) *
	Ед. изм.
	Кол-во
	Сумма

(руб.) *

	1
	выполнение работ по текущему ремонту дверного блока (пом. №67 - пищеблок)
	
	
	усл.ед.
	1
	

	ИТОГО:
	


* с НДС (кроме организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, которые освобождаются от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога).
Приложение № 2

к Контракту № ___/26 от «___» _______ 2026 года
Описание объекта закупки

Выполнение работ по текущему ремонту оконных блоков ГБДОУ детский сад № 29 Курортного района Санкт-Петербурга.
	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 16.04.2025 № Распоряжение "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Санкт-Петербурга, за 2024 год"  215-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

	Наименование субъекта Российской Федерации
	город федерального значения Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	ГБДОУ детский сад № 29 Курортного района Санкт-Петербурга, по адресу: Санкт-Петербург, п. Песочный, ул. Речная, д.14, литер А

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-01
	

	выполнение работ по текущему ремонту дверного блока (пом. №67 - пищеблок)

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	ведомость объемов работ

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2026 г.
	

	Сметная стоимость
	183 563,55
	руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	26 313,47
	руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	1 980,06
	руб.

	   строительных работ
	163 839,62
	руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	44,3457243
	чел.-ч

	   монтажных работ
	19 570,22
	руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	2,935668
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	153,72
	руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Потолки

	1
	ГЭСНр63-03-009-02
	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей
V=3,1/100
	100 м2
	0,031
	
	0,031
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,8339
	
	
	
	
	428,84

	
	1-100-26
	Средний разряд работы 2,6
	чел.-ч
	26,9
	
	0,8339
	
	
	514,26
	
	428,84

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	428,84

	1.1
	999-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0,283
	
	0,008773
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	428,84

	
	Пр/812-097.0-1
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	385,96

	
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	45%
	
	45%
	
	
	
	
	192,98

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	32 509,03
	
	1 007,78

	2
	ГЭСН15-01-047-15
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
V=3,1/100; Кэм=*1,25; Кзт=*1,15; Кзтм=*1,25
	100 м2
	0,031
	
	0,031
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,652699
	
	
	
	
	2 139,79

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	102,46
	1,15
	3,652699
	
	
	585,81
	
	2 139,79

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	118,96

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,206925
	
	
	
	
	122,02

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,76
	1,25
	0,02945
	37,32
	1,55
	57,85
	
	1,7

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,76
	1,25
	0,02945
	
	
	532,14
	
	15,67

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	4,58
	1,25
	0,177475
	
	
	660,72
	
	117,26

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	4,58
	1,25
	0,177475
	
	
	599,22
	
	106,35

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,73

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	2,782
	
	0,086242
	
	
	8,5
	
	0,73

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 381,5

	2.1
	[01.6.04.02-0023]
	Панели потолочные декоративные оцинкованные в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 15 мм
	м2
	103
	
	3,193
	1 908,19
	1,2
	2 289,83
	
	7 311,43

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 261,81

	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	2 035,63

	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	942,04

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	408 729,03
	
	12 670,6

	Стены

	3
	ГЭСНр63-03-001-05
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
V=1,3/100
	100 м2
	0,013
	
	0,013
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,9659
	
	
	
	
	475,13

	
	1-100-21
	Средний разряд работы 2,1
	чел.-ч
	74,3
	
	0,9659
	
	
	491,9
	
	475,13

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,4

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00455
	
	
	
	
	2,42

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,35
	
	0,00455
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,26

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,35
	
	0,00455
	
	
	532,14
	
	2,42

	
	[91.18.01-508]
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	1,64
	
	0,02132
	115,43
	1,63
	188,15
	
	4,01

	
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	3,28
	
	0,04264
	
	
	3,02
	
	0,13

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	481,95

	3.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,41
	
	0,05733
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	477,55

	
	812/пр_2020_прил._т._п.97_гр.3
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	429,8

	
	774/пр_2020_прил._т._п.97_гр.3
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	45%
	
	45%
	
	
	
	
	214,9

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	86 665,38
	
	1 126,65

	4
	ГЭСНр61-01-007-01
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
V=1,3/100
	100 м2
	0,013
	
	0,013
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,97978
	
	
	
	
	2 783,6

	
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	383,06
	
	4,97978
	
	
	558,98
	
	2 783,6

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,04

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,04849
	
	
	
	
	28,04

	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	2,57
	
	0,03341
	
	
	693,64
	
	23,17

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	2,57
	
	0,03341
	
	
	599,22
	
	20,02

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,16
	
	0,01508
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,87

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	1,16
	
	0,01508
	
	
	532,14
	
	8,02

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	256,37

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,35
	
	0,00455
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0,23

	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3
	4,4
	
	0,0572
	3 392,36
	1,32
	4 477,92
	
	256,14

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 092,05

	4.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	8,1
	
	0,1053
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 811,64

	
	Пр/812-095.0-1
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	2 502,36

	
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	1 237,12

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	525 502,31
	
	6 831,53

	5
	ГЭСН15-01-019-05
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
V=1,3/100; Кэм=*1,25; Кзт=*1,15; Кзтм=*1,25
	100 м2
	0,013
	
	0,013
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,723137
	
	
	
	
	986,31

	
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	115,26
	1,15
	1,723137
	
	
	572,39
	
	986,31

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,49

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0268125
	
	
	
	
	14,47

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,08
	1,25
	0,0013
	
	
	1 659,09
	
	2,16

	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,08
	1,25
	0,0013
	
	
	688,66
	
	0,9

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,27
	1,25
	0,0043875
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,25

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,27
	1,25
	0,0043875
	
	
	532,14
	
	2,33

	
	[91.07.08-024]
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	1,3
	1,25
	0,021125
	2,31
	1,73
	4
	
	0,08

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	1,3
	1,25
	0,021125
	
	
	532,14
	
	11,24

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,63

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,085
	
	0,001105
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0,06

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,5
	
	0,0065
	56,11
	1,56
	87,53
	
	0,57

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 003,9

	5.1
	[04.3.02.09-0102]
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,05
	
	0,00065
	37 800,3
	1,94
	73 332,58
	
	47,67

	5.2
	[14.1.06.02-0011]
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	0,375
	
	0,004875
	36 038,35
	1,25
	45 047,94
	
	219,61

	5.3
	[06.2.01.02-0042]
	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм (цвет согласовать с заказчиком)
	м2
	100
	
	1,3
	572,27
	1,37
	784,01
	
	1 019,21

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 000,78

	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	900,7

	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	416,82

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	277 531,54
	
	3 607,91

	6
	ГЭСН15-07-020-01
	Установка раскладок: поливинилхлоридных при внутренней облицовке керамическими плитками
V=5,1/100; Кэм=*1,25; Кзт=*1,15; Кзтм=*1,25
	100 м
	0,051
	
	0,051
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,560694
	
	
	
	
	298,37

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	9,56
	1,15
	0,560694
	
	
	532,14
	
	298,37

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,42

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0006375
	
	
	
	
	0,38

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0006375
	
	
	660,72
	
	0,42

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0006375
	
	
	599,22
	
	0,38

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	299,17

	6.1
	ТЦ_11.3.03.11_78_7806183176_23.05.2026_01_2.2
	Уголок наружный под плитку, пластик, белый (2,5 м х 11-12 мм)
	м
	101
	
	5,151
	
	
	51,64
	
	266

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	298,75

	
	Пр/812-015.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	268,88

	
	Пр/774-015.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	124,43

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	18 793,73
	
	958,48

	Полы

	7
	ГЭСНр57-01-002-08
	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит
V=0,525/100
	100 м2
	0,00525
	
	0,00525
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,413385
	
	
	
	
	216,28

	
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	78,74
	
	0,413385
	
	
	523,2
	
	216,28

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,24

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0041475
	
	
	
	
	2,21

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,79
	
	0,0041475
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,24

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,79
	
	0,0041475
	
	
	532,14
	
	2,21

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	218,73

	7.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,3
	
	0,022575
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	218,49

	
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	194,46

	
	Пр/774-091.0
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	
	49%
	
	
	
	
	107,06

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	99 095,24
	
	520,25

	8
	ГЭСНр57-01-021-08
	Разборка вручную стяжек толщиной 20 мм: цементных
V=0,525/100
	100 м2
	0,00525
	
	0,00525
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1093575
	
	
	
	
	51,98

	
	1-100-17
	Средний разряд работы 1,7
	чел.-ч
	20,83
	
	0,1093575
	
	
	475,35
	
	51,98

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	51,98

	8.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	3,2
	
	0,0168
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	51,98

	
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	46,26

	
	Пр/774-091.0
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	
	49%
	
	
	
	
	25,47

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	23 563,81
	
	123,71

	9
	ГЭСН11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
V=0,525/100; Кэм=*1,25; Кзт=*1,15; Кзтм=*1,25
	100 м2
	0,00525
	
	0,00525
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,214935
	
	
	
	
	106,69

	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	35,6
	1,15
	0,214935
	
	
	496,37
	
	106,69

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,22

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0083344
	
	
	
	
	4,44

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,27
	1,25
	0,0083344
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,48

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	1,27
	1,25
	0,0083344
	
	
	532,14
	
	4,44

	
	[91.07.04-002]
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	7,82
	1,25
	0,0513188
	8,54
	1,68
	14,35
	
	0,74

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,93

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	3,5
	
	0,018375
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0,93

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	113,28

	9.1
	[04.3.01.09-0056]
	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150
	м3
	2,04
	
	0,01071
	3 659,62
	1,32
	4 830,7
	
	51,74

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	111,13

	
	812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3; 812/пр_2020_п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	112,02

	
	774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3; 774/пр_2020_п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	61,4

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	64 464,76
	
	338,44

	10
	ГЭСН11-01-047-01
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (Прим.) 30х30 см
V=0,525/100; Кэм=*1,25; Кзт=*1,15; Кзтм=*1,25
	100 м2
	0,00525
	
	0,00525
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,8741608
	
	
	
	
	1 022,47

	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	310,42
	1,15
	1,8741608
	
	
	545,56
	
	1 022,47

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,24

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0113531
	
	
	
	
	6,1

	
	[91.05.01-016]
	Краны башенные, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,0001313
	251,77
	1,47
	370,1
	
	0,05

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,0001313
	
	
	804,92
	
	0,11

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0000656
	
	
	1 670,09
	
	0,11

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0000656
	
	
	804,92
	
	0,05

	
	[91.07.08-024]
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч
	1,69
	1,25
	0,0110906
	2,31
	1,73
	4
	
	0,04

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	1,69
	1,25
	0,0110906
	
	
	532,14
	
	5,9

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,0000656
	
	
	660,72
	
	0,04

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,0000656
	
	
	599,22
	
	0,04

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,13

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,44
	
	0,00231
	35,71
	1,42
	50,71
	
	0,12

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0325
	
	0,0001706
	
	
	8,5
	
	0

	
	[04.3.02.09-0102]
	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
	т
	0,013
	
	0,0000683
	37 800,3
	1,94
	73 332,58
	
	5,01

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 033,94

	10.1
	[14.1.06.02-0011]
	Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня
	т
	1,2
	
	0,0063
	36 038,35
	1,25
	45 047,94
	
	283,8

	10.2
	06.2.05.03-0002
	Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм (цвет согласовать с заказчиком)
	м2
	102
	
	0,5355
	
	
	1 147,67
	
	614,58

	10.3
	[14.4.01.15-0002]
	Грунтовка акриловая на латексной основе для гипсовых стяжек, штукатурок и плиточных клеев
	кг
	20
	
	0,105
	118,78
	1,29
	153,23
	
	16,09

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 028,57

	
	812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3; 812/пр_2020_п.25
	НР Полы
	%
	112%
	0,9
	100,8%
	
	
	
	
	1 036,8

	
	774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3; 774/пр_2020_п.16
	СП Полы
	%
	65%
	0,85
	55,25%
	
	
	
	
	568,28

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	676 855,24
	
	3 553,49

	Двери

	11
	ГЭСН09-04-012-01
	Демонтаж. Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, прим.
Кэм=*0,7; Кзт=*0,7; Кзтм=*0,7
	м2
	4,462
	
	4,462
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	7,49616
	
	
	
	
	4 625,96

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	2,4
	0,7
	7,49616
	
	
	617,11
	
	4 625,96

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	400,52

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,530978
	
	
	
	
	318,17

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,17
	0,7
	0,530978
	
	
	660,72
	
	350,83

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,17
	0,7
	0,530978
	
	
	599,22
	
	318,17

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,4
	0,7
	1,24936
	
	
	39,77
	
	49,69

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 344,65

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 944,13

	
	Пр/812-009.0-1
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93%
	
	93%
	
	
	
	
	4 598,04

	
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62%
	
	62%
	
	
	
	
	3 065,36

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 915,3
	
	13 008,05

	12
	ГЭСН09-04-012-01
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
Кэм=*1,25; Кзт=*1,15; Кзтм=*1,25
	м2
	4,462
	
	4,462
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,31512
	
	
	
	
	7 599,78

	
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	2,4
	1,15
	12,31512
	
	
	617,11
	
	7 599,78

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	715,21

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,948175
	
	
	
	
	568,17

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,17
	1,25
	0,948175
	
	
	660,72
	
	626,48

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,17
	1,25
	0,948175
	
	
	599,22
	
	568,17

	
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,4
	1,25
	2,231
	
	
	39,77
	
	88,73

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 271,34

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,1384
	
	0,6175408
	
	
	8,5
	
	5,25

	
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,1
	
	0,4462
	155,63
	0,8
	124,5
	
	55,55

	
	[08.4.01.02-0011]
	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно
	т
	0,003
	
	0,013386
	115 095,05
	1,31
	150 774,52
	
	2 018,27

	
	[14.5.01.05-0011]
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл
	шт
	0,1
	
	0,4462
	377,99
	1,14
	430,91
	
	192,27

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 154,5

	12.1
	ТЦ_01.7.04.07_78_7807263314_23.05.2026_01_1.1
	Металический утепленный двустворчатый дверной блок ( створка 100х2100) с глухой фрамугой Ручка нажимная, замок,шпингалет размер 1750х2550 мм.
	шт
	0,22411474
	
	1
	
	
	59 557,38
	
	59 557,38

	12.2
	01.7.04.07
	Скобяные изделия (петли, ручка в комплекте с дверью)
	компл
	0,22411474
	
	1
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 167,95

	
	Пр/812-009.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93%
	0,9
	83,7%
	
	
	
	
	6 836,57

	
	Пр/774-009.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62%
	0,85
	52,7%
	
	
	
	
	4 304,51

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	18 344,46
	
	81 852,96

	13
	ГЭСН10-01-049-02
	Установка: дверного доводчика
V=1/100; Кэм=*1,25; Кзт=*1,15; Кзтм=*1,25
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,30544
	
	
	
	
	180,98

	
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	26,56
	1,15
	0,30544
	
	
	592,51
	
	180,98

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,29

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00175
	
	
	
	
	1,28

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,09
	1,25
	0,001125
	
	
	1 670,09
	
	1,88

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,09
	1,25
	0,001125
	
	
	804,92
	
	0,91

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	1,25
	0,000625
	
	
	660,72
	
	0,41

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,05
	1,25
	0,000625
	
	
	599,22
	
	0,37

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,47

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	5,5
	
	0,055
	
	
	8,5
	
	0,47

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	185,02

	13.1
	[01.7.04.01-1008]
	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1600 мм, масса двери до 160 кг
	шт
	100
	
	1
	3 366,38
	1,19
	4 005,99
	
	4 005,99

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	182,26

	
	Пр/812-010.0-1; 812/пр_2020_п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	177,16

	
	Пр/774-010.0; 774/пр_2020_п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	85,21

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	445 338
	
	4 453,38

	14
	ГЭСНр63-03-007-02
	Замена облицовки наружных стен из металлического сайдинга без замены каркаса площадью в одном месте: от 1 м2 до 5 м2
V=1,71/100
	100 м2
	0,0171
	
	0,0171
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,686736
	
	
	
	
	350,09

	
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	40,16
	
	0,686736
	
	
	509,79
	
	350,09

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,82

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,004275
	
	
	
	
	2,56

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,25
	
	0,004275
	
	
	660,72
	
	2,82

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,25
	
	0,004275
	
	
	599,22
	
	2,56

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	355,47

	14.1
	[08.1.02.23-0011]
	Панель-сайдинг фасадная из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, рабочая ширина 226 мм, толщина 0,5 мм
	м2
	118
	
	2,0178
	626,09
	1,28
	801,4
	
	1 617,06

	14.2
	[01.7.15.14-0062]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм
	100 шт
	7,017543809
	
	0,12
	33,36
	1,24
	41,37
	
	4,96

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	352,65

	
	Пр/812-097.0-1
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	317,39

	
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	45%
	
	45%
	
	
	
	
	158,69

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	143 483,63
	
	2 453,57

	Электромонтажные работы

	15
	ГЭСНр67-01-008-01
	Смена светильников: с лампами накаливания, табло "ВЫХОД" материал заказчика
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,891
	
	
	
	
	533,91

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	89,1
	
	0,891
	
	
	599,22
	
	533,91

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,02

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0003
	
	
	
	
	0,16

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0003
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,02

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,03
	
	0,0003
	
	
	532,14
	
	0,16

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	534,09

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	534,07

	
	Пр/812-101.0-1
	НР Электромонтажные работы при ремонте
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	486

	
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы при ремонте
	%
	48%
	
	48%
	
	
	
	
	256,35

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	127 644
	
	1 276,44

	16
	ГЭСНм10-08-002-02
	Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (материал заказчика)
Км=*0; Кзт=*0,6
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,008
	
	
	
	
	604,01

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	1,68
	0,6
	1,008
	
	
	599,22
	
	604,01

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	604,01

	16.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	0,6
	12,08

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	604,01

	
	Пр/812-051.1-1
	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	543,61

	
	Пр/774-051.1
	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	277,84

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 437,54
	
	1 437,54

	17
	ГЭСНм10-08-002-02
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (материал заказчика)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,68
	
	
	
	
	1 006,69

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	1,68
	
	1,68
	
	
	599,22
	
	1 006,69

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	46,29

	
	[01.3.05.17-0002]
	Канифоль сосновая
	кг
	0,0005
	
	0,0005
	284,15
	1,58
	448,96
	
	0,22

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0832
	
	0,0832
	
	
	8,5
	
	0,71

	
	[01.7.15.07-0012]
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
	100 шт
	0,025
	
	0,025
	978,09
	1,24
	1 212,83
	
	30,32

	
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,00001
	
	0,00001
	4 338,27
	1,59
	6 897,85
	
	0,07

	
	10.3.02.03-0012
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
	кг
	0,01
	
	0,01
	
	
	1 497,38
	
	14,97

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 052,98

	17.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	20,13

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 006,69

	
	Пр/812-051.1-1
	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	906,02

	
	Пр/774-051.1
	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	463,08

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 442,21
	
	2 442,21

	18
	ГЭСНм08-03-609-04
	Демонтаж. Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок) (материал заказчика)
V=1/100; Кэм=*0,6; Км=*0; Кзт=*0,6; Кзтм=*0,6
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,14112
	
	
	
	
	84,44

	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	23,38
	0,6
	0,14028
	
	
	599,22
	
	84,06

	
	2-100-01
	Рабочий 1 разряда
	чел.-ч
	0,14
	0,6
	0,00084
	
	
	447,18
	
	0,38

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,36

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00054
	
	
	
	
	0,32

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,09
	0,6
	0,00054
	
	
	660,72
	
	0,36

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,09
	0,6
	0,00054
	
	
	599,22
	
	0,32

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	85,12

	18.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	%
	2
	
	2
	
	
	
	0,6
	1,69

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	84,76

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	82,22

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	43,23

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	21 226
	
	212,26

	19
	ГЭСНм08-03-609-04
	Светильник светодиодный накладной и подвесной одиночный с креплением на: бетонное основание (стена, потолок) (материал заказчика)
V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,2352
	
	
	
	
	140,73

	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	23,38
	
	0,2338
	
	
	599,22
	
	140,1

	
	2-100-01
	Рабочий 1 разряда
	чел.-ч
	0,14
	
	0,0014
	
	
	447,18
	
	0,63

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,59

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0009
	
	
	
	
	0,54

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,09
	
	0,0009
	
	
	660,72
	
	0,59

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,09
	
	0,0009
	
	
	599,22
	
	0,54

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,26

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,616
	
	0,00616
	
	
	8,5
	
	0,05

	
	[01.7.15.07-0082]
	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	100 шт
	3,03
	
	0,0303
	178,64
	1,24
	221,51
	
	6,71

	
	[01.7.17.09-1455]
	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 6 мм
	шт
	0,75
	
	0,0075
	53,58
	1,24
	66,44
	
	0,5

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	149,12

	19.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	2,81

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	141,27

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	137,03

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	72,05

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	36 101
	
	361,01

	20
	ГЭСНм08-02-369-02
	Демонтаж. Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными (материал заказчика)
Кэм=*0,6; Км=*0; Кзт=*0,6; Кзтм=*0,6
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,122
	
	
	
	
	732,53

	
	1-100-46
	Средний разряд работы 4,6
	чел.-ч
	1,87
	0,6
	1,122
	
	
	652,88
	
	732,53

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	903,95

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,426
	
	
	
	
	340,43

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,02
	0,6
	0,012
	
	
	1 670,09
	
	20,04

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,02
	0,6
	0,012
	
	
	804,92
	
	9,66

	
	[91.06.09-001]
	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг
	маш.-ч
	0,67
	0,6
	0,402
	1 472,34
	1,48
	2 179,06
	
	875,98

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,67
	0,6
	0,402
	
	
	804,92
	
	323,58

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	0,6
	0,012
	
	
	660,72
	
	7,93

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,02
	0,6
	0,012
	
	
	599,22
	
	7,19

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 976,91

	20.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	0,6
	14,65

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 072,96

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	1 040,77

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	547,21

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	3 579,54
	
	3 579,54

	21
	ГЭСНм08-02-369-02
	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными (материал заказчика)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,87
	
	
	
	
	1 220,89

	
	1-100-46
	Средний разряд работы 4,6
	чел.-ч
	1,87
	
	1,87
	
	
	652,88
	
	1 220,89

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 506,58

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,71
	
	
	
	
	567,38

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,02
	
	
	1 670,09
	
	33,4

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,02
	
	0,02
	
	
	804,92
	
	16,1

	
	[91.06.09-001]
	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг
	маш.-ч
	0,67
	
	0,67
	1 472,34
	1,48
	2 179,06
	
	1 459,97

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,67
	
	0,67
	
	
	804,92
	
	539,3

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,02
	
	
	660,72
	
	13,21

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,02
	
	0,02
	
	
	599,22
	
	11,98

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	517,98

	
	[01.7.06.05-0041]
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	0,83
	
	0,83
	5,87
	0,9
	5,28
	
	4,38

	
	[01.7.06.12-0008]
	Ленты изоляционные из ПВХ с липким слоем с одной стороны для электромонтажных и ремонтных работ, цвет синий, ширина 15 мм, толщина 0,2 мм
	м
	4,36
	
	4,36
	0,5
	1,58
	0,79
	
	3,44

	
	[21.2.01.02-0141]
	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 4
	т
	0,0005
	
	0,0005
	948 687,13
	1,07
	1 015 095,23
	
	507,55

	
	[24.3.01.01-0005]
	Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм
	кг
	0,01
	
	0,01
	196,41
	1,33
	261,23
	
	2,61

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 812,83

	21.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	24,42

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 788,27

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	1 734,62

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	912,02

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	6 483,89
	
	6 483,89

	22
	ГЭСНр67-01-002-11
	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм 
V=5/100
	100 м труб
	0,05
	
	0,05
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,199
	
	
	
	
	101,45

	
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	3,98
	
	0,199
	
	
	509,79
	
	101,45

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	101,45

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	101,45

	
	Пр/812-101.0-1
	НР Электромонтажные работы при ремонте
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	92,32

	
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы при ремонте
	%
	48%
	
	48%
	
	
	
	
	48,7

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	4 849,4
	
	242,47

	23
	ГЭСНр67-01-002-01
	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2
V=5/100
	100 м труб
	0,05
	
	0,05
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,1125
	
	
	
	
	57,35

	
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	2,25
	
	0,1125
	
	
	509,79
	
	57,35

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	57,35

	23.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	0,007
	
	0,00035
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	57,35

	
	Пр/812-101.0-1
	НР Электромонтажные работы при ремонте
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	52,19

	
	Пр/774-101.0
	СП Электромонтажные работы при ремонте
	%
	48%
	
	48%
	
	
	
	
	27,53

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 741,4
	
	137,07

	24
	ГЭСНм08-02-390-01
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
V=5/100
	100 м
	0,05
	
	0,05
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,8145
	
	
	
	
	482,6

	
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	16,29
	
	0,8145
	
	
	592,51
	
	482,6

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,03

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0005
	
	
	
	
	0,27

	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0005
	37,32
	1,55
	57,85
	
	0,03

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,01
	
	0,0005
	
	
	532,14
	
	0,27

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,18

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,5664
	
	0,32832
	
	
	8,5
	
	2,79

	
	[01.7.15.07-0022]
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,2
	
	0,01
	261,09
	1,24
	323,75
	
	3,24

	
	[01.7.15.14-0165]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,001
	
	0,00005
	99 190,96
	1,24
	122 996,79
	
	6,15

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	495,08

	24.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	9,65

	24.2
	[20.2.05.04-0024]
	Кабель-канал (короб), размеры 20х10 мм
	м
	102
	
	5,1
	13,88
	1,28
	17,77
	
	90,63

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	482,87

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	468,38

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	246,26

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	26 200
	
	1 310

	25
	ГЭСНм08-02-399-01
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (материал заказчика)
V=5/100
	100 м
	0,05
	
	0,05
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,141
	
	
	
	
	82,6

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	2,82
	
	0,141
	
	
	585,81
	
	82,6

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,17

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,001
	
	
	
	
	0,7

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0005
	
	
	1 670,09
	
	0,84

	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,01
	
	0,0005
	
	
	804,92
	
	0,4

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0005
	
	
	660,72
	
	0,33

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,01
	
	0,0005
	
	
	599,22
	
	0,3

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,31

	
	[01.7.06.05-0041]
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	13,33
	
	0,6665
	5,87
	0,9
	5,28
	
	3,52

	
	[01.7.06.07-0002]
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0,5
	
	0,025
	37,71
	1,58
	59,58
	
	1,49

	
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,05
	
	0,0025
	79,88
	1,52
	121,42
	
	0,3

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	89,78

	25.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	1,65

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	83,3

	
	Пр/812-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	80,8

	
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	42,48

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	4 294,2
	
	214,71

	Вывоз мусора

	26
	49-1
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	т
	0,211273
	
	0,211273
	
	
	83,26
	
	17,59

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	17,59

	27
	02-15-1-01-0060
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 60 км
	т
	0,211273
	
	0,211273
	
	
	541,47
	
	114,4

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	114,4

	28
	ЗАО "Промотходы"
	Прием смешанных отходов IV-V классов опасности на размещение
	м3
	0,18
	
	0,18
	
	
	700
	
	126

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	126

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. 
	
	
	110 428,92

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	26 313,47

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	3 685,55

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	1 980,06

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	78 317,85

	
	
	   перевозка
	
	
	131,99

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	28 293,53

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	25 465,99

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	14 441,02

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	126

	
	
	Итого по разделу 1. 
	
	
	150 461,93

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	59 823,38

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	44,3457243

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	2,935668

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	134 294,77

	
	
	ВСЕГО монтажные работы
	
	
	16 041,16

	
	
	ВСЕГО прочие затраты
	
	
	126

	
	
	Итого
	
	
	150 461,93

	
	
	НДС
	(150 461,93*22%) = 33 101,62
	22%
	33 101,62

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	183 563,55

	

	Составил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил:
	 
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	


Приложение № 3

к Контракту № ___/26 от «___» _______ 2026 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Раздел 1. Наименование и описание объекта закупки.

1.1 Объектом закупки является право заключения договора (контракта) на выполнение работ по текущему ремонту дверного блока (пом. №67 - пищеблок) ГБДОУ детский сад № 29 Курортного района Санкт-Петербурга.
1.2 Адрес объекта в отношении, которого выполняются работы: Санкт-Петербург, п. Песочный, ул. Речная, д.14, литер А.
1.3 Основанием для выполнения работ (источником финансирования закупки) является бюджет Санкт-Петербурга на 2026 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».
Раздел 2. Общие требования к выполнению работ.

Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с требованиями:
2.1 Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком и организацией, осуществляющей технический надзор - СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Курортного района» (далее «Служба заказчика»), аналогичные материалы и оборудование, которые соответствуют техническим характеристикам и стоимости материалов и оборудования, указанных в сметах Заказчика. Подрядчик обязан представить Заказчику соответствующие паспорта и сертификаты предлагаемого эквивалента.

2.2 Подрядчик должен своевременно оформлять исполнительную документацию, акты освидетельствования ответственных конструкций и акты на скрытые работы, извещая Заказчика и «Службу заказчика» не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

2.3 Подрядчик должен постоянно вести журнал учета выполненных работ (форма № КС-6), в котором отражается весь ход производства, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон по заключенному договору (контракту).

2.4 Привлечение к исполнению своих обязательств других лиц выполняется в соответствии с действующим законодательством.

2.5 Все применяемые Подрядчиком материалы, оборудование, конструкции и детали должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ. (в соответствии с п.2 ст.28 Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» и постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 №2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31.12. 2020 г. №2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

2.6 Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика и «Службы заказчика», внесенного в журнал производства работ.

2.7 Подрядчик несёт ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных Проектом, техническим заданием и обязательных для сторон строительных норм и правил, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надёжности здания, сооружения или его части после проведённого ремонта, а также за не достижение указанных в техническом задании показателей объекта ремонта.

2.8 Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц на протяжении установленного гарантийного срока.

2.9 Временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения в точках подключения осуществляет Подрядчик по согласованию с Заказчиком.

2.10 Если Заказчик или «Служба заказчика», осуществляющая технический надзор, не удовлетворены ходом и качеством работ, то он излагает свое мнение в журнале выполнения работ.

2.11 В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в кратчайший (технически возможный) и согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

2.12 Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

2.13 Если скрытые работы выполнены Подрядчиком без их освидетельствования Заказчиком и «Службой заказчика» вследствие его неизвещения или ненадлежащего извещения о времени освидетельствования, Подрядчик обязан по требованию Заказчика и «Службы заказчика» произвести за свой счет вскрытие любой части скрытых работ для их освидетельствования и их дальнейшее восстановление.

2.14 Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

2.15 Немедленно письменно предупредить Заказчика и «Службу заказчика» при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

2.16 Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика и «Службы заказчика», которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика и «Службы заказчика», устранять обнаруженные ими недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта.

2.17 Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.

2.18 При производстве работ Подрядчик обязан сохранить в рабочем состоянии существующие комплексные системы обеспечения безопасности (слаботочные сети, камеры уличного видеонаблюдения и т.д.). В случае невольного или вынужденного повреждения существующих проводок и оборудования, подрядчик обязан восстановить поврежденное и произвести все необходимые пусконаладочные работы за свой счёт. 

2.19 Обеспечивать Заказчику и «Службе заказчика» возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

2.20 Сертификаты или копии сертификатов на используемые при выполнении работ материалы и оборудование должны быть представлены подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (три) календарных дня до их использования в работе.

2.21 Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.22 Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ).

2.23 Возмещение денежных средств подрядчиком за пользование ресурсами заказчика (электроэнергия, тепловая энергия, водоснабжение и водоотведение) осуществляется по прибору учёта, либо расчётным путём (п.2 и 3 ст.747 ГК РФ).

2.24 Подрядчик до полной сдачи объекта и подписания Акта сдачи-приемки работ в течении 5-ти дней должен вывезти за пределы объекта принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

2.25 Сдача – приёмка работ производится Заказчику на основании акта приёмки выполненных работ с выполнением всех юридических и фактических действий, предусмотренных действующим законодательством.

2.26 При обнаружении Заказчиком и «Службой заказчика» недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Подрядчиком.

2.27 Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счёт в сроки, указанные в рекламационном акте.

2.28 Датой сдачи выполненных работ считается дата подписания Сторонами акта приёмки выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приёмки работ недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному Сторонами рекламационному акту.

2.29 Подрядчик обязан сдать объект (результат выполненных работ) Заказчику и «Службе заказчика», передав при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам, в том числе исполнительную документацию на бумажном и электронном носителе в формате pdf.

2.30 Подрядчик должен выполнять работы по ремонту только в отведенное время, согласованное с Заказчиком. 

2.31 Работы должны выполняются только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства за исключением случаев, предусмотренных ч.2, 2.1, 2.2 ст.52 ГрК РФ и производства работ по текущему ремонту объектов капитального строительства.

2.32 В случаях, установленных законодательством РФ, выполнять работы, относящиеся к лицензируемым видам деятельности, только на основании действующей лицензии. 

2.33 По окончании работ возвратные материалы, образовавшиеся при производстве демонтажных работ и пригодные для повторного применения, принимаются Заказчиком к учету в составе нефинансовых активов и могут быть реализованы Подрядчику.

Раздел 3. Требования к качеству и безопасности работ.
3.1 Подрядчик должен выполнить работы в полном соответствии с техническим заданием, с соблюдением технологии и качества выполняемых работ, используемых материалов и оборудования в соответствии со следующими актами законодательства Российской Федерации и нормативными документами:

· Гражданским и Градостроительным кодексами РФ;

· Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

· Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

· Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

· Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

· СП 49.13330.2010 Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования;

· СП 48.13330.2019 Свод правил. Организация строительства;
· СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения;

· СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;

· Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

· Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 N 73652).

3.2 Перечень нормативных документов, регламентирующих качество выполнения строительных и монтажных работ, методы испытаний и контроля качества строительных материалов, изделий и конструкций, схемы операционного контроля качества основных видов строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ приведены в 8-м Издании «Схемы операционного контроля качества строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ» (Санкт-Петербургское отделение общероссийского общественного фонда «Центр качества строительства», г. Санкт-Петербург, 2008г.)

3.3 В случае если, один из перечисленных в данном техническом задании документ утратил силу вследствие отмены или замены на иной документ, Подрядчик (исполнитель работ) по договору (контракту) обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа СНиП, СП и т.п.

Раздел 4. Требования к функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам материалов, изделий и оборудования, используемых при производстве работ, оказании услуг.

4.1 Применяемые материалы, изделия и оборудование, конструкции и детали должны иметь сертификат соответствия и быть разрешены к применению на территории РФ. Требование установлено в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 №2425.

4.2 Применяемые товары, изделия и оборудование, конструкции и детали должны соответствовать требованиям энергетической эффективности в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 №1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.3 На всех этапах выполнения работ Подрядчиком должны быть представлены сертификаты (декларации о соответствии), технические паспорта, сертификаты пожарной безопасности или другие документы, удостоверяющие качество используемых подрядчиком оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций.

4.4 Используемое оборудование, строительные материалы, изделия и конструкции должны быть новыми (ранее не находившимися в использовании у подрядчика и (или) у третьих лиц, не подвергавшимися ранее ремонту, модернизации или восстановлению), не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

4.5 Применяемые для выполнения работ строительные материалы, изделия и конструкции должны соответствовать требованиям ГОСТ, ГОСТ Р:
· ГОСТ 13996-2019 Плитки керамические. Общие технические условия;

· ГОСТ 30515-2013 Межгосударственный стандарт. Цементы. Общие технические условия;

· ГОСТ 31173-2016 Блоки дверные стальные. Технические условия;

· ГОСТ 5089-2011 Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия;
· ГОСТ Р 56177-2014 Устройства закрывания дверей (доводчики). Технические условия.

4.6 Заказчик, руководствуясь ст.17 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», а также ч.3 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» во избежание создания условий, ограничивающих конкуренцию, сообщает, что все товарные знаки, встречающиеся в техническом задании, носят описательный характер. Данное указание не является указанием на товарный знак, определенный в п.1 ч.1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и приведено с целью обоснования расчета начальной (максимальной) цены контракта.
Раздел 5. Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий их качества

5.1 Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору (контракту), в течение гарантийного срока, предусмотренного договором (контрактом), с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

5.2 Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ или препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в срок, установленный в письменном требовании Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

5.3 Течение гарантийного срока прерывается на время со дня направления Заказчиком письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.
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