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	                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                                                                    Заведующий государственным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

детским садом № 17 комбинированного вида 
Колпинского района Санкт-Петербурга
____________ /__________________/
«___»____________________2023 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Электронный магазин»

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на 
ремонт крылец с устройством доступа для маломобильных групп населения государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 17 комбинированного вида
Колпинского района Санкт-Петербурга, по адресу: 
г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, д. 38, корпус 2, литер А


	

	РАЗРАБОТАНО:
Директор
Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

«Служба заказчика администрации

Колпинского района Санкт-Петербурга»

______________________ /О.В. Алексеев/



техническое задание
Раздел 1. Общие требования
1. Предметом настоящей закупки является право заключения договора на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт крылец с устройством доступа для маломобильных групп населения государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 17 комбинированного вида Колпинского района                  Санкт-Петербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская,        д. 38, корпус 2, литер А, (далее - договор).
     Начальная (максимальная) цена договора: 534 167 рублей 00 копеек (Пятьсот тридцать четыре тысячи сто шестьдесят семь рублей 00 копеек).
     Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с изменением 1/2015 ОКПД2 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету закупки: 71.12.12.190 - Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, не включенные в другие группировки.
     2. Основание для закупки:

     2.1. Закупка проводится с целью материально-технического обеспечения полноценной деятельности государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 17 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга.
     2.2. Основанием для закупки является бюджет Санкт-Петербурга на 2023 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете  Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»,  план – график товаров, работ, услуг государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 17 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга.  
Раздел 2. Описание объекта, 
являющегося предметом закупки
     1. Место, сроки и условия выполнения работ
     1. Место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика в отношении объекта Заказчика.
     2. Сроки выполнения работ:
     2.1. Подрядчик должен приступить к выполнению работ на следующий день после подписания Заказчиком, Подрядчиком (далее - Стороны) и специалистом СПб ГБУ «Служба заказчика» акта о передаче документов, содержащих исходные данные, указанные в Задании на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт крылец с устройством доступа для маломобильных групп населения государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 17 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга, по адресу: Санкт-Петербург,                    г. Колпино, ул. Тверская, д. 38, корпус 2, литер А, (далее – Задание).      
     2.2. Акт о передаче документов, содержащих исходные данные, подписывается Сторонами и специалистом СПб ГБУ «Служба заказчика» в течение 5 календарных дней с момента заключения договора.
     2.3. Работы по разработке проектно-сметной документации на ремонт крылец с устройством доступа для маломобильных групп населения государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 17 комбинированного вида Колпинского района                  Санкт-Петербурга в соответствии с Заданием, включая этап согласования, и передачу Заказчику результата выполненных работ и исполнительной документации (далее -документы) должны быть выполнены Подрядчиком в течении 70 (семидесяти) календарных дней.
     2.4. Заказчик, в течение 3 рабочих дней со дня получения документов от Подрядчика предъявляет их на проверку в СПБ ГБУ «Служба заказчика».

     2.5. СПб ГБУ «Служба заказчика» выполняет проверку документов в течение 10 рабочих дней с момента их предъявления Заказчиком.
     2.6. Устранение Подрядчиком, выявленных в ходе проверки документов, недостатков осуществляется в установленный в рекламационном акте срок.

     2.7. За пределами срока, указанного в п.2.3. настоящего Технического задания, наступает ответственность Подрядчика за нарушение срока выполнения работ по договору, в том числе при устранении Подрядчиком за пределами данного срока, выявленных в ходе проверки недостатков.

     2.8. Подрядчик вправе досрочно закончить выполнение работ.
3. Требования к качеству работ, 

к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам 
          1. Качество работ должно соответствовать исходным данным на разработку проектно-сметной документации и требованиям нормативных правовых актов в области проектирования и строительства в РФ, в том числе:
     - Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

     - Постановление Правительства РФ №235 от 13.04.2010 «О внесении изменений в положение о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию»;

     - Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г.;

     - Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

     - Градостроительный кодекс Российской Федерации с изменениями;

     - Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

     - СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;

     - СП 48.13330.2019 Организация строительства;
     - СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
     При отмене или изменении нормативных документов, указанных в техническом задании, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

     2. Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями настоящей части, в том числе в соответствии с Заданием, входящим в состав настоящего Технического задания и сметной документацией (Приложение №1.1. к настоящему Техническому заданию).

     3. Согласование технической документации произвести в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчика.

     4. Предусмотренные к использованию при проектировании материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.

Раздел 4. Гарантии качества результата работ

     1. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ по договору в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством.
     2. В соответствии с ч. 2 ст. 760 Гражданского кодекса РФ, Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ на основе подготовленной подрядчиком технической документации.

     3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.
     4.При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах Подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное.
     5. Подрядчик гарантирует безвозмездное устранение недостатков результата выполненных работ по договору по требованию Заказчика и в согласованный с ним срок в течение 5 лет с момента подписания акта сдачи-приемки результата выполненных работ по договору, включая период выполнения работ на основании подготовленной Подрядчиком технической документации и в течение 3 лет после приемки результата работ, выполненных на основании подготовленной Подрядчиком документации.
Раздел 5. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью

Приложение № 1: Обоснование начальной (максимальной) цены договора; 
Приложение № 1.1.: Сметная документация;
Приложение № 2 Задание.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Обоснование начальной (максимальной) цены договора
     Начальная (максимальная) цена договора (начальная сумма цен единицы товара, работы, услуги) определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», посредством применения затратного метода.

     Согласно ст. 740 и ст. 743 Гражданского кодекса Российской Федерации при заключении договоров подряда на выполнение ремонтных и строительных работ в качестве определения цены работ используется смета.

     Согласно ч. 10 ст. 22 Закона о контрактной системе затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, предусмотренных п. 1 - 4 ч. 1 ст. 22 Закона о контрактной системе, или в дополнение к иным методам.

     Невозможность применения иных методов, обусловлена следующим:

     1) метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) – выполняемые работы являются индивидуальными и касаются исключительно данного объекта закупки;

     2) нормативного метода – цена на данную продукцию не нормируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

     3) тарифного метода – тарификация на разработку данных работ не подлежит государственному регулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

     4) проектно-сметного метода – согласно ч. 9 ст. 22 Закона о контрактной системе, проектно-сметный метод применяется для строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

     Таким образом, в данном случае методы, предусмотренные п. 1 - 4 ч. 1 ст. 22 Закона о контрактной системе не применимы для определения начальной (максимальной) цены договора, информация, содержащаяся в сметах закупочной документации, соответствует требованиям установленным Законом о контрактной системе к затратному методу определения начальной (максимальной) цены договора.
     Сметная документация разработана Заказчиком в соответствии с требованиями Приказа Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр и «Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 № 620. 

     Налог на добавленную стоимость определен по ставке 20%.

     Применены индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на IV квартал 2022 года (Письмо Минстроя России от 25.10.2021 №46012-ИФ/09).

     Смета разработана по форме в соответствии с образцом № 2-п.

     Цена договора формируется участником на основе прилагаемого расчета начальной (максимальной) цены, являющегося приложением № 1.1. настоящему Техническому заданию, с учетом затрат, связанных с исполнением договора, в том числе затрат на материальные ресурсы, инженерно-техническую продукцию, заработную плату расходов по уплату налогов и других обязательных платежей.

Приложение № 1.1. к Техническому заданию
Смета 
на проектные (изыскательские) работы
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на 
ремонт крылец с устройством доступа для маломобильных групп населения государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 17 комбинированного вида

Колпинского района Санкт-Петербурга, по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, д. 38, корпус 2, литер А
	Составлена в уровне цен на IV кв. 2022 г. 



	№ пп.
	Наименование объекта проектирования или вида проектных работ
	Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы
	Расчет стоимости
	Сметная стоимость, тыс. руб.

	1

	2
	3
	4
	5

	1 
	Детские ясли-сады (комплексы). Детские ясли-сады, объединенные с начальными классами школы по общей площади основных помещений и зданий S=2 543,9 м2; Sкрыльца 157,3 м2
	Объекты жилищно-гражданского строительства. 2010 г. Раздел 4. Таблица 12. Здания дошкольных учреждений и учебных заведений п.1
A=140.05 тыс.руб; B=0.37 тыс.руб;
Осн. показ. Х=157.3 (1 м2) 
Количество = 1

	(A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек

(140.05 тыс.руб + 0.37 тыс.руб * 157.3) * 1 * 0.6 * 5.22 * 0.7169
	445,139

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Проектная и рабочая документация
	Кст = 0.6
	
	

	
	инд.4кв.2022г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 5.22
Письмо Минстроя России от 14.11.2022 №60112-ИФ/09

	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Поя зап
	2%
	
	

	
	2. Схе пла орг зем уча
	4%
	
	

	
	3. Арх реш
	14%
	
	

	
	4. Кон и объ реш
	15%
	
	

	
	5. Инж обо, сет, инж мер, тех реш
	11%
	
	

	
	5.1. Сис эле
	7% [из 11%]
	
	

	
	5.2. Сис вод
	4% [из 11%]
	
	

	
	6. Про орг стр
	6%
	
	

	
	7. Про орг раб по сно и дем
	0%
	
	

	
	8. Охр окр сре (ООС)
	7%
	
	

	
	9. Мер по обе пож без
	6%
	
	

	
	10. Мер по обе дос инв
	2%
	
	

	
	11. Сме док
	4.69%

	
	

	2 
	Итого по смете: 
	
	
	445,139 

	3 
	НДС
	
	20% от п.2
	89,028

	4 
	Всего по смете: 
	
	
	534,167 


Составил:
Инженер сметно-договорного отдела

СПб ГБУ «Служба заказчика» ________________________Воронова Г.Н.
Проверил:
Начальник сметно-договорного отдела

СПб ГБУ «Служба заказчика» ________________________Чёрный О.Н.

                                                        Приложение № 2 к Техническому заданию

Задание 
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на 
ремонт крылец с устройством доступа для маломобильных групп населения государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 17 комбинированного вида

Колпинского района Санкт-Петербурга, по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, д. 38, корпус 2, литер А
	1. 
	Наименование и адрес 
	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 комбинированного вида Колпинского района СПб, по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Колпино, Тверская ул., д. 38, корп. 2, лит. А

	2. 
	Основание для выполнения работ.
	Адресный перечень выполнения ремонтных работ, работ по разработке проектно-сметной документации и благоустройству территорий в дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных администрации Колпинского района Санкт-Петербурга, в 2023 году за счет средств субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, а также средств от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности

	3. 
	Заказчик
	ГБДОУ детский сад № 17 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга

	4. 
	Подрядчик
	По результатам закупки, проведенной в рамках Федерального закона от 05.04.13 №44-ФЗ

	5. 
	Вид работ
	Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт, крылец с устройством доступности для маломобильных групп населения. 

	6. 
	Назначение и основные показатели объекта
	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 Колпинского района СПб по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Тверская ул., д. 38, корп. 2, лит. А

Площадь крылец – 157,3 м2

Площадь объекта – 2 543,9 м2
Площадь земельного участка – 10 331 м2

Этажность 2, подвал

Год постройки -1988

Группа капитальности – 1

	7. 
	Источник финансирования
	Бюджет Санкт-Петербурга на 2023 год

	8. 
	Стадийность проектирования
	Проектная и рабочая документация

	9. 
	Сроки проектирования
	2023 год

	10. 
	Состав проектной документации
	Проектную документацию разработать в соответствии с ПП РФ №87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях по их содержанию» (с изменениями от 06 июля 2019 года), с письмом Минрегион развития РФ от 22.06.2009г. №19088-ск/08,

Проектной и Рабочей документации; в составе: 

1. Общая пояснительная записка (ОПЗ);

2. Схема планировочной организации земельного участка (СПОЗУ);

3. Архитектурные решения (АР);

4. Конструктивные и объемно-планировочные решения (КР);

5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений:
- подраздел "Система электроснабжения";
- подраздел "Система водоотведения";

6. Проект организации строительства (ПОС);

7. Проект организации демонтажа (ПОД);

8. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (ПБ);

9. Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ООС);

10. Мероприятия, по обеспечению доступа инвалидов (МПБ);

11. Сметная документация по разделам (СМ);

Выполнение и оформление текстового и графического материалов осуществлять по ГОСТ Р 21.1101-2020 СПДС 

«Основные требования к Проектной и Рабочей документации;

	11. 
	Требования к конструктивному решению, инженерному обеспечению, инженерному и технологическому оборудованию
	1. При разработке проектной документации по созданию доступной среды для маломобильных групп населения предусмотреть функциональные зоны объекта:

- подходы к объекту, пути движения; 

- зона обслуживания.

- расширение дверного проема в соответствии с СП 59.13330.2020

2. Проектирование вести в соответствии с действующими нормативными документами, с учетом технического состояния основных несущих конструкций здания, руководствуясь действующими СНиП, в том числе:

РМД 11-22-2013 «Руководство по проектной подготовке капитального строительства в Санкт-Петербурге»,

ТСН 30-305-2002 «Градостроительство, планировка и застройка нецентральных районов СПб» Актуализированной редакции СНиП 35-01-2001, СП 59.13330.2020 «Свод правил доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные стационарные реабилитационные»; ПП 961 от 09.11.2016 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга (с изменениями на 4 июля 2019 года)»;

 СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;

3. Предусмотреть защиту строительных конструкций от агрессивных химических и биологических воздействий окружающей среды в соответствии с РВСН 20-01-2006 СПб. Планировка должна соответствовать требованиям СНиП и СанПин.

4. Предусмотреть восстановление отмостки и асфальтового покрытия после демонтажных работ.

5. Все используемые при отделке материалы по ремонту крылец и созданию доступной среды для маломобильных групп населения (МГН) должны иметь сертификаты соответствия в соответствии с Перечнем товаров подлежащих обязательной сертификации утвержденным постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 (ред. 21.02.2018)



	12. 
	Виды выполняемых работ
	-Ремонт крылец с выполнением мероприятий доступа МГН;

-Устройство тактильных плиток;
-Расширение дверных проемов для доступа МГН;
-Восстановление входных тамбуров и приямков, 
-Ремонт козырьков; 

	13. 
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и МНГ
	Необходимо обеспечить безопасное перемещение инвалидов на объекте, а также их эвакуацию с объекта в случае пожара или чрезвычайной ситуации в соответствии с СП59.13330.2020

В том числе:

- вход в здание;
· вход в тамбуры;
- перемещение по пандусу 

- обеспечить тактильные средства (таблички шрифтом Брайля) на всех входных группах;
- установить кнопки -звонков сигнала вызова помощи.

	14. 
	Требования к разработке раздела «Охрана окружающей среды»
	В объеме требований ПП РФ №87 от 16.02.2008г.

	15. 
	Требования к разработке сметной документации
	Сметную документацию разработать в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 августа 2020 г. № 421/пр. на основе территориальной сметно-нормативной базы «ТЕР 2001 ГОСЭТАЛОН 2012 СПб (редакция 2016г)», сформированной СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен», с применением ежемесячного Территориального сборника сметных цен на  материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, издаваемого СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен». ТССЦ-2022г. СПб2012г.

- Пересчет стоимости в текущие цены на момент изготовления проектно-сметной документации осуществлять по индексам разрабатываемым СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен», публикуемым в ежемесячном журнале «Вестник ценообразования в Санкт-Петербурге».

- Накладные расходы определять в соответствии с Приказом Минстроя РФ № 812/п р от 21.12.2020 г.

- Сметную прибыль определять в соответствии с Приказом Минстроя РФ № 774/п р от 21.12.2020 г. 

- Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере 20%.

-Объемы и виды работ должны соответствовать спецификации проекта и так же включать:

- демонтажные работы

- работы по организации строительной площадки

 - Сметная документация должна быть представлена на бумажном и на электронном носителе.

- Сметной документацией предусмотреть поэтапность выполнения работ

	16. 
	Особые условия
	Проектирование вести в пределах границ здания в соответствии с действующими нормативными документами:

- Перед началом производства работ по проектированию Заказчику предоставить календарный план производства работ;

- Актуализированной редакции СНиП 35-01-2001 

СП 59.13330.2020 «Свод правил доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» 

- ГОСТ Р 51261-2017 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.04 № 190-ФЗ; 

- Федеральный закон о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ № 232-ФЗ от 03.07.2016 г.

- РМД 11-22-2013 «Руководство по проектной подготовке капитального строительства в Санкт-Петербурге», распоряжение Комитета по строительству от 28.12.2009г. № 449

	17. 
	Основные требования к ПОС
	В объеме требований СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004

	18. 
	Согласование проектной документации
	Технические решения и проектно-сметную документацию в полном объеме согласовать с: 

-Заказчиком

-Отделом социальной защиты населения Администрации Колпинского района.
- КГА (ОПС КГА; УГС КГА)
Согласования со всеми необходимыми организациями выполняет и оплачивает проектировщик.

Время согласования входит в срок выполнения работ по контракту.

	19. 
	Дополнительные требования
	1. До начала выполнения работ по проектированию заказчик передает подрядчику:

- копию паспорта ПИБ;

- актуализированную топосъемку М 1:500

- правоустанавливающие документы на здание;

- разрешительное письмо КГА на проектирование. 

2. При разработке ПСД Подрядчик должен иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

	20. 
	Количество передаваемой

Заказчику документации.
	Рабочую, проектную документацию и сметы предоставить в сброшюрованном виде в 4-х экземплярах на бумажном носителе. Один экземпляр в электронном виде на компакт-диске в формате PDF.


Составил: ___________________ /Зайцев С.И./ 

Инженер технического отдела СПб ГБУ «Служба заказчика»
Проверил: ___________________ /Филатов В.И./ 

Начальник технического отдела СПб ГБУ «Служба заказчика»
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