ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №  
ИКЗ: 232783000106778420100100050000000000

г. Санкт-Петербург                                                                            «____» ______________2023 г.

Комитет по транспорту, действующий от имени Санкт-Петербурга в лице заместителя председателя Комитета по транспорту Шмидта Владимира Арминовича, действующего на основании доверенности от 18.04.2023 № 04.1-10-73, именуемый 
в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,
и _________________________________ в лице ____________________________________, действующего на основании_______________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик»,  с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ),  заключили настоящий государственный контракт Санкт-Петербурга (далее – Контракт) о нижеследующем: 

1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по текущему ремонту помещений Комитета по транспорту (кабинеты № 234, № 237) 
в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) и Расчетом цены Контракта (Приложение № 2 к Контракту) (далее – Объект, работы).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей Подрядчика на Объект 
для выполнения работ после согласования списков для допуска сотрудников Подрядчика.
2.1.2. Принять надлежаще выполненные Подрядчиком работы, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.
2.1.3. Оплатить выполненные Подрядчиком работы, в случае надлежащего исполнения обязательств по Контракту, в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Подрядчика выполнения его обязанностей в полном объеме 
и в сроки, установленные Контрактом.
2.2.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств 
в соответствии с Контрактом.
2.2.3. Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ, не вмешиваясь 
в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.2.4. Отказаться от принятия и оплаты выполненных Подрядчиком работ 
не соответствующих требованиям Контракта, Технического задания (Приложение 
№ 1 к Контракту).
2.2.5. Требовать от Подрядчика устранения выявленных несоответствий работ.
2.2.6. Потребовать от Подрядчика возврата уплаченных сумм, в случае оплаты работ, 
не соответствующих требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.
2.2.7. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по Контракту, удержать из суммы, подлежащей уплате Подрядчику в соответствии с пунктом 3.1 Контракта, размер неустойки, начисленной в соответствии с разделом 6 Контракта и исполнить обязательства Подрядчика по перечислению в бюджет Санкт-Петербурга. 
При этом сумма, подлежащая уплате по Контракту Подрядчику в соответствии 
с пунктом 3.1 Контракта, уменьшается на сумму начисленной в соответствии с разделом 
6 Контракта неустойки, на основании акта, составленного Заказчиком.
2.2.8. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и/или законодательством Российской Федерации.
2.3. Подрядчик обязан:
2.3.1. Выполнить работы по Контракту, обеспечив их надлежащее качество 
в соответствии с условиями Контракта, в том числе Техническим заданием (Приложение 
№ 1 к Контракту) и Расчетом цены Контракта (Приложение № 2 к Контракту).
2.3.2. Немедленно письменно известить Заказчика при обнаружении не зависящих 
от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность завершения работ в срок, 
и об иных сложностях, возникающих при исполнении Контракта. 
2.3.3. По письменному запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию 
о ходе исполнения своих обязательств по Контракту в течение 3 рабочих дней с даты получения такого запроса.
2.3.4. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, а также 
в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки 
в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта.
2.3.5. Обеспечивать Заказчика возможностью контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ.
2.3.6. Во время выполнения работ обеспечить соблюдение правил техники безопасности, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
Обеспечить выполнение на территории Объекта необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в период выполнения работ до даты сдачи Объекта Заказчику. До начала производства работ предоставить Заказчику приказы о назначении лиц, ответственных за производство работ 
и подписание всех документов, предусмотренных Контрактом, соблюдение норм пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды. В случае предоставления копий указанных документов они должны быть надлежащим образом заверены. Иметь на рабочем месте и постоянно вести журналы инструктажа сотрудников по нормам пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды. Лицо, производящее инструктаж, должно быть специально обучено и иметь соответствующий документ 
об образовании.
2.3.7. Представить Заказчику заверенные копии сертификатов и других необходимых документов, подтверждающих качество материалов, используемых при выполнении работ, 
за 1 (один) рабочий день до начала их применения.
2.3.8. До начала выполнения работ представить Заказчику доверенность 
на ответственное лицо с представлением последнему права подписи всех необходимых документов в рамках исполнения Контракта и копию приказа о его назначении ответственным лицом за выполнение работ на Объекте.
2.3.9. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика о времени освидетельствования скрытых работ. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.
Письменно известить Заказчика о времени освидетельствования скрытых работ 
за 1 (один) рабочий день.
2.3.10. Открыть любую часть скрытых работ согласно указаниям Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет, если Заказчик не был информирован или информирован 
с опозданием о готовности скрытых работ к освидетельствованию.
2.3.11. Немедленно письменно предупредить Заказчика о выявлении необходимости производства дополнительных работ, не останавливая при этом выполнения других видов работ, предусмотренных Контрактом.
2.3.12. Обеспечить поставку необходимых для выполнения работ материалов, изделий и оборудования, соблюдение установленных норм и правил складирования и хранения применяемых при производстве работ материалов, а также строительных отходов возникающих при производстве работ.
2.3.13. При работе со строительными отходами Подрядчик обязан руководствоваться Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 
2.3.14. Обеспечивать сохранность Объекта, материалов и оборудования до передачи Объекта Заказчику, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи Объекта в эксплуатацию.
Все поставляемые Подрядчиком для строительства материалы, изделия 
и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество в соответствии с требованиями Контракта.
2.3.15. Обеспечить выполнение работ сотрудниками Подрядчика, обладающими необходимыми знаниями, квалификацией, допусками, разрешениями и т.д., если для выполнения работ законодательством Российской Федерации установлены указанные требования.
2.3.16. Осуществить в процессе производства работ систематическую (ежедневную), 
а по завершении работ окончательную уборку территории Объекта от строительного мусора.
2.3.17. Выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.
2.3.18. К моменту сдачи работ Заказчику, обеспылить и вымыть все поверхности Объекта, подлежащего сдаче.
После сдачи работ Заказчику в течение 1 дня вывезти за свой счет с территории Объекта принадлежащие Подрядчику оборудование, приспособления и инструменты, а также остатки строительных материалов, используемые при выполнении работ.
2.3.19. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
2.4. Подрядчик вправе:
2.4.1. Требовать от Заказчика подписания документов в случае надлежащего исполнения им своих обязательств по Контракту.
2.4.2. Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения обязательств по Контракту.

3. Цена Контракта, порядок расчетов (порядок и сроки оплаты работ), авансирование

3.1. Цена Контракта в соответствии с Расчетом цены Контракта (Приложение № 1 
к Контракту) составляет________________________, в том числе НДС/НДС не облагается. 
3.2. Цена Контракта является твердой и определена на весь срок исполнения Контракта. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, 
за исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Закона № 44-ФЗ.
3.3. Оплата Источник финансирования: Бюджет Санкт-Петербурга в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.11.2022 № 666-104 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», код раздела 0408, код целевой статьи 9910000090 «Расходы на содержание исполнительного органа государственной власти 
Санкт-Петербурга», код вида расходов 244, КОСГУ 225.
3.4. Авансирование не предусматривается.
3.5. Заказчик осуществляет оплату фактически выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти)  рабочих дней с даты подписания Заказчиком справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме 
КС-3, актов о приемке выполненных работ по форме КС-2.
3.6. Оплата выполненного Подрядчиком объема каждого вида работ, материала производится Заказчиком по стоимости единицы вида работы, материала, исходя из объема фактически выполненной работы и количества материала в соответствии с Расчетом цены контракта (Приложение № 2 к Контракту).
3.8. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ является надлежащим образом оформленные акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанные Сторонами, счет и счет-фактура (при наличии), а также исполнительная документация в соответствии с Расчетом цены Контракта (Приложение № 2 к Контракту) и Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту).
3.9. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований Контракта, нормативных правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками 
не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков. Работы по устранению обнаруженных недостатков производятся за счет денежных средств Подрядчика и Заказчиком не оплачиваются.
3.10. В случае если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, то размер оплаты по Контракту будет уменьшен на сумму, подлежащую уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.
3.11. Установленная Контрактом стоимость работ может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом видов и объемов выполняемых работ и материалов, используемых для выполнения данных работ.
3.12. Если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренный Контрактом объем работ, по соглашению Сторон допускается изменение предусмотренного Контрактом объема работ не более чем на 10 % (десять) процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10 % (десять) процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта, исходя из цены единицы работы в соответствии с Расчетом цены Контракта (Приложение № 2 к Контракту). 
3.13. Цена Контракта включает стоимость выполнения работ, предусмотренных Контрактом, любые расходы, которые могут быть произведены Подрядчиком в ходе выполнения работ по Контракту, в том числе на оформление необходимой документации, расходы по уплате таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

4. Место и сроки выполнения работ

4.1. Местом выполнения работ являются кабинеты № 234, № 237 (помещение 10-Н Комитета по транспорту), расположенные по адресу: Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, 
д. 16, литера А.
4.2. Начало выполнения работ: с даты заключения Контракта. 
[bookmark: _GoBack]4.3. Окончание выполнения работ не позднее 21 календарного дня с даты подписания Контракта.
4.4. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.
4.5. Режим выполнения шумных работ по Контракту 
4.5.1. В будние дни с 17:00 до 23:00 (шумные работы).
4.5.2. В выходные и праздничные дни с 10:00 до 23:00.


5. Порядок и срок приемки выполненных работ (их результатов) в части соответствия объема требованиям, установленным Контрактом, порядок и срок оформления результатов такой приемки

5.1. Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня с даты окончания работ письменно уведомляет Заказчика о готовности сдать выполненные работы, и предоставляет Заказчику подписанные акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) в двух экземплярах, справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в двух экземплярах, исполнительную документацию, подтверждающую в том числе технические характеристики материалов, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) и Расчетом цены Контракта (Приложение № 2 к Контракту), в том числе сертификаты соответствия и паспорта товаров, счет на оплату, счет-фактуру (при наличии).
Датой окончания (сдачи) работ считается дата составления актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 5.1 Контракта, проводит приемку работ, проверяет соответствие количества, объема, комплектности и качества выполненных работ условиям Контракта и принимает одно из следующих решений:
а) в случае, если представленные результаты работ в полной мере соответствуют обязательствам, предусмотренным Контрактом, а также требованиям ГОСТ и СНиП, принятым Подрядчиком по Контракту, Заказчик принимает результаты работ, подписывает и направляет Подрядчику справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);
б) в случае, если представленные результаты работ содержат существенные отклонения от условий Контракта, Заказчик не принимает результаты работ, о чем составляется двухсторонний акт. В случае отказа Подрядчика в подписании указанного акта он подписывается комиссией Заказчика и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.
5.3. Результаты работ, выполненные с существенным отклонением от условий Контракта, подлежат доработке Подрядчиком в порядке и сроки, установленные Заказчиком в двухстороннем акте или, если такие сроки не установлены, в течение 5 (пяти) дней с даты подписания двухстороннего акта. Доработка результатов работ осуществляется Подрядчиком за свой счет без последующей компенсации этих расходов Заказчиком. Заказчик вправе в этом случае потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере, указанном в разделе 
6 Контракта.
5.4. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания Заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). 
5.5. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, актах о приемке выполненных работ по форме КС-2, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной Контрактом, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты обнаружения данного несоответствия уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.
5.6. Повторная приемка работ после устранения замечаний Подрядчиком осуществляется в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты устранения Подрядчиком замечаний и получения Заказчиком письменного уведомления от Подрядчика об устранении замечаний. Датой окончания повторной (сдачи) работ после устранения замечаний считается дата получения Заказчиком письменного уведомления от Подрядчика об устранении замечаний и дата составления новых актов о приемке выполненных работ 
(форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
5.7. Подписание Заказчиком документа о приемке выполненных работ не освобождает Подрядчика от выполнения любого из обязательств, принятых Подрядчиком по Контракту, которые остались невыполненными или выполненными ненадлежащим образом к моменту подписания вышеуказанного документа, о чем в нем будет сделана соответствующая запись.
5.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик (ст.705 ГК РФ). 

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
6.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
6.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.
6.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта.
6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 % цены контракта. 
6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, штраф устанавливается в размере 1000 рублей.
6.10.  Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.
6.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. Гарантийный срок и предоставление гарантий качества

7.1. Гарантийный срок распространяется на все выполненные Подрядчиком работы по Контракту и составляет 2 (два) года с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2). 
7.2. Заказчик вправе предъявить, а Подрядчик обязан удовлетворить требования, связанные с недостатками (дефектами, недоработками) выполненных работ, к товарам (материалам, оборудованию), поставляемым при выполнении работ, в течение установленного Контрактом гарантийного срока.
7.3. Гарантийный срок на товары (материалы, оборудование), соответствует гарантийному сроку изготовителя товара (материала, оборудования), но не менее 12 месяцев со даты подписания Заказчиком и Подрядчиком акта о приемке выполненных работ.
7.4.  Обеспечение гарантийных обязательств не установлено.
7.5. Подрядчик гарантирует выполнение работ с соблюдением всех требований, предъявляемых к качественным характеристикам, к результатам работ, к их безопасности, к техническим характеристикам, а также в технических регламентах, государственных стандартах, санитарных нормах и правилах, строительных нормах и правилах, нормативно-технической и методической документации, технической документации и иных актах, и документах.
7.6. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты, недоработки) работ, обнаруженные в пределах гарантийного срока, и за недостатки (дефекты, недоработки) товаров (материалов, оборудования), обнаруженные в пределах не менее 12 месяцев от даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального (естественного) износа результата работ, товаров (материалов, оборудования) или неправильной эксплуатации результата работ, товаров (материалов, оборудования).
7.7. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ и (или) товаров (материалов, оборудования) не соответствует требованиям действующего законодательства, технических регламентов, государственных стандартов, санитарных норм и правил, строительных норм и правил, нормативно-технической и методической документации, технической документации и иных актов и документов (имеются недостатки, дефекты, недоработки), Заказчик должен письменно заявить об этом Подрядчику с указанием разумных сроков устранения выявленных несоответствий (недостатков, дефектов, недоработок), а Подрядчик обязан безвозмездно устранить в установленный срок данные несоответствия (недостатки, дефекты, недоработки).
7.8. Течение гарантийного срока прерывается на все время, в течение которого результат работ, товар (материал, оборудование) не мог эксплуатироваться вследствие выявленных недостатков (дефектов, недоработок) в выполненной Подрядчиком работе, в использованном Подрядчиком товаре (материале, оборудовании).

8. Срок действия Контракта, порядок изменения и расторжения Контракта

8.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 
до 31.12.2023. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны 
от ответственности за нарушение исполнения обязательств по Контракту.
8.2. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 
Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.
8.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством.
8.4. Если в процессе выполнения Контракта выясняется невозможность его надлежащего исполнения Подрядчиком и/или нецелесообразность его дальнейшего выполнения, в том числе в следующих случаях:
· неоднократного нарушения условий Контракта, зафиксированных Заказчиком;
· неоднократного неустранения несоответствий, зафиксированных Заказчиком;
· выполнения работ с несоответствиями, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок и/или являются существенными и/или неустранимыми;
· полного и/или частичного невыполнения работ, в том числе в рамках сроков, предусмотренных Контрактом;
· неисполнения и/или ненадлежащего исполнения любого из обязательств, предусмотренных Контрактом,
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.5. Прекращение (окончание) срока действия Контракта не освобождает Подрядчика от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при исполнении условий Контракта, а также гарантийных обязательств (в случае их наличия).

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (обстоятельства непреодолимой силы). К таким событиям чрезвычайного характера относятся пожар, наводнение, землетрясение, взрыв, военные действия, массовые беспорядки, забастовки в отрасли или регионе, принятие органами государственной власти или управления решений, повлекших невозможность исполнения Контракта и другие обстоятельства чрезвычайного характера.
9.2. Сторона обязана в течение 5-ти рабочих дней письменно (телеграммой, факсом и/или иным способом) известить другую Сторону о начале и/или окончании обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Контракта. 
9.3. Если вследствие обстоятельств непреодолимой силы просрочка в исполнении Контракта составит более 60 (шестидесяти) календарных дней, любая Сторона вправе отказаться от обязательств неисполненной части Контракта, письменно уведомив об этом другую Сторону.
9.4. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, теряет свое право позднее ссылаться на эти обстоятельства.

10. Прочие условия

10.1. При возникновении споров по Контракту досудебное урегулирование является обязательным и производится путем направления письменной претензии, срок рассмотрения которой устанавливается 10 (десять) дней с даты ее получения. 
10.2. При недостижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10.3. Стороны обязаны в течение 10 (десяти) дней сообщать друг другу об изменении своего местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов.
10.4. Все, что не урегулировано Контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
10.5. Уведомления, письма, претензии, акты, указания и т.д. (далее – уведомления) могут быть переданы Сторонами под расписку или направляются посредством заказного почтового отправления (иного вида почтового отправления, позволяющего устанавливать факт вручения/невручения такого отправления), по адресам, указанным в Контракте, 
или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, определенным в Контракте (в т.ч. по адресам электронной почты). 
Уведомление считается полученным:
в день вручения уведомления уполномоченному представителю Подрядчика 
под расписку;
или в день вручения корреспонденции (уведомления) Подрядчику, указанный
 в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам;
или в день возврата корреспонденции (уведомления) в связи с отсутствием адресата
или его неявкой за заказным почтовым отправлением, указанный в почтовом уведомлении 
или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам;
или в день направления уведомления в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

11. Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники 
и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий: 
платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить 
иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам, иным образом, связанным 
с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту; 
платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить 
иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение 
ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. Приложения

К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
12.1. Приложение № 1 - Техническое задание
12.2. Приложение № 2 - Расчет цены Контракта.

13. Адреса, реквизиты и подписи сторон
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	Приложение № 1 к государственному контракту 
№ ___от «__» ________ 2023 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Цели и правовое основание для выполнения работ

1.1. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) ОК 034-2014:
43.39.19.190 «Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, 
не включенные в другие группировки».
1.2. Целями данной закупки является: обеспечение деятельности Комитета 
по транспорту.
1.3. Основанием для закупки работ является план – график закупок товаров, работ, услуг Комитета по транспорту на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.
1.4. До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику 
в письменной форме сведения обо всех привлекаемых для выполнения работ работниках (Ф.И.О., иные сведения), а также график производства работ на объекте. Сведения и график должны быть подписаны руководителем Подрядчика или иным уполномоченным лицом и заверены печатью (при наличии).
1.5. Время проведения работ на объекте устанавливается Заказчиком с учетом требований Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

2. Требования к количеству, качеству выполняемых работ, 
к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам

2.1. Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с Расчетом цены контракта (Приложение № 2 к Контракту), Ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к техническому заданию), а также в соответствии с настоящим техническим заданием, определяющим содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, обеспечив их надлежащее качество. 
Все содержащиеся в техническом задании (сметной документации) товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) материалов (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.2. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять перечень и объем работ, указанный в настоящем техническом задании.
2.3. В местах производства работ необходимо соблюдать требования безопасности производства работ; не допускается несанкционированное складирование отходов 
в неустановленных местах или на газонах. Подрядчик обеспечивает чистоту и порядок на местах выполнения работ. По окончании работ Подрядчик производит генеральную уборку помещений.
2.4.	Ответственность за сохранность материалов, инструмента и оборудования, используемых при выполнении работ несет Подрядчик. При повреждении каких-либо конструкций (мебели), инженерного оборудования в помещениях Комитета по транспорту, восстановление и ремонт осуществляется за счет Подрядчика.
2.5. Курение на рабочих местах, в здании Комитета по транспорту, запрещено.
2.6. Ответственный представитель Заказчика осуществляет контроль качества выполняемых работ, их соответствия действующим техническим регламентам, государственным стандартам, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам, нормативно-технической и методической документации и иным актам, и документам.
2.7. Оборудование и материалы, используемые при выполнении работ должны быть новым (товарами, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
2.8. С оборудованием и материалами, использованных при выполнении работ Заказчику передаются документы: документы изготовителя, инструкции по применению товара (при наличии), паспорт на товар (при наличии), сертификаты соответствия и/или  декларация о соответствия на товары, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, гарантийные талоны на товары (при необходимости) , промежуточные и итоговые акты о результатах проверки (испытания) материалов, оборудования на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и контракта (при наличии), а в случае, если подтверждение качества товаров регламентируется в соответствии с техническими регламентами, в том числе техническими регламентами ЕАЭС – качество товаров должно подтверждаться согласно с соответствующими техническими регламентами.
2.9. Сертификаты или копии сертификатов материалы и оборудование, используемые при выполнении работ должны быть представлены подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (три) календарных дня до их использования в работах.
2.10. Подрядчик получает все согласования и разрешения, необходимые для выполнения работ по Контракту.
2.11. Транспортировка мусора от объекта ремонта производится Подрядчиком в течение 2 (двух) дней после окончания работ.
2.12. Предусмотренные к использованию материалы должны соответствовать требованиям, установленным Заказчиком в настоящем Техническом задании. Цвет и дизайн (рисунок) ламината, краски, порожка, плинтуса согласовывается с Заказчиком.
2.13. Выполняемые работы должны соответствовать следующим нормам и правилами: 
· ВСН -58-88р – Ведомственные строительные нормы;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
· Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
· СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»;
· СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;
· СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;
· СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;
· СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;
·  (ПУЭ) Правила устройства электроустановок;
· СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция
СНиП 3.01.04-87;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».
2.14. Подрядчик ведёт и подписывает в установленном порядке исполнительную документацию: акты на скрытые работы, сертификаты на применяемые материалы.
2.15. Подрядчик должен обеспечить сохранность объекта до подписания документов, подтверждающих сдачу его в эксплуатацию.
2.16. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. 
2.17. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, техническим условиям, нормативным требованиям к качеству строительных, монтажных работ, а также строительным нормам и правилам. 
2.18. Проведение работ должно быть обеспечено комплексом пожаротушения (огнетушители, асбестовые маты), а также должны быть обеспечены все меры требований безопасности для сотрудников и населения.
2.19. Документацию на объекте вести в соответствии «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004». 
2.20. Применяемые Подрядчиком материалы, которые попадают в перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ. 
2.21. Подрядчик обязан выполнить Работы лично без привлечения третьих лиц к исполнению своих обязательств.
2.22. Подрядчик обязуется не допускать к выполнению Работ персонал, не имеющий разрешения на работу на территории Российской Федерации, оформленного в соответствии с действующим законодательством.
2.23. Выполнение работ осуществляется в рабочие и выходные дни с учетом положений ст. 2, ст. 8 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

3. Требования к энергетической эффективности товаров, работ, услуг

Подрядчику при выполнении работ необходимо руководствоваться следующими нормами законодательства Российской Федерации:
– Правилами установления требований энергетической эффективности продукции, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 
№ 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд»;
– Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».
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Приложение № 1 к Техническому заданию 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
 помещение № 234
Раздел №1. Демонтаж.

	№
п.п.
	Название
	Ед. изм
	Кол-во

	1. 
	Демонтаж наличника двери
	М.п.
	5

	2. 
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	М.п.
	22

	3. 
	Демонтаж напольного покрытия (линолеум)
	М2
	25.1

	4. 
	Демонтаж кабель каналов  50мм
	М.п.
	22

	5. 
	Демонтаж: радиаторов отопления весом до 80 кг (чугунный)
	Шт.
	1

	6. 
	Демонтаж потолка типа армстронг 
	М2
	25.1

	7. 
	Снятие стеклообоев
	М2
	60.48

	8. 
	Вывоз строительного мусора
	т
	0,248



Раздел №2. Подготовительные работы.
	№
п.п.
	Название
	Ед. изм
	Кол-во

	1. 
	Зачистка щетками бетонной поверхности потолков
	М2
	25.1

	2. 
	Обработка потолка антисептическим средством
	М2
	25.1

	3. 
	Обработка поверхности стяжки пола влагостойкой грунтовкой перед выравниванием пола
	М2
	25.1

	4. 
	Обработка поверхности стен грунтовкой
	М2
	60,48

	5. 
	Нанесение финишной шпатлевки слоем 5 мм. 
	М2
	60,48

	6. 
	Выравнивание пола ровнителем финишным самовыравнивающимся (наливной пол) 10 мм Ветонит 3000
	М2
	25.1



Раздел №3. Инженерные коммуникации.
	№ 
п.п.
	Название
	Ед. изм
	Кол-во

	1.
	Установка байпаса (врезка устройства байпаса):
	М.п.
	2

	1.1.
	Прокладка трубы отопления полипропилен ⌀25 мм.
	М.п.
	2

	1.2.
	Установка запорного шарового крана
	Шт.
	1

	1.3.
	Установка вентиля термостатического
	Шт.
	1

	1.4.
	Установка тройника полипропиленового
	Шт.
	2

	1.5.
	Установка муфты полипропиленовой с переходом на внутреннюю резьбу для  подключения шарового крана труб, диаметром: 20х3/4"
	Шт.
	4

	2.
	Монтаж радиатора отопления биметаллического
	Шт.
	1



Раздел №4. Отделочные работы.
	№
п.п.
	Название
	Ед. изм
	Кол-во

	1. 
	Поклейка стеклообоев под покраску
	М2
	60.48

	2. 
	Окраска стеклообоев водоэмульсионной краской 
	М2
	60.48

	3. 
	Монтаж потолка и панелей типа армстронг
	М2
	25.1

	4. 
	Монтаж кабель каналов 50мм (ранее демонтируемых)
	М.п.
	22

	5. 
	Укладка напольного покрытия (ламинат)
	М2
	25,1

	6. 
	Установка плинтуса (пластик)
	М.п.
	22

	7. 
	Установка наличника (ранее демонтируемого)
	М.п.
	5



Раздел №5. Материалы
	 №
п.п.
	Название
	Модель

	1. 
	Краска водоэмульсионная
	Цвет RAL по согласованию с заказчиком

	2. 
	Покрытие напольное - ламинат
	Ламинат «Tarket Artisan 933» (33 класс 1292Х194, толщина 9мм.)

	3. 
	Плинтус
	Пластик

	4. 
	Стеклообои 
	VETERMAN, рогожка средняя

	5. 
	Плитка потолка арсмтронг
	Плита к подвесному потолку 600х600х12 мм Armstrong Bajkal Board

	6. 
	Радиаторы биметаллические, марка
	"Rifar-B 500", количество секций 10, мощность 2040 Вт
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Приложение № 2 к Техническому заданию 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
помещение № 237
Раздел №1. Демонтаж.
	№ п.п
	Название
	Ед. изм
	Кол-во

	1. 
	Демонтаж наличника двери
	М.п.
	5

	2. 
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	М.п.
	22

	3. 
	Демонтаж напольного покрытия (линолеум)
	М2
	23,5

	4. 
	Демонтаж кабель каналов 50мм
	М.п.
	22

	5. 
	Демонтаж: радиаторов отопления весом до 80 кг (чугунный)
	Шт.
	1

	6. 
	Демонтаж потолка типа армстронг 
	М2
	23,5

	7. 
	Снятие стеклообоев
	М2
	56

	8. 
	Погрузка и вывоз строительного мусора
	т
	0,238


Раздел №2. Подготовительные работы.
	№ п.п.
	Название
	Ед. изм
	Кол-во

	1. 
	Зачистка щетками бетонной поверхности потолков
	М2
	23,5

	2. 
	Обработка потолка антисептическим средством
	М2
	23,5

	3. 
	Обработка поверхности стяжки пола влагостойкой грунтовкой перед выравниванием пола
	М2
	23,5

	4. 
	Обработка поверхности стен грунтовкой
	М2
	56

	5. 
	Нанесение финишной шпатлевки слоем 5 мм. 
	М2
	56

	6. 
	Выравнивание пола ровнителем финишным самовыравнивающимся (наливной пол) 10 мм Ветонит 3000 
	М2
	23,5


Раздел №3. Инженерные коммуникации.
	№ п.п.
	Название
	Ед. изм
	Кол-во

	1.
	Установка байпаса (врезка устройства байпаса):
	М.п.
	2

	1.1.
	Прокладка трубы отопления полипропилен ⌀25 мм.
	М.п.
	2

	1.2.
	Установка запорного шарового крана
	Шт.
	1

	1.3.
	Установка вентиля термостатического
	Шт.
	1

	1.4.
	Установка тройника полипропиленового
	Шт.
	2

	1.5.
	Установка муфты полипропиленовой с переходом на внутреннюю резьбу для  подключения шарового крана труб, диаметром: 20х3/4"
	Шт.
	4

	2.
	Монтаж радиатора отопления биметаллического
	Шт.
	1



Раздел №4. Отделочные работы.
	№ п.п
	Название
	Ед. изм
	Кол-во

	1. 
	Поклейка стеклообоев под покраску
	М2
	56

	2. 
	Окраска стеклообоев водоэмульсионной краской 
	М2
	56

	3. 
	Монтаж потолка типа армстронг
	М2
	23,5

	4. 
	Монтаж кабель каналов 50мм (ранее демонтируемых)
	М.п.
	22

	5. 
	Укладка напольного покрытия (ламинат)
	М2
	     23,5

	6. 
	Установка плинтуса (пластик)
	М.п.
	22

	7. 
	Установка наличника (ранее демонтируемого)
	М.п.
	5

	8. 
	Установка вентрешетки пластиковой 170х250 мм
	Шт.
	1



Раздел №5. Отделочные материалы.
	№ п.п
	Название
	Марка

	1. 
	Краска водоэмульсионная
	Цвет RAL по согласованию с заказчиком

	2. 
	Покрытие напольное - ламинат
	Ламинат «Tarket Artisan 933» (33 класс 1292Х194, толщина 9мм.)

	3. 
	Плинтус
	Пластик

	4. 
	Стеклообои 
	VETERMAN, рогожка средняя

	5. 
	Плитка потолка арсмтронг
	Плита к подвесному потолку 600х600х12 мм Armstrong Bajkal Board

	6. 
	Радиаторы биметаллические, марка
	"Rifar-B 500", количество секций 10, мощность 2040 Вт




	Заказчик
Заместитель председателя 
Комитета по транспорту

_______________ /Шмидт В.А./
	Подрядчик



___________ /                          /











 													Приложение № 2 к государственному контракту 
   									            от «___» _______ 2023 г. № ______


Расчёт цены Контракта

	ОКПД/ККН/КТРУ
	Тип объекта закупки
	Единица измерения
	Наименование
	Кол-во
	Цена ед. с НДС/НДС не облагается (руб.)
	Стоимость с НДС/НДС не облагается (руб.)

	43.39.19.190
	Работы по текущему ремонту помещений
	Усл. ед.
	Выполнение работ по текущему ремонту помещения 10-Н (каб.234)
Локальный сметный расчет №1 
	1
	
	

	43.39.19.190
	Работы по текущему ремонту помещений
	Усл. ед.
	Выполнение работ по текущему ремонту помещения 10-Н (каб.237)
локальный сметный расчёт №2
	1
	
	

	Итого:
	

	В том числе НДС (НДС не облагается):
	





	Заказчик
Заместитель председателя 
Комитета по транспорту

_______________ /Шмидт В.А./
	Подрядчик



___________ /                          /














	  Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	 Наименование редакции сметных нормативов
	Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. г. Санкт-Петербург. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 265/пр

	 Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. г. Санкт-Петербург. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 265/пр

	 Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	

	 Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	

	 Наименование субъекта Российской Федерации
	78. г. Санкт-Петербург

	 Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	 Текущий ремонт помещения Комитета по транспорту 10-Н каб. № 234

	 (наименование стройки)

	 Помещение 10-Н каб. № 234

	 (наименование объекта капитального строительства)

	 ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	1
	

	 

	 (наименование работ и затрат)

	 Составлен
	базисно-индексным
	методом

	 Основание
	

	 
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	 Составлен в текущем (базисном) уровне цен
	Август 2023 г.
	(
	Январь 2000 г.
	)
	

	 Сметная стоимость
	281,79
	(
	22,31
	)
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	57,65
	(
	1,54
	)
	тыс. руб.

	    в том числе:
	

	    строительных работ
	272,67
	(
	22,04
	)
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	138,739768
	
	чел.-ч

	    монтажных работ
	9,12
	(
	0,27
	)
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	0,496488
	
	чел.-ч

	    оборудования
	0
	(
	0
	)
	тыс. руб.
	

	    прочих затрат
	0
	(
	0
	)
	тыс. руб.
	

	 

	 № п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	 
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего
	
	

	 Раздел 1. Демонтажные работы

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 1
	ТЕРр56-11-01
	Снятие наличниковV=5/100
	100 м наличников
	0,05
	
	0,05
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	40,88
	
	2,04
	37,507
	76,51

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	4,21
	
	0,2105
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	40,88
	
	2,04
	
	76,51

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2,04
	
	76,51

	 
	Пр/812-090.0-1
	НР Проемы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	1,84
	
	68,86

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы при ремонте
	%
	47%
	
	47%
	
	
	0,96
	
	35,96

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	4,84
	
	181,33

	 2
	ТЕРр57-3-01
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материаловV=22/100
	100 м плинтуса
	0,22
	
	0,22
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	35,97
	
	7,91
	37,507
	296,68

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,77
	
	0,8294
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	35,97
	
	7,91
	
	296,68

	 2.1
	509-9900
	Строительный мусор
	т
	0,11
	
	0,0242
	0
	
	0
	0
	0

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	7,91
	
	296,68

	 
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	7,04
	
	264,05

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	
	49%
	
	
	3,88
	
	145,37

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	18,83
	
	706,1

	 3
	ТЕРр57-2-01
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релинаV=25,1/100
	100 м2 покрытия
	0,251
	
	0,251
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	108,66
	
	27,27
	37,507
	1 022,82

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3,43
	
	0,86
	25,44
	21,88

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,05
	
	0,51
	37,507
	19,13

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,39
	
	2,85889
	
	
	
	
	

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,13
	
	0,03263
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	112,09
	
	28,13
	
	1 044,7

	 3.1
	509-9900
	Строительный мусор
	т
	0,47
	
	0,11797
	0
	
	0
	0
	0

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	27,78
	
	1 041,95

	 
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	24,72
	
	927,34

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	
	49%
	
	
	13,61
	
	510,56

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	66,46
	
	2 482,6

	 4
	ТЕРм08-02-390-02
	Короба пластмассовые: шириной до 63 ммV=22/100
	100 м
	0,22
	
	0,22
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 571/пр от 14.07.2022 п.84 т.3 п.1
	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения (Кот=0,7; Кэм=0,7; Котм=0,7; Км=0; Коб=0; Кзт=0,7; Кзтм=0,7)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	213,88
	0,7
	32,94
	37,507
	1 235,48

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	17,46
	0,7
	2,69
	9,077
	24,42

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,16
	0,7
	0,02
	37,507
	0,75

	 
	4
	М
	
	
	
	
	74,38
	0
	0
	5,78
	0

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	18,39
	0,7
	2,83206
	
	
	
	
	

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	0,7
	0,00154
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	305,72
	
	35,63
	
	1 259,9

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	32,96
	
	1 236,23

	 
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	31,97
	
	1 199,14

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	16,81
	
	630,48

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	84,41
	
	3 089,52

	 5
	ТЕРр65-19-01
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кгV=1/100
	100 шт.
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 059,3
	
	10,59
	37,507
	397,2

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	59,11
	
	0,59
	25,435
	15,01

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	35,39
	
	0,35
	37,507
	13,13

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	110
	
	1,1
	
	
	
	
	

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,24
	
	0,0224
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	1 118,41
	
	11,18
	
	412,21

	 5.1
	509-9900
	Строительный мусор
	т
	6
	
	0,06
	0
	
	0
	0
	0

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	10,94
	
	410,33

	 
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	9,52
	
	356,99

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	4,81
	
	180,55

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	25,51
	
	949,75

	 6
	ТЕР15-01-047-15
	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля. Прим. демонтажV=25,1/100
	100 м2 поверхности облицовки
	0,251
	
	0,251
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 571/пр от 14.07.2022 п.83 т.2 п.4
	Демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения. Металлические, металлокомпозитные, композитные конструкции (Кот=0,7; Кэм=0,7; Котм=0,7; Км=0; Коб=0; Кзт=0,7; Кзтм=0,7)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 178,29
	0,7
	207,03
	37,507
	7 765,07

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	435,27
	0,7
	76,48
	20,288
	1 551,63

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	12,01
	0,7
	2,11
	37,507
	79,14

	 
	4
	М
	
	
	
	
	5 735,04
	0
	0
	13,467
	0

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	102,46
	0,7
	18,002222
	
	
	
	
	

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,76
	0,7
	0,133532
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	7 348,6
	
	283,51
	
	9 316,7

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	209,14
	
	7 844,21

	 
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	
	100%
	
	
	209,14
	
	7 844,21

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	
	49%
	
	
	102,48
	
	3 843,66

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	595,13
	
	21 004,57

	 7
	ТЕРр63-5-01
	Снятие обоев: простых и улучшенныхV=60,48/100
	100 м2 очищаемой поверхности
	0,6048
	
	0,6048
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	99,22
	
	60,01
	37,507
	2 250,8

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	10,4
	
	6,28992
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	99,22
	
	60,01
	
	2 250,8

	 7.1
	509-9900
	Строительный мусор
	т
	0,03
	
	0,018144
	0
	
	0
	0
	0

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	60,01
	
	2 250,8

	 
	Пр/812-097.0-1
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	54,01
	
	2 025,72

	 
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	45%
	
	45%
	
	
	27
	
	1 012,86

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	141,02
	
	5 289,38

	 8
	ТССЦпг01-01-01-041
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	т
	0,248
	
	0,248
	936,76
	
	0
	0
	232,32

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	0
	
	232,32

	 9
	ТССЦпг03-21-01-025
	Расстояние перевозки: до 25 км. Класс груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера
	т
	0,248
	
	0,248
	320,22
	
	0
	0
	79,41

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	0
	
	79,41

	 
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Демонтажные работы
	
	428,41
	
	14 969,23

	 
	
	   в том числе
	
	
	

	 
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	347,79
	
	13 044,56

	 
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	80,62
	
	1 612,94

	 
	
	      в том числе
	
	
	

	 
	
	      эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов
	
	80,62
	
	1 612,94

	 
	
	         в том числе
	
	
	

	 
	
	         оплата труда машинистов (ОТм)
	
	2,99
	
	112,15

	 
	
	      доплаты к оплате труда машинистов
	
	0
	
	0

	 
	
	   материальные ресурсы
	
	0
	
	0

	 
	
	      в том числе
	
	
	

	 
	
	      материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
	
	0
	
	0

	 
	
	      дополнительная перевозка материальных ресурсов
	
	0
	
	0

	 
	
	   перевозка
	
	0
	
	311,73

	 
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	350,78
	
	13 156,71

	 
	
	Итого накладные расходы
	
	338,24
	
	12 686,31

	 
	
	Итого сметная прибыль
	
	169,55
	
	6 359,44

	 
	
	Итого оборудование
	
	0
	
	0

	 
	
	   в том числе
	
	
	

	 
	
	   оборудование без учета дополнительной перевозки
	
	0
	
	0

	 
	
	   дополнительная перевозка оборудования
	
	0
	
	0

	 
	
	Итого прочие затраты
	
	0
	
	0

	 
	
	Итого по разделу 1. Демонтажные работы
	
	936,2
	
	34 014,98

	 
	
	   в том числе
	
	
	

	 
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	0
	
	0

	 
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	0
	
	0

	 
	
	   справочно
	
	
	

	 
	
	   затраты труда рабочих
	
	32,122992
	
	32,122992

	 
	
	   затраты труда машинистов
	
	0,190102
	
	0,190102

	 

	 № п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	 
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего
	
	

	 Раздел 2. Подготовительные работы

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 10
	ТЕРр62-41-02
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц. Прим Зачистка бетонной поверхности потолковV=25,1/100
	100 м2 расчищенной поверхности
	0,251
	
	0,251
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	246,8
	
	61,95
	37,507
	2 323,56

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	25,87
	
	6,49337
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	246,8
	
	61,95
	
	2 323,56

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	61,95
	
	2 323,56

	 
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	55,76
	
	2 091,2

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	28,5
	
	1 068,84

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	146,21
	
	5 483,6

	 11
	ТЕР10-01-093-01
	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор"V=25,1/100
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,251
	
	0,251
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	92,05
	
	23,1
	37,507
	866,41

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	43,83
	
	11
	13,534
	148,87

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,81
	
	0,2
	37,507
	7,5

	 
	4
	М
	
	
	
	
	11,02
	
	2,77
	8,033
	22,25

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	8,98
	
	2,25398
	
	
	
	
	

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,06
	
	0,01506
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	146,9
	
	36,87
	
	1 037,53

	 11.1
	411-0001
	Вода
	м3
	-0,01
	
	-0,00251
	39,26
	
	-0,01
	8,033
	-0,1

	 11.2
	113-8067
	Антисептик "НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР" для бетона
	кг
	13,8
	
	3,4638
	202,42
	
	87,28
	8,033
	701,14

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	23,3
	
	873,91

	 
	Пр/812-010.0-1
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	
	108%
	
	
	25,16
	
	943,82

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	
	55%
	
	
	12,82
	
	480,65

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	162,12
	
	3 163,04

	 12
	ТЕР15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стенV=60,48/100
	100 м2 покрытия
	0,6048
	
	0,6048
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	77,03
	
	46,59
	37,507
	1 747,45

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,16
	
	0,7
	21,319
	14,92

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,16
	
	0,1
	37,507
	3,75

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1,1
	
	0,67
	8,009
	5,37

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,55
	
	3,96144
	
	
	
	
	

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	
	0,006048
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	79,29
	
	47,96
	
	1 767,74

	 12.1
	101-9732-025П
	Грунтовка: "Бетаконтакт" для внутренних работ
	т
	0,013
	
	0,0078624
	177 484
	
	174,24
	8,009
	1 395,45

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	46,69
	
	1 751,2

	 
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	
	100%
	
	
	46,69
	
	1 751,2

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	
	49%
	
	
	22,88
	
	858,09

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	291,77
	
	5 772,48

	 13
	ТЕР15-04-027-05
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраскуV=60,48/100
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,6048
	
	0,6048
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	139,44
	
	84,33
	37,507
	3 162,97

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2,96
	
	1,79
	20,527
	36,74

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,16
	
	0,1
	37,507
	3,75

	 
	4
	М
	
	
	
	
	414,76
	
	250,85
	6,082
	1 525,67

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,99
	
	7,251552
	
	
	
	
	

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	
	0,006048
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	557,16
	
	336,97
	
	4 725,38

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	84,43
	
	3 166,72

	 
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	
	100%
	
	
	84,43
	
	3 166,72

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	
	49%
	
	
	41,37
	
	1 551,69

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	462,77
	
	9 443,79

	 14
	ТЕР11-01-011-09
	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 ммV=25,1/100
	100 м2 стяжки
	0,251
	
	0,251
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	320,21
	
	80,37
	37,507
	3 014,44

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	12,95
	
	3,25
	13,941
	45,31

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,95
	
	0,24
	37,507
	9

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6 145,15
	
	1 542,43
	3,893
	6 004,68

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	30,73
	
	7,71323
	
	
	
	
	

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,07
	
	0,01757
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	6 478,31
	
	1 626,05
	
	9 064,43

	 14.1
	411-0001
	Вода
	м3
	-0,16
	
	-0,04016
	39,26
	
	-0,41
	3,893
	-1,58

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	80,61
	
	3 023,44

	 
	Пр/812-011.0-1
	НР Полы
	%
	112%
	
	112%
	
	
	90,28
	
	3 386,25

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65%
	
	65%
	
	
	52,4
	
	1 965,24

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 768,32
	
	14 414,34

	 15
	ТЕР11-01-011-11
	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09 (до 10 мм)V=25,1/100
	100 м2 стяжки
	0,251
	
	0,251
	
	
	
	
	

	 
	
	<Коэффициент> (Кот=7; Кэм=7; Котм=7; Км=7; Коб=7; Кзт=7; Кзтм=7)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	24,28
	7
	42,66
	37,507
	1 600,05

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,44
	7
	2,53
	19,917
	50,39

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,27
	7
	0,47
	37,507
	17,63

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 884,46
	7
	3 311
	3,407
	11 280,58

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,33
	7
	4,09381
	
	
	
	
	

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	7
	0,03514
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	1 910,18
	
	3 356,19
	
	12 931,02

	 15.1
	411-0001
	Вода
	м3
	-0,042
	7
	-0,073794
	39,26
	
	-0,85
	3,407
	-2,9

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	43,13
	
	1 617,68

	 
	Пр/812-011.0-1
	НР Полы
	%
	112%
	
	112%
	
	
	48,31
	
	1 811,8

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65%
	
	65%
	
	
	28,03
	
	1 051,49

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	3 431,68
	
	15 791,41

	 
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. Подготовительные работы
	
	5 726,24
	
	33 941,67

	 
	
	   в том числе
	
	
	

	 
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	339
	
	12 714,88

	 
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	19,27
	
	296,23

	 
	
	      в том числе
	
	
	

	 
	
	      эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов
	
	19,27
	
	296,23

	 
	
	         в том числе
	
	
	

	 
	
	         оплата труда машинистов (ОТм)
	
	1,11
	
	41,63

	 
	
	      доплаты к оплате труда машинистов
	
	0
	
	0

	 
	
	   материальные ресурсы
	
	5 367,97
	
	20 930,56

	 
	
	      в том числе
	
	
	

	 
	
	      материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
	
	5 367,97
	
	20 930,56

	 
	
	      дополнительная перевозка материальных ресурсов
	
	0
	
	0

	 
	
	   перевозка
	
	0
	
	0

	 
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	340,11
	
	12 756,51

	 
	
	Итого накладные расходы
	
	350,63
	
	13 150,99

	 
	
	Итого сметная прибыль
	
	186
	
	6 976

	 
	
	Итого оборудование
	
	0
	
	0

	 
	
	   в том числе
	
	
	

	 
	
	   оборудование без учета дополнительной перевозки
	
	0
	
	0

	 
	
	   дополнительная перевозка оборудования
	
	0
	
	0

	 
	
	Итого прочие затраты
	
	0
	
	0

	 
	
	Итого по разделу 2. Подготовительные работы
	
	6 262,87
	
	54 068,66

	 
	
	   в том числе
	
	
	

	 
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	0
	
	0

	 
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	0
	
	0

	 
	
	   справочно
	
	
	

	 
	
	   затраты труда рабочих
	
	31,767382
	
	31,767382

	 
	
	   затраты труда машинистов
	
	0,079866
	
	0,079866

	 

	 № п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	 
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего
	
	

	 Раздел 3. Инженерные коммуникации

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 16
	ТЕР16-03-001-03
	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 ммV=2/100
	100 м трубопровода
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 194
	
	23,88
	37,507
	895,67

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	44,06
	
	0,88
	18,949
	16,68

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,11
	
	0,02
	37,507
	0,75

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1,61
	
	0,03
	18,124
	0,54

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	100
	
	2
	
	
	
	
	

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,07
	
	0,0014
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	1 239,67
	
	24,79
	
	912,89

	 16.1
	507-3355
	Труба из полипропилена: PN 20/25
	м
	97,8
	
	1,956
	93,91
	
	10,14
	18,124
	183,69

	 16.2
	507-3287
	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 25 мм
	10 шт.
	10
	
	0,2
	118,87
	
	1,31
	18,124
	23,77

	 16.3
	507-5020
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром: 25х3/4"
	10 шт.
	20
	
	0,4
	731,44
	
	16,14
	18,124
	292,58

	 16.4
	302-9230-134П
	Кран шаровый полнопроходной со стальной рукояткой, латунный, внутренней резьбой, диаметром: 25 мм (1"), 4 МПа
	шт.
	50
	
	1
	905,22
	
	49,95
	18,124
	905,22

	 16.5
	301-6899
	Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для однотрубной системы отопления, латунный никелированный без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 15 мм, проходной, присоединение1/2"х1/2"
	шт.
	50
	
	1
	1 226,58
	
	67,68
	18,124
	1 226,58

	 16.6
	411-0001
	Вода
	м3
	-0,74
	
	-0,0148
	39,26
	
	-0,03
	18,124
	-0,58

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	23,9
	
	896,42

	 
	Пр/636-016.0-1
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	
	121%
	
	
	28,92
	
	1 084,67

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	
	72%
	
	
	17,21
	
	645,42

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	216,11
	
	5 274,24

	 17
	ТЕР18-03-001-02
	Установка радиаторов: стальныхV=2,04/100
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	0,0204
	
	0,0204
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	718,98
	
	14,67
	37,507
	550,23

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	209,85
	
	4,28
	20,503
	87,75

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	20,22
	
	0,41
	37,507
	15,38

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 679,91
	
	34,27
	9,446
	323,71

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	65,6
	
	1,33824
	
	
	
	
	

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,28
	
	0,026112
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	2 608,74
	
	53,22
	
	961,69

	 17.1
	101-9102-001П
	Дюбели распорные полиэтиленовые
	10 шт.
	
	
	0,2
	21,59
	
	0,46
	9,446
	4,32

	 17.2
	301-9351-201П
	Радиаторы биметаллические, марка "Rifar-B 500", количество секций 10, мощность 2040 Вт
	шт.
	
	
	1
	8 771
	
	928,54
	9,446
	8 771

	 17.3
	411-0001
	Вода
	м3
	-15
	
	-0,306
	39,26
	
	-1,27
	9,446
	-12,01

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	15,08
	
	565,61

	 
	Пр/636-016.0-1
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	
	121%
	
	
	18,25
	
	684,39

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	
	72%
	
	
	10,86
	
	407,24

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 010,06
	
	10 816,63

	 
	
	Итого прямые затраты по разделу 3. Инженерные коммуникации
	
	1 150,93
	
	13 269,15

	 
	
	   в том числе
	
	
	

	 
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	38,55
	
	1 445,9

	 
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	5,16
	
	104,43

	 
	
	      в том числе
	
	
	

	 
	
	      эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов
	
	5,16
	
	104,43

	 
	
	         в том числе
	
	
	

	 
	
	         оплата труда машинистов (ОТм)
	
	0,43
	
	16,13

	 
	
	      доплаты к оплате труда машинистов
	
	0
	
	0

	 
	
	   материальные ресурсы
	
	1 107,22
	
	11 718,82

	 
	
	      в том числе
	
	
	

	 
	
	      материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
	
	1 107,22
	
	11 718,82

	 
	
	      дополнительная перевозка материальных ресурсов
	
	0
	
	0

	 
	
	   перевозка
	
	0
	
	0

	 
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	38,98
	
	1 462,03

	 
	
	Итого накладные расходы
	
	47,17
	
	1 769,06

	 
	
	Итого сметная прибыль
	
	28,07
	
	1 052,66

	 
	
	Итого оборудование
	
	0
	
	0

	 
	
	   в том числе
	
	
	

	 
	
	   оборудование без учета дополнительной перевозки
	
	0
	
	0

	 
	
	   дополнительная перевозка оборудования
	
	0
	
	0

	 
	
	Итого прочие затраты
	
	0
	
	0

	 
	
	Итого по разделу 3. Инженерные коммуникации
	
	1 226,17
	
	16 090,87

	 
	
	   в том числе
	
	
	

	 
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	0
	
	0

	 
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	0
	
	0

	 
	
	   справочно
	
	
	

	 
	
	   затраты труда рабочих
	
	3,33824
	
	3,33824

	 
	
	   затраты труда машинистов
	
	0,027512
	
	0,027512

	 

	 № п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	 
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего
	
	

	 Раздел 4. Отделочные работы

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 18
	ТЕР15-06-001-02
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотнымиV=60,48/100
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,6048
	
	0,6048
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	520,68
	
	314,91
	37,507
	11 811,33

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,16
	
	0,7
	21,319
	14,92

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,16
	
	0,1
	37,507
	3,75

	 
	4
	М
	
	
	
	
	162,23
	
	98,12
	7,03
	689,78

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	46,95
	
	28,39536
	
	
	
	
	

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	
	0,006048
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	684,07
	
	413,73
	
	12 516,03

	 18.1
	101-3928
	Стеклообои: VETERMAN, рогожка средняя
	10 м2
	1,15
	
	0,69552
	2 141,92
	
	211,91
	7,03
	1 489,75

	 18.2
	411-0001
	Вода
	м3
	-0,01
	
	-0,006048
	39,26
	
	-0,03
	7,03
	-0,24

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	315,01
	
	11 815,08

	 
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	
	100%
	
	
	315,01
	
	11 815,08

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	
	49%
	
	
	154,35
	
	5 789,39

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 094,97
	
	31 610,01

	 19
	ТЕР15-06-004-01
	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, краскамиV=60,48/100
	100 м2 поверхности стен
	0,6048
	
	0,6048
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	98,55
	
	59,6
	37,507
	2 235,42

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	8,38
	
	5,068224
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	98,55
	
	59,6
	
	2 235,42

	 19.1
	101-5507
	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная
	т
	0,02
	
	0,012096
	58 143,57
	
	0
	0
	703,3

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	59,6
	
	2 235,42

	 
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	
	100%
	
	
	59,6
	
	2 235,42

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	
	49%
	
	
	29,2
	
	1 095,36

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	148,4
	
	6 269,5

	 20
	ТЕР15-01-047-15
	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиляV=25,1/100
	100 м2 поверхности облицовки
	0,251
	
	0,251
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 178,29
	
	295,75
	37,507
	11 092,7

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	435,27
	
	109,25
	20,288
	2 216,46

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	12,01
	
	3,01
	37,507
	112,9

	 
	4
	М
	
	
	
	
	5 735,04
	
	1 439,5
	13,467
	19 385,75

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	102,46
	
	25,71746
	
	
	
	
	

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,76
	
	0,19076
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	7 348,6
	
	1 844,5
	
	32 694,91

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	298,76
	
	11 205,6

	 
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	
	100%
	
	
	298,76
	
	11 205,6

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	
	49%
	
	
	146,39
	
	5 490,74

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 289,65
	
	49 391,25

	 21
	ТЕР11-01-034-04
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способомV=25,1/100
	100 м2 покрытия
	0,251
	
	0,251
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	294,52
	
	73,92
	37,507
	2 772,52

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	9,61
	
	2,41
	19,44
	46,85

	 
	4
	М
	
	
	
	
	392,7
	
	98,57
	4,717
	464,95

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	25,61
	
	6,42811
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	696,83
	
	174,9
	
	3 284,32

	 21.1
	203-0921
	Ламинат: "TARKETT ARTISAN 933" (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 9 мм, тиснение в регистре, эффект оптической фаски, хромированные зоны, эффект ручной обработки)
	м2
	102,5
	
	25,7275
	1 063,64
	
	5 801,31
	4,717
	27 364,8

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	73,92
	
	2 772,52

	 
	Пр/812-011.0-1
	НР Полы
	%
	112%
	
	112%
	
	
	82,79
	
	3 105,22

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65%
	
	65%
	
	
	48,05
	
	1 802,14

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	6 107,05
	
	35 556,48

	 22
	ТЕР11-01-040-03
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающихV=22/100
	100 м плинтуса
	0,22
	
	0,22
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	74,73
	
	16,44
	37,507
	616,62

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6,04
	
	1,33
	15,434
	20,53

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 499,48
	
	329,89
	4,297
	1 417,54

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,66
	
	1,4652
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	1 580,25
	
	347,66
	
	2 054,69

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	16,44
	
	616,62

	 
	Пр/812-011.0-1
	НР Полы
	%
	112%
	
	112%
	
	
	18,41
	
	690,61

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65%
	
	65%
	
	
	10,69
	
	400,8

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	376,76
	
	3 146,1

	 23
	ТЕРм08-02-390-02
	Короба пластмассовые: шириной до 63 ммV=22/100
	100 м
	0,22
	
	0,22
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	213,88
	
	47,05
	37,507
	1 764,7

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	17,46
	
	3,84
	9,077
	34,86

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,16
	
	0,04
	37,507
	1,5

	 
	4
	М
	
	
	
	
	74,38
	
	16,36
	5,78
	94,56

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	18,39
	
	4,0458
	
	
	
	
	

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0022
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	305,72
	
	67,25
	
	1 894,12

	 23.1
	материал заказчика
	Кабель-канал 50 мм (ранее демонтируемый)
	м
	100
	
	22
	0
	
	0
	5,78
	0

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	47,09
	
	1 766,2

	 
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	45,68
	
	1 713,21

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	24,02
	
	900,76

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	136,95
	
	4 508,09

	 24
	ТЕР10-01-060-01
	Установка и крепление наличниковV=5/100
	100 м коробок блоков
	0,05
	
	0,05
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	78,12
	
	3,91
	37,507
	146,65

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3,59
	
	0,18
	20,072
	3,61

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6,65
	
	0,33
	7,18
	2,37

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	7,82
	
	0,391
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	88,36
	
	4,42
	
	152,63

	 24.1
	материал заказчика
	Наличники (ранее демонтируемые)
	м
	112
	
	5,6
	0
	
	0
	7,18
	0

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3,91
	
	146,65

	 
	Пр/812-010.0-1
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	
	108%
	
	
	4,22
	
	158,38

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	
	55%
	
	
	2,15
	
	80,66

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	10,79
	
	391,67

	 
	
	Итого прямые затраты по разделу 4. Отделочные работы
	
	8 925,25
	
	84 389,73

	 
	
	   в том числе
	
	
	

	 
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	811,58
	
	30 439,94

	 
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	117,71
	
	2 337,23

	 
	
	      в том числе
	
	
	

	 
	
	      эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов
	
	117,71
	
	2 337,23

	 
	
	         в том числе
	
	
	

	 
	
	         оплата труда машинистов (ОТм)
	
	3,15
	
	118,15

	 
	
	      доплаты к оплате труда машинистов
	
	0
	
	0

	 
	
	   материальные ресурсы
	
	7 995,96
	
	51 612,56

	 
	
	      в том числе
	
	
	

	 
	
	      материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
	
	7 995,96
	
	51 612,56

	 
	
	      дополнительная перевозка материальных ресурсов
	
	0
	
	0

	 
	
	   перевозка
	
	0
	
	0

	 
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	814,73
	
	30 558,09

	 
	
	Итого накладные расходы
	
	824,47
	
	30 923,52

	 
	
	Итого сметная прибыль
	
	414,85
	
	15 559,85

	 
	
	Итого оборудование
	
	0
	
	0

	 
	
	   в том числе
	
	
	

	 
	
	   оборудование без учета дополнительной перевозки
	
	0
	
	0

	 
	
	   дополнительная перевозка оборудования
	
	0
	
	0

	 
	
	Итого прочие затраты
	
	0
	
	0

	 
	
	Итого по разделу 4. Отделочные работы
	
	10 164,57
	
	130 873,1

	 
	
	   в том числе
	
	
	

	 
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	0
	
	0

	 
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	0
	
	0

	 
	
	   справочно
	
	
	

	 
	
	   затраты труда рабочих
	
	71,511154
	
	71,511154

	 
	
	   затраты труда машинистов
	
	0,199008
	
	0,199008

	 

	 № п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	 
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего
	
	

	 Раздел 5. Возмещение за пользование ресурсами заказчика

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 25
	Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2020 №271-р
	Всего = 139,24 (чел/часы) *0,005 (расход в час 5л) = 0,7 м3 1 куб. м питьевой воды – 39,26  руб.1 куб. м водоотведение - 46,00 руб
	м3
	-0,7
	
	-0,7
	85,26
	
	0
	
	-59,68

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	0
	
	-59,68

	 26
	411-0041
	 Электроэнергия V=139,24 (чел/ часы)*0,0881967(расход кВт в час)=12,28 кВт+11,11 кВт электроинструментыV=(-12,28)-11,11
	кВт-ч
	-23,39
	
	-23,39
	7,08
	
	0
	
	-165,6

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	0
	
	-165,6

	 
	
	Итого прямые затраты по разделу 5. Возмещение за пользование ресурсами заказчика
	
	0
	
	-225,28

	 
	
	   в том числе
	
	
	

	 
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	0
	
	0

	 
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	0
	
	0

	 
	
	      в том числе
	
	
	

	 
	
	      эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов
	
	0
	
	0

	 
	
	         в том числе
	
	
	

	 
	
	         оплата труда машинистов (ОТм)
	
	0
	
	0

	 
	
	      доплаты к оплате труда машинистов
	
	0
	
	0

	 
	
	   материальные ресурсы
	
	0
	
	-225,28

	 
	
	      в том числе
	
	
	

	 
	
	      материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
	
	0
	
	-225,28

	 
	
	      дополнительная перевозка материальных ресурсов
	
	0
	
	0

	 
	
	   перевозка
	
	0
	
	0

	 
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	0
	
	0

	 
	
	Итого накладные расходы
	
	0
	
	0

	 
	
	Итого сметная прибыль
	
	0
	
	0

	 
	
	Итого оборудование
	
	0
	
	0

	 
	
	   в том числе
	
	
	

	 
	
	   оборудование без учета дополнительной перевозки
	
	0
	
	0

	 
	
	   дополнительная перевозка оборудования
	
	0
	
	0

	 
	
	Итого прочие затраты
	
	0
	
	0

	 
	
	Итого по разделу 5. Возмещение за пользование ресурсами заказчика
	
	0
	
	-225,28

	 
	
	   в том числе
	
	
	

	 
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	0
	
	0

	 
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	0
	
	0

	 
	
	   справочно
	
	
	

	 
	
	   затраты труда рабочих
	
	0
	
	0

	 
	
	   затраты труда машинистов
	
	0
	
	0

	 

	 
	
	Итого
	
	18 589,81
	
	234 822,33

	 
	
	НДС
	(234 822,33*20%) = 46 964,47
	3 717,96
	20%
	46 964,47

	 
	
	Итого
	
	22 307,77
	
	281 786,80

	 

		Составил:
	 Ведущий специалист  Сабрекова Валентина Сергеевна - Управление закупок и технической политики

	 
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

	 Проверил:
	 Заведующий отделом Соколов Олег Сергеевич  - Отдел по обслуживанию здания

	 
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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	  Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	 Наименование редакции сметных нормативов
	Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. г. Санкт-Петербург. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 265/пр

	 Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. г. Санкт-Петербург. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 265/пр

	 Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	

	 Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	

	 Наименование субъекта Российской Федерации
	78. г. Санкт-Петербург

	 Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	Текущий ремонт помещения Комитета по транспорту каб. № 237

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	                                                   ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	2
	

	

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	базисно-индексным
	 методом

	Основание
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	 Составлен в текущем (базисном) уровне цен
	Август 2023 г.
	(
	Январь 2000 г.
	)
	

	 Сметная стоимость
	267,65
	(
	21,08
	)
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	54,73
	(
	1,46
	)
	тыс. руб.

	    в том числе:
	

	    строительных работ
	258,53
	(
	20,82
	)
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	131,73532
	
	чел.-ч

	    монтажных работ
	9,12
	(
	0,27
	)
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	0,468072
	
	чел.-ч

	    оборудования
	0
	(
	0
	)
	тыс. руб.
	

	    прочих затрат
	0
	(
	0
	)
	тыс. руб.
	

	 

	 № п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	 
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего
	
	

	 Раздел 1. Демонтажные работы

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 1
	ТЕРр56-11-01
	Снятие наличниковV=5/100
	100 м наличников
	0,05
	
	0,05
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	40,88
	
	2,04
	37,507
	76,51

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	4,21
	
	0,2105
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	40,88
	
	2,04
	
	76,51

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2,04
	
	76,51

	 
	Пр/812-090.0-1
	НР Проемы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	1,84
	
	68,86

	 
	Пр/774-090.0
	СП Проемы при ремонте
	%
	47%
	
	47%
	
	
	0,96
	
	35,96

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	4,84
	
	181,33

	 2
	ТЕРр57-3-01
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материаловV=22/100
	100 м плинтуса
	0,22
	
	0,22
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	35,97
	
	7,91
	37,507
	296,68

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,77
	
	0,8294
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	35,97
	
	7,91
	
	296,68

	 2.1
	509-9900
	Строительный мусор
	т
	0,11
	
	0,0242
	0
	
	0
	0
	0

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	7,91
	
	296,68

	 
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	7,04
	
	264,05

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	
	49%
	
	
	3,88
	
	145,37

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	18,83
	
	706,1

	 3
	ТЕРр57-2-01
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релинаV=23,5/100
	100 м2 покрытия
	0,235
	
	0,235
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	108,66
	
	25,54
	37,507
	957,93

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3,43
	
	0,81
	25,44
	20,61

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,05
	
	0,48
	37,507
	18

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,39
	
	2,67665
	
	
	
	
	

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,13
	
	0,03055
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	112,09
	
	26,35
	
	978,54

	 3.1
	509-9900
	Строительный мусор
	т
	0,47
	
	0,11045
	0
	
	0
	0
	0

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	26,02
	
	975,93

	 
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	23,16
	
	868,58

	 
	Пр/774-091.0
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	
	49%
	
	
	12,75
	
	478,21

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	62,26
	
	2 325,33

	 4
	ТЕРм08-02-390-02
	Короба пластмассовые: шириной до 63 ммV=22/100
	100 м
	0,22
	
	0,22
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 571/пр от 14.07.2022 п.84 т.3 п.1
	Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения (Кот=0,7; Кэм=0,7; Котм=0,7; Км=0; Коб=0; Кзт=0,7; Кзтм=0,7)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	213,88
	0,7
	32,94
	37,507
	1 235,48

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	17,46
	0,7
	2,69
	9,077
	24,42

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,16
	0,7
	0,02
	37,507
	0,75

	 
	4
	М
	
	
	
	
	74,38
	0
	0
	5,78
	0

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	18,39
	0,7
	2,83206
	
	
	
	
	

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	0,7
	0,00154
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	305,72
	
	35,63
	
	1 259,9

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	32,96
	
	1 236,23

	 
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	31,97
	
	1 199,14

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	16,81
	
	630,48

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	84,41
	
	3 089,52

	 5
	ТЕРр65-19-01
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кгV=1/100
	100 шт.
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 059,3
	
	10,59
	37,507
	397,2

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	59,11
	
	0,59
	25,435
	15,01

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	35,39
	
	0,35
	37,507
	13,13

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	110
	
	1,1
	
	
	
	
	

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	2,24
	
	0,0224
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	1 118,41
	
	11,18
	
	412,21

	 5.1
	509-9900
	Строительный мусор
	т
	6
	
	0,06
	0
	
	0
	0
	0

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	10,94
	
	410,33

	 
	Пр/812-099.1-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	87%
	
	87%
	
	
	9,52
	
	356,99

	 
	Пр/774-099.1
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	4,81
	
	180,55

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	25,51
	
	949,75

	 6
	ТЕР15-01-047-15
	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля. Прим. демонтажV=23,5/100
	100 м2 поверхности облицовки
	0,235
	
	0,235
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 571/пр от 14.07.2022 п.83 т.2 п.4
	Демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения. Металлические, металлокомпозитные, композитные конструкции (Кот=0,7; Кэм=0,7; Котм=0,7; Км=0; Коб=0; Кзт=0,7; Кзтм=0,7)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 178,29
	0,7
	193,83
	37,507
	7 269,98

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	435,27
	0,7
	71,6
	20,288
	1 452,62

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	12,01
	0,7
	1,98
	37,507
	74,26

	 
	4
	М
	
	
	
	
	5 735,04
	0
	0
	13,467
	0

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	102,46
	0,7
	16,85467
	
	
	
	
	

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,76
	0,7
	0,12502
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	7 348,6
	
	265,43
	
	8 722,6

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	195,81
	
	7 344,24

	 
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	
	100%
	
	
	195,81
	
	7 344,24

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	
	49%
	
	
	95,95
	
	3 598,68

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	557,19
	
	19 665,52

	 7
	ТЕРр63-5-01
	Снятие обоев: простых и улучшенныхV=56/100
	100 м2 очищаемой поверхности
	0,56
	
	0,56
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	99,22
	
	55,56
	37,507
	2 083,89

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	10,4
	
	5,824
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	99,22
	
	55,56
	
	2 083,89

	 7.1
	509-9900
	Строительный мусор
	т
	0,03
	
	0,0168
	0
	
	0
	0
	0

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	55,56
	
	2 083,89

	 
	Пр/812-097.0-1
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	50
	
	1 875,5

	 
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	45%
	
	45%
	
	
	25
	
	937,75

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	130,56
	
	4 897,14

	 8
	ТССЦпг01-01-01-041
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	т
	0,238
	
	0,238
	936,76
	
	0
	0
	222,95

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	0
	
	222,95

	 9
	ТССЦпг03-21-01-025
	Расстояние перевозки: до 25 км. Класс груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера
	т
	0,238
	
	0,238
	320,22
	
	0
	0
	76,21

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	0
	
	76,21

	 
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Демонтажные работы
	
	404,1
	
	14 129,49

	 
	
	   в том числе
	
	
	

	 
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	328,41
	
	12 317,67

	 
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	75,69
	
	1 512,66

	 
	
	      в том числе
	
	
	

	 
	
	      эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов
	
	75,69
	
	1 512,66

	 
	
	         в том числе
	
	
	

	 
	
	         оплата труда машинистов (ОТм)
	
	2,83
	
	106,14

	 
	
	      доплаты к оплате труда машинистов
	
	0
	
	0

	 
	
	   материальные ресурсы
	
	0
	
	0

	 
	
	      в том числе
	
	
	

	 
	
	      материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
	
	0
	
	0

	 
	
	      дополнительная перевозка материальных ресурсов
	
	0
	
	0

	 
	
	   перевозка
	
	0
	
	299,16

	 
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	331,24
	
	12 423,81

	 
	
	Итого накладные расходы
	
	319,34
	
	11 977,36

	 
	
	Итого сметная прибыль
	
	160,16
	
	6 007

	 
	
	Итого оборудование
	
	0
	
	0

	 
	
	   в том числе
	
	
	

	 
	
	   оборудование без учета дополнительной перевозки
	
	0
	
	0

	 
	
	   дополнительная перевозка оборудования
	
	0
	
	0

	 
	
	Итого прочие затраты
	
	0
	
	0

	 
	
	Итого по разделу 1. Демонтажные работы
	
	883,6
	
	32 113,85

	 
	
	   в том числе
	
	
	

	 
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	0
	
	0

	 
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	0
	
	0

	 
	
	   справочно
	
	
	

	 
	
	   затраты труда рабочих
	
	30,32728
	
	30,32728

	 
	
	   затраты труда машинистов
	
	0,17951
	
	0,17951

	 

	 № п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	 
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего
	
	

	 Раздел 2. Подготовительные работы

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 10
	ТЕРр62-41-02
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц. Прим Зачистка бетонной поверхности потолковV=23,5/100
	100 м2 расчищенной поверхности
	0,235
	
	0,235
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	246,8
	
	58
	37,507
	2 175,41

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	25,87
	
	6,07945
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	246,8
	
	58
	
	2 175,41

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	58
	
	2 175,41

	 
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	52,2
	
	1 957,87

	 
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	26,68
	
	1 000,69

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	136,88
	
	5 133,97

	 11
	ТЕР10-01-093-01
	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор"V=23,5/100
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,235
	
	0,235
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	92,05
	
	21,63
	37,507
	811,28

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	43,83
	
	10,3
	13,534
	139,4

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,81
	
	0,19
	37,507
	7,13

	 
	4
	М
	
	
	
	
	11,02
	
	2,59
	8,033
	20,81

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	8,98
	
	2,1103
	
	
	
	
	

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,06
	
	0,0141
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	146,9
	
	34,52
	
	971,49

	 11.1
	411-0001
	Вода
	м3
	-0,01
	
	-0,00235
	39,26
	
	-0,01
	8,033
	-0,09

	 11.2
	113-8067
	Антисептик "НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР" для бетона
	кг
	13,8
	
	3,243
	202,42
	
	81,72
	8,033
	656,45

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	21,82
	
	818,41

	 
	Пр/812-010.0-1
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	
	108%
	
	
	23,57
	
	883,88

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	
	55%
	
	
	12
	
	450,13

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	151,8
	
	2 961,86

	 12
	ТЕР15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стенV=56/100
	100 м2 покрытия
	0,56
	
	0,56
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	77,03
	
	43,14
	37,507
	1 618,05

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,16
	
	0,65
	21,319
	13,86

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,16
	
	0,09
	37,507
	3,38

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1,1
	
	0,62
	8,009
	4,97

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,55
	
	3,668
	
	
	
	
	

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0056
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	79,29
	
	44,41
	
	1 636,88

	 12.1
	101-9732-025П
	Грунтовка: "Бетаконтакт" для внутренних работ
	т
	0,013
	
	0,00728
	177 484
	
	161,33
	8,009
	1 292,08

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	43,23
	
	1 621,43

	 
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	
	100%
	
	
	43,23
	
	1 621,43

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	
	49%
	
	
	21,18
	
	794,5

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	270,15
	
	5 344,89

	 13
	ТЕР15-04-027-05
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраскуV=56/100
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,56
	
	0,56
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	139,44
	
	78,09
	37,507
	2 928,92

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2,96
	
	1,66
	20,527
	34,07

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,16
	
	0,09
	37,507
	3,38

	 
	4
	М
	
	
	
	
	414,76
	
	232,27
	6,082
	1 412,67

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,99
	
	6,7144
	
	
	
	
	

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0056
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	557,16
	
	312,02
	
	4 375,66

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	78,18
	
	2 932,3

	 
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	
	100%
	
	
	78,18
	
	2 932,3

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	
	49%
	
	
	38,31
	
	1 436,83

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	428,51
	
	8 744,79

	 14
	ТЕР11-01-011-09
	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 ммV=23,5/100
	100 м2 стяжки
	0,235
	
	0,235
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	320,21
	
	75,25
	37,507
	2 822,4

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	12,95
	
	3,04
	13,941
	42,38

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,95
	
	0,22
	37,507
	8,25

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6 145,15
	
	1 444,11
	3,893
	5 621,92

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	30,73
	
	7,22155
	
	
	
	
	

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,07
	
	0,01645
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	6 478,31
	
	1 522,4
	
	8 486,7

	 14.1
	411-0001
	Вода
	м3
	-0,16
	
	-0,0376
	39,26
	
	-0,38
	3,893
	-1,48

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	75,47
	
	2 830,65

	 
	Пр/812-011.0-1
	НР Полы
	%
	112%
	
	112%
	
	
	84,53
	
	3 170,33

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65%
	
	65%
	
	
	49,06
	
	1 839,92

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 655,61
	
	13 495,47

	 15
	ТЕР11-01-011-11
	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09 (до 10 мм)V=23,5/100
	100 м2 стяжки
	0,235
	
	0,235
	
	
	
	
	

	 
	
	<Коэффициент> (Кот=7; Кэм=7; Котм=7; Км=7; Коб=7; Кзт=7; Кзтм=7)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	24,28
	7
	39,94
	37,507
	1 498,03

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,44
	7
	2,37
	19,917
	47,2

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,27
	7
	0,44
	37,507
	16,5

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 884,46
	7
	3 099,94
	3,407
	10 561,5

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,33
	7
	3,83285
	
	
	
	
	

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,02
	7
	0,0329
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	1 910,18
	
	3 142,25
	
	12 106,73

	 15.1
	411-0001
	Вода
	м3
	-0,042
	7
	-0,06909
	39,26
	
	-0,8
	3,407
	-2,71

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	40,38
	
	1 514,53

	 
	Пр/812-011.0-1
	НР Полы
	%
	112%
	
	112%
	
	
	45,23
	
	1 696,27

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65%
	
	65%
	
	
	26,25
	
	984,44

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	3 212,93
	
	14 784,73

	 
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. Подготовительные работы
	
	5 355,46
	
	31 697,12

	 
	
	   в том числе
	
	
	

	 
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	316,05
	
	11 854,09

	 
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	18,02
	
	276,91

	 
	
	      в том числе
	
	
	

	 
	
	      эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов
	
	18,02
	
	276,91

	 
	
	         в том числе
	
	
	

	 
	
	         оплата труда машинистов (ОТм)
	
	1,03
	
	38,64

	 
	
	      доплаты к оплате труда машинистов
	
	0
	
	0

	 
	
	   материальные ресурсы
	
	5 021,39
	
	19 566,12

	 
	
	      в том числе
	
	
	

	 
	
	      материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
	
	5 021,39
	
	19 566,12

	 
	
	      дополнительная перевозка материальных ресурсов
	
	0
	
	0

	 
	
	   перевозка
	
	0
	
	0

	 
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	317,08
	
	11 892,73

	 
	
	Итого накладные расходы
	
	326,94
	
	12 262,08

	 
	
	Итого сметная прибыль
	
	173,48
	
	6 506,51

	 
	
	Итого оборудование
	
	0
	
	0

	 
	
	   в том числе
	
	
	

	 
	
	   оборудование без учета дополнительной перевозки
	
	0
	
	0

	 
	
	   дополнительная перевозка оборудования
	
	0
	
	0

	 
	
	Итого прочие затраты
	
	0
	
	0

	 
	
	Итого по разделу 2. Подготовительные работы
	
	5 855,88
	
	50 465,71

	 
	
	   в том числе
	
	
	

	 
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	0
	
	0

	 
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	0
	
	0

	 
	
	   справочно
	
	
	

	 
	
	   затраты труда рабочих
	
	29,62655
	
	29,62655

	 
	
	   затраты труда машинистов
	
	0,07465
	
	0,07465

	 

	 № п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	 
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего
	
	

	 Раздел 3. Инженерные коммуникации

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 16
	ТЕР16-03-001-03
	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 ммV=2/100
	100 м трубопровода
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 194
	
	23,88
	37,507
	895,67

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	44,06
	
	0,88
	18,949
	16,68

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	1,11
	
	0,02
	37,507
	0,75

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1,61
	
	0,03
	18,124
	0,54

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	100
	
	2
	
	
	
	
	

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,07
	
	0,0014
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	1 239,67
	
	24,79
	
	912,89

	 16.1
	507-3355
	Труба из полипропилена: PN 20/25
	м
	97,8
	
	1,956
	93,91
	
	10,14
	18,124
	183,69

	 16.2
	507-3287
	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 25 мм
	10 шт.
	10
	
	0,2
	118,87
	
	1,31
	18,124
	23,77

	 16.3
	507-5020
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром: 25х3/4"
	10 шт.
	20
	
	0,4
	731,44
	
	16,14
	18,124
	292,58

	 16.4
	302-9230-134П
	Кран шаровый полнопроходной со стальной рукояткой, латунный, внутренней резьбой, диаметром: 25 мм (1"), 4 МПа
	шт.
	50
	
	1
	905,22
	
	49,95
	18,124
	905,22

	 16.5
	301-6899
	Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для однотрубной системы отопления, латунный никелированный без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 15 мм, проходной, присоединение1/2"х1/2"
	шт.
	50
	
	1
	1 226,58
	
	67,68
	18,124
	1 226,58

	 16.6
	411-0001
	Вода
	м3
	-0,74
	
	-0,0148
	39,26
	
	-0,03
	18,124
	-0,58

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	23,9
	
	896,42

	 
	Пр/636-016.0-1
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	
	121%
	
	
	28,92
	
	1 084,67

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	
	72%
	
	
	17,21
	
	645,42

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	216,11
	
	5 274,24

	 17
	ТЕР18-03-001-02
	Установка радиаторов: стальныхV=2,04/100
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	0,0204
	
	0,0204
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	718,98
	
	14,67
	37,507
	550,23

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	209,85
	
	4,28
	20,503
	87,75

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	20,22
	
	0,41
	37,507
	15,38

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 679,91
	
	34,27
	9,446
	323,71

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	65,6
	
	1,33824
	
	
	
	
	

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	1,28
	
	0,026112
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	2 608,74
	
	53,22
	
	961,69

	 17.1
	101-9102-001П
	Дюбели распорные полиэтиленовые
	10 шт.
	
	
	0,2
	21,59
	
	0,46
	9,446
	4,32

	 17.2
	301-9351-201П
	Радиаторы биметаллические, марка "Rifar-B 500", количество секций 10, мощность 2040 Вт
	шт.
	
	
	1
	8 771
	
	928,54
	9,446
	8 771

	 17.3
	411-0001
	Вода
	м3
	-15
	
	-0,306
	39,26
	
	-1,27
	9,446
	-12,01

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	15,08
	
	565,61

	 
	Пр/636-016.0-1
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	
	121%
	
	
	18,25
	
	684,39

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	
	72%
	
	
	10,86
	
	407,24

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 010,06
	
	10 816,63

	 
	
	Итого прямые затраты по разделу 3. Инженерные коммуникации
	
	1 150,93
	
	13 269,15

	 
	
	   в том числе
	
	
	

	 
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	38,55
	
	1 445,9

	 
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	5,16
	
	104,43

	 
	
	      в том числе
	
	
	

	 
	
	      эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов
	
	5,16
	
	104,43

	 
	
	         в том числе
	
	
	

	 
	
	         оплата труда машинистов (ОТм)
	
	0,43
	
	16,13

	 
	
	      доплаты к оплате труда машинистов
	
	0
	
	0

	 
	
	   материальные ресурсы
	
	1 107,22
	
	11 718,82

	 
	
	      в том числе
	
	
	

	 
	
	      материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
	
	1 107,22
	
	11 718,82

	 
	
	      дополнительная перевозка материальных ресурсов
	
	0
	
	0

	 
	
	   перевозка
	
	0
	
	0

	 
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	38,98
	
	1 462,03

	 
	
	Итого накладные расходы
	
	47,17
	
	1 769,06

	 
	
	Итого сметная прибыль
	
	28,07
	
	1 052,66

	 
	
	Итого оборудование
	
	0
	
	0

	 
	
	   в том числе
	
	
	

	 
	
	   оборудование без учета дополнительной перевозки
	
	0
	
	0

	 
	
	   дополнительная перевозка оборудования
	
	0
	
	0

	 
	
	Итого прочие затраты
	
	0
	
	0

	 
	
	Итого по разделу 3. Инженерные коммуникации
	
	1 226,17
	
	16 090,87

	 
	
	   в том числе
	
	
	

	 
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	0
	
	0

	 
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	0
	
	0

	 
	
	   справочно
	
	
	

	 
	
	   затраты труда рабочих
	
	3,33824
	
	3,33824

	 
	
	   затраты труда машинистов
	
	0,027512
	
	0,027512

	 

	 № п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	 
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего
	
	

	 Раздел 4. Отделочные работы

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 18
	ТЕР15-06-001-02
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотнымиV=56/100
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,56
	
	0,56
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	520,68
	
	291,58
	37,507
	10 936,29

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1,16
	
	0,65
	21,319
	13,86

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,16
	
	0,09
	37,507
	3,38

	 
	4
	М
	
	
	
	
	162,23
	
	90,85
	7,03
	638,68

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	46,95
	
	26,292
	
	
	
	
	

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0056
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	684,07
	
	383,08
	
	11 588,83

	 18.1
	101-3928
	Стеклообои: VETERMAN, рогожка средняя
	10 м2
	1,15
	
	0,644
	2 141,92
	
	196,22
	7,03
	1 379,4

	 18.2
	411-0001
	Вода
	м3
	-0,01
	
	-0,0056
	39,26
	
	-0,03
	7,03
	-0,22

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	291,67
	
	10 939,67

	 
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	
	100%
	
	
	291,67
	
	10 939,67

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	
	49%
	
	
	142,92
	
	5 360,44

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 013,86
	
	29 268,12

	 19
	ТЕР15-06-004-01
	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, краскамиV=56/100
	100 м2 поверхности стен
	0,56
	
	0,56
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	98,55
	
	55,19
	37,507
	2 070,01

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	8,38
	
	4,6928
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	98,55
	
	55,19
	
	2 070,01

	 19.1
	101-5507
	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная
	т
	0,02
	
	0,0112
	58 143,57
	
	0
	0
	651,21

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	55,19
	
	2 070,01

	 
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	
	100%
	
	
	55,19
	
	2 070,01

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	
	49%
	
	
	27,04
	
	1 014,3

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	137,42
	
	5 805,53

	 20
	ТЕР15-01-047-15
	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиляV=23,5/100
	100 м2 поверхности облицовки
	0,235
	
	0,235
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	1 178,29
	
	276,9
	37,507
	10 385,69

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	435,27
	
	102,29
	20,288
	2 075,26

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	12,01
	
	2,82
	37,507
	105,77

	 
	4
	М
	
	
	
	
	5 735,04
	
	1 347,73
	13,467
	18 149,88

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	102,46
	
	24,0781
	
	
	
	
	

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,76
	
	0,1786
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	7 348,6
	
	1 726,92
	
	30 610,83

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	279,72
	
	10 491,46

	 
	Пр/812-015.0-1
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	
	100%
	
	
	279,72
	
	10 491,46

	 
	Пр/774-015.0
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	
	49%
	
	
	137,06
	
	5 140,82

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 143,7
	
	46 243,11

	 21
	ТЕР20-02-002-01
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	1 решетка
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	16
	
	16
	37,507
	600,11

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2,23
	
	2,23
	14,152
	31,56

	 
	4
	М
	
	
	
	
	4,87
	
	4,87
	8,238
	40,12

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,46
	
	1,46
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	23,1
	
	23,1
	
	671,79

	 21.1
	301-9545-012П
	Решетки вентиляционные полиэтиленовые, размер 170х250 мм
	шт.
	1
	
	1
	106
	
	12,87
	8,238
	106

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	16
	
	600,11

	 
	Пр/636-016.0-1
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	
	121%
	
	
	19,36
	
	726,13

	 
	Пр/774-016.0
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	
	72%
	
	
	11,52
	
	432,08

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	66,85
	
	1 936

	 22
	ТЕР11-01-034-04
	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способомV=23,5/100
	100 м2 покрытия
	0,235
	
	0,235
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	294,52
	
	69,21
	37,507
	2 595,86

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	9,61
	
	2,26
	19,44
	43,93

	 
	4
	М
	
	
	
	
	392,7
	
	92,28
	4,717
	435,28

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	25,61
	
	6,01835
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	696,83
	
	163,75
	
	3 075,07

	 22.1
	203-0921
	Ламинат: "TARKETT ARTISAN 933" (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 9 мм, тиснение в регистре, эффект оптической фаски, хромированные зоны, эффект ручной обработки)
	м2
	102,5
	
	24,0875
	1 063,64
	
	5 431,51
	4,717
	25 620,43

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	69,21
	
	2 595,86

	 
	Пр/812-011.0-1
	НР Полы
	%
	112%
	
	112%
	
	
	77,52
	
	2 907,36

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65%
	
	65%
	
	
	44,99
	
	1 687,31

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	5 717,77
	
	33 290,17

	 23
	ТЕР11-01-040-03
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающихV=22/100
	100 м плинтуса
	0,22
	
	0,22
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	74,73
	
	16,44
	37,507
	616,62

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6,04
	
	1,33
	15,434
	20,53

	 
	4
	М
	
	
	
	
	1 499,48
	
	329,89
	4,297
	1 417,54

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,66
	
	1,4652
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	1 580,25
	
	347,66
	
	2 054,69

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	16,44
	
	616,62

	 
	Пр/812-011.0-1
	НР Полы
	%
	112%
	
	112%
	
	
	18,41
	
	690,61

	 
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65%
	
	65%
	
	
	10,69
	
	400,8

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	376,76
	
	3 146,1

	 24
	ТЕРм08-02-390-02
	Короба пластмассовые: шириной до 63 ммV=22/100
	100 м
	0,22
	
	0,22
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	213,88
	
	47,05
	37,507
	1 764,7

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	17,46
	
	3,84
	9,077
	34,86

	 
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,16
	
	0,04
	37,507
	1,5

	 
	4
	М
	
	
	
	
	74,38
	
	16,36
	5,78
	94,56

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	18,39
	
	4,0458
	
	
	
	
	

	 
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0022
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	305,72
	
	67,25
	
	1 894,12

	 24.1
	материал заказчика
	Кабель-канал 50 мм (ранее демонтируемый)
	м
	100
	
	22
	0
	
	0
	5,78
	0

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	47,09
	
	1 766,2

	 
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	45,68
	
	1 713,21

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	24,02
	
	900,76

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	136,95
	
	4 508,09

	 25
	ТЕР10-01-060-01
	Установка и крепление наличниковV=5/100
	100 м коробок блоков
	0,05
	
	0,05
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ
	
	
	
	
	78,12
	
	3,91
	37,507
	146,65

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	3,59
	
	0,18
	20,072
	3,61

	 
	4
	М
	
	
	
	
	6,65
	
	0,33
	7,18
	2,37

	 
	
	ЗТ
	чел.-ч
	7,82
	
	0,391
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	88,36
	
	4,42
	
	152,63

	 25.1
	материал заказчика
	Наличники (ранее демонтируемые)
	м
	112
	
	5,6
	0
	
	0
	7,18
	0

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3,91
	
	146,65

	 
	Пр/812-010.0-1
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	
	108%
	
	
	4,22
	
	158,38

	 
	Пр/774-010.0
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	
	55%
	
	
	2,15
	
	80,66

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	10,79
	
	391,67

	 
	
	Итого прямые затраты по разделу 4. Отделочные работы
	
	8 411,94
	
	79 874,79

	 
	
	   в том числе
	
	
	

	 
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	776,28
	
	29 115,93

	 
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	112,78
	
	2 223,61

	 
	
	      в том числе
	
	
	

	 
	
	      эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов
	
	112,78
	
	2 223,61

	 
	
	         в том числе
	
	
	

	 
	
	         оплата труда машинистов (ОТм)
	
	2,95
	
	110,65

	 
	
	      доплаты к оплате труда машинистов
	
	0
	
	0

	 
	
	   материальные ресурсы
	
	7 522,88
	
	48 535,25

	 
	
	      в том числе
	
	
	

	 
	
	      материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
	
	7 522,88
	
	48 535,25

	 
	
	      дополнительная перевозка материальных ресурсов
	
	0
	
	0

	 
	
	   перевозка
	
	0
	
	0

	 
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	779,23
	
	29 226,58

	 
	
	Итого накладные расходы
	
	791,77
	
	29 696,83

	 
	
	Итого сметная прибыль
	
	400,39
	
	15 017,17

	 
	
	Итого оборудование
	
	0
	
	0

	 
	
	   в том числе
	
	
	

	 
	
	   оборудование без учета дополнительной перевозки
	
	0
	
	0

	 
	
	   дополнительная перевозка оборудования
	
	0
	
	0

	 
	
	Итого прочие затраты
	
	0
	
	0

	 
	
	Итого по разделу 4. Отделочные работы
	
	9 604,1
	
	124 588,79

	 
	
	   в том числе
	
	
	

	 
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	0
	
	0

	 
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	0
	
	0

	 
	
	   справочно
	
	
	

	 
	
	   затраты труда рабочих
	
	68,44325
	
	68,44325

	 
	
	   затраты труда машинистов
	
	0,1864
	
	0,1864

	 

	 № п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	 
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего
	
	

	 Раздел 5. Возмещение за пользование ресурсами заказчика

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 26
	Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2020 №271-р
	Всего = 132,45 (чел/часы) *0,005 (расход в час 5л) = 0,66 м3 1 куб. м питьевой воды – 39,26  руб.1 куб. м водоотведение - 46,00 руб
	м3
	-0,66
	
	-0,66
	85,26
	
	0
	
	-56,27

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	0
	
	-56,27

	 27
	411-0041
	 Электроэнергия V=132,45 (чел/ часы)*0,0881967(расход кВт в час)=11,68 кВт+11,18 кВт электроинструментыV=(-11,68)-11,18
	кВт-ч
	-22,86
	
	-22,86
	7,08
	
	0
	
	-161,85

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	0
	
	-161,85

	 
	
	Итого прямые затраты по разделу 5. Возмещение за пользование ресурсами заказчика
	
	0
	
	-218,12

	 
	
	   в том числе
	
	
	

	 
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	0
	
	0

	 
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	0
	
	0

	 
	
	      в том числе
	
	
	

	 
	
	      эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов
	
	0
	
	0

	 
	
	         в том числе
	
	
	

	 
	
	         оплата труда машинистов (ОТм)
	
	0
	
	0

	 
	
	      доплаты к оплате труда машинистов
	
	0
	
	0

	 
	
	   материальные ресурсы
	
	0
	
	-218,12

	 
	
	      в том числе
	
	
	

	 
	
	      материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
	
	0
	
	-218,12

	 
	
	      дополнительная перевозка материальных ресурсов
	
	0
	
	0

	 
	
	   перевозка
	
	0
	
	0

	 
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	0
	
	0

	 
	
	Итого накладные расходы
	
	0
	
	0

	 
	
	Итого сметная прибыль
	
	0
	
	0

	 
	
	Итого оборудование
	
	0
	
	0

	 
	
	   в том числе
	
	
	

	 
	
	   оборудование без учета дополнительной перевозки
	
	0
	
	0

	 
	
	   дополнительная перевозка оборудования
	
	0
	
	0

	 
	
	Итого прочие затраты
	
	0
	
	0

	 
	
	Итого по разделу 5. Возмещение за пользование ресурсами заказчика
	
	0
	
	-218,12

	 
	
	   в том числе
	
	
	

	 
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	0
	
	0

	 
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	0
	
	0

	 
	
	   справочно
	
	
	

	 
	
	   затраты труда рабочих
	
	0
	
	0

	 
	
	   затраты труда машинистов
	
	0
	
	0

	 

	 
	
	Итого
	
	17 569,75
	
	223 041,1

	 
	
	НДС
	(223 041,1*20%) = 44 608,22
	3 513,95
	20%
	44 608,22

	 
	
	Итого
	
	21 083,7
	
	267 649,32

	 

	 Составил:
	Ведущий специалист  Сабрекова Валентина Сергеевна - Управление закупок и технической политики
	

	 
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	 Проверил:
	Заведующий отделом Соколов Олег Сергеевич  - Отдел по обслуживанию здания
	

	 
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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