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Раздел 1. Общие требования
1. [bookmark: _Hlk95812198]Предметом закупки является право заключения договора на выполнение работ по установке поручней труб в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 40 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 111, литер А, (далее-договор).
Начальная (максимальная) цена договора: 2 896 рублей 00 копеек (Две тысячи восемьсот девяносто шесть рублей 00 копеек).
        Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с изменением 1/2015 ОКПД2 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету закупки: 43.39.19.190 - Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки.
2. Основание для закупки: 
2.1. Закупка проводится с целью обеспечения полноценной деятельности государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 40 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга.
2.2. Основанием для закупки является бюджет Санкт-Петербурга на 2023 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», план-график закупок товаров, работ, услуг государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 40 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга.

Раздел 2. Описание объекта, являющегося предметом закупки
1.Место, сроки и условия выполнения работ
        1. Объектом закупки являются работы по установке поручней труб в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 40 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга.
        Место выполнения работ: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская,       д. 111, литер А.
       2. Сроки выполнения работ:
         2.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения договора Заказчик и Подрядчик (далее - Стороны) совместно с представителем СПб ГБУ "Служба заказчика" подписывают акт передачи объекта для выполнения работ.
      2.2. Подрядчик должен приступить к выполнению работ, предусмотренных договором на следующий день после подписания акта передачи объекта для выполнения работ. Работы выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством РФ, договором, не вправе приостанавливать выполнение работ.
       2.3. Работы, предусмотренные договором, выполняются Подрядчиком в течение 7 (семи) календарных дней с момента подписания акта в соответствии с п.2.1. настоящего Технического задания, после чего Подрядчик извещает Заказчика об окончании выполнения работ и предъявляет полный комплект исполнительной документации.
     2.4. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения исполнительной документации от Подрядчика предъявляет исполнительную документацию в СПб ГБУ "Служба заказчика" для проверки и приемки результата выполненных работ.
     2.5. СПб ГБУ «Служба заказчика» выполняет приемку результата выполненных работ и проверку исполнительной документации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о готовности объекта к сдаче после выполнения работ и предъявления исполнительной документации на проверку.
     2.6. Приемка выполненных Подрядчиком работ (ее результатов), в том числе в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным договором, осуществляется Заказчиком с участием СПб ГБУ "Служба заказчика". Акт выполненных работ оформляется по форме КС-2.
     2.7. Приемка выполненных Подрядчиком работ (ее результатов) осуществляется в соответствии с требованиями части 13 статьи 94 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в порядке, предусмотренном договором.
     2.8. В случае предъявления результата выполненных работ и исполнительной документации за пределами срока, указанного в пункте 2.3. настоящего Технического задания, Подрядчик несет ответственность за просрочку исполнения обязательств по договору в порядке, предусмотренном договором.
     2.9. В случае если Заказчиком, либо представителем СПб ГБУ «Служба заказчика» будут обнаружены недостатки в выполненных работах, либо исполнительной документации, то Подрядчик обязан в срок, указанный в соответствующем рекламационном акте устранить указанные недостатки для обеспечения надлежащего качества результата работ.
     2.10. Устранение Подрядчиком недостатков в выполненной работе, либо исполнительной документации, а также предоставление исполнительной документации за пределами срока, указанного в п. 2.3. настоящего Технического задания, равно как и нарушение срока начала выполнения работ не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение срока окончания выполнения работ по договору и не является основанием для продления срока окончания выполнения работ.
     2.11. Работы выполняются в соответствии с режимом работы Заказчика, либо в ином режиме по согласованию Сторон.
     2.12. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, без ущерба для качества и имущественных интересов Заказчика.
     3. Условия выполнения работ:
     3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Техническим заданием и договором, в сроки и на условиях, указанных в настоящей документации.
     3.2. Подрядчику запрещено, самостоятельно без письменного согласования с Заказчиком, изменять виды, объемы работ.
      4. Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с требованиями:
4.1. Принять объект для выполнения работ в соответствии с условиями договора, использовать при выполнении работ материалы, оборудование, конструкции и детали в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, имеющие сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешённые к применению на территории РФ. Предоставлять Заказчику и организации, осуществляющей строительный контроль (в случае привлечения Заказчиком) (далее - организация, осуществляющая строительный контроль) документы, подтверждающие соответствие используемых при выполнении работ материалов: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых при выполнении работ материалов: сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на используемые при выполнении работ материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. Сертификаты или копии сертификатов на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (Три) календарных дня до их использования в работах.
4.2. С момента начала работ и до их завершения вести общий журнал работ (КС-6) в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 №7. Каждая запись в журнале должна быть подписана уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. Указанный журнал должен отражать весь ход производства работ, а также все связанные с производством работ факты и обстоятельства, имеющие важное значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Если представитель Заказчика не согласится с ходом или качеством работ, а также с записями представителя Подрядчика, он имеет право изложить свое мнение об этом в указанном журнале. Такая запись считается надлежащим уведомлением Подрядчика о выявленных Заказчиком недостатках работ. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней предпринять соответствующие необходимые и достаточные меры для ликвидации недоделок и дефектов в работах, отмеченных Заказчиком в указанном журнале. 
4.3. При наличии скрытых работ Подрядчик должен вести фотофиксацию скрытых работ, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до времени освидетельствования скрытых работ.
4.4. Во время выполнения работ на объекте соблюдать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
4.5. Обеспечивать соблюдение персоналом, выполняющим работы по договору, правил техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и стандартов по защите окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также действующих на объекте работ Заказчика правил внутреннего распорядка. Ответственность за соблюдение указанных правил и требований возлагается на Подрядчика в полном объёме.
4.6. Проводить работы в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории объекта. Все требуемые работы производить с применением технологий, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей.
4.7. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий договора.
4.9. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе.
4.10. Обеспечивать Заказчику и представителям организации, осуществляющей строительный контроль, возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их представителей к любому конструктивному элементу объекта, незамедлительно и своевременно представлять, по требованию Заказчика, организации, осуществляющей строительный контроль, отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.11. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.
4.12. Обеспечивать своевременно без привлечения Заказчика периодическую уборку и вывоз строительного и другого мусора, образованного в результате работ, исключая его складирование на объекте до окончания выполнения работ. Пользоваться урнами, контейнерами для мусора и т. д., расположенными на территории Заказчика, не разрешается. Подрядчик обязан до окончательной приемки работ, выполненных в соответствии с условиями договора, вывезти принадлежащие Подрядчику и привлекаемым субподрядным организациям, в случае их наличия, оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, временные сооружения, иное принадлежащее ему имущество, а также произвести уборку ремонтируемого объекта и прилегающей территории. В противном случае приемка выполненных работ Заказчиком не производится до устранения указанных недостатков.
4.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ).
[bookmark: _Hlk144309962]4.14. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Объекта недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписывается только Заказчиком. Данный акт имеет полную юридическую силу, отраженные в акте замечания и недостатки является обязательным к устранению Подрядчиком. 
4.15. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность и безопасность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящихся там материалов и оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

2.Требования к качеству работ, техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам работ
      1. Работы, являющиеся предметом закупки, выполняются в соответствии с и требованиями нормативных правовых актов в области строительства:
[bookmark: _Hlk77763608]     - Приказ Минстроя России от 27.07.2017 № 1033/пр "Об утверждении                          СП 68.13330.2017 "СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения";
     - СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004, принят Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 24.12.2019;
     - СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29.05.2022 № 389/10);
     - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017);
     - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
     - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (утв. постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);
     - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (утв. постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123);
        - Приказ Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр "Об утверждении СП 71.13330.2017 "СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия", а также иных действующих нормативно-правовых актов, соответствующих предмету закупки, сметной документации Заказчика и условиями, определяющими цену, объем, содержание работ, сроки их выполнения.
         Примечание: При отмене или изменении нормативных документов, указанных в техническом задании, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.
      2.  Все характеристики материалов (комплектующих и оборудования) должны соответствовать характеристикам материалов (комплектующих и оборудования), указанным сметной документации Заказчика (Приложение №1.1 к Техническому заданию).
       3. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в сметной документации Заказчика на строительную продукцию.
        4. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов, оборудования, конструкций и деталей.
         5. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, техническим условиям, инструкциям заводов–изготовителей оборудования, технологическим картам-схемам, нормативным требованиям к качеству строительных, монтажных работ, а также строительным нормам и правилам. 
        6. Результатом работ является законченный ремонтом и сданный в эксплуатацию объект после выполнения работ по установке поручней труб в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 40 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 111, литер А, который должен полностью соответствовать настоящему Техническому заданию и требованиям нормативно – правовых актов в области строительства и требованиям Заказчика.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества работ
 1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, который составляет 5 (пять) лет со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения договора - со дня, с которого договор в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.
Гарантия качества результата работ, предусмотренного договором, распространяется на все, составляющее результат работ.
Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
1. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном договором.
3. Если иной срок не будет согласован сторонами договора дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
4. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный договором или иной согласованный сторонами договора срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.

Раздел 4. Требования энергетической эффективности товаров, работ и услуг

Требование не установлено.
Раздел 5. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью

Приложение № 1: Обоснование начальной (максимальной) цены договора;
Приложение № 1.1: Сметная документация.































Приложение № 1 к Техническому заданию

Обоснование начальной (максимальной) цены договора
Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Начальная (максимальная) цена контракта определяется и обосновывается посредством применения ресурсно-индексного метода и метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).
Сметная документация разработана в соответствии с Приказом Минстроя России №1133/пр от 27 декабря 2022 г. На основе ФСНБ-2022 с индексами к однородным группам ресурсов. 
Руководствоваться сметными нормативами, включенными в Федеральный реестр сметных нормативов, в том числе сметной нормативной базой, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр (с изменениями и дополнениями), которая включает сборники сметных норм на строительные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, монтаж и капитальный ремонт оборудования, а так же сборники цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, и эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (ФСНБ-2022)
При определении сметной стоимости применять прямые цены на строительные ресурсы (материалы, изделия, конструкции и оборудование) из Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве или сметных цен в уровне по состоянию на 01.01.2022г. (ФСНБ-2022) с индексацией к группам однородных ресурсов. 
Накладные расходы начислены в соответствии с Приказом № 812/пр от 21.12.2020 "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства".
Сметная прибыль начислена в соответствии с Приказом № 774/пр от 11.12.2020 «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства».
Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере 20 %.
Сметная документация должна быть предоставлена на бумажном и электронном носителе; В формате XML для подачи в экспертную организацию с целью проведения проверки достоверности определения сметной стоимости (приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр, письмо Минстроя России от 05.05.2023№25724-ИФ/00).

Приложение № 1.1 к Техническому заданию
	Конъюнктурный анализ

	 Выполнение работ по установке поручней труб в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 40 комбинированного вида 
Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д 111, литер А


	 (наименование объекта строительства)

	 
	№ п/п
	Код строительного ресурса
	Наименование строительного ресурса, затрат
	Полное наименование строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе
	Ед. изм.
	Ед. изм. строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе
	Текущая отпускная цена за ед. изм. в обосновывающем документе с НДС в руб.
	Текущая отпускная цена за ед. изм. без НДС в руб. в соответствии с графой 5
	Стоимость перевозки без НДС в руб. за ед. изм.
	Заготовительно-складские расходы
	Сметная цена без НДС в руб. за ед. изм.
	Год
	Квартал
	Наименование производителя/поставщика
	КПП организации
	ИНН организации
	Гиперссылка на веб-сайт производителя/поставщика
	Населенный пункт расположения склада производителя/поставщика
	Статус организации (производитель (1)/поставщик (2))

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	%
	руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	 1.1
	ТЦ_14.0.00.00_77_771200014694_20.10.2023_02
	Поручень для ванной (60 см)
	Поручень для ванной (60 см)
	шт
	шт
	819,62
	819,62

	0
	0
	0
	683,02
	2023
	4
	ИП Никифоров А.А.
	
	771200014694
	
	г. Москва
	2

	 1.2
	ТЦ_14.0.00.00_77_324300517790_20.10.2023_02
	Поручень для ванной (60 см)
	Поручень для ванной (60 см)
	шт
	шт
	881
	881
	0
	0
	0
	734,17
	2023
	4
	ИП Абрамчук А.Н.
	
	324300517790
	
	г. Москва
	2

	 1.3
	ТЦ_14.0.00.00_66_667005409700_20.10.2023_02
	Поручень для ванной (60 см)
	Поручень для ванной (60 см)
	шт
	шт
	1 191
	1191

	0
	0
	0
	992,5
	2023
	4
	Новгородов А.С.
	
	667005409700
	
	г. Екатеринбург
	2










СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
(Локальная смена)
Выполнение работ по установке поручней труб в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 40 комбинированного вида 
Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д 111, литер А
	 (наименование работ и затрат)


	 

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	 Основание
	Дефектная ведомость

	 
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	 Составлен в текущем уровне цен
	3 квартал 2023 г.
	

	 Сметная стоимость
	2,896
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	0,28
	тыс. руб.

	    в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0
	тыс. руб.

	    строительных работ
	2,896
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	0,644
	чел.-ч

	    монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0
	чел.-ч

	    оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	    прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	 

	 № п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	 
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	 Раздел 1. 

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 1
	ГЭСН17-01-002-04
	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.V=2/10; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	10 шт
	0,2
	
	0,2
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,644
	
	
	
	
	284,47

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,41

	 
	18.2.06.04
	Гарнитура туалетная
	шт
	10
	
	2
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	289,88

	 1.1
	ТЦ_14.0.00.00_77_771200014694_20.10.2023_02
	Поручень для ванной (60 см)
	шт
	10
	
	2
	
	
	819,62
	
	1 639,24

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	284,47

	 
	Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	309,79

	 
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	174,1

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 413,01

	 
	
	Итого по разделу 1. 
	
	
	2 413,01

	 

	 
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	 
	
	
	

	 
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	2 413,01

	 
	
	   в том числе
	

	 
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	1 929,12

	 
	
	      в том числе
	

	 
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	284,47

	 
	
	      материальные ресурсы
	
	
	1 644,65

	 
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	284,47

	 
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	309,79

	 
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	174,1

	 
	
	
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	2 413,01

	 
	
	   в том числе
	

	 
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	1 929,12

	 
	
	      в том числе
	

	 
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	284,47

	 
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0

	 
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	 
	
	      материальные ресурсы
	
	
	1 644,65

	 
	
	      перевозка
	
	
	0

	 
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	284,47

	 
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	309,79

	 
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	174,1

	 
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	 
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	 
	
	
	

	 
	
	Справочно
	

	 
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	1 639,24

	 
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	 
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	0,644

	 
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0

	 
	
	НДС
	
	20%
	483,00

	 
	
	Итого
	
	
	2 896,00



Составил: ___________________   /Кондрашина Р.В./
Инженер сметно-договорного отдела СПб ГБУ «Служба заказчика»

Проверил: ___________________   /Черный О.Н./
Начальник сметно-договорного отдела СПб ГБУ «Служба заказчика»





