Контракт № 27РНК/2023 
[bookmark: _Hlk137654061]на выполнение работ по ремонту наружной канализации на территории ГБДОУ ДС № 27 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга по адресу: Ириновский пр., д. 17, корп. 4, лит. А,  
для нужд Санкт-Петербурга в 2023 году.


Санкт - Петербург 	                                                                             «____» ______ 2023г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга,  в лице заведующего Мелешкиной Е.Е., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ________________, в лице _______________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем Стороны, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Предметом Контракта является выполнение работ по ремонту наружной канализации на территории ГБДОУ ДС № 27 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга по адресу: 195279, г. СПб, Ириновский пр., д. 17, корп. 4.
1.2 Работы выполняются в соответствии с Локальным сметным расчётом № 1 (Приложение № 1 к Контракту) 
1.3. Основанием заключения настоящего Контракта является п. 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).
1.4. Идентификационный код закупки (ИКЗ): 232780610345278060100100010000000244

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его заключения и действует по 31.12.2023 года.
2.2. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение.
2.3. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить работы, предусмотренные Контрактом, в соответствии с условиями и требованиями настоящего Контракта, а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы.
2.4. Условия Контракта являются обязательными для исполнения Сторонами.
2.5. Местом выполнения работ является: 195279, Санкт-Петербург, пр. Ириновский, д.17, корп.4, лит. А (далее – Объект). 
2.6. Начало выполнения работ: с момента передачи Подрядчику Объекта для выполнения работ по акту. Объект для выполнения работ передается Заказчиком Подрядчику по акту в течение 3 рабочих дней с даты заключения Контракта.
Окончание выполнения работ: не позднее 10.12.2023 г.
2.7. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).




3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена по настоящему Контракту составляет_____________ руб. ______коп., в том числе НДС _________руб. _____ коп. (в случае если Поставщик не является плательщиком НДС указывается: «НДС не облагается» и основание) и определяется согласно Приложению № 1 к настоящему Контракту.
Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, стоимость товаров (материалов), при выполнении закупаемых работ, транспортные расходы, расходы на заработную плату персонала, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также прочие расходы, связанные с исполнением Контракта.
3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена Контракта не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом.
Цена по настоящему Контракту не может быть изменена в одностороннем порядке.
3.3. Источник финансирования Контракта: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. 
3.4. Авансирование подлежащих выполнению Подрядчиком работ не предусматривается.
3.5. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком по факту выполненных работ в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта (-ов) о приемке выполненных работ (форма КС-2) по Контракту на основании предоставленных Подрядчиком Заказчику справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета, счета-фактуры (если Подрядчик является плательщиком НДС), документов, подтверждающих возмещение Подрядчиком коммунальных и эксплуатационных расходов Заказчика, понесенных в связи с предоставлением Подрядчику коммунальных и эксплуатационных услуг. Днем исполнения обязательств Заказчиком по оплате считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. 
3.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативных правовых актов, и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат приемке до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
3.7. В случае неисполнения Подрядчиком требования Заказчика об уплате неустоек (штрафов, пеней), Заказчик вправе произвести оплату работ по Контракту с удержанием суммы неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с условиями настоящего Контракта.
3.8. Предусматривается уменьшение суммы, подлежащей уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Предоставить для выполнения работ Подрядчику Объект, указанный в пункте 2.6 настоящего Контракта, с момента подписания сторонами акта передачи Объекта для выполнения работ.
4.1.2. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ технический надзор специализированной сторонней организацией в установленном порядке либо своими силами в случае наличия специалистов по техническому надзору.
4.1.3. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
4.1.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом стоимости работ, а также качеством строительных товаров и иных товаров, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.1.6. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку выполненных Работ по результатам экспертизы выполнения условий Контракта.
4.1.7. Осуществлять оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке и сроки, определенные настоящим Контрактом.

4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Принять от Заказчика по акту Объект, указанный в пункте 2.6 настоящего Контракта, для выполнения работ по настоящему Контракту.
4.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с условиями Контракта в сроки, установленные настоящим Контрактом.
4.2.3. Обеспечивать уборку территории, прилегающей к территории выполнения работ, чистоту выезжающего транспорта.
4.2.4. Немедленно письменно предупреждать Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.2.5. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.
4.2.6. Обеспечивать сохранность Объекта, материалов и оборудования, находящихся на территории выполнения работ в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе. 
4.2.7. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых строительных товаров и иных товаров, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, документацию.
4.2.8. Во время производства работ осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды, вести работы с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
4.2.9. Своевременно оформлять акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 3 рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ.
4.2.10. Предъявить Заказчику выполненные работы на предмет определения их качества и объемов. Сдать результат выполненных работ Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.2.11. До сдачи результатов работ вывезти из территории, где проводились работы, принадлежащие ему оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, материалы и иное имущество, а также строительный мусор.
4.2.12. Обеспечить соответствие выполненных работ требованиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока на выполненные работы.
4.2.13. Предоставлять надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные Контрактом.
4.2.14. Производить оплату предоставленных коммунальных услуг: электроэнергии, водоснабжения, водоотведения в соответствии с выставленными Заказчиком счетами на коммунальные услуги по тарифам потребителя, утвержденные действующим законодательством.
4.2.15. Выполнить иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.

4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. Требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта.
4.3.2. Требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.
4.3.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту.
4.3.4. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков выполнения работ, а также качеством материалов и иных товаров, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
4.3.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.3.6. Для проверки соответствия качества выполняемых, выполненных работ привлекать независимых экспертов.
4.3.7. Ссылаться на недостатки выполняемых, выполненных работ, в том числе в части количества, и стоимости этих работ.
4.3.8. В случае неуплаты Подрядчиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Контрактом сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.
4.3.9. При обнаружении несоответствия количества и стоимости выполненных работ условиям Контракта требовать от полномочных представителей Подрядчика представления разъяснений в отношении соответствия выполненных работ условиям Контракта.
4.3.10. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации

4.4. Подрядчик имеет право:
4.4.1. Требовать оплаты по настоящему Контракту в случае исполнения обязательств в соответствии с документом о приемке, подписанным Заказчиком и Подрядчиком в порядке, предусмотренном условиями настоящего Контракта.
4.4.2. Привлекать к выполнению работ субподрядные организации, уведомляя об этом Заказчика, оставаясь ответственным перед Заказчиком за выполненные субподрядчиком работы.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
(ОБЪЕМУ) РАБОТ.
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ
5.1. Состав и объем работ, подлежащих выполнению по настоящему Контракту, указаны в Приложении № 1 к настоящему Контракту.
5.2. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов в сфере строительства, как в отношении работ, так и в отношении строительных товаров и иных товаров, используемых при выполнении работ (СНиП, СанПиН и пр.) и других руководящих документов.
Эквивалентность (аналогичность) строительных товаров и иных товаров, используемых при выполнении работ по Контракту, определяется в соответствии с требованиями и показателями, изложенными в соответствующих документах (ГОСТ, ТУ, паспортах, описаниях и т.д.).
5.3. При сдаче выполненных Работ Подрядчик обязан передать Заказчику документы, подтверждающие качество выполненных работ в соответствии с установленным настоящим Контрактом требованиям. При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику документы, подтверждающие соответствие товаров, используемых при выполнении работ по настоящему контракту: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество товаров; сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии товаров, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, гарантийные талоны на использованные товары. Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, а также единый перечень продукции, подлежащей декларированию, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
5.4. При выполнении работ Подрядчиком должна быть обеспечена безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды, а также безопасность процесса выполнения работы.
5.5. Во время производства работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ
6.1. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующих строительных норм, правил и иных нормативных документов, обязательных при выполнении работ:
· Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996
· Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ;
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
· Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
· Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
· Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
· Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
· Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. «Общие требования» (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти № 38 от 17.09.2001 г.);
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. «Строительное производство» (Российская газета», № 26 30.10.2002);
· СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003";
· СНиП 31-06-2009 Актуализированная редакция, СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения;
·  СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87"
·  СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87
·  ТР 149/1-05 Технические рекомендации по технологии применения комплекса отделочных материалов при реконструкции и капитальном ремонте внутренних поверхностей;
· МДС 12-30.2006 «Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ»;
· СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85
·  СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87
·  СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004
· Реконструкция зданий и помещений различных классов функциональной пожарной опасности в пределах исторически сложившихся районов Санкт-Петербурга. Требования пожарной безопасности» ТСН 21-305-2003 Санкт-Петербурга 
6.2 Подрядчик несет ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Контракте и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части, а также за не достижение указанных в Контракте показателей объекта ремонта.
6.3. Подрядчик доставляет на Объект необходимые строительные товары и иные товары, используемые при выполнении работ по Контракту, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, материалы и иное имущество, а также осуществляет их разгрузку и складирование.
6.4. С момента начала работ и до их завершения, Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон.
6.5. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения, вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик по согласованию с Заказчиком, владельцем сетей, к которым осуществляется подключение.

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ИНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА.
ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
7.1. Подрядчик не позднее 3 рабочих дней со дня окончания выполнения работ уведомляет Заказчика об окончании выполнения работ и направляет акт о приемке выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счет, счет-фактура (если Подрядчик является плательщиком НДС).
7.2. Приемка Заказчиком выполненных Подрядчиком работ осуществляется в соответствии со СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87, и сметной документацией Заказчика.
7.3. Приемке Объекта должны предшествовать предварительные испытания смонтированного оборудования (в случае необходимости проведения таких испытаний), проводимые Подрядчиком при участии Заказчика.
Приемка Заказчиком Объекта может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.
7.4. При приемке выполненных работ (отдельного этапа) Заказчик проводит экспертизу результата выполненных работ на предмет соответствия такого результата условиям Контракта. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, проводится Заказчиком своими силами, при этом Заказчик вправе принять решение о проведении экспертизы результатов выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ, приступает к проверке и приемке результата работ. Приемка работ и подписание акта (-ов) о приемке выполненных работ (форма КС-2) осуществляется в течение 5 рабочих дней.
7.5. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Объекта недостатков в выполненных работах, Заказчик в пределах срока, установленного в пункте 7.4 Контракта, направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) с указанием перечня недостатков и сроков их устранения Подрядчиком (далее – мотивированный отказ).
7.6. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в мотивированном отказе, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящихся там материалов и оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
7.7. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом.
7.8. Приемка Заказчиком Объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ, а также после устранения всех дефектов и недоделок по Объекту.
7.9. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки (включая объемы) работы, некомплектность или недостатки Товара, используемого для выполнения Работ, которые могли быть установлены при приемке.
7.10. Подрядчик представляет Заказчику всю, определенную нормативными требованиями, документацию.
7.11. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию Объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от СНиП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие паспортов и/или иных документов, указанных в пункте 5.3 настоящего Контракта, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.
7.12. Сдача Объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписанным обеими Сторонами.
7.13. Датой сдачи Объекта в эксплуатацию считается дата подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) Заказчиком.
7.14. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи Объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков, указанных в мотивированном отказе.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
8.1 Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, влияющие на исполнения обстоятельств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.
8.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 8.2. Контракта, Сторона, которая не в состоянии исполнить взятые на себя обязательства, должна в пятидневный срок с момента их наступления сообщить об этом другой Стороне в письменной форме. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого соглашением Сторон.
8.4. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Сторонами обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".
8.5. Ответственность Заказчика:

8.5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
8.5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.5.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
8.5.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
8.5.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.6. Ответственность Подрядчика:
8.6.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.6.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, 
если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
8.6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства, обязательства), размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
8.6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
8.6.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.6.7. Уплата неустойки (пени, штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.
8.7. Указанная в настоящем Контракте неустойка (пени, штрафа) взимается за каждое нарушение в отдельности.
8.8. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
8.9. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта в соответствии 
со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
и Гражданским кодексом Российской Федерации.
8.10. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные ч. 9-23 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
8.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает 
в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.12. Убытки, причиненные Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Контракта Подрядчиком, подлежат возмещению помимо суммы неустойки (пени, штрафа).


9. ТРЕБОВАНИЯ СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ.
9.1. Срок предоставления гарантии качества работ 36 календарных месяцев с момента подписания сторонами документа о приемке. Гарантийный срок на товары, для выполнения работ, определяется гарантией производителя.
9.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Контракту работ, материалов и оборудования не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.
9.3. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, регулируются путем переговоров. При недостижении сторонами согласия спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме, не противоречат действующему законодательству и подписаны обеими сторонами.
10.3. Стороны обязаны в течение 2-х дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
10.4. Контракт заключен в электронном виде. По согласованию сторон Контракт может быть дополнительно оформлен на бумажном носителе в 2-х экземплярах, по одному для Заказчика и Подрядчика.
10.5. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.6. Условия Контракта могут быть изменены по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;
б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы. 
в) в соответствии с пунктом 5 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации по соглашению сторон возможно изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема работ в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. 
10.7. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по адресу Стороны, указанному в настоящем контракте, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
10.10. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ
11.1. Приложение № 1: « Локальный сметный расчёт» 
         
Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.


12. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ
И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:
ГБДОУ Детский сад № 27
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга
Юридический адрес: 195279 г. Санкт-
Петербург, пр-кт Ириновский, 17, 4, лит. А
Фактический адрес: 195279 г.Санкт-
Петербург, ул.Ириновский пр-кт, 17 / 4/а
ИНН/КПП: 7806103452/780601001;
БИК:044030001; ОГРН: 1037816037720;
Расчётный счет: 40601810200003000000
Северо-Западное ГУ Банка России
E-mail: sad27@mail.ru;
Тел./факс: 529-83-00; 

Заведующий
________________Мелешкина Е.Е.
(ПОДПИСАНО ЭП)


	ПОДРЯДЧИК:















______________ 
(ПОДПИСАНО ЭП)


	
	





Приложение №1
 к контракту№ 27РНК/2023
от «____» _______ 2023г.

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	1
	

	Выполнение работ по ремонту наружной канализации на территории ГБДОУ ДС № 27 Красногвардейского района Санкт-Петербурга по адресу: Ириновский пр. д. 17, корпус 4

	(наименование конструктивного решения)

	Составлен
	базисно-индексным
	методом

	Основание
	Дефектная ведомость. Заявка № 702, от 29.08.2023г

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем (базисном) уровне цен
	Август 2023 г.
	(
	Январь 2000 г.
	)
	

	Сметная стоимость
	158,8
	(
	13,83
	)
	тыс. руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	29,59
	(
	0,79
	)
	тыс. руб.

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	132,33
	(
	11,52
	)
	тыс. руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	77,57
	
	чел. час

	
	монтажных работ
	0
	(
	0
	)
	тыс. руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	2,92
	
	чел. час

	
	оборудования
	0
	(
	0
	)
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	
	прочих затрат
	0
	(
	0
	)
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего
	
	

	№1 Замена наружной канализации.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ТЕРр68-12-04
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0,01
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(0)
	V=1/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	2 472,44
	 
	24,72
	37,507
	927,17

	 
	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 595,46
	 
	35,95
	14,937
	536,99

	 
	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	495,44
	 
	4,95
	37,507
	185,66

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	243,35
	 
	2,4335
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	41,39
	 
	0,4139
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	6 067,9
	 
	60,67
	 
	1 464,16

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,67
	 
	1 112,83

	 
	Пр/812-102.0-1 от 21.12.2020
	НР Благоустройство при ремонте
	%
	102%
	 
	102%
	 
	 
	30,26
	 
	1 135,09

	 
	Пр/774-102.0 от 11.12.2020
	СП Благоустройство при ремонте
	%
	54%
	 
	54%
	 
	 
	16,02
	 
	600,93

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	106,95
	 
	3 200,18

	2
	Справочно
	Строительный мусор 
	т
	2,2
	 
	2,2
	0
	 
	0
	1
	0

	
	(0)
	V=1*2,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	3
	ТЕР01-02-055-02
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,094
	 
	0,094
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.б
	V=9,4/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 937,25
	1,15
	209,42
	37,507
	7 854,72

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	189
	1,15
	20,4309
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 937,25
	 
	209,42
	 
	7 854,72

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	209,42
	 
	7 854,72

	 
	Пр/812-001.2-1 от 21.12.2020
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89%
	 
	89%
	 
	 
	186,38
	 
	6 990,7

	 
	Пр/774-001.2 от 11.12.2020
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40%
	 
	40%
	 
	 
	83,77
	 
	3 141,89

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	479,57
	 
	17 987,31

	4
	Справочно
	Строительный мусор (Грунт)
	т
	15,04
	 
	15,04
	0
	 
	0
	1
	0

	
	(0)
	V=9,4*1,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	5
	ТЕРр66-2-02
	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 100 мм
	100 м
	0,05
	 
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(0)
	V=5/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1 244,87
	 
	62,24
	37,507
	2 334,44

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	130,49
	 
	6,5245
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 244,87
	 
	62,24
	 
	2 334,44

	5.1
	509-9900
	Строительный мусор
	т
	1,51
	 
	0,0755
	0
	 
	0
	1
	0

	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62,24
	 
	2 334,44

	 
	Пр/812-100.1-1 от 21.12.2020
	НР Наружные инженерные сети при ремонте: демонтаж, разборка, очистка
	%
	89%
	 
	89%
	 
	 
	55,39
	 
	2 077,65

	 
	Пр/774-100.1 от 11.12.2020
	СП Наружные инженерные сети при ремонте: демонтаж, разборка, очистка
	%
	44%
	 
	44%
	 
	 
	27,39
	 
	1 027,15

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	145,02
	 
	5 439,24

	6
	ТЕРр66-23-01
	Замена люков колодцев и камер
	1 люк
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(0)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	38,03
	 
	76,06
	37,507
	2 852,78

	 
	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	8,98
	 
	17,96
	20,061
	360,3

	 
	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	162,69
	 
	325,38
	10,455
	3 401,85

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	3,65
	 
	7,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	209,7
	 
	419,4
	 
	6 614,93

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76,06
	 
	2 852,78

	 
	Пр/812-100.2-1 от 21.12.2020
	НР Наружные инженерные сети при ремонте: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое
	%
	104%
	 
	104%
	 
	 
	79,1
	 
	2 966,89

	 
	Пр/774-100.2 от 11.12.2020
	СП Наружные инженерные сети при ремонте: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое
	%
	60%
	 
	60%
	 
	 
	45,64
	 
	1 711,67

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	544,14
	 
	11 293,49

	7
	101-9058-012П
	Люки чугунные: Л(А15), ГОСТ 3634-99
	шт.
	2
	 
	2
	5 290,46
	 
	1 012,04
	10,455
	10 580,92

	
	(0)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 012,04
	 
	10 580,92

	8
	Справочно
	Строительный мусор
	т
	0,09
	 
	0,09
	0
	 
	0
	10,455
	0

	
	(0)
	V=2*45/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	9
	ТЕРр68-37-01
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см
	1 колодец
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(0)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	12,89
	 
	25,78
	37,507
	966,93

	 
	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	2,7
	 
	5,4
	20,019
	108,1

	 
	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	2,38
	 
	4,76
	11,294
	53,76

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	1,29
	 
	2,58
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	17,97
	 
	35,94
	 
	1 128,79

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,78
	 
	966,93

	 
	Пр/812-102.0-1 от 21.12.2020
	НР Благоустройство при ремонте
	%
	102%
	 
	102%
	 
	 
	26,3
	 
	986,27

	 
	Пр/774-102.0 от 11.12.2020
	СП Благоустройство при ремонте
	%
	54%
	 
	54%
	 
	 
	13,92
	 
	522,14

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76,16
	 
	2 637,2

	10
	403-8296
	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	2
	 
	2
	512,94
	 
	90,83
	11,294
	1 025,88

	
	(0)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90,83
	 
	1 025,88

	11
	ТЕР23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	0,09
	 
	0,09
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.б
	V=0,9/10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	101,9
	1,15
	10,55
	37,507
	395,7

	 
	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	23,44
	1,25
	2,64
	17,59
	46,44

	 
	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	4,12
	1,25
	0,46
	37,507
	17,25

	 
	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1 012
	 
	91,08
	11,483
	1 045,87

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	10,2
	1,15
	1,0557
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,35
	1,25
	0,039375
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	1 137,34
	 
	104,27
	 
	1 488,01

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,01
	 
	412,95

	 
	Пр/812-018.0-1 от 21.12.2020
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	117%
	 
	117%
	 
	 
	12,88
	 
	483,15

	 
	Пр/774-018.0 от 11.12.2020
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	74%
	 
	74%
	 
	 
	8,15
	 
	305,58

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125,3
	 
	2 276,74

	12
	ТЕР23-01-030-01
	Прим. ПП 110 мм. Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб  
	100 м трубопроводов
	0,05
	 
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.б
	V=5/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	397,1
	1,15
	22,83
	37,507
	856,28

	 
	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	4 261,91
	1,25
	266,37
	10,931
	2 911,69

	 
	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	236,21
	1,25
	14,76
	37,507
	553,6

	 
	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	6,7
	 
	0,34
	18,166
	6,18

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	34,53
	1,15
	1,985475
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	14,01
	1,25
	0,875625
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	4 665,71
	 
	289,54
	 
	3 774,15

	12.1
	507-9005-193П
	Трубы ПВХ для наружных систем канализации, диаметром: 110х3,2 мм
	м
	101
	 
	5,05
	242,14
	 
	67,31
	18,166
	1 222,81

	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37,59
	 
	1 409,88

	 
	Пр/812-018.0-1 от 21.12.2020
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	117%
	 
	117%
	 
	 
	43,98
	 
	1 649,56

	 
	Пр/774-018.0 от 11.12.2020
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	74%
	 
	74%
	 
	 
	27,82
	 
	1 043,31

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	428,65
	 
	7 689,83

	13
	ТЕРр52-15-01
	Герметизация вводов в подвальное помещение
	100 шт.
	0,01
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(0)
	V=1/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	688,97
	 
	6,89
	37,507
	258,42

	 
	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	0,9
	 
	0,01
	20,022
	0,2

	 
	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1 591,5
	 
	15,92
	12,036
	191,61

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	64,45
	 
	0,6445
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 281,37
	 
	22,82
	 
	450,23

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,89
	 
	258,42

	 
	Пр/812-086.0-1 от 21.12.2020
	НР Фундаменты при ремонте
	%
	93%
	 
	93%
	 
	 
	6,41
	 
	240,33

	 
	Пр/774-086.0 от 11.12.2020
	СП Фундаменты при ремонте
	%
	55%
	 
	55%
	 
	 
	3,79
	 
	142,13

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,02
	 
	832,69

	14
	ТЕР23-04-008-01
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих
	1 врезка
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.б
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	186,76
	1,15
	214,77
	37,507
	8 055,38

	 
	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	46,03
	 
	46,03
	11,828
	544,44

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	16,84
	1,15
	19,366
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	232,79
	 
	260,8
	 
	8 599,82

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	214,77
	 
	8 055,38

	 
	Пр/812-018.0-1 от 21.12.2020
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	117%
	 
	117%
	 
	 
	251,28
	 
	9 424,79

	 
	Пр/774-018.0 от 11.12.2020
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	74%
	 
	74%
	 
	 
	158,93
	 
	5 960,98

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	671,01
	 
	23 985,59

	15
	ТЕР01-02-033-01
	Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком
	10 м3
	0,94
	 
	0,94
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.б
	V=9,4/10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	118,05
	1,15
	127,61
	37,507
	4 786,27

	 
	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	61,83
	1,25
	72,65
	17,659
	1 282,93

	 
	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	11,78
	1,25
	13,84
	37,507
	519,1

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	13,43
	1,15
	14,51783
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	0,93
	1,25
	1,09275
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	179,88
	 
	200,26
	 
	6 069,2

	15.1
	408-9040-001П
	Песок карьерный (с учетом доставки поставщиком)
	м3
	10
	 
	9,4
	659,82
	 
	6 202,31
	1
	6 202,31

	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	141,45
	 
	5 305,37

	 
	Пр/812-001.4-1 от 21.12.2020
	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	89%
	 
	89%
	 
	 
	125,89
	 
	4 721,78

	 
	Пр/774-001.4 от 11.12.2020
	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	%
	41%
	 
	41%
	 
	 
	57,99
	 
	2 175,2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 586,45
	 
	19 168,49

	16
	ТЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,01
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.б
	V=1/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	239,24
	1,15
	2,75
	37,507
	103,14

	 
	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	3 002,64
	1,25
	37,53
	13,86
	520,17

	 
	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	326,3
	1,25
	4,08
	37,507
	153,03

	 
	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	15,12
	 
	0,15
	18,176
	2,73

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	24,19
	1,15
	0,278185
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	20,6
	1,25
	0,2575
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	3 257
	 
	40,43
	 
	626,04

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,83
	 
	256,17

	 
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021
	НР Автомобильные дороги
	%
	147%
	 
	147%
	 
	 
	10,04
	 
	376,57

	 
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022
	СП Автомобильные дороги
	%
	134%
	 
	134%
	 
	 
	9,15
	 
	343,27

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59,62
	 
	1 345,88

	17
	408-0019
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм
	м3
	1,26
	 
	1,26
	1 322,91
	 
	91,71
	18,176
	1 666,87

	
	(0)
	V=1,0*1,26
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	91,71
	 
	1 666,87

	18
	ТЕР27-06-020-05
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,01
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.б
	V=10/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	450,41
	1,15
	5,18
	37,507
	194,29

	 
	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	1 643,32
	1,25
	20,54
	18,426
	378,47

	 
	 
	3
	в т.ч. ОТм
	 
	 
	 
	 
	307,57
	1,25
	3,84
	37,507
	144,03

	 
	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	356,64
	 
	3,57
	8,582
	30,64

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	38,3
	1,15
	0,44045
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ЗТм
	чел.-ч
	19,08
	1,25
	0,2385
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2 450,37
	 
	29,29
	 
	603,4

	18.1
	410-9010-020П
	Смеси асфальтобетонные горячая плотная, марка: I, тип Г песчаная
	т
	93,3
	 
	0,933
	4 863,75
	 
	528,77
	8,582
	4 537,88

	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,02
	 
	338,32

	 
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021
	НР Автомобильные дороги
	%
	147%
	 
	147%
	 
	 
	13,26
	 
	497,33

	 
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022
	СП Автомобильные дороги
	%
	134%
	 
	134%
	 
	 
	12,09
	 
	453,35

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	583,41
	 
	6 091,96

	19
	ТЕР27-06-021-05
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-05
	1000 м2 покрытия
	0,01
	 
	0,01
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.б; При толщ. 100 мм.
	V=10/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	При толщ. 100 мм.
	Коэффициент (Кот=12; Кэм=12; Котм=12; Км=12; Кзт=12; Кзтм=12)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1
	ОТ
	 
	 
	 
	 
	1,06
	13,8
	0,15
	37,507
	5,63

	 
	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	0,06
	15
	0,01
	10,5
	0,11

	 
	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	1,79
	12
	0,21
	13,972
	2,93

	 
	 
	ЗТ
	чел.-ч
	0,09
	13,8
	0,01242
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по расценке
	 
	 
	 
	 
	2,91
	 
	0,37
	 
	8,67

	19.1
	410-9010-020П
	Смеси асфальтобетонные горячая плотная, марка: I, тип Г песчаная
	т
	11,7
	12
	1,404
	4 863,75
	 
	488,74
	13,972
	6 828,71

	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,15
	 
	5,63

	 
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021
	НР Автомобильные дороги
	%
	147%
	 
	147%
	 
	 
	0,22
	 
	8,28

	 
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022
	СП Автомобильные дороги
	%
	134%
	 
	134%
	 
	 
	0,2
	 
	7,54

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	489,53
	 
	6 853,2

	 
	 
	ИТОГО:
	11 523,41
	 
	122 075,47

	

	 
	 
	Итого прямые затраты по Разделу  (в базисном уровне цен)
	 
	10 217,16
	 
	73 081,94

	 
	 
	   в том числе
	0
	 
	0

	 
	 
	   оплата труда
	 
	788,95
	 
	29 591,15

	 
	 
	   эксплуатация машин и механизмов
	 
	459,06
	 
	6 145,4

	 
	 
	   материальные ресурсы
	 
	8 969,15
	 
	37 345,39

	 
	 
	   перевозка
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)
	 
	830,88
	 
	31 163,82

	 
	 
	Итого накладных расходов  (в базисном уровне цен)
	 
	841,39
	 
	31 558,39

	 
	 
	Итого сметной прибыли  (в базисном уровне цен)
	 
	464,86
	 
	17 435,14

	 
	 
	Итого оборудование  (в базисном уровне цен)
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Итого прочие затраты  (в базисном уровне цен)
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Итого по разделу Раздел  (в базисном уровне цен)
	11 523,41
	 
	122 075,47

	 
	 
	в том числе
	0
	 
	0

	 
	 
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен)
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	оборудование, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен)
	 
	0
	 
	0

	

	№2 Строительный мусор

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	20
	ТССЦпг01-01-01-039
	Погрузочные работы: Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)
	т
	15,04
	 
	15,04
	79,76
	 
	0
	0
	1 199,59

	
	(0)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	1 199,59

	21
	ТССЦпг01-01-01-041
	Погрузочные работы: Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	т
	2,3655
	 
	2,3655
	936,76
	 
	0
	0
	2 215,91

	
	(0)
	V=2,2+0,0755+0,09
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	2 215,91

	22
	ТССЦпг03-21-01-035
	Расстояние перевозки: до 35 км. Класс груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера
	т
	17,4055
	 
	17,4055
	393
	 
	0
	0
	6 840,36

	
	(0)
	V=15,04+2,2+0,0755+0,09
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	6 840,36

	 
	 
	ИТОГО:
	0
	 
	10 255,86

	

	 
	 
	Итого прямые затраты по Разделу (в базисном уровне цен)
	 
	0
	 
	10 255,86

	 
	 
	   погрузо-разгрузочных работ
	 
	0
	 
	3 415,5

	 
	 
	   перевозка
	 
	0
	 
	6 840,36

	 
	 
	Итого по разделу Раздел (в базисном уровне цен)
	0
	 
	10 255,86

	

	 
	 
	ВСЕГО прямые затраты по смете
	 
	10 217,16
	 
	83 337,8

	 
	 
	   в том числе
	 
	 
	 

	 
	 
	   оплата труда
	 
	788,95
	 
	29 591,15

	 
	 
	   эксплуатация машин и механизмов
	 
	459,06
	 
	6 145,4

	 
	 
	   материальные ресурсы
	 
	8 969,15
	 
	37 345,39

	 
	 
	   перевозка
	 
	0
	 
	10 255,86

	 
	 
	Итого ФОТ (справочно)
	 
	830,88
	 
	31 163,82

	 
	 
	Итого накладных расходов
	 
	841,39
	 
	31 558,39

	 
	 
	Итого сметной прибыли
	 
	464,86
	 
	17 435,14

	 
	 
	Итого оборудование
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	Итого прочие затраты
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)
	11 523,41
	 
	132 331,33

	 
	 
	НДС
	 
	2 304,68
	0,2
	26 466,27

	 
	 
	Итого
	13 828,09
	 
	158 797,6

	 
	 
	в том числе
	 
	 
	 

	 
	 
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)
	 
	 
	 
	0

	 
	 
	оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)
	 
	 
	 
	0



Начальная (максимальная) цена контракта (Цн): 158 797,60 руб.
Цена контракта, установленная в ходе торгов в электронном магазине – предложение подрядчика (Цп): ________ руб.
Коэффициент снижения (Ксн = Цп/Цн): _______
(отношение цены, предложенной Подрядчиком к начальной (максимальной) стоимости работ с НДС)
Коэффициент перехода (Кп = Цн/Цн без НДС):   _____
(отношение начальной (максимальной) цены контракта к стоимости выполнения работ без НДС)
(указывается только для Подрядчика, работающего по упрощенной системе налогообложения)

Для подрядчика, работающего по упрощенной системе налогообложения:
Цена контракта (Цн без ндс*К сн*К п.): ________ * ______ * ____ = ________руб. 

	ЗАКАЗЧИК:
Заведующий

__________________ Мелешкина Е.Е. 
(ПОДПИСАНО ЭП)
	ПОДРЯДЧИК:

______________________  
(ПОДПИСАНО ЭП)





