Контракт № 

Г.Санкт-Петербург 	«____»_________2023 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Односталко Елены Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________________,
(наименование подрядчика )
именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________________________________________, 
(ФИО руководителя)
действующего на основании _________________________________________ с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По контракту Подрядчик обязуется разработать проектно- сметную документацию на архитектурный обмер, техническое обследование и разработку проектно-сметной документации в части устройства кондиционирования (приспособление для современного использования) здания СПб ГБДОУ детский сад №4 Адмиралтейского района по адресу: ул. Курляндская, д.41, лит.А (далее работы), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и обеспечить их оплату.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с приложениями № 1, 2 к контракту, согласованными Сторонами и определяющими объем, содержание, цену работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями контракта, определяющими сроки их выполнения.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик вправе:
2.1.1.	Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом.
2.1.2.	Требовать предоставления надлежащим образом оформленных отчетных, транспортных, расчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом.
2.1.3.	Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по контракту.
2.1.4.	Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.1.5.	Для приемки выполненной работы (ее результата) создавать приемочную комиссию, которая состоит не менее чем из 5 (пяти) человек.
2.1.6.	Если иное не предусмотрено действующим законодательством, провести экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, своими силами или привлечь к ее проведению экспертов, экспертные организации.
2.1.7.	Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям контракта.
2.1.8.	Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты работ, не соответствующих требованиям контракта, до устранения выявленных недостатков.
2.1.9.	При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
2.1.10.	Провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
2.1.11.	Формировать поручение на оплату расходов на основании предоставленных в соответствии с разделом 3 контракта документов на оплату на полную сумму денежного обязательства или на часть денежного обязательства, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.12.	Производить поэтапную оплату за фактически выполненные Подрядчиком работы при наличии акта сдачи-приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), подписанных Сторонами, товарной накладной, счета, счета-фактуры.
2.1.13. Совместно с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Служба заказчика администрации Адмиралтейского района» осуществлять контроль и надзор за качеством выполнения работ с соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.1.14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, в том числе просрочки исполнения обязательства, прекратить обязательство полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил, то есть выплатить Подрядчику сумму, уменьшенную на сумму неустойки[footnoteRef:1]. [1:  Письмо Комитета финансов Санкт-Петербурга № 01-02/1250 от 16.04.2013] 

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Предоставить Подрядчику сметную и иную документацию, необходимую для выполнения работ по контракту.
2.2.2.	Осуществить приемку выполненных работ, в том числе провести экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, в порядке и сроки, предусмотренные контрактом.
2.2.3.	Оплатить выполненные работы, в случае надлежащего исполнения обязательств по контракту, в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.
2.2.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий контракта, потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней) в соответствии с условиями контракта.
2.3. Подрядчик вправе:
2.3.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом.
2.3.2. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по контракту от Заказчика.
2.3.3. Требовать оплаты по контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по контракту.
2.3.4. В ходе исполнения контракта уведомить Заказчика о своем действующем адресе электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", если такие сведения ранее не представлялись, для обмена информацией в соответствии разделом контракта «Прочие условия».
2.3.5. Привлечь для выполнения работ субподрядчика(-ов), оставаясь ответственным перед Заказчиком за его (их) действия.
2.3.6. Уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из настоящего контракта, только с согласия Заказчика, если иное не предусмотрено разделом контракта «Порядок изменения и расторжения контракта, возможность одностороннего отказа от исполнения контракта».
2.4. Подрядчик обязан:
2.4.1. Принять от Заказчика сметную и иную документацию, необходимую для выполнения работ по контракту.
2.4.2. Выполнить работы, обеспечив надлежащее качество, в сроки, установленные контрактом.
2.4.3. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе в срок, установленный предписанием Заказчика, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта.
2.4.4. Передать надлежащим образом оформленные отчетные, транспортные, расчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные контрактом.
2.4.5. Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по контракту.
2.4.6. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, санитарно-эпидемиологических норм.
2.4.7. Согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам и приобретение прав на их использование.
2.4.8. Соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по контракту, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2.4.9. Незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех созданных в процессе исполнения контракта объектах интеллектуальной собственности.
2.4.10. Согласовать документацию в соответствии с техническими условиями: с компетентными государственными органами, с Заказчиком.
2.4.11. Возвратить суммы излишне полученных денежных средств в случае выявления фактов оплаты сверх фактических объемов работ, изменений способа выполнения работ (в отсутствии соответствующих согласований с заказчиком) и отступлений от сметы (технического задания).
2.4.12. Незамедлительно письменно уведомить Заказчика о привлечении для выполнения работ субподрядчика.
2.4.13. Передать надлежащим образом оформленную счет-фактуру, в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, если является плательщиком налога на добавленную стоимость или по требованию Заказчика, а также в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
2.4.14. Иметь лицензии и (или) допуски и (или) разрешения необходимые для выполнения работ, а также если предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации являться членом саморегулируемой организации и(или) организацией, аккредитованной (уполномоченной) в порядке, установленном законодательством. Передать по требованию Заказчика надлежащим образом оформленный документ о соответствии указанным требованиям (лицензия, допуск, др.).
Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования. Требование установлено ч.4 ст.48 Градостроительного кодекса Российской федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ. Членство в саморегулируемой организации не требуется лицам, которые перечислены в ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ. 
Необходимо предоставить документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31. 
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, выданная по форме, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 №86.При этом, выписка должна быть выдана не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок на участие в настоящем электронном магазине.
2.5. Стороны вправе: 
2.5.1. При осуществлении расчетов по контракту применять универсальный передаточный документ[footnoteRef:2], за исключением случаев, когда условиями контракта определена конкретная форма оформляемого документа. [2:  Письмо ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ "Об отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного документа, составленного на основе формы счета-фактуры".] 

2.5.2. Осуществлять обмен документами, которые оформляются при исполнении настоящего контракта, посредством использования системы электронного документооборота (далее – «ЭДО»).
2.6. Стороны обязуются:
2.6.1. В случае изменения полного и (или) сокращенного наименования любой из Сторон заключить дополнительное соглашение к контракту в кратчайший срок с момента регистрации сведений о таком изменении в едином государственном реестре юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).
2.6.2. Незамедлительно письменно сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов. При этом Стороны вправе не заключать дополнительное соглашение к контракту.
2.6.3. Провести сверку расчетов при заявлении об этом любой из Сторон, а в случае расторжения контракта по соглашению сторон провести сверку расчетов на дату расторжения контракта.
2.6.4. Сообщать о своих действующих адресах электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.6.5. По требованию любой из Сторон направить по почте заказным письмом с уведомлением или передать с нарочным оригинал документа, переданного как электронный образ, согласно условиям контракта. Почтовые и иные накладные расходы по пересылке (передаче) документа несет отправитель.

3. Цена контракта и порядок расчетов

Вариант 1): [footnoteRef:3] [3:  Пункт для Контракта, по которому Подрядчик является плательщиком НДС] 

1.1. Цена Контракта определяется путем умножения цены, сформированной Заказчиком и равной_____________ руб. _______коп., в том числе НДС ___% _______ руб. ____коп. на коэффициент снижения стоимости работ.
Коэффициент снижения стоимости работ составляет:____________________
Общая стоимость Контракта составляет: _____ руб. _____коп.,  в т.ч. НДС ____%  _______руб. _____коп. (Приложение 1 к Контракту)
Вариант 2): [footnoteRef:4] [4:  Пункт для контракта, по которому Подрядчик не является плательщиком НДС] 

2.1.      Цена Контракта определяется путем умножения цены, сформированной Заказчиком с учетом НДС и равной_____________ руб. _______коп., на коэффициент снижения стоимости работ.
Коэффициент снижения стоимости работ составляет:____________________
Подрядчик не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчет стоимости работ производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены Контракта, к начальной (максимальной) цене Контракта, сформированной Заказчиком, без учета суммы НДС.
Коэффициент пересчета стоимости составляет: _________________
Общая стоимость Контракта составляет: _____ руб. _____коп., НДС не облагается. (Приложение 1 к Контракту)
3.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 
3.3. Источник финансирования контракта - внебюджетные средства.
3.4. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются:
- акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Сторонами;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), подписанная Сторонами;
- товарная накладная;
- счет;
- счет-фактура[footnoteRef:5]. [5:  Здесь, а также по тексту, документ, в случае его упоминания, предоставляется согласно п. 2.4.13. контракта.] 

3.5. Срок оплаты: в течение 7 (семи) рабочих дня(-ей) с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.
3.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
3.7. Работы, выполненные свыше предусмотренного контрактом объема, оплате не подлежат.

4. Порядок и место выполнения работ

4.1. Разработка проектно- сметную документацию на архитектурный обмер, техническое обследование и разработку проектно-сметной документации в части устройства кондиционирования (приспособление для современного использования) здания СПб ГБДОУ детский сад №4 Адмиралтейского района по адресу: ул. Курляндская, д.41, лит.А.
4.2. Сроки (периоды) выполнения работ:
 Срок проектирования 40 календарных дней, с момента подписания контракта. Срок согласования проекта 90 календарных дней;
Общий срок изготовления проектной документации с согласованием 130 календарных дней. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания окончательного акта приемки выполненных работ в соответствии с Контрактом.
4.3. По завершении работ Подрядчик передает Заказчику для осуществления приемки, в том числе для проведения экспертизы предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.
- на основании товарной накладной – по завершении в установленные сроки работ по контракту Подрядчик передает Заказчику полный комплект проектно-сметной документации в количестве 3-х экземпляров в сброшюренном виде (1 экземпляр – оригинал в полном объеме, и 2 экземпляра – копии оригинала); 1 (один)экземпляр в электронном виде (текстовая часть в среде: Word, Excel (2003); сметная документация в среде: Excel и формате программы (.xml); графическая часть в формате.dwg и .pdf в полном соответствии с экземплярами на бумажном носителе, в том числе с подписями проектировщиков, ГИП, руководителя организации, заверенные печатью);
- акт сдачи-приемки выполненных работ в 2-х экземплярах (подписанный со своей стороны);
- справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) не менее, чем в 2-х экземплярах (подписанную со своей стороны);
- счет;	
- счет-фактуру.
5. Порядок и срок приемки выполненных работ (их результатов) в части
соответствия их объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке 
и сроках оформления результатов такой приемки

5.1. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, Заказчик проводит экспертизу выполненных работ (ее результата).
В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных работ (ее результата) приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций.
5.2. Приемка выполненных работ (ее результата) оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ.
По итогу приемки Заказчик подписывает (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком) акт сдачи-приемки выполненных работ или направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий контракта, а также размер неустойки указывается при оформлении акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.3. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ (ее результата) с участием Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Адмиралтейского района».
5.4. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней, с момента получения документов, указанных в п. 4.3. контракта, передает полный комплект проектно-сметной документации, полученный по товарной накладной, акт сдачи-приемки выполненных работ в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Адмиралтейского района» для проведения проверки.
5.5. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Адмиралтейского района» проверяет предоставленную документацию на соответствие в порядке и сроки, установленные заданием на проектирование, а при их отсутствии – регламентом службы заказчика.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Адмиралтейского района» в случае:
- выявления некомплектности документации, несоответствия её исходным данным, либо при наличии замечаний по сметной документации составляет перечень недостатков. Данный перечень и проектно-сметную документацию направляет Заказчику для оформления мотивированного отказа от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ и составления рекламационного акта;
- отсутствия по представленным документам недостатков визирует акт сдачи-приемки выполненных работ и передаёт экземпляр акта и проверенную проектно-сметную документацию обратно Заказчику для оформления экспертизы и приемки выполненных работ (ее результата).
5.6. При обнаружении недостатков Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней, с момента получения перечня недостатков от Санкт- Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Адмиралтейского района», оформляет мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе Подрядчика от подписания рекламационного акта, в нем делается отметка об этом.
5.7. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки работ за свой счёт в сроки, указанные в рекламационном акте.
5.8. Любая последующая приемка выполненных работ (ее результата) осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом контракта.
5.9. При отсутствии недостатков Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней, с момента получения документов от Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Адмиралтейского района» оформляет результаты экспертизы и приемки выполненных работ (ее результата).
5.10. Датой приемки выполненных работ (ее результата) считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.11 Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной контрактом.
5.12. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы (явные недостатки), которые могли быть установлены при приемке.
5.13. С даты приемки результатов выполненной работы Заказчиком исключительные права на результаты выполненных работ (проектно-сметную документацию) принадлежат Заказчику, а в случаях, предусмотренных правовыми актами – городу Санкт-Петербургу или иному субъекту.

6. Ответственность Сторон 

6.1.  В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.1.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.1.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, устанавливается штраф в размере 1000 рублей 00 копеек (одна тысяча рублей 00 копеек)[footnoteRef:6]. [6: а) 1000 рублей в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.] 

6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (пеней, штрафов). 
6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
6.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом устанавливается штраф в размере 10% цены контракта (этапа)[footnoteRef:7]. [7:  Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".] 

6.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств) устанавливается штраф в размере 1000 рублей 00 копеек (одна тысяча рублей 00 копеек)[footnoteRef:8]. [8:  а) 1000 рублей в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
] 

6.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.6. Удержание неустоек не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств, в том числе исполнение обязательств в натуре.

7. Требования к качеству, безопасности и техническим характеристикам работ

7.1. Проектную документацию выполнить в соответствии с приложением № 2 к Контракту.
7.2. Работы выполняются в соответствии с Техническими условиями (приложение № 2 к контракту) и Сметой (приложение № 1 к контракту).

8. Гарантии качества

8.1. В соответствии со ст. 761 Гражданского кодекса РФ при обнаружении недостатков в технической документации, выявленных в ходе согласования, проведения монтажных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, Подрядчик обязан безвозмездно переделать техническую документацию в срок, установленный заказчиком, с повторным согласованием их результатов в установленном порядке, а также возместить заказчику причиненные убытки.

9. Срок действия контракта 

9.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств до 31.12.2024г.

10. Порядок изменения и расторжения контракта,
 возможность одностороннего отказа от исполнения контракта 

10.1. Внесение изменений и дополнений в условия контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к контракту, которые являются его неотъемлемой частью.
10.2. Изменение условий контракта допускается по соглашению сторон с учетом положений настоящего раздела контракта.
10.3. Изменения существенных условий контракта (в том числе цены контракта) при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10.4. В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, по соглашению Сторон возможно изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема работ по контракту, если выполняемые работы по контракту подлежат оплате за счет субсидий, указанных в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
10.5. При исполнении контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.6. В случае перемены Заказчика его права и обязанности переходят к новому заказчику.
10.7. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ[footnoteRef:9]) по согласованию Сторон допускается поставка товара, выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения вносятся Заказчиком в реестр контрактов. [9:  Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".] 

10.8. Расторжение контракта допускается: 
- по соглашению Сторон; 
- по решению суда; 
- в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и потребовать возмещения фактически понесенного ущерба в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий контракта:
– если задержка в сроках выполнения работ Подрядчиком составляет более 10 (десяти) дней;
– если Подрядчик заявляет требования об увеличении цены контракта или изменения объема работ и заключении соответствующего дополнительного соглашения и отказывается выполнять обязанности на условиях о цене и объемах, предусмотренных данным контрактом;
– если отступления в выполненной работе от условий контракта или иные недостатки не устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми.
10.10. Односторонний отказ от исполнения контракта осуществляется в соответствии с положениями статьи 95 федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»[footnoteRef:10]. [10:  См.: ч.12.2., ч. 20.2 ст. 95 федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».] 

10.11. Заказчик направляет обращение о включении информации о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случаях[footnoteRef:11], порядке и сроки, установленные федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». [11:  См.: ч. 16 ст. 95 федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».] 



11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.
11.2. При наступлении указанных в п. 11.1. контракта обстоятельств, Сторона по контракту, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в 3-дневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

12. Антикоррупционные условия

12.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;
платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

13. Прочие условия

13.1. Споры, возникающие при исполнении контракта, разрешаются путем переговоров. 
При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
13.2. Стороны руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" допускают и признают, как имеющее юридическую силу событие (действие), обмен следующих документов в виде электронного образа, направленного на адрес электронной почты Стороны:
- претензия;
- требование об уплате неустойки (штраф, пени);
- уведомление.
Под электронным образом документа (или электронной копией документа, изготовленного на бумажном носителе) понимается переведенная в электронную форму с помощью средств сканирования копия документа, изготовленного на бумажном носителе, в формате PDF (Portable Document Format).
13.3. Адрес электронной почты определяется в реквизитах Стороны, а при его изменении - уведомлением Стороны.
Отказ Подрядчика предоставить действующий адрес электронной почты при заключении контракта не является нарушением условий настоящего контракта.
13.4. Все, что не урегулировано контрактом, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
13.5. К контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Смета;
Приложение № 2 – Технические условия.

13. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

	«Заказчик»
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

190020, г. Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д. 41, лит. А
ИНН 7826138799, КПП 783901001
л/сч 0481053 в Комитете финансов СПб
ОКПО 58848404
ОГРН 1027810314311
тел. 575-36-38


Заведующий ГБДОУ № 4 Адмиралтейского р-на 

_______________ /Односталко Е.А./

Подписано ЭЦП 

	«Подрядчик»

____________________________________________________________________


_______________ /_________________/

М.П.

«____»__________________ 20___ года
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	УТВЕРЖДАЮ:

	Директор
СПб ГБУ "Служба заказчика администрации 
Адмиралтейского района"
	
	Заведующий
ГБДОУ детский сад №4
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

	_______________Н.С. Жук
	
	
	 _______________Е.А. Односталко

	
	
	
	
	
	
	

	Смета № 4/1-02.2023

	на проектные (изыскательские) работы

	Стадия проектирования
	Рабочая документация

	Вид проектных или
изыскательских работ
	на архитектурный обмер, техническое обследование и разработку проектно-сметной документации в части устройства кондиционирования (приспособление для современного использования) здания  ГБДОУ детский сад №4 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д. 41, лит. А

	Сметный расчет составлен по
следующим документам
	1) СЦНПР-91. Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры. 1991 г. (Реставрационные нормы) 
2) СБЦП-2001-05. 2012 г.

	№ п/п
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена
	Стоимость руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Научно-изыскательские работы и обследования

	1
	Предварительные работы (на получение и обобщение исходных данных, определяющих направленность, последовательность работ):
- ознакомление с предъявленной документацией и объектом в натуре 10%;
- предварительное инженерное обследование с выдачей заключения (в т.ч. Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности ОКН) 20 % 
	СНЦПР-91-1-1-1-Г Раздел 1, таблица 1-1, п. Г
Единица измерения: памятник
V=9086 м3
К=14,60 - Письмо МКРФ №01-211/16-14 от 13.10.1998 г.
К=4 - Письмо №107-01-39/10-КЧ от 20.12.2011 г.
	1 * (830) * 30% * 14,6 * 4
	14 541,60

	2
	Архитектурно-археологические обмеры отдельных частей памятников. Фасады, интерьеры, развертки стен
	СНЦПР-91-1-8-1-б Раздел 1, таблица 1-8, п.1-б
Единица измерения: 100 м2 площади в натуре
Sфасада=641,65 м2
К=14,60 - Письмо МКРФ №01-211/16-14 от 13.10.1998 г.
К=4 - Письмо №107-01-39/10-КЧ от 20.12.2011 г.
	6,4165 * (82) * 14,60 * 4
	30 727,34

	3
	Архитектурно-археологические обмеры отдельных частей памятников. Планы (разрезы, сечения)
	СНЦПР-91-1-8-2-б Раздел 1, таблица 1-8, п.2-б
Единица измерения: 100 м2 площади в натуре
Sфасада=641,65 м2
К=14,60 - Письмо МКРФ №01-211/16-14 от 13.10.1998 г.
К=4 - Письмо №107-01-39/10-КЧ от 20.12.2011 г.
	6,4165 * (60) * 14,60 * 4
	22 483,42

	4
	Архитектурно-археологические обмеры отдельных частей памятников. Обмеры отдельных архитектурных деталей
	СНЦПР-91-1-8-3-б Раздел 1, таблица 1-8, п.3-б
Единица измерения: Форм
Кол-во - 2
К=14,60 - Письмо МКРФ №01-211/16-14 от 13.10.1998 г.
К=4 - Письмо №107-01-39/10-КЧ от 20.12.2011 г.
	2 * (28) * 14,60 * 4
	3 270,40

	5
	Архитектурно-археологические обмеры отдельных частей памятников. Шаблоны
	СНЦПР-91-1-8-2-б Раздел 1, таблица 1-8, п.4-б
Единица измерения: Форм
К=14,60 - Письмо МКРФ №01-211/16-14 от 13.10.1998 г.
К=4 - Письмо №107-01-39/10-КЧ от 20.12.2011 г.
	2 * (16) * 14,60 * 4
	1 868,80

	6
	Инженерное обследование памятников и их конструкций. Категория сложности II (Капитальные стены)                                                                                                                                                                                                                                                              а) обследование и замеры конструкций и их деформаций (без выпуска обмерных чертежей) - 30%                                                                                                                              б) определение и фиксация мест отбора проб - 6%                                                                                                                                     в) определение статической схемы памятника и производство статических расчетов - 11%                                                                                                 г) изучение и привязка геологических и топографических условий района памятника - 8%                                                                                                                              д) обработка результатов обследования с выдачей заключения о техническом состоянии памятника - 45%
	СНЦПР-91-1-12-3-б Раздел 1, таблица 1-12, п.3-б
Единица измерения: памятник
V=9086 м3 
К=0,2 - работы по памятнику, выполняемые в неполном объеме (ОП, п. 8)
К=14,60 - Письмо МКРФ №01-211/16-14 от 13.10.1998 г.
К=4 - Письмо №107-01-39/10-КЧ от 20.12.2011 г.
	1 * (1080) * 0,2 * 14,60 * 4
	12 614,40

	7
	Зондаж; глубина зонда до 0,3 м
	СНЦПР-91-1-10-1-б Раздел 1, таблица 1-10, п.1-Б
Единица измерения: зонд
К=14,60 - Письмо МКРФ №01-211/16-14 от 13.10.1998 г.
К=4 - Письмо №107-01-39/10-КЧ от 20.12.2011 г.
	2 * (21) * 14,60 * 4
	2 452,80

	8
	Фиксация по шурфам и зондажам (масштаб 1:10)
	СЦНПР-91-1-11-2 Раздел 1, таблица 1-11, п.2
Единица измерения: форматка
К=14,60 - Письмо МКРФ №01-211/16-14 от 13.10.1998 г.
К=4 - Письмо №107-01-39/10-КЧ от 20.12.2011 г.
	2 * (27) * 14,60 * 4
	3 153,60

	9
	Разработка схем с показам шурфов, зондажей и фотофиксации (масштаб 1:10)
	СЦНПР-91-1-11-3 Раздел 1, таблица 1-11, п.3
Единица измерения: форматка
К=14,60 - Письмо МКРФ №01-211/16-14 от 13.10.1998 г.
К=4 - Письмо №107-01-39/10-КЧ от 20.12.2011 г.
	1 * (15) * 14,60 * 4
	876,00

	10
	Натурное обследование состояния материалов отделки (штукатурки, лепного декора) площадью исследуемой поверхности до 200 м2
1) Натурное исследование состояния материалов (полевые работы) - 50%;
2) Изучение документации по памятнику (сведения по истории строительства, о строительных материалах) - 10%;
3) Составление заключения о состоянии материалов памятника - 40%.
	СЦНПР-91-7-8-1-б Раздел 7, таблица 7-8, п.1-б
Единица измерения: памятник
К=14,60 - Письмо МКРФ №01-211/16-14 от 13.10.1998 г.
К=4 - Письмо №107-01-39/10-КЧ от 20.12.2011 г.
	1 * (210) * 14,60 * 4
	12 264,00

	Итого по разделу 
	104 252,36

	Раздел 2. Текстовой материал и фотофиксация

	11
	Фотофиксация - съемка и печать: размер негатива или отпечатка до 9х12, съемка (негатив)
	СНЦПР-91-8-4-1-3 Раздел 8, таблица 8-4, п.1-3
Единица измерения: негатив, отпечаток
К=14,60 - Письмо МКРФ №01-211/16-14 от 13.10.1998 г.
К=4 - Письмо №107-01-39/10-КЧ от 20.12.2011 г.
	20 * (7,4) * 14,60 * 4
	8 643,20

	12
	Альбом фотоиллюстраций с подбором наклейкой, компоновкой и составлением кратких аннотаций, включающих в себя до 20 фотографий
	СНЦПР-91-1-22-5 Раздел 1, таблица 1-22, п.5
Единица измерения: альбом до 5 экз.
К=14,60 - Письмо МКРФ №01-211/16-14 от 13.10.1998 г.
К=4 - Письмо №107-01-39/10-КЧ от 20.12.2011 г.
	1 * (78) * 14,60 * 4
	4 555,20

	13
	Составление научно-методических указаний, технологических карт, рабочих инструкций по производству реставрационных работ и прочих работ по памятнику
	СНЦПР-91-1-22-4 Раздел 1, таблица 1-22, п.4
Единица измерения: п/п
К=14,60 - Письмо МКРФ №01-211/16-14 от 13.10.1998 г.
К=4 - Письмо №107-01-39/10-КЧ от 20.12.2011 г.
	1 * (600) * 14,60 * 4
	35 040,00

	Итого по разделу 
	48 238,40

	№
	 
	Коэффициент
	Значение

	Итого по реставрационным работам
	 
	152 490,76  

	Раздел 3. Вентиляция (кондиционирование)

	14
	Детский сад-ясли
	СБЦП-2001-05.
S=1827,3 м2 
Глава 2, табл. 4, п. 1
Ед. измерения: м2
1) К=1,25 - выполнение работ в зданиях и сооружениях, являющихся памятником архитектуры или культурного наследия - Глава 2, табл. 11
2) 3,298% = (Ремонт фасада - 4% * 0,2 (МУ, п.1.6)=0,8%;
Ремонт стен и потолков (отделочные работы) - 2,1% * 0,2 (МУ, п.1.6)=0,42%;
Ремонт (замена) систем вентиляции - 3,0% * 0,4 (МУ, п.1.6)=1,2%;
Ремонт (замена) систем ВК (дренажный трубопровод) - 3,0% * 0,2 (МУ, п.1.6)=0,6%;
ПОС - (4% * 0,0302) = 0,121%;
Сметная документация - (5% * 0,03141) = 0,157%) - Глава 2, табл. 12
3) К=5,32 - индекс на I квартал 2023 г. (Письмо Минстроя России от 30.01.2023 г. № 4125-ИФ/09)
	(70 + (0,2 * 1827,3)) * 1,25 * (3,298%) * 5,32 * 1000
	95 503,78

	Итого по разделу
	95 503,78

	ИТОГО:
	 
	247 994,54  

	Итого: 247 994,54 руб. (Двести сорок семь тысяч девятьсот девяносто четыре рубля 54 копейки)

	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:  Ведущий специалист инженер-сметчик
	
	О.Л. Белоцерковская

	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:  Начальник отдела подготовки сметной документации
	
	А.Н. Полуэктова

















Приложение № 2 к Контракту № от «»    2023г.

Задание на проектирование
На архитектурный обмер, техническое обследование и разработку проектно-сметной документации в части устройства кондиционирования (приспособление для современного использования) здания СПб ГБДОУ детский сад №4 Адмиралтейского района по адресу: ул. Курляндская, д.41, лит.А.
	1.
	Заказчик
	СПб ГБДОУ детский сад №4 Адмиралтейского района

	2.
	Наименование
и адрес объекта
	СПб ГБДОУ детский сад №4 Адмиралтейского района по адресу: ул. Курляндская, д.41, лит.А.

	3.
	Основание для проектирования
	Основание для закупки работ: 



	4.
	Источник
финансирования
	Бюджет Санкт-Петербурга на 2023 год

	5.
	Исходные
материалы и
документы для проектирования
	1. Поэтажные планы здания с экспликацией помещений.
2. Технический паспорт здания;
3. Паспорт фасадов здания;
4. Задание Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации №01-21-3039/2201 от 06.12.2022г.
5. Охранное обязательство.

	6.
	Вид
документации
	Проектно-сметная документация.

	7.
	Сроки
выполнения
работ
	Срок проектирования 40 календарных дней, с момента подписания контракта;
Срок согласования проекта 90 календарных дней;
Общий срок изготовления проектной документации с согласованием 130 календарных дней.

	8.
	Состав и
содержание работ
	В состав документации должны входить:
1. Предварительные работы:
– сбор исходно-разрешительной документации;
– фотофиксация до начала работ с приложением схему привязок к объекту;
– разработка программы обследования;
– составление Акта определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности ОКН.
2. Комплексные и научные исследования:
2.1. Инженерные химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам: штукатурки рекомендациями по ремонту.
2.2. Техническое обследование по I-й категории:
- кладки капитальных стен.
Состав обследования:
- зондажи по предварительно согласованной с КГИОП схеме;
- составление дефектной ведомости с указанием объёмов требуемых работ;
- заключение по результатам обследования. 
3. Архитектурный обмер: фасады (фрагмент здания в пределах помещений), планы, разрезы, шаблоны сечения, детали.
4. Проект приспособления для современного использования, устройство кондиционирования. 
- Пояснительная записка с технологическими рекомендациями по сохранению объекта культурного наследия при проведении работ;
- Раздел АР приспособление помещений для установки проектируемого оборудования;
- Раздел КР узлы крепления сетей и инженерного оборудования, узлы проходки сетей через стены и перекрытия;
 - Раздел ЭО, ВК (устройство дренажного трубопровода); 
(вышеуказанные разделы должны содержать: инженерное оборудование, сети, технологические решения, узлы прокладки трасс инженерных систем, крепления инженерного оборудования, аксонометрическая схема дренажного трубопровода).
5. Проект организации строительства. 
6. Раздел демонтажа. При необходимости учесть объемы работ по демонтажу существующих конструкций и оборудования. Представить ведомость объемов демонтажных работ.
7. Раздел Дефектная ведомость. Сметный расчет.
8. Акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации.
Все подразделы инженерного обеспечения должны иметь спецификации, ведомости материалов, ведомости объёмов работ;
Компоновка рабочей документации по титулам и томам производится по решению подрядчика, согласованному с заказчиком.

	9.
	
Необходимые
согласования
	Проект подлежит согласованию:
- КГИОП;
- СПб ГБДОУ Детский сад №4.

	10.
	Основные
технические
требования к
проектированию
	- СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;
- СРП 2007.5 «Рекомендации по правилам ведения научно-изыскательских (инженерно-геологических) работ»;
- Задание Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации №01-21-3039/2201 от 06.12.2022г.;
- СРП-2007.7 «Свод реставрационных правил. Часть 7. Методические рекомендации определения стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия на территории Российской Федерации». 

	11.
	Требования к
качеству и
безопасности
работ
	При выполнении работ необходимо руководствоваться требованиями,    установленными:
- заданием КГИОП;
- Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- РНиП 1.02.01-94 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждении научно-проектной документации для реставрации недвижимых памятников истории и культуры»;
Работы должны выполняться на основании действующей лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).
В указаниях по производству работ дать обязательные рекомендации по использованию технологии производства реставрационных работ, согласованной с КГИОП.

	12.
	Требования к
разработке
сметной
документации
	Требования к разработке сметной документации:
Сметную документацию разработать в соответствии с требованиями 
«Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и архитектуры) народов Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 г. №421/пр в актуальной редакции на момент разработки сметной документации, на основе базисно-индексного метода и индексов пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен, разрабатываемых Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен» на основе сметно-нормативной базы ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012».
Индексы пересчета сметной стоимости строительства к элементам прямых затрат:
- Индексы пересчета сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов городского хозяйства, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, к территориальной сметно-нормативной базе Санкт-Петербурга, введенной с 01.01.2012, выпускаемые Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен».
- по видам реставрационных работ применять индексы пересчета сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ по памятникам истории и культуры Санкт-Петербурга, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, утвержденные распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга на месяц составления сметной документации.
Накладные расходы для реставрационных работ установить в соответствии с распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 30.08.2007 № 275-р «Об утверждении методических рекомендаций по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в сметной документации на ремонтно-реставрационные работы, осуществляемые за счет средств бюджета Санкт-Петербурга».
Накладные расходы для ремонтно-строительных работ установить в соответствии с методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства утвержденной приказом Минстроя России от 21 декабря 2020 г. № 812/пр.
Сметную прибыль для реставрационных работ установить в соответствии с распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 30.08.2007 № 275-р «Об утверждении методических рекомендаций по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в сметной документации на ремонтно-реставрационные работы, осуществляемые за счет средств бюджета Санкт-Петербурга».
Сметную прибыль для ремонтно-строительных работ установить в соответствии с методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства утвержденной приказом Минстроя России от 11 декабря 2020 г. № 774/пр.
Налог на добавленную стоимость для ремонтно-строительных работ определить по ставке 20%, для реставрационных работ согласно статье 149 Налогового кодекса Российской Федерации НДС не облагается, для материалов для реставрационных работ по ставке 20%.
Цены на оборудование, строительные материалы, изделия и конструкции необходимо принимать в текущем уровне цен на основании «Территориального сборника сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве» издаваемого Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен».
Цены на оборудование, строительные материалы, изделия и конструкции необходимо принимать в текущем уровне цен на основании «Сборника средних сметных цен на основные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Санкт-Петербург», издаваемого Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен» СССЦ.
В случае невозможности определения цены оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций по указанным методикам, стоимость оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций определять на основании финансово-экономического мониторинга сложившейся рыночной конъюнктуры цен на такое оборудование, применять строительные материалы, изделия и конструкции, проведение которого должно быть подтверждено оригиналами коммерческих предложений от не менее чем трех потенциальных поставщиков, указать в сметном расчете минимальную цену поставщика. Стоимостные предложения должны быть оформлены соответствующим образом (заверены подписью и печатью подрядной организации, пронумерованы страницы, проставлены номера позиций в перечне материалов) с указанием даты, стоимости в рублях (с выделением НДС в процентах, без учета монтажа и наладочных работ, отдельным пунктом указать с учетом или без учета стоимости доставки).
В составе пояснительной записки к сметной документации предоставить таблицу, включающую все позиции локальных смет, в которых содержатся указания на товарные знаки оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций, используемых при производстве работ по реставрационному ремонту помещений, с подробным описанием технических характеристик отдельно для каждой марки, вида оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций по форме, предоставляемой заказчиком.

	13.
	Требования к
передаваемой
заказчику
проектной
документации
	1. Подрядчик представляет заказчику по накладной для приемки согласованную проектную и сметную документацию;
2. Проектную и сметную документацию представить в 4-х прошитых и заверенных печатью проектной организации экземплярах и 1 экземпляр в электронном виде: текстовая часть, дефектные ведомости объемов работ в формате MicrosoftWord, чертежи и схемы в формате AutoCAD, сметы в программе SmetaWizard, либо аналогичной сметной программе;
3. Сдача подрядчиком результата работ и его приемка  заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ;
4. При обнаружении недостатков в проектной и сметной документации в срок, установленный заказчиком, подрядчик обязан безвозмездно устранить указанные недостатки, а также возместить заказчику причиненные убытки;
Наличие недостатков в переданной заказчику проектно-сметной документации может устанавливаться заказчиком и/или иными контролирующими и эксплуатирующими организациями в течение срока выполнения работ по разработке проектной документации подрядчиком, выполнения работ по архитектурному обмеру, техническому обследованию и разработке проектно-сметной документации в части устройства кондиционирования (приспособление для современного использования) здания СПб ГБДОУ детский сад №4 Адмиралтейского района по адресу: ул. Курляндская, д.41, лит.А, а также в процессе эксплуатации здания после выполнения указанных работ на основе проектно-сметной документации, разработанной подрядчиком.








