Приложение № 1 к контракту № _____ от ____
Общие требования

1. Предмет закупки, цена Контракта

1.1. Предметом настоящей закупки является право заключения государственного контракта на выполнение работ по замене поврежденного участка на прилегающей территории между канализационными колодцами для нужд Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 73 «Василек» Василеостровского района Санкт-Петербурга в 2023 году.

1.2. Цена контракта: 161 132 рублей 88 коп.

1.3. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), соответствующий предмету закупки:

- 43.22.11.190 «Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем прочие, не включенные в другие группировки».
2. Цели и правовое основание для выполнения работ

2.1. Целями данной закупки является выполнение работ по замене поврежденного участка на прилегающей территории между канализационными колодцами. 

3. Источник финансирования

3.1. Источник финансирования: за счет субсидии, предоставленной Заказчику из бюджета Санкт-Петербурга.
4. Форма, сроки и порядок приема выполнения работ

4.1. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями. Оплата производится за вычетом сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки (штрафа, пеней), в случае нарушения Подрядчиком условий Контракта.
4.2. Основанием для приемки выполненных Подрядчиком работ являются: справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счет (счет-фактура), акт приемки выполненных работ по форме КС-2 и акт о приемке выполненных работ, составленный по рекомендованной форме, согласно приложению №3 к настоящей Технической документации, подписанные сторонами, представителем СПб ГБУ «Служба заказчика».

4.3. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

4.4. Авансирование подлежащих выполнению Подрядчиком работ не предусматривается.

5. Место, условия и сроки выполнения работ
5.1. Работы должны выполняться под наблюдением технического надзора. 
Технический надзор осуществляется представителем Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГБУ «Служба заказчика»).

5.2. Местом выполнения работ является: Санкт-Петербург, В.О., ул. Шевченко, д.12, литер А.
5.3. Условия и сроки выполнения работ:

5.3.1. Начало выполнения работ - с момента подписания Заказчиком, Подрядчиком и ответственным представителем СПб ГБУ «Служба заказчика» акта передачи объекта для выполнения работ. Заказчик должен передать объект Подрядчику по акту передачи объекта для выполнения работ, а Подрядчик обязан принять объект и подписать акт передачи объекта для выполнения работ не позднее 3-х календарных дней со дня заключения Контракта. 
5.3.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с планом-графиком производства работ, который он подает на утверждение Заказчику в течение 3-х рабочих дней с момента подписания Контракта, а Заказчик утверждает календарный план-график производства работ.

5.3.3. Работы выполняются в согласованное с Заказчиком время.

5.3.4. Окончание выполнения работ – через 60 дней (указать ПЕРИОД ВРЕМЕНИ, ТО ЕСТЬ количество дней, недель, месяцев) с момента начала выполнения работ, но не позднее 15.12.2023. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ ответственными представителями Сторон и СПб ГБУ «Служба заказчика».
5.3.5. Ответственный представитель Заказчика и СПб ГБУ «Служба заказчика» осуществляют контроль за сроками выполнения работ.

6. Порядок формирования цены контракта

6.1.Цена контракта формируется на основании Локальной сметы (Приложение № 2 к Технической документации).
Для определения цены использован проектно-сметный метод. 
Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений на основании проектной документации (включающей сметную стоимость работ) в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Сметная документация разработана в соответствии с Приказом от 07.07.2022 г № 557/пр о внесении изменений в методику определения сметной стоимости строительства от 04.08.2020 г. приказ Минстроя № 421/пр. ресурсно-индексным методом. 

При расчете стоимости строительно-монтажных работ руководствуемся сметными нормативами, включенными в Федеральный реестр сметных нормативов, в том числе:

- сметно-нормативной базой, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр (с изменениями и дополнениями), которая включает сборники сметных норм на строительные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, а также сборники сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (ФСНБ-2022);

- текущими сметными ценами, размещенными в ФГИС ЦС;

- индексами изменения сметной стоимости строительства к группам однородных ресурсов для строительных ресурсов, информация о текущих сметных ценах которых отсутствует в ФГИС ЦС. Распоряжение Комитета по Государственному заказу СПб № 12-00-1370/23-0-0 от 30.08.2023 г.

При отсутствии материальных ресурсов в ФГИС ЦС стоимость определяется на основании конъюнктурного анализа организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов.
Начисление накладных расходов производить в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.12.2020 г. № 812/пр.

Начисление сметной прибыли производить в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 11.12.2020 г. № 774/пр.

Если участник не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчеты за поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) производятся с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены контракта, предложенной участником, к начальной (максимальной) цене контракта, сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.

6.2. Стоимость выполнения работ по контракту будет рассчитываться Заказчиком как стоимость работ, указанная заказчиком в Технической документации, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) цены контракта.

7. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

7.1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в объеме, установленном сметами заказчика и Дефектной ведомостью, являющейся Приложением № 1 к настоящему технической документации. Используемые материалы также должны соответствовать сметной документации, государственным стандартам и технической документации.

8. Требования к качеству и безопасности работ

Заказчик устанавливает требования к качеству и безопасности работ.

8.1. Выполняемые работы должны удовлетворять действующим на территории РФ техническим регламентам, нормам, правилам и стандартам в том числе:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», Федеральный закон № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и др.

8.2. Используемые материалы также должны соответствовать сметной документации, государственным стандартам и настоящей технической документации.
9. Требования к техническим характеристикам работ

9.1. Все применяемые Подрядчиком материалы, конструкции и детали должны соответствовать требованиям, указанным Заказчиком, иметь сертификат соответствия и быть разрешены к применению на территории РФ. Требование установлено в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. Все применяемые материалы должны соответствовать ГОСТ, стандартам, сертификатам и/или декларациям о соответствии на материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия. 

Если при выполнении работ предполагается использовать товары, в отношении которых в документации о закупке установлено указание на товарные знаки, то такое указание сопровождается словами «или эквивалент». Эквивалентность товара определяется в соответствии с требованиями и показателями, изложенными в приложениях к настоящей технической документации.

9.2. Сертификаты на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены Подрядчиком Заказчику не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до их использования в работах.

9.3. Цвет и фактура применяемых изделий и материалов на объекте должны быть согласованы с ответственным представителем Заказчика не менее чем за 3 (три) календарных дня до использования их в работах.


9.4. Подрядчик обязан выполнять фотофиксацию объекта (до начала работ, в процессе и после завершения работ), и передать ее ответственным представителям Заказчика при приемке объекта в эксплуатацию.

9.5. Подрядчик обязан немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

9.6. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта.

9.7. Подрядчик поставляет на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществляет их разгрузку и складирование.

9.8. Подрядчик обязан обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.

9.9. Подрядчик обязан обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

9.10. Подрядчик обязан постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за три рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ.

9.11. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения ответственного представителя Заказчика и представителя СПб ГБУ «Служба заказчика», внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика и представителя технического надзора или они не были информированы об этом или информированы с опозданием, то по их требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

9.12. На период производства работ на объекте Подрядчик по письменному требованию должен предоставить представителю СПб ГБУ «Служба заказчика» проект производства работ (ППР). ППР на выполнение отдельных видов работ (монтажных, санитарно-технических, отделочных и т.п.) должен состоять из: календарного плана производства работ по виду работ, строительного генерального плана (при необходимости), технологической карты производства работ с приложением схемы операционного контроля качества, данных о потребности в основных материалах, конструкциях и изделиях, а также используемых машинах, приспособлениях и оснастке и краткой пояснительной записки с необходимыми обоснованиями и технико - экономическими показателями.

10. Требования к результатам работ и иные показатели, 
связанные с определением соответствия выполняемых работ 
потребностям Заказчика (приемка работ)

10.1. По завершении всех работ по контракту, Подрядчик письменно извещает Заказчика и ответственного представителя СПб ГБУ «Служба заказчика» о готовности сдать результат выполненных работ.

10.2. Заказчик, ответственный представитель СПб ГБУ «Служба заказчика», получивший уведомление от Подрядчика, в течение 3-х дней осуществляют приемку результата выполненных работ.

10.3. Сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ, составленным по рекомендованной форме, согласно приложению №3 к настоящей Технической документации, подписанным сторонами, ответственным представителем СПб ГБУ «Служба заказчика». При приемке работ в порядке, установленном действующим законодательством, проводится экспертиза результата выполненных работ на предмет соответствия такого результата условиям Контракта и требованиям Заказчика.

10.4. При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику надлежащим образом заверенные сертификаты и/или декларации о соответствии на материалы, комплектующие и оборудование, используемые при выполнении работ, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия.

10.5. При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается Заказчиком отметка об этом. 

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке, в течение всего гарантийного срока.

10.6. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию Объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от СНиП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие паспортов и сертификатов на применяемые материалы, полуфабрикаты и изделия, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.

10.7. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ в порядке, установленном пунктом 10.3 настоящего раздела, составленным по рекомендованной форме, согласно приложению №3 к настоящей Технической документации.
10.8. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки выполненных работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков (отступлений, отклонений) согласно составленного сторонами или Заказчиком акта.

10.9. Согласование с представителем СПб ГБУ «Служба заказчика» порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик.

10.10. За три рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно информирует об этом ответственного представителя СПб ГБУ «Служба заказчика».

11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ

11.1. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТов, ТУ, СНиПов, технической документации и других нормативных документов.

11.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах ___  (________________) месяцев, с даты подписания акта о приемке выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей и неправильной эксплуатации.
11.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ не соответствует требованиям технической, сметной документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику, с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

11.4. Подрядчик за свой счет должен устранить допущенные дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока.

11.5. Гарантийный срок приостанавливается на срок, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые несет ответственность Подрядчик. 

Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
12. Перечень приложений к технической документации, 

являющихся её неотъемлемой частью.

12.1. Приложение № 1 – Дефектная ведомость.

12.2. Приложение № 2 – Локальная смета.
12.3. Приложение № 3 – Рекомендованная форма акта о приемке выполненных работ.
Составил:

Согласовано: 
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Приложение № 1 

к Технической документации
Дефектная ведомость

	Выполнение работ по замене поврежденного участка на прилегающей территории между канализационными колодцами в ГБДОУ детский сад №73

по адресу: г.Санкт-Петербург, В.О., ул. Шевченко, д.12, литер А

	 

	 № п/п
	Наименование конструктивных элементов
	Единица измерения
	Количество
	Техническое состояние и методы реставрации

	 1
	2
	3
	4
	5

	 1
	<Комплекс>
	
	0
	

	 
	Земляные работы
	
	
	

	 1.1
	
	ГЭСНр68-02-004-04
	100 м3
	0,0112
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойныхV = (14*0,08)/100

	 
	
	Земляные работы
	
	
	

	 1.2
	
	ГЭСН01-02-057-02
	100 м3
	0,28
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2V = (14*2*1)/100

	 
	
	Земляные работы
	
	
	

	 1.3
	
	ГЭСН23-01-001-01
	10 м3
	0,21
	Устройство основания под трубопроводы: песчаногоV = 2,1/10

	 
	
	Земляные работы
	
	
	

	 1.4
	
	ГЭСН01-02-061-01
	100 м3
	0,263
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1V = 26,3/100

	 
	
	Земляные работы
	
	
	

	 1.5
	
	ГЭСН27-04-001-01
	100 м3
	0,014
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из пескаV = 1,4/100

	 
	
	Земляные работы
	
	
	

	 1.6
	
	ГЭСН27-04-001-04
	100 м3
	0,028
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебняV = 2,8/100

	 
	
	Земляные работы
	
	
	

	 1.7
	
	ГЭСН27-07-001-01
	100 м2
	0,14
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 смV = 14/100

	 
	
	Земляные работы
	
	
	

	 1.8
	
	ГЭСН27-07-001-02
	100 м2
	0,14
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01V = 14/100

	 
	
	Земляные работы
	
	
	

	 2
	<Комплекс>
	
	0
	

	 
	Наружное водоотведение
	
	
	

	 2.1
	
	ГЭСНр66-01-001-02
	100 м
	0,14
	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 100 ммV = 14/100

	 
	
	Наружное водоотведение
	
	
	

	 2.2
	
	ГЭСН23-01-030-02
	100 м
	0,14
	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 160 ммV = 14/100

	 
	
	Наружное водоотведение
	
	
	

	 2.3
	
	ГЭСНр66-01-005-01
	м3
	0,0045
	Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ (прим., герметизация отверстий в бетонном колодце)

	 
	
	Наружное водоотведение
	
	
	

	 3
	<Комплекс>
	
	0
	

	 
	Погрузка и вывоз мусора
	
	
	

	 3.1
	
	47-1
	т
	2,99
	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную

	 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	
	
	

	 3.2
	
	45-1
	т
	2,89
	Погрузка в автотранспортное средство: Грунт растительного слоя (земля, перегной)

	 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	
	
	

	 3.3
	
	02-15-1-01-0035
	т
	5,88
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 кмV = 2,89+2,99

	 
	
	Погрузка и вывоз мусора
	
	
	


Составил: 

СОГЛАСОВАНО: 

Заказчик:



                                 Подрядчик: 
Приложение № 2

 к Технической документации
	  Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	 Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 02 августа 2023 г. № 551/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

	 Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 02 августа 2023 г. № 551/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

	 Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 24.05.2023 № 30099-ИФ/09

	 Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	

	 Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	 Наименование субъекта Российской Федерации
	78. г. Санкт-Петербург

	 Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	 ГБДОУ детский сад №73 по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., ул. Шевченко, д.12, литер А

	 (наименование стройки)

	 

	 (наименование объекта капитального строительства)

	 ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-02-01-01
	

	 Выполнение работ по замене поврежденного участка на прилегающей территории между канализационными колодцами в ГБДОУ детский сад №73 по адресу: г.Санкт-Петербург, В.О., ул. Шевченко, д.12, литер А

	 (наименование работ и затрат)

	 Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	 Основание
	Ведомость объёмов и видов работ

	 
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	 Составлен в текущем уровне цен
	3 квартал 2023 г.
	

	 Сметная стоимость
	161,13
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	38,34
	тыс. руб.

	    в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,91
	тыс. руб.

	    строительных работ
	160,12
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	105,336985
	чел.-ч

	    монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	1,675075
	чел.-ч

	    оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	    прочих затрат
	1,01
	тыс. руб.
	
	
	

	 

	 № п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	 
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	 Раздел 1. Земляные работы

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 1
	ГЭСНр68-02-004-04
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойныхV=(14*0,08)/100
	100 м3
	0,0112
	
	0,0112
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,736
	
	
	
	
	663,83

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	155
	
	1,736
	
	
	382,39
	
	663,83

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	162,55

	 
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,43736
	
	
	
	
	195,83

	 
	[91.01.02-004]
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,55
	
	0,01736
	1 299,64
	1,14
	1 481,59
	
	25,72

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	1,55
	
	0,01736
	
	
	593,37
	
	10,3

	 
	[91.12.06-012]
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч
	1,29
	
	0,014448
	62,31
	1,23
	76,64
	
	1,11

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	37,5
	
	0,42
	
	
	320,33
	
	134,54

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	37,5
	
	0,42
	
	
	441,73
	
	185,53

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	75
	
	0,84
	
	
	1,41
	
	1,18

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 022,21

	 1.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	240
	
	2,688
	
	
	0
	
	0

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	859,66

	 
	Пр/812-102.0-1
	НР Благоустройство при ремонте
	%
	102%
	
	102%
	
	
	
	
	876,85

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство при ремонте
	%
	54%
	
	54%
	
	
	
	
	464,22

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 363,28

	 2
	ГЭСН01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2V=(14*2*1)/100
	100 м3
	0,28
	
	0,28
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	49,588
	
	
	
	
	17 817,96

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	154
	1,15
	49,588
	
	
	359,32
	
	17 817,96

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 817,96

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 817,96

	 
	Пр/812-001.2-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89%
	0,9
	80,1%
	
	
	
	
	14 272,19

	 
	Пр/774-001.2; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40%
	0,85
	34%
	
	
	
	
	6 058,11

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	38 148,26

	 3
	ГЭСН23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы: песчаногоV=2,1/10
	10 м3
	0,21
	
	0,21
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,4633
	
	
	
	
	925,71

	 
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	10,2
	1,15
	2,4633
	
	
	375,8
	
	925,71

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	134,31

	 
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,084
	
	
	
	
	42,64

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,32
	1,25
	0,084
	
	
	1 598,88
	
	134,31

	 
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч
	0,32
	1,25
	0,084
	
	
	507,66
	
	42,64

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 102,66

	 3.1
	02.3.01.02-1126
	Песок природный для дорожного строительства I класс, средний, квадратные сита
	м3
	11
	
	2,31
	
	
	609,82
	
	1 408,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	968,35

	 
	Пр/812-018.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	117%
	0,9
	105,3%
	
	
	
	
	1 019,67

	 
	Пр/774-018.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	74%
	0,85
	62,9%
	
	
	
	
	609,09

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 140,1

	 4
	ГЭСН01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1V=26,3/100
	100 м3
	0,263
	
	0,263
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	26,766825
	
	
	
	
	9 220,64

	 
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч
	88,5
	1,15
	26,766825
	
	
	344,48
	
	9 220,64

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 220,64

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 220,64

	 
	Пр/812-001.2-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	89%
	0,9
	80,1%
	
	
	
	
	7 385,73

	 
	Пр/774-001.2; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
	%
	40%
	0,85
	34%
	
	
	
	
	3 135,02

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	19 741,39

	 5
	ГЭСН27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из пескаV=1,4/100
	100 м3
	0,014
	
	0,014
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,23184
	
	
	
	
	85,6

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	14,4
	1,15
	0,23184
	
	
	369,21
	
	85,6

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	521,69

	 
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,2429
	
	
	
	
	135,73

	 
	[91.01.02-004]
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1,77
	1,25
	0,030975
	1 299,64
	1,14
	1 481,59
	
	45,89

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	1,77
	1,25
	0,030975
	
	
	593,37
	
	18,38

	 
	[91.13.01-038]
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	0,74
	1,25
	0,01295
	1 043,14
	1,11
	1 157,89
	
	14,99

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,74
	1,25
	0,01295
	
	
	441,73
	
	5,72

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	4,29
	1,25
	0,075075
	
	
	1 598,88
	
	120,04

	 
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч
	4,29
	1,25
	0,075075
	
	
	507,66
	
	38,11

	 
	[91.08.03-030]
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	7,08
	1,25
	0,1239
	2 391,6
	1,15
	2 750,34
	
	340,77

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	7,08
	1,25
	0,1239
	
	
	593,37
	
	73,52

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,12

	 
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	5
	
	0,07
	35,71
	0,85
	30,35
	
	2,12

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	745,14

	 5.1
	02.3.01.02-1126
	Песок природный для дорожного строительства I класс, средний, квадратные сита
	м3
	110
	
	1,54
	
	
	609,82
	
	939,12

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	221,33

	 
	Пр/636-021.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Автомобильные дороги
	%
	147%
	0,9
	132,3%
	
	
	
	
	292,82

	 
	Пр/317-021.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	134%
	0,85
	113,9%
	
	
	
	
	252,09

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 229,17

	 6
	ГЭСН27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебняV=2,8/100
	100 м3
	0,028
	
	0,028
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,69552
	
	
	
	
	256,79

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	21,6
	1,15
	0,69552
	
	
	369,21
	
	256,79

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 569,03

	 
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,721
	
	
	
	
	414,93

	 
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2,59
	1,25
	0,09065
	
	
	1 043,45
	
	94,59

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	2,59
	1,25
	0,09065
	
	
	593,37
	
	53,79

	 
	[91.01.02-004]
	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2,3
	1,25
	0,0805
	1 299,64
	1,14
	1 481,59
	
	119,27

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	2,3
	1,25
	0,0805
	
	
	593,37
	
	47,77

	 
	[91.13.01-038]
	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3
	маш.-ч
	1,04
	1,25
	0,0364
	1 043,14
	1,11
	1 157,89
	
	42,15

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	1,04
	1,25
	0,0364
	
	
	441,73
	
	16,08

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	2,46
	1,25
	0,0861
	
	
	1 598,88
	
	137,66

	 
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч
	2,46
	1,25
	0,0861
	
	
	507,66
	
	43,71

	 
	[91.08.03-030]
	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т
	маш.-ч
	12,21
	1,25
	0,42735
	2 391,6
	1,15
	2 750,34
	
	1 175,36

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	12,21
	1,25
	0,42735
	
	
	593,37
	
	253,58

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,95

	 
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	7
	
	0,196
	35,71
	0,85
	30,35
	
	5,95

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 246,7

	 6.1
	[02.4.03.03-0005]
	Щебень шлаковый для дорожного строительства М 1200, фракция 5-10 мм
	м3
	126
	
	3,528
	2 457,46
	1,31
	3 219,27
	
	11 357,58

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	671,72

	 
	Пр/636-021.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Автомобильные дороги
	%
	147%
	0,9
	132,3%
	
	
	
	
	888,69

	 
	Пр/317-021.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Автомобильные дороги
	%
	134%
	0,85
	113,9%
	
	
	
	
	765,09

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 258,06

	 7
	ГЭСН27-07-001-01
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 смV=14/100
	100 м2
	0,14
	
	0,14
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,3184
	
	
	
	
	989,72

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	14,4
	1,15
	2,3184
	
	
	426,9
	
	989,72

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,1

	 
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01225
	
	
	
	
	6,3

	 
	[91.14.02-001]
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,0035
	477,92
	1,15
	549,61
	
	1,92

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,0035
	
	
	441,73
	
	1,55

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,0035
	
	
	1 418,22
	
	4,96

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,0035
	
	
	593,37
	
	2,08

	 
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,03
	1,25
	0,00525
	
	
	1 598,88
	
	8,39

	 
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч
	0,03
	1,25
	0,00525
	
	
	507,66
	
	2,67

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	0,85
	1,25
	0,14875
	
	
	39,22
	
	5,83

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	228,26

	 
	[02.3.01.02-1118]
	Песок природный для строительных работ II класс, средний
	м3
	0,5
	
	0,07
	565,2
	1,24
	700,85
	
	49,06

	 
	[01.2.01.01-1026]
	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130
	т
	0,06
	
	0,0084
	23 188,21
	0,92
	21 333,15
	
	179,2

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 245,38

	 7.1
	04.2.01.01-0047
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка II
	т
	7,14
	
	0,9996
	
	
	4 843,54
	
	4 841,6

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	996,02

	 
	Пр/812-021.1-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Автомобильные дороги: устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	113%
	0,9
	101,7%
	
	
	
	
	1 012,95

	 
	Пр/774-021.1; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Автомобильные дороги: устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77%
	0,85
	65,45%
	
	
	
	
	651,9

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 751,83

	 8
	ГЭСН27-07-001-02
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01V=14/100
	100 м2
	0,14
	
	0,14
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	<Коэффициент> (до толщины 8 см) (Кот=10; Кэм=10; Котм=10; Км=10; Коб=10; Кзт=10; Кзтм=10)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,7352
	
	
	
	
	1 594,56

	 
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	2,32
	11,5
	3,7352
	
	
	426,9
	
	1 594,56

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,61

	 
	91.08.09-001
	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	0,14
	12,5
	0,245
	
	
	39,22
	
	9,61

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 604,17

	 8.1
	04.2.01.01-0047
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип А, марка II
	т
	1,21
	10
	1,694
	
	
	4 843,54
	
	8 204,96

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 594,56

	 
	Пр/812-021.1-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Автомобильные дороги: устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	113%
	0,9
	101,7%
	
	
	
	
	1 621,67

	 
	Пр/774-021.1; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Автомобильные дороги: устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77%
	0,85
	65,45%
	
	
	
	
	1 043,64

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 474,44

	 
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Земляные работы
	
	
	61 756,8

	 
	
	   в том числе
	

	 
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	31 554,81

	 
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	2 418,29

	 
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	795,43

	 
	
	   материальные ресурсы
	
	
	26 988,27

	 
	
	   перевозка
	
	
	0

	 
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	32 350,24

	 
	
	Итого накладные расходы
	
	
	27 370,57

	 
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	12 979,16

	 
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	 
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	 
	
	Итого по разделу 1. Земляные работы
	
	
	102 106,53

	 
	
	   в том числе
	

	 
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	 
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	 
	
	   справочно
	

	 
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	87,535085

	 
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	1,49751

	 

	 Раздел 2. Наружное водоотведение

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 9
	ГЭСНр66-01-001-02
	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 100 ммV=14/100
	100 м
	0,14
	
	0,14
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	12,964
	
	
	
	
	4 658,22

	 
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	92,6
	
	12,964
	
	
	359,32
	
	4 658,22

	 
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	2,18
	
	0,3052
	
	
	0
	
	0

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 658,22

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 658,22

	 
	Пр/812-100.1-1
	НР Наружные инженерные сети при ремонте: демонтаж, разборка, очистка
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	4 145,82

	 
	Пр/774-100.1
	СП Наружные инженерные сети при ремонте: демонтаж, разборка, очистка
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	2 049,62

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 853,66

	 10
	ГЭСН23-01-030-02
	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 160 ммV=14/100
	100 м
	0,14
	
	0,14
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,78975
	
	
	
	
	2 113,75

	 
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	3,38
	1,15
	0,54418
	
	
	441,73
	
	240,38

	 
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,06
	1,15
	0,00966
	
	
	359,32
	
	3,47

	 
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	15,1
	1,15
	2,4311
	
	
	392,28
	
	953,67

	 
	2-100-05
	Рабочий 5 разряда
	чел.-ч
	11,21
	1,15
	1,80481
	
	
	507,66
	
	916,23

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	564,91

	 
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,175
	
	
	
	
	110,76

	 
	[91.10.05-007]
	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т
	маш.-ч
	1
	1,25
	0,175
	2 279,32
	1,2
	2 735,18
	
	478,66

	 
	4-100-070
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 7
	чел.-ч
	1
	1,25
	0,175
	
	
	632,93
	
	110,76

	 
	[91.17.04-056]
	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм
	маш.-ч
	8,09
	1,25
	1,41575
	50,77
	1,2
	60,92
	
	86,25

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,5

	 
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	2
	
	0,28
	35,71
	0,85
	30,35
	
	8,5

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 797,92

	 10.1
	[24.3.01.04-0029]
	Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, кольцевая жесткости SN4, номинальный диаметр 160 мм, толщина стенки 4,0 мм, длина 1000 мм
	шт
	100
	
	14
	491,25
	0,93
	456,86
	
	6 396,04

	 10.2
	прайс
	Отвод наружной канализации 160х45 град. 222220 Ostendorf
	шт
	28,5714285
	
	4
	
	
	599,17
	
	2 396,68

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 224,51

	 
	Пр/812-018.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	117%
	0,9
	105,3%
	
	
	
	
	2 342,41

	 
	Пр/774-018.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы
	%
	74%
	0,85
	62,9%
	
	
	
	
	1 399,22

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 332,27

	 11
	ГЭСНр66-01-005-01
	Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ (прим., герметизация отверстий в бетонном колодце)
	м3
	0,0045
	
	0,0045
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,04815
	
	
	
	
	17,78

	 
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч
	10,7
	
	0,04815
	
	
	369,21
	
	17,78

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,26

	 
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,002565
	
	
	
	
	1,45

	 
	[91.14.02-001]
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,1
	
	0,00045
	477,92
	1,15
	549,61
	
	0,25

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,1
	
	0,00045
	
	
	441,73
	
	0,2

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,47
	
	0,002115
	
	
	1 418,22
	
	3

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,47
	
	0,002115
	
	
	593,37
	
	1,25

	 
	[91.07.01-002]
	Бадьи, емкость 2 м3
	маш.-ч
	0,47
	
	0,002115
	2,59
	1,23
	3,19
	
	0,01

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,87

	 
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0,004
	
	0,000018
	
	
	84 120,04
	
	1,51

	 
	[11.1.03.06-0075]
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III
	м3
	0,02
	
	0,00009
	5 764,42
	1,2
	6 917,3
	
	0,62

	 
	[08.3.03.04-0012]
	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм
	т
	0,009
	
	0,0000405
	88 783,86
	1,04
	92 335,21
	
	3,74

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,36

	 11.1
	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	1,015
	
	0,0045675
	
	
	4 979,42
	
	22,74

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	19,23

	 
	Пр/812-100.2-1
	НР Наружные инженерные сети при ремонте: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое
	%
	104%
	
	104%
	
	
	
	
	20

	 
	Пр/774-100.2
	СП Наружные инженерные сети при ремонте: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое
	%
	60%
	
	60%
	
	
	
	
	11,54

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	82,64

	 
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. Наружное водоотведение
	
	
	16 299,96

	 
	
	   в том числе
	

	 
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	6 789,75

	 
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	568,17

	 
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	112,21

	 
	
	   материальные ресурсы
	
	
	8 829,83

	 
	
	   перевозка
	
	
	0

	 
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	6 901,96

	 
	
	Итого накладные расходы
	
	
	6 508,23

	 
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	3 460,38

	 
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	 
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	 
	
	Итого по разделу 2. Наружное водоотведение
	
	
	26 268,57

	 
	
	   в том числе
	

	 
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	2 396,68

	 
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	 
	
	   справочно
	

	 
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	17,8019

	 
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,177565

	 

	 Раздел 3. Погрузка и вывоз мусора

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 12
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	2,99
	
	2,99
	
	
	1 017,65
	
	3 042,77

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 042,77

	 13
	45-1
	Погрузка в автотранспортное средство: Грунт растительного слоя (земля, перегной)
	т
	2,89
	
	2,89
	
	
	82,23
	
	237,64

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	237,64

	 14
	02-15-1-01-0035
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 кмV=2,89+2,99
	т
	5,88
	
	5,88
	
	
	302,49
	
	1 778,64

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 778,64

	 15
	ЗАО ПРОМОТХОДЫ
	Прием смешанных отходов 4 класса опасности
	м3
	1,25
	
	1,25
	
	
	525
	
	656,25

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	656,25

	 16
	ЗАО ПРОМОТХОДЫ
	Прием грунта 4 класса опасности
	м3
	1,7
	
	1,7
	
	
	110
	
	187

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	187

	 
	
	Итого прямые затраты по разделу 3. Погрузка и вывоз мусора
	
	
	5 059,05

	 
	
	   в том числе
	

	 
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	0

	 
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0

	 
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	 
	
	   материальные ресурсы
	
	
	0

	 
	
	   перевозка
	
	
	5 059,05

	 
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	0

	 
	
	Итого накладные расходы
	
	
	0

	 
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	0

	 
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	 
	
	Итого прочие затраты
	
	
	843,25

	 
	
	Итого по разделу 3. Погрузка и вывоз мусора
	
	
	5 902,3

	 
	
	   в том числе
	

	 
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	 
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	 
	
	   справочно
	

	 
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	0

	 
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0

	 

	 
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	 
	
	
	

	 
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	133 434,15

	 
	
	   в том числе
	

	 
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	83 115,81

	 
	
	      в том числе
	

	 
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	38 344,56

	 
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	2 986,46

	 
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	907,64

	 
	
	      материальные ресурсы
	
	
	35 818,1

	 
	
	      перевозка
	
	
	5 059,05

	 
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	39 252,2

	 
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	33 878,8

	 
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	16 439,54

	 
	
	
	

	 
	
	ВСЕГО прочие затраты
	
	
	843,25

	 
	
	   в том числе
	

	 
	
	   прочие затраты
	
	
	843,25

	 
	
	
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	134 277,4

	 
	
	   в том числе
	

	 
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	83 115,81

	 
	
	      в том числе
	

	 
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	38 344,56

	 
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	2 986,46

	 
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	907,64

	 
	
	      материальные ресурсы
	
	
	35 818,1

	 
	
	      перевозка
	
	
	5 059,05

	 
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	39 252,2

	 
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	33 878,8

	 
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	16 439,54

	 
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	 
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	843,25

	 
	
	
	

	 
	
	Справочно
	

	 
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	2 396,68

	 
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	 
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	105,336985

	 
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	1,675075

	 
	
	Итого
	
	
	134 277,4

	 
	
	НДС
	(134 277,4*20%) = 26 855,48
	20%
	26 855,48

	 
	
	Всего
	
	
	161 132,88



Составил:

Проверил:

Приложение № 3
 к Технической документации
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ФОРМА 

АКТ о приемке выполненных работ

	г.
	
	
	"
	
	"
	
	20 
	
	
	г.


Заказчик ______________________________________________________________________, в лице представителя____________________________________________ с одной стороны и Подрядчик в лице представителя _____________________________________ с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком в соответствии с условиями государственного контракта  от ___________________ № _______________________, заключенному с Заказчиком, выполнены и предъявлены к приемке работы по_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ .

2. Работы выполнены надлежащим образом/ненадлежащим образом. При приемке работ выявлены следующие нарушения (недоделки, недостатки):

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, которые должны быть устранены в срок до _____________.

Данные нарушения позволяют/не позволяют осуществить приемку работ.

3. Работы выполнены в полном объеме/не в полном объеме, а именно:

___________________________________________________________________________________________________________________________________.

Данные нарушения позволяют/не позволяют осуществить приемку работ.

4. Работы выполнены с соблюдением срока выполнения работ./Работы выполнены с нарушением срока выполнения работ, о чем Заказчиком был составлен акт о нарушении обязательств от _________ № _________ и рассчитана сумма неустойки за просрочку исполнения обязательств в размере ______________________________. 

5. Расчет суммы неустойки является приложением к настоящему акту.

6. Общая стоимость работ по контракту составляет __________________________.

7. По окончанию выполнения работ с учетом _____________________________________________








(рассчитанной неустойки, нарушения обязательств и т.д.) 

подлежит
оплате _________________ руб. ____ коп.

8. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон и подписан представителями обеих сторон. 

	От Заказчика
	От Подрядчика



	____________________    ( _______________ )
	__________________  ( _________________ )

	подпись                                   ФИО
	подпись                             ФИО


М.П.






М.П.

«Согласовано»    _________________________________________   ( _______________________ )



             (наименование должности ответственного представителя 
  расшифровка подписи

СПБ ГБУ «Служба заказчика» и подпись 
Приложение к Акту о

приемке выполненных работ

Расчет неустойки

	№пп
	Предмет контракта
	Цена контракта (руб.)
	Размер неустойки, %, руб./день
	Количество дней просрочки 
	Сумма неустойки (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	 ______ дней.

Срок выполнения работ) по контракту  – 

______ г.

Фактический срок, выполнения работ -  _____________

	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	


Сумма неустойки по контракту составляет -------------(------------------------------------------) рублей.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» 





Экономист 1 категории             Г.В. Александрова





Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» 


Ведущий инженер 


технического надзора               Н.Б. Шаймердинов





Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» 





Ведущий инженер – сметчик        Е.В. Александрова
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