КОНТРАКТ №

на выполнение работ по по текущему ремонту в электрощитовой  ГБДОУ Детский сад N127 Адмиралтейского района Санкт- Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 14/11, лит.Б, пом. 1-Н
Санкт-Петербург                                                                                             «____» _________ 2023 года

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида №127 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, в лице заведующего Брижевич Ольги Викторовны, действующего, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании Устава, с одной стороны,, и ____________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.
1. Предмет Контракта, требования к количественным (объем), техническим и качественным характеристикам работ

1.1. Подрядчик обязуется в сроки, установленные Контрактом, выполнить работы по выполнение работ по по текущему ремонту в электрощитовой  ГБДОУ Детский сад N127 Адмиралтейского района Санкт- Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 14/11, лит.Б, пом. 1-Н., предусмотренные приложением № 1 к Контракту, (далее – работы, объект), и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с условиями Контракта.

1.2. Место выполнения работ: Санкт-Петербург, Троицкий пр.д.3-5,Литер А
1.3. Работы выполняются на основании сметной документации, являющейся неотъемлемым приложением к контракту (приложение № 1 к контракту).
Приложения № 1 к Контракту определяет объем, технические и качественные характеристики выполненных работ.

1.4. Контракт заключен по итогам аукциона в электронной форме, утвержденным единой комиссией Государственного  бюджетного дошкольного Образовательного учреждения Детский сад комбинированного вида № 127 Адмиралтейского района  Санкт-Петербурга, протокол от «___» _________ 2023 года № ___
1.5.  ИКЗ: 

2. Цена Контракта, сроки и порядок оплаты работ по Контракту

2.1. Цена Контракта определяется путем умножения цены, сформированной Заказчиком с учетом НДС и равной  руб. 00  коп., на коэффициент снижения стоимости работ.

Коэффициент снижения стоимости работ составляет

Подрядчик не является плательщиком НДС, расчет стоимости работ производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены Контракта, к начальной (максимальной) цене Контракта, сформированной Заказчиком, без учета суммы НДС.

Коэффициент пересчета стоимости составляет: 
Общая стоимость Контракта составляет: руб. 00коп(рублей 00 копеек)., НДС не облагается. (Приложение 1 к Контракту)

2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость всего комплекса работ, выполняемых по Контракту, стоимость материалов, используемых при выполнении работ, транспортные расходы, а также все прочие расходы, все налоги и сборы, другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие к выплате. Все издержки и затраты, связанные с исполнением своих обязательств по Контракту, Подрядчик несет за свой счет.
2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) и пунктом 2.4 Контракта. 

В случае, если проектом Контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения, цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.

2.4. Изменение цены Контракта допускается в соответствии с Законом по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема работы, качества, выполняемой работы, и иных условий контракта;

б) Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренный выполняемой работы не более чем на десять процентов. 

- При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. 

- При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены работы. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

2.5. Работы, выполняемые Подрядчиком по Контракту, оплачиваются за счет внебюджетных средств/ средств бюджетных учреждений/субсидий на госзадания на 2023 год,2024 гг.

2.6. Оплата выполненных работ (этапа выполненных работ) производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке (актов приемки выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), 
 в электронной форме, формируемого посредством единой информационной системы в сфере закупок (далее – документ о приемке), к которому в качестве дополнительных документов Поставщиком приложены документы, указанные в пункте 7.8 настоящего Контракта, являющиеся его неотъемлемой частью.
2.7. Авансирование по Контракту не предусмотрено.

2.8. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в актах приемки выполненных работ (по форме КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), фактически выполненным работам и их стоимости, определенной Контрактом, последний в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения данного несоответствия уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.  

2.9. Работы, выполненные Подрядчиком с нарушением условий Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком соответствующих нарушений. 

2.10. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта (Контракта), если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 

2.11. Заказчик вправе изменить условия Контракта, в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на оплату поставленного товара. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, предусмотренных Контрактом.

3. Права и обязанности Подрядчика

3.1. При выполнении работ по Контракту Подрядчик обязан:

3.1.1. Принять от Заказчика по акту объект, указанный в пункте 1.1 Контракта, для выполнения работ.
3.1.2. В счет стоимости, установленной в пункте 2.1 Контракта, выполнить на свой риск, своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами) работы, указанные в пункте 1.1 Контракта.
3.1.3. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Контракте и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части, а также за не достижение указанных в Контракте показателей объекта.

3.1.4. Гарантировать обеспечение сдачи объекта в эксплуатацию в установленные Контрактом сроки. 

3.1.5. Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование.

3.1.6. Гарантировать качество, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования. По требованию Заказчика представлять названные документы.

3.1.7. Выполнять все работы по обустройству и надлежащему содержанию временных сооружений, необходимых для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту. 

3.1.8. Осуществлять по согласованию с Заказчиком временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения. При этом Подрядчик обязан за свой счет оплачивать расходы по потреблению энергоресурсов, водоснабжения, водоотведения, образовавшиеся в результате проведения работ на объекте.

Осуществлять плату за пользование коммунальными услугами по действующим тарифам за представленные Заказчиком бытовые помещения и помещения для закрытого складирования материалов.

3.1.9. Обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.

3.1.10. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

3.1.11. До приемки объекта Подрядчик несет риск его случайной гибели или случайного повреждения имущества, составляющего предмет Контракта.

3.1.12. Обеспечивать надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества с момента начала работ до их завершения.

3.1.13. В течение трех рабочих дней с момента подписания окончательного акта приемки выполненных работ вывезти с рабочей площадки мусор, металлолом, а также принадлежащее ему имущество.

3.1.14. Нести ответственность перед Заказчиком за привлеченных субподрядчиков. 

3.1.15. Известить письменно Заказчика о допущенных просчетах в установлении перечня (объема) работ в соответствии с Контрактом.

3.1.16. В случаях, установленных законодательством РФ, выполнять работы, относящиеся к лицензируемым видам деятельности только на основании действующей лицензии.

 Предупредить письменно Заказчика, если Подрядчик не может осуществить часть работ в связи с отсутствием у него лицензии, если данные работы должны выполняться только на основании лицензии. 

При отсутствии у Подрядчика лицензии, Подрядчик обязан привлечь субподрядчика, обладающего соответствующей лицензией.

3.1.17. Предупредить письменно Заказчика о наличии скрытых дефектов, требующих проведения дополнительных работ.

3.1.18. Предупредить письменно Заказчика о приостановлении работ по предписанию органа государственной власти. 

3.1.19. Сдать результат выполненных работ приемочной комиссии, передав Заказчику документацию, относящуюся к выполненным работам.

3.1.20. Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае выявления фактов оплаты сверх фактических объемов работ, изменений способа выполнения работ (в отсутствии соответствующих согласований с Заказчиком) и отступления от смет.

3.1.21. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работ, предусмотренных Контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку выполненных работ в соответствии со статьей 94 Закона.

3.1.22. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. Требовать оплаты по Контракту в случае полного исполнения всех обязательств по Контракту.

3.2.2. Иметь иные права.
4. Права и обязанности Заказчика

4.1. При исполнении Контракта Заказчик обязан:

4.1.1. Передать Подрядчику до начала производства работ объект, указанный в пункте 1.1.  Контракта, по акту передачи объекта Подрядчику для выполнения работ (далее – акт передачи объекта для выполнения работ). 

4.1.2. Предоставить Подрядчику по акту передачи объекта для выполнения работ техническую, сметную документацию, предусмотренную приложением № 1 к Контракту. В случае непредставления Заказчиком каких-либо документов, предусмотренных настоящим пунктом Контракта и необходимых для выполнения работ, Подрядчик вправе выполнить работы, составляющие предмет Контракта, на основании имеющихся сведений и документов в объеме, соответствующем этим сведениям и документам. 

4.1.3. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ технический надзор и контроль в соответствии с Контрактом.

4.1.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

4.1.5. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовывать и осуществлять приемку их результата.

4.1.6. Оказывать Подрядчику необходимое по условиям и характеру производимых работ содействие в целях надлежащего выполнения Подрядчиком работ в рамках Контракта.

4.1.7. Обеспечивать оплату выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренных в Контракте.

4.1.8. Незамедлительно извещать Подрядчика о любых обстоятельствах, которые могут препятствовать надлежащему исполнению сторонами своих обязательств. 

4.1.9. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные Контрактом.

 4.2. Заказчик вправе:

 4.2.1. В любое время осуществлять контроль за соблюдением сроков выполнения работ и соответствием общей стоимости работ, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.2.2. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.2.3. Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.

5. Сроки выполнения работ, этапы исполнения Контракта.

5.1. Начальный срок выполнения работ по Контракту: с момента подписания сторонами акта передачи объекта для выполнения работ.

Акт передачи объекта для выполнения работ должен быть подписан сторонами в течение 3-х (три) рабочих дней со дня подписания Контракта.

5.2. Конечный срок выполнения работ по Контракту: работы должны быть выполнены Подрядчиком в срок до «31» марта  2024 года.
5.3. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания окончательного акта приемки выполненных работ.
6. Производство работ, требования к качеству работ
6.1. Подрядчик при выполнении работ должен соблюдать обязательные требования нормативных правовых актов РФ в отношении работ:

- Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент безопасности зданий и сооружений»;

-  Приказу Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (ред. от 17.06.2015) «Об утверждении Правило охране труда при работе на высоте»;

- «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, в части соблюдения требований безопасности и порядка чистки крыш;

- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 N 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга».

- При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, указанными в настоящем извещении об осуществлении закупки.

Все применяемые Подрядчик материалы должны иметь:

- сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ. Требование установлено в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (Российская газета №245 от 31.12.2002).

6.2. Если работы выполнены с нарушением обязательных требований, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, и (или) иных актов и документов, устанавливающих требования к работам, если соблюдение Подрядчиком таких документов предусмотрено прямо Контрактом, их результат является некачественным. 

6.3. Заказчик не вправе обосновывать некачественность выполненных Подрядчиком работ их несоответствием требованиям актов и (или) документов, соблюдение которых не является обязательным в соответствии с законодательством РФ, если в Контракте отсутствует условие о необходимости соблюдения Подрядчиком таких актов и (или) документов, и работы выполнены Подрядчиком в соответствии с условиями Контракта. 

Результат работ, не пригодный для использования по назначению, т.е. не имеющий   для заказчика потребительской ценности, не является качественным.
6.4. Заказчик и Подрядчик назначают своих уполномоченных представителей. 

Уполномоченный представитель Заказчика совместно с представителем Подрядчика оформляет акты на выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта. Уполномоченный представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

6.5. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ. 

В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязуется принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных в журнале, в течение 3 (трех) рабочих дней, без увеличения стоимости работ.

6.6. Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик, в случаях установленных законодательством РФ и иными нормативно-правовыми актами РФ и Санкт-Петербурга. 

6.7. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

6.8. За 3 (три) рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно информирует об этом Заказчика. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Подрядчик представляет Заказчику по его требованию образцы материалов для проведения испытаний и оценки их качества. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

7. Порядок и сроки осуществления Заказчиком приемки выполненной работы (ее результатов) в части соответствия ее объема требованиям, установленным Контрактом, порядок и сроки оформления результатов такой приемки
7.1. В день окончания выполнения работ (этапа выполнения работ), указанный в разделе 5 Контракта, Подрядчик передает Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ (далее – акт приемки) в 2 (двух) экземплярах (по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон).

7.2. Для проверки результатов выполненных работ в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.

По результатам проведения экспертизы оформляется заключение по результатам экспертизы. 

7.2.1. Для проведения экспертизы выпиленных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. 

7.2.2. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

7.2.3. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненных работ (этапа выполнения работ) Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

7.3. При отсутствии претензий относительно результатов оказанных услуг на основании заключения по результатам экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 7.2 настоящего Контракта, Заказчик подписывает акт приемки в течение 20 рабочих
 дней с даты выполнения работ (этапа выполнения работ).

7.4. При обнаружении в ходе экспертизы нарушений условий настоящего Контракта, в том числе требований к качеству и безопасности выполненных работ, Заказчиком составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень выявленных недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. 

Указанный рекламационный акт в тот же день направляется Заказчиком в адрес Подрядчика, при этом Заказчик в срок, указанный в пункте 7.3 настоящего Контракта, отказывается от приемки выполненных работ (этапа выполненных работ) и составляет мотивированный отказ от подписания акта приемки.

После устранения Подрядчиком обнаруженных Заказчиком недостатков Заказчик производит приемку выполненных работ, в том числе экспертизу выполненных работ (этапа выполненных работ) в порядке, установленном настоящим разделом Контакта. 

7.5. В соответствии с частью 6 статьи 94 Закона по решению Заказчика для приемки оказанных услуг может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

7.6. Датой промежуточной приемки выполненных работ считается дата подписания Заказчиком акта промежуточной приемки.

7.7. Сторонами с использованием единой информационной системы в сфере закупок оформляется документ о приемке
, являющийся сводным реестром установленного разделом 5 Контракта, актов приемки. 

Для этого Подрядчик в срок не более 5 рабочих дней
 с даты окончания срока выполнения работ формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке
, который должен содержать информацию, указанную в подпунктах «а», «б», «д» - «ж» пункта 1 части 13 статьи 94 Закона. 

При этом в документ о приемке подлежит включению информация выполненных работах в течение срока исполнения отдельного этапа исполнения Контракта в строгом соответствии с составленными в течение указанного в разделе 5 Контракта срока актами приемки.  

7.8. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 7.7 настоящего Контракта, должны быть приложены следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью
:  

- акт приемки выполненных работ (этапа выполненных работ) по форме КС-2;

- справка о стоимости выполненных работ (этапа выполненных работ) по форме КС-3

- счет;

- счет-фактура
;

- журнал производства работ, акты и фотофиксацию на скрытые работы (при наличии указанных работ), исполнительные схемы, паспорта, сертификаты соответствия. 
- исполнительную документацию (перечень данных документов корректируется при необходимости заказчиком);

- копию договоров на вывоз и размещение (либо утилизацию, обезвреживание) строительного мусора (отходов строительства), заключенных со специализированной организацией, копии актов приема-передачи строительного мусора (отходов строительства), подписанных руководителями организаций, заверенные печатью организаций, передавшей строительный мусор (отходы строительства) и принявшей строительный мусор (отходы строительства) 
.

- обеспечение гарантийных обязательств
.
7.9. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Закона такого документа в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

7.10. В течение 20 рабочих
 дней со дня поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 7.9 настоящего Контракта Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона) на основании изучения документов, предусмотренных пунктом 7.8 настоящего Контракта, и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 7.2 настоящего Контракта, осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

7.10.1. Заказчик имеет право частично принять выполненные работы с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями настоящего Контракта и фактически принятых услугах в документе о приемке.

7.11. В случае создания приемочной комиссии в течение 20 рабочих
 дней со дня поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 7.9 настоящего Контракта на основании изучения документов, предусмотренных пунктом 7.8 настоящего Контракта, и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 7.2 настоящего Контракта:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы в сфере закупок;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе в сфере закупок. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему в сфере закупок, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

7.11.1. Приемочная комиссия имеет право частично принять оказанные услуги с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями настоящего Контракта и информации о фактически принятых услугах в документе о приемке.

7.12. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с пунктом 6 части 13 статьи 94 Закона таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Исполнитель.
7.13. В случае получения в соответствии с пунктом 7.12 настоящего Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта. 

7.14. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные в ходе приемки недостатки своими силами и за свой счет, в сроки, установленные в рекламационном акте.

Устранение Подрядчиком выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренных разделом 7 настоящего Контракта.
7.15. Датой приемки оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

Обязательства Подрядчика по настоящему Контракту (этапу) считаются исполненными после подписания Сторонами документа о приемке.

7.16. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с настоящим разделом Контракта осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, исправленного документа о приемке.

После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания документа о приемке, Подрядчик и Заказчик подписывают документ о приемке в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом Контракта.

Срок исправления Подрядчиком документа о приемке при поступлении от Заказчика уведомления об уточнении составляет 5 дней.
7.17. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов, либо этой услуги условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этой услуги и устранено Подрядчиком.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

8.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 10 (десять) рабочих  дней с даты их возникновения или прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательства по настоящему Контракту, незамедлительно возобновляет его исполнение. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных последствиях. 

8.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного самоуправления. 

8.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 8.2-8.3 настоящего раздела, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательства по настоящему Контракту, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту.

8.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более 30 (тридцать) календарных дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его. При прекращении настоящего Контракта по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны обязаны осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения настоящего Контракта.

9. Гарантийные обязательства 

9.1. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока (пункт 3 статьи 724 ГК РФ. 
Требования к гарантийному сроку результата работы и (или) объему предоставления гарантий его качества 36 месяцев.

9.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

9.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Контракту работ или материалов не соответствует требованиям Контракта, которые делают объект непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о недостатках Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика  безвозмездного устранения недостатков.

9.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

9.5. В случае уменьшения в соответствии со статьей 95 Закона цены Контракта Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены Контракта.

9.6. В случае изменения срока исполнения Контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.

9.7. Денежные средства (если Подрядчиком обеспечение гарантийных обязательств представлено в форме внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет) возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту.

При ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного внесением денежных средств на счет Заказчика обязательства требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд, внесенные Подрядчиком на счет Заказчика денежные средства удерживаются Заказчиком. 

9.8. Денежные средства возвращаются Подрядчику при условии полного исполнения последним своих обязательств по Контракту в течение пятнадцати дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
10. Ответственность сторон

10.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа и (или) пени. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 
Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. 

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа и (или) пени. 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. 
Размер штрафа устанавливается Контрактом в следующем порядке, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
10.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается размере 1 процента от цены Контракта (этапа), но не более 5 тысяч рублей и не менее 1 тысячи рублей.
10.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в следующем порядке, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

10.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

10.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по перечислению неустойки (штрафов, пени) Заказчик вправе осуществлять оплату по Контракту с учетом уменьшения суммы выплаты, предусмотренной Контрактом, на сумму указанной неустойки (штрафов, пени). В этом случае оплата по Контракту осуществляется на основании Акта о приемке выполненных работ, содержащего сведения об исполнении обязательства Подрядчиком, о принятых результатах исполнения Контракта, включая сумму неустойки (штрафов, пени).

10.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) производится Подрядчиком на основании требования Заказчика путем перечисления денежных средств на счет Заказчика, указанный в Контракте
.

10.6. Уплата неустойки, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств в натуре. Неустойка  взимается за каждое нарушение в отдельности.

11. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту (обеспечение контракта)
Вариант 1): 
 

11.1. Подрядчик в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона, в случае предоставления Подрядчиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). 

Такая информация представляется Подрядчиком до заключения Контракта в случаях, установленных Законом для предоставления обеспечения исполнения Контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении и документации об аукционе.

Вариант 2):

11.1. В целях обеспечения своих обязательств по Контракту Подрядчиком представлено обеспечение Контракта в форме _____________ (независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, способ обеспечения Контракта указывается Заказчиком в Контракте после представления победителем торгов обеспечения Контракта) в размере  ____________ рублей _______ копеек (____________рублей __________ копеек). НДС не облагается.  

11.2. Обеспечение контракта в виде независимой гарантии покрывает следующие случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту:

а) если принципал в сроки, установленные Контрактом, не приступил к выполнению работ, являющихся предметом Контракта;

б) если принципал существенно нарушил предусмотренные Контрактом начальный и конечный сроки выполнения работ; 

в) если принципал допустил существенные нарушения условий Контракта о качестве и (или) объеме работ; 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик имеет право требовать уплаты денежной суммы по представленному Подрядчиком обеспечению контракта. Требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд.
11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение десяти рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение контракта перестало действовать, представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение контракта на тех же условиях и в том же размере.

11.4. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. 

Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.

За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком указанного обязательства, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Закона. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Закона информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона.

11.5. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, частью 7 статьи 96 Закона возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

11.6. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения Контракта.

Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ, или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона. 

Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона Контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 

Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом, а также приемки Заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).
Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

11.7. Денежные средства (если Подрядчиком обеспечение контракта представлено в форме внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет) возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту.

При ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного внесением денежных средств на счет Заказчика обязательства требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд, внесенные Подрядчиком на счет Заказчика денежные средства удерживаются Заказчиком. 

11.8. Денежные средства возвращаются Подрядчику при условии полного исполнения последним своих обязательств по Контракту в течение пятнадцати дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.
12. Расторжение Контракта

12.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и положениями статьи 95 Закона. 

При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

12.2. Стороны вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в одностороннем порядке в соответствии с положениями частей 8-11, 13-19, 21-23 статьи 95 Закона. 

12.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) поставщик (или) оказываемые услуги перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке  требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона) и (или) оказываемым услугам;

б) при определении поставщика, подрядчика, Поставщика,  поставщик  представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии оказываемых услуг требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика; 

12.4. Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона. 

Если заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта;

12.5. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта по основаниям предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также   в случаях, предусмотренных контрактом:

12.5.1. Если Поставщик после заключения контракта отказался от оказания услуг.

12.5.2. Если Поставщик не приступил к оказанию услуг в течение 5 рабочих дней после срока, указанного в заявке Заказчика;  

12.5.3. Если отступления Поставщиком от условий Контракта или иные недостатки результата услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);

12.5.4. В иных случаях, предусмотренных соглашением сторон или действующим законодательством РФ.

12.6. Если заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

12.7. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе.

12.8. Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Поставщику. Датой поступления Поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

12.9. Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.11. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 11.6 настоящего Контракта. 

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.12. В случае отмены Заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе, Заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе.

12.13. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Закона, обращение о включении информации о Поставщике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, Поставщикей).

12.14. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.15. В случае принятия Поставщиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур, такое решение направляется заказчику в следующем порядке:

Поставщик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, Поставщика), и размещает такое решение в единой информационной системе.

12.16. Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется заказчику. Датой поступления заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик.

12.17. Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.18. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.19. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

12.20. В случае отмены Поставщиком в соответствии с настоящим Федеральным законом не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе, Поставщик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает такое извещение в единой информационной системе.

12.21. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13. Срок действия Контракта

13.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее «31» января 2024 года.
13.2. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение.

14. Антикоррупционная оговорка.

При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий: 

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту; 

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

15. Прочие условия

15.1. Любые изменения Контракта оформляются дополнительным соглашением, которое должно быть подписано сторонами. 

15.2. В случае изменения наименования, места нахождения, банковских реквизитов или иных сведений, имеющих значение для надлежащего исполнения сторонами своих обязательств, стороны уведомляют об этом друг друга в течение 2 рабочих дней. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет риск неблагоприятных последствий.

15.3. Все споры, разногласия или требования, вытекающие из Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, разрешаются путем переговоров. 
Срок рассмотрения претензии – 10 календарных дней с момента получения претензии. 

При невозможности разрешения споров, разногласий или требований путем переговоров они рассматриваются Арбитражным судом Санкт-Петербурга  и Ленинградской области. 

15.4. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Контрактом, стороны руководствуются гражданским законодательством РФ.

15.5. Контракт включает в себя нижеперечисленные приложения, являющиеся неотъемлемой частью Контракта:

- сметная документация (Приложение 1 к Контракту); 

- документ, подтверждающий внесение обеспечения исполнения Контракта (Приложение 2 к Контракту)

Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

	«Заказчик»

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида № 127 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Адрес: 190005, Санкт-Петербург, Троицкий пр-т, д. 3-5,

 лит. А,

Банковские реквизиты:                                                                                                                                                          ИНН 7826050400                                                                                                                                                                    КПП 783901001                                                                                                                                                                 Северо-Западное ГУ Банка России  г. Санкт-Петербург                                                                                                         л/с0481117                                                                                                                                                                                 р/с 40601810200003000000                                                                                                                                                             БИК 044030001                                                                                                                                                                Телефон: 251-39-53

/E-mail: 127adm@mail.ru

Заведующий ГБДОУ детский сад №127 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

______________  О.В.Брижевич

М.П.

«____»_________________ 20____ года
	«Подрядчик»

 (подписано ЭЦП)


Приложение № 1 к Контракту
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	 Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	 Наименование субъекта Российской Федерации
	78. г. Санкт-Петербург

	 Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	 

	 (наименование стройки)

	 ГБДОУ Детский сад N127 Адмиралтейского района Санкт- Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 14/11, лит.Б, пом. 1-Н 

	 (наименование объекта капитального строительства)

	 ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	127/9
	

	 на выполнение работ по текущему ремонту в электрощитовой

	 (наименование работ и затрат)

	 Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	 Основание
	дефектная ведомость

	 
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	 Составлен в текущем уровне цен
	3 квартал 2023 г.
	

	 Сметная стоимость
	28 824,95
	руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	6 341,22
	руб.

	    в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	13,98
	руб.

	    строительных работ
	461,86
	руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	14,39576
	чел.-ч

	    монтажных работ
	27 918,4
	руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,02736
	чел.-ч

	    оборудования
	444,7
	руб.
	
	
	

	    прочих затрат
	0
	руб.
	
	
	

	

	 № п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	 
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	 Раздел 1. Электромонтажные работы

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 1
	ГЭСНм08-02-390-01
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм

V=12/100
	100 м
	0,12
	
	0,12
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,34576
	
	
	
	
	1 024,6

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	16,29
	1,2
	2,34576
	
	
	436,79
	
	1 024,6

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,07

	 
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00144
	
	
	
	
	0,56

	 
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	1,2
	0,00144
	37,32
	1,31
	48,89
	
	0,07

	 
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,01
	1,2
	0,00144
	
	
	392,28
	
	0,56

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	24,6

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,5664
	
	0,787968
	
	
	6,31
	
	4,97

	 
	[01.7.15.07-0022]
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,2
	
	0,024
	261,09
	1,08
	281,98
	
	6,77

	 
	[01.7.15.14-0165]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,001
	
	0,00012
	99 190,96
	1,08
	107 126,24
	
	12,86

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 049,83

	 1.1
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.75.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	17,08

	 1.2
	[20.2.05.04-0028]
	Кабель-канал (короб), размеры 40х25 мм
	м
	100
	
	12
	38,63
	1,28
	49,45
	
	593,4

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 025,16

	 
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	994,41

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	522,83

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 177,55

	 2
	ГЭСНм08-02-399-02
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2

V=12/100
	100 м
	0,12
	
	0,12
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,54144
	
	
	
	
	233,82

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	3,76
	1,2
	0,54144
	
	
	431,84
	
	233,82

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,83

	 
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00288
	
	
	
	
	1,49

	 
	[91.14.02-001]
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,2
	0,00144
	477,92
	1,15
	549,61
	
	0,79

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,01
	1,2
	0,00144
	
	
	441,73
	
	0,64

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	1,2
	0,00144
	
	
	1 418,22
	
	2,04

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,01
	1,2
	0,00144
	
	
	593,37
	
	0,85

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,9

	 
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,05
	
	0,006
	79,88
	1,34
	107,04
	
	0,64

	 
	[01.7.06.05-0041]
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	13,33
	
	1,5996
	5,87
	1,15
	6,75
	
	10,8

	 
	[01.7.06.07-0002]
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0,55
	
	0,066
	37,71
	1,39
	52,42
	
	3,46

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	253,04

	 2.1
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.75.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	3,9

	 2.2
	[21.1.06.09-0152]
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660
	1000 м
	0,102
	
	0,01224
	72 551,44
	0,95
	68 923,87
	
	843,63

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	235,31

	 
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	228,25

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	120,01

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 448,83

	 3
	ГЭСНм08-02-409-09
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола

V=2/100
	100 м
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,3648
	
	
	
	
	153,93

	 
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	15,2
	1,2
	0,3648
	
	
	421,95
	
	153,93

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,65

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	5,3376
	
	0,106752
	
	
	6,31
	
	0,67

	 
	[01.7.15.07-0152]
	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
	100 шт
	1,75
	
	0,035
	52,34
	1,08
	56,53
	
	1,98

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	156,58

	 3.1
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.75.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	2,57

	 3.2
	24.3.03.05-0002
	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 20 мм
	м
	101,2
	
	2,024
	
	
	14,42
	
	29,19

	 3.3
	[20.2.08.07-0055]
	Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМО 16-17
	100 шт
	1,5
	
	0,03
	134,52
	1,17
	157,39
	
	4,72

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	153,93

	 
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	149,31

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	78,5

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	420,87

	 4
	ГЭСНм10-08-019-01
	Коробка ответвительная на стене
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,6
	
	
	
	
	268,99

	 
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч
	0,5
	1,2
	0,6
	
	
	448,32
	
	268,99

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,23

	 
	[08.3.03.05-0013]
	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм
	т
	0,00001
	
	0,00001
	87 245,7
	1,04
	90 735,53
	
	0,91

	 
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т
	0,00005
	
	0,00005
	4 338,27
	1,14
	4 945,63
	
	0,25

	 
	[01.7.15.14-0165]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,00001
	
	0,00001
	99 190,96
	1,08
	107 126,24
	
	1,07

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	271,22

	 4.1
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.75.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	4,48

	 4.2
	[20.5.02.04-0001]
	Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм
	шт
	1
	
	1
	98,59
	1,02
	100,56
	
	100,56

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	268,99

	 
	Пр/812-051.1-1
	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	242,09

	 
	Пр/774-051.1
	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	123,74

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	742,09

	 5
	ГЭСНм08-02-412-03
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

V=2/100
	100 м
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,15096
	
	
	
	
	65,19

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	6,29
	1,2
	0,15096
	
	
	431,84
	
	65,19

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,42

	 
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00144
	
	
	
	
	0,75

	 
	[91.14.02-001]
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,03
	1,2
	0,00072
	477,92
	1,15
	549,61
	
	0,4

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,03
	1,2
	0,00072
	
	
	441,73
	
	0,32

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,03
	1,2
	0,00072
	
	
	1 418,22
	
	1,02

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,03
	1,2
	0,00072
	
	
	593,37
	
	0,43

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,68

	 
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,02
	
	0,0004
	79,88
	1,34
	107,04
	
	0,04

	 
	[01.7.06.05-0041]
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	26,67
	
	0,5334
	5,87
	1,15
	6,75
	
	3,6

	 
	[01.7.07.20-0002]
	Тальк молотый, сорт I
	т
	0,00105
	
	0,000021
	43 821,53
	1,15
	50 394,76
	
	1,06

	 
	[20.2.01.05-0005]
	Гильзы кабельные медные 16 мм
	100 шт
	0,05
	
	0,001
	1 289,92
	1,1
	1 418,91
	
	1,42

	 
	[20.2.02.01-0013]
	Втулки, диаметр 28 мм
	1000 шт
	0,0122
	
	0,000244
	1 959,26
	1,17
	2 292,33
	
	0,56

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	74,04

	 5.1
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.75.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	1,09

	 5.2
	[21.1.06.09-0152]
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660
	1000 м
	0,102
	
	0,00204
	72 551,44
	0,95
	68 923,87
	
	140,6

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	65,94

	 
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	63,96

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	33,63

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	313,32

	 6
	ГЭСНм11-03-001-01
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,624
	
	
	
	
	283,87

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	0,52
	1,2
	0,624
	
	
	454,92
	
	283,87

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,6

	 
	[01.7.15.03-0031]
	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм
	кг
	0,035
	
	0,035
	117,33
	1,12
	131,41
	
	4,6

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	288,47

	 6.1
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.75.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	4,73

	 6.2
	ТЦ_89.1.77.03_78_7802348846_08.10.2023_02
	Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-1000 Н/1-Ц однофазный 220В 0,83 кВА релейный навесной
	шт
	1
	
	1
	
	
	4 197,5
	
	4 197,5

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	283,87

	 
	Пр/812-053.0-1
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	255,48

	 
	Пр/774-053.0
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	130,58

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 876,76

	 7
	ГЭСНм08-03-599-09
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,072
	
	
	
	
	1 397,51

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	2,56
	1,2
	3,072
	
	
	454,92
	
	1 397,51

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,26

	 
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0216
	
	
	
	
	11,18

	 
	[91.14.02-001]
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,009
	1,2
	0,0108
	477,92
	1,15
	549,61
	
	5,94

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,009
	1,2
	0,0108
	
	
	441,73
	
	4,77

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,009
	1,2
	0,0108
	
	
	1 418,22
	
	15,32

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,009
	1,2
	0,0108
	
	
	593,37
	
	6,41

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	358,07

	 
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,1
	
	0,1
	79,88
	1,34
	107,04
	
	10,7

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0656
	
	0,0656
	
	
	6,31
	
	0,41

	 
	[01.7.06.05-0041]
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	1,33
	
	1,33
	5,87
	1,15
	6,75
	
	8,98

	 
	[01.7.15.07-0014]
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	0,041
	
	0,041
	41,71
	1,08
	45,05
	
	1,85

	 
	[20.5.04.09-0002]
	Сжимы типа У731М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей
	100 шт
	0,041
	
	0,041
	1 991,74
	1,28
	2 549,43
	
	104,53

	 
	[24.3.01.01-0005]
	Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм
	кг
	0,124
	
	0,124
	196,41
	1,28
	251,4
	
	31,17

	 
	[20.2.02.01-0019]
	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм
	1000 шт
	0,021
	
	0,021
	3 658,94
	1,17
	4 280,96
	
	89,9

	 
	[20.1.02.23-0082]
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	10 шт
	0,1
	
	0,1
	944,69
	1,17
	1 105,29
	
	110,53

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 788,02

	 7.1
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.75.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	23,29

	 7.2
	ТЦ_59.1.22.01_78_7802348846_08.10.2023_02
	Щит распределительный навесной Makel ЩРН-П-4 пластиковый IP40 4 модуля белый
	шт
	1
	
	1
	
	
	311,67
	
	311,67

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 408,69

	 
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	1 366,43

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	718,43

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 207,84

	 8
	ГЭСНм08-03-526-01
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт
	4
	
	4
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	6,432
	
	
	
	
	2 809,43

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	1,34
	1,2
	6,432
	
	
	436,79
	
	2 809,43

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,67

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,108
	1,2
	0,5184
	
	
	22,51
	
	11,67

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 052,19

	 
	[01.7.15.03-0042]
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,049
	
	0,196
	174,93
	1,12
	195,92
	
	38,4

	 
	[01.7.02.09-0002]
	Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
	кг
	0,001
	
	0,004
	187,38
	0,97
	181,76
	
	0,73

	 
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,07
	
	0,28
	155,63
	1,04
	161,86
	
	45,32

	 
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,036
	
	0,144
	79,88
	1,34
	107,04
	
	15,41

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0208
	
	0,0832
	
	
	6,31
	
	0,52

	 
	[07.2.07.04-0007]
	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
	т
	0,001
	
	0,004
	105 278,81
	1,11
	116 859,48
	
	467,44

	 
	[01.7.06.05-0041]
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	1
	
	4
	5,87
	1,15
	6,75
	
	27

	 
	[01.7.15.07-0014]
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт
	0,014
	
	0,056
	41,71
	1,08
	45,05
	
	2,52

	 
	[01.3.01.02-0002]
	Вазелин технический
	кг
	0,006
	
	0,024
	142,62
	1,89
	269,55
	
	6,47

	 
	[14.4.03.06-0001]
	Лак электроизоляционный МЛ-92
	кг
	0,006
	
	0,024
	135,32
	1,03
	139,38
	
	3,35

	 
	[20.1.02.23-0082]
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	10 шт
	0,1
	
	0,4
	944,69
	1,17
	1 105,29
	
	442,12

	 
	[01.7.20.04-0005]
	Нитки швейные армированные
	кг
	0,001
	
	0,004
	395,65
	1,84
	728
	
	2,91

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 873,29

	 8.1
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.75.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	46,82

	 8.2
	[62.1.01.09-1099]
	Выключатель автоматический 1P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	0,5
	
	2
	112,32
	0,87
	97,72
	
	195,44

	 8.3
	[62.1.01.09-1101]
	Выключатель автоматический 1P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	0,5
	
	2
	100,65
	0,87
	87,57
	
	175,14

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 809,43

	 
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	2 725,15

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	1 432,81

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 448,65

	 9
	ГЭСНр69-01-002-01
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича

V=1/100
	100 отверстий
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,0536
	
	
	
	
	21,03

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	5,36
	
	0,0536
	
	
	392,28
	
	21,03

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,05

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,7904
	
	0,007904
	
	
	6,31
	
	0,05

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,08

	 9.1
	[01.7.17.09-1348]
	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 670 мм, диаметр 20 мм
	шт
	2,52
	
	0,0252
	892,8
	1,24
	1 107,07
	
	27,9

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,03

	 
	Пр/812-103.0-1
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92%
	
	92%
	
	
	
	
	19,35

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	9,25

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	77,58

	 10
	ГЭСНр69-01-002-02
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-01-002-01 (до толщины стены в 2,5 кирпича, прим.)

V=1/100
	100 отверстий
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	 
	
	Увеличение до толщины в 2,5 кирпича (Кот=4; Кэм=4; Котм=4; Км=4; Коб=4; Кзт=4; Кзтм=4)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,2112
	
	
	
	
	82,85

	 
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	5,28
	4
	0,2112
	
	
	392,28
	
	82,85

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,19

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,76
	4
	0,0304
	
	
	6,31
	
	0,19

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	83,04

	 10.1
	[01.7.17.09-1348]
	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 670 мм, диаметр 20 мм
	шт
	2,52
	4
	0,1008
	892,8
	1,24
	1 107,07
	
	111,59

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	82,85

	 
	Пр/812-103.0-1
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92%
	
	92%
	
	
	
	
	76,22

	 
	Пр/774-103.0
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	36,45

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	307,3

	 
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Электромонтажные работы
	
	
	14 323,33

	 
	
	   в том числе
	

	 
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	6 341,22

	 
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	37,25

	 
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	13,98

	 
	
	   материальные ресурсы
	
	
	7 930,88

	 
	
	   перевозка
	
	
	0

	 
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	6 355,2

	 
	
	Итого накладные расходы
	
	
	6 120,65

	 
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	3 206,23

	 
	
	Итого оборудование
	
	
	370,58

	 
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	 
	
	Итого по разделу 1. Электромонтажные работы
	
	
	24 020,79

	 
	
	   в том числе
	

	 
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	4 509,17

	 
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	 
	
	   справочно
	

	 
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	14,39576

	 
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,02736

	 

	 
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	 
	
	
	

	 
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	384,88

	 
	
	   в том числе
	

	 
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	243,61

	 
	
	      в том числе
	

	 
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	103,88

	 
	
	      материальные ресурсы
	
	
	139,73

	 
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	103,88

	 
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	95,57

	 
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	45,7

	 
	
	
	

	 
	
	ВСЕГО монтажные работы
	
	
	23 265,33

	 
	
	   в том числе
	

	 
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	14 079,72

	 
	
	      в том числе
	

	 
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	6 237,34

	 
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	37,25

	 
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	13,98

	 
	
	      материальные ресурсы
	
	
	7 791,15

	 
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	6 251,32

	 
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	6 025,08

	 
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	3 160,53

	 
	
	
	

	 
	
	ВСЕГО оборудование
	
	
	370,58

	 
	
	
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	24 020,79

	 
	
	   в том числе
	

	 
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	14 323,33

	 
	
	      в том числе
	

	 
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	6 341,22

	 
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	37,25

	 
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	13,98

	 
	
	      материальные ресурсы
	
	
	7 930,88

	 
	
	      перевозка
	
	
	0

	 
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	6 355,2

	 
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	6 120,65

	 
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	3 206,23

	 
	
	   Всего оборудование
	
	
	370,58

	 
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	 
	
	
	

	 
	
	Справочно
	

	 
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	4 509,17

	 
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	 
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	14,39576

	 
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,02736

	 
	
	Итого
	
	
	24 020,79

	 
	
	НДС
	(24 020,79*20%) = 4 804,16
	20%
	4 804,16

	 
	
	Итого
	
	
	28 824,95

	 

	 Составил:
	 Ведущий специалист инженер-сметчик
	А.Е. Малинов

	 
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	 Проверил:
	 Начальник отдела подготовки сметной документации
	А.Н. Полуэктова

	 
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	 


Приложение № 2 к Контракту

от «__» ____ 2023 г. № ___

ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ВНЕСЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

� В случае если Поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость, им формируется документ с функциями счет-фактуры, используемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа о приемке выполненных работ (устанавливается чек-бокс в поле «Включить формирование счет-фактуры в документ о приемке») (вид документа в терминологии функционала единой информационной системы в сфере закупок: «Счет-фактура и документ о приемке»).


В то же время Поставщик вправе сформировать и направить Заказчику счет-фактуру в виде отдельного документа


� Указывается заказчиком


� В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, им формируется документ с функциями счет-фактуры, используемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа о приемке (устанавливается чек-бокс в поле «Включить формирование счет-фактуры в документ о приемке») (вид документа в терминологии функционала единой информационной системы в сфере закупок: «Счет-фактура и документ о приемке»).


В то же время Подрядчик вправе сформировать и направить Заказчику счет-фактуру в виде отдельного документа


� Указывается заказчиком


� В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, им формируется документ с функциями счет-фактуры, используемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и документа о приемке (устанавливается чек-бокс в поле «Включить формирование счет-фактуры в документ о приемке») (вид документа в терминологии функционала единой информационной системы в сфере закупок: «Счет-фактура и документ о приемке»).


В то же время Подрядчик вправе сформировать и направить Заказчику счет-фактуру в виде отдельного документа


� Перечень прилагаемых документов может быть конкретизирован и дополнен Заказчиком


� Включается, если Подрядчик является плательщиком НДС


� Включается при выполнении ремонтных работ, реконструкции, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия.


� Указанная фраза включается в случае установления требования о представлении обеспечения гарантии качества выполненных работ.


� Срок приемки устанавливается Заказчиком. В соответствии с пунктом 4 части 13 статьи 94 Закона приемка осуществляется в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке. 


� Срок приемки устанавливается Заказчиком. В соответствии с пунктом 5 части 13 статьи 94 Закона приемка осуществляется в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке.


� Для администрации и казенных учреждений указать - путем перечисления денежных средств на текущий счет по исполнению бюджета Санкт-Петербурга, открытый Комитетом финансов Санкт-Петербурга.


� Пункт включается в контракт, при условии заключения его с субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией 





