КОНТРАКТ № __В-123____
г. Санкт-Петербург                                                   «____»__________2023 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад присмотра и оздоровления № 123 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заведующего Петровой Анны Дмитриевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ________________________,  в лице ___________________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. Предмет контракта
1.1 По контракту Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика выполнить работы по текущему ремонту (въездных ворот и устройству автоматического открывания ворот) ДЛЯ ГБДОУ детский сад № 123 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по адресу: 190005, Санкт-Петербург, Парфёновская ул. д.14 к.2 строение 1(далее – объект), в соответствии со сметой (Локальный сметный расчет -Приложение №1 к Контракту), определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Контракта, определяющими стоимость работ и срок их выполнения и иные требования к порядку исполнения обязанностей Подрядчика (а все вместе далее - работы), а Заказчик обязан оплатить выполненные работы, в соответствии с условиями Контракта.
1.2. Ведение технического надзора за выполнением работ, указанных в п. 1.1 Контракта осуществляет Заказчик.


СТАТЬЯ 2. Сроки выполнения работ
2.1. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

2.1.1. Срок выполнения работ: 31.03.24
2.2.Работы по контракту выполняются в соответствии со сметой (Приложение №1 к Контракту).
2.3. Работа по Контракту считается выполненной после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в соответствии со статьей 6 настоящего Контракта.
СТАТЬЯ 3. Стоимость работ по контракту и порядок их оплаты

3.1. Вариант 1):  Цена Контракта определяется путем умножения цены, сформированной Заказчиком и равной_____________ руб. _______коп., в том числе НДС ___% _______ руб. ____коп. на коэффициент снижения стоимости работ.

Коэффициент снижения стоимости работ составляет:____________________

Общая стоимость Контракта составляет: _____ руб. _____коп.,  в т.ч. НДС ____%  _______руб. _____коп. (Приложение 1 к Контракту)

Вариант 2):  Цена Контракта определяется путем умножения цены, сформированной Заказчиком с учетом НДС и равной_____________ руб. _______коп., на коэффициент снижения стоимости работ.

Коэффициент снижения стоимости работ составляет:____________________

Подрядчик не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчет стоимости работ производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены Контракта, к начальной (максимальной) цене Контракта, сформированной Заказчиком, без учета суммы НДС.

Коэффициент пересчета стоимости составляет: _________________

Общая стоимость Контракта составляет: _____ руб. _____коп., НДС не облагается. (Приложение 1 к Контракту)
3.2. Заказчик производит оплату в соответствии со сметой (Приложение №1 к Контракту) в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания сторонами Подрядчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2)на основании счета, счет-фактуры
, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
3.3. Цена Контракта является твердой на весь срок действия Контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.4. По соглашению Заказчика с Подрядчиком цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемых работ, и иных условий Контракта.

3.5.  Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При увеличении объема работ по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

 3.6. Источник финансирование настоящего Контракта: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи 0210020010, код вида расходов 244, КОСГУ 225.

3.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

СТАТЬЯ 4. Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, контроль за соблюдением сроков их выполнения, а также за качеством используемых материалов и оборудования.

4.1.2. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ технический надзор, представить Подрядчику сведения о лице (лицах) обеспечивающих ведение технического надзора, принимающих участие в передаче объектов и приемке выполненных работ.

4.1.3. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

4.1.4. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.5. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата.

4.1.6. Оплатить выполненные Подрядчиком работы на условиях Контракта.

4.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Выполнить предусмотренные Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со сметной документацией, техническим заданием, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные Контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх установленной Контрактом стоимости работ, в соответствии с условиями настоящего   Контракта.

4.2.2. Выполнить работы с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

4.2.3. Обеспечить уборку территории, прилегающей к территории выполнения работ, чистоту выезжающего транспорта. Ежедневно, после окончания работ производить уборку на месте выполнения работ. Строительный мусор и отходы производства упаковывать в мешки и вывозить на полигон ТБО силами и за счет Подрядчика.
4.2.4. Применяемые Подрядчиком материалы и оборудование должны быть сертифицированы и разрешены к применению на территории Российской Федерации. Сертификаты или копии сертификатов на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены Подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (три) календарных дня до их использования в работах.
4.2.5. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.2.6. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы производства работ, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта.

4.2.7. Обеспечивать сохранность объектов, материалов и оборудования, находящихся на объектах в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе.

4.2.8. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любым конструктивным элементам объектов, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ.

4.2.9. Своевременно оформлять акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 (сорок восемь) часов о времени освидетельствования скрытых работ.

4.2.10. Сдать результат выполненных работ Заказчику и передать при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам (акты на скрытые работы, сертификаты и другую документацию).

4.2.11. Предъявлять Заказчику выполненные работы на предмет определения их качества и объемов. Одновременно Подрядчик представляет всю, определенную нормативными требованиями, документацию, включая дополнительную документацию.

4.2.12. До приемки работ вывезти с территории, где проводились работы, принадлежащие ему механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

4.2.13. Содержать объект свободным от строительного мусора, возникающего в результате выполнения работ и обеспечивать общий порядок на объекте.

4.2.14. Обеспечивать соответствие выполненных работ условиям Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока на выполненные работы. В случае обнаружения недостатков (дефектов) в выполненных работах в течение гарантийного срока устранить недостатки (дефекты) за свой счет и в срок, установленный Заказчиком.

4.2.15. В процессе производства работ вести журнал производства работ по каждому объекту. Предъявлять журнал производства работ по требованию Заказчика для внесения сведений о ходе производства работ и посещения объектов.
4.2.16. Осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность зданий и сооружений, не нанося ущерб их конструктивным элементам.
4.2.17. Нести ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении на объекте ремонтных работ.

4.2.18. К исполнению работ привлекать только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства.

4.2.19. Предоставить в течение 2 (двух) рабочих дней с момента завершения работ для оплаты Заказчику счет, счет-фактуру, акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ (форма № КС-3).
4.2.20.
Возмещать ущерб, нанесенный в результате выполнения работ Заказчику или третьему лицу по вине Подрядчика.

4.2.21.
При изменении реквизитов, в том числе фамилии, имени, отчества руководителя, адреса, контактного телефона, адреса электронной почты, письменно проинформировать Заказчика об этом в срок, не позднее трех рабочих дней с момента их изменения. 

4.2.22.Надлежащим уведомлением Сторонами друг друга (в том числе для претензий и рекламаций) является направление документов: заказным письмом с уведомлением о вручении; передача нарочным; передача посредством электронной почты по адресам электронной почты, указанным в разделе 11 настоящего Контракта.
4.2.23. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания Заказчиком актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
4.2.24. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в кратчайший (технически возможный) и согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
4.2.25. Представить Заказчику в течение 3-х рабочих дней со дня поступления запроса, финансовые отчеты субподрядчиков с приложениями заверенных копий всех первичных документов
4.2.26. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами и Контрактом.
4.2.27. Передать по окончании работ их результаты и права на них Заказчику, а также передать Заказчику документы и информацию, необходимые для эксплуатации и иного использования результатов работ.
4.2.28.Выполнить работы в объеме, указанном в локальном сметном рсчете, выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения работ. Выполнение работ осуществлять: собственным персоналом или с привлечением субподрядных организаций. Работники подрядной организации должны быть аттестованными специалистами, знающими правила: СНиП 2.0801-89, СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.05.06-85, СНиП III-4-80 (санитарные нормы и правила) и технику безопасности при техническом обслуживании. Также должны быть обеспечены необходимыми инструментами и средствами индивидуальной защиты. Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям нормативно-технических документов.
4.2.30. До начала производства работ предоставить сведения о количестве работников, подтверждение квалификации и приказ о назначении ответственного за производство работ.
4.3. Права Заказчика:

4.3.1. Заказчик вправе требовать надлежащего выполнения условий Контракта Подрядчиком.
4.3.2. Заказчик вправе запрашивать у Подрядчика финансовые отчеты субподрядчиков с приложением заверенных копий всех первичных документов.
4.3.3.
Имеет другие права и обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.

4.4. Права Подрядчика:
4.4.1. Подрядчик вправе требовать оплаты по Контракту в случае полного исполнения обязательств по Контракту, в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.4.2. Вправе привлекать к исполнению своих обязательств по контракту субподрядчиков, обязательно уведомив об этом Заказчика. В этом случае подрядчик будет выступать в роли генерального Подрядчика. Подрядчик, который будет привлекать к исполнению контракта субподрядчика, несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении контракта.

Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса РФ, а перед субподрядчиком – ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда.
4.4.3. Имеет другие права и обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.
4.5. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
СТАТЬЯ 5. Производство работ

5.1. Заказчик и Подрядчик назначают своих уполномоченных представителей. Заказчик осуществляет контроль за качеством и сроками выполняемых работ, а также за выполнением условий Контракта и технической документации. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства. 
5.1.1. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан назначить приказом уполномоченное лицо, действующее от лица Подрядчика, ответственное за производство работ и представить данные сведения Заказчику.


5.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в кратчайший (технически возможный) и согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.


5.3. При необходимости согласования с органами государственного надзора и другими ведомственными организациями порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик. Он же обеспечивает общий порядок на строительной площадке.


5.4. Используемые при производстве работ материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть предоставлены сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.


5.5. Подрядчик обязан за три рабочих дня до начала освидетельствования скрытых работ информировать об этом Заказчика. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания Заказчиком актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

5.6. Выполнение работ предусмотрено в соответствии со сметой (Приложение №1 к Контракту) и техническим заданием (Приложение № 2 к Контракту).
СТАТЬЯ 6. Сдача и приемка работ
6.1. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по Контракту и готовности объектов к сдаче. Заказчик считается надлежащим образом уведомленным с момента получения письменного уведомления Подрядчика.

6.2. В течение пяти рабочих дней с момента получения Заказчиком письменного уведомления в соответствии с п. 6.1. и документов, указанных в пунктах 4.2.10, 4.2.11 и 4.2.19. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ на соответствие их количества, объема и качества требованиям, установленным в Контракте и оформляет результаты такой приемки.
6.3.  Работы считаются выполненными после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).
6.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком.

6.4.1. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его частей, в которых производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

6.4.2. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Контрактом.
6.4.3. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

6.5. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком.

6.5.1. Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть, в том числе несоответствие документально предъявленных объемов работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступление от требований нормативно-технической и методической документации, отсутствие паспортов и сертификатов на применяемые материалы, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), Акта о приемке выполненных работ (КС-2).

6.6. Риски случайной гибели или случайного повреждения результата работ переходят от Подрядчика к Заказчику с момента приемки Заказчиком полностью выполненных работ и подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) в соответствии с условиями настоящего Контракта, а в случае обнаружения в ходе приемки работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков в соответствии с актом, составленным согласно пункту 6.4 Контракта.

СТАТЬЯ 7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.

7.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 7.1. Контракта, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.


7.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого сторонами.

СТАТЬЯ 8. Гарантии качества
8.1. Подрядчик осуществляет организацию входного контроля материалов перед поступлением на склад и выдачей на объект работ, операционный контроль выполнения технологии, приемочный контроль.
8.2. Во время выполнения работ на объекте обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

8.3. Качество выполняемых работ должно соответствовать техническому заданию (Приложение № 2 к Контракту).

8.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 60 календарных месяцев гарантийного срока с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

8.5. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Контракту работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика  безвозмездного устранения недостатков.

8.6. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Подрядчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.
8.7. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.
СТАТЬЯ 9. Ответственность сторон
9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а именно:

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

9.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.7.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. 

Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, а именно:

9.8.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10.8.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном ПП РФ № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

9.8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного п.4.2.5., п.4.2.10., 4.2.11 контракта, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

9.8.4. За непредставление информации о всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта, с Подрядчика взыскивается пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем, в соответствии с частью 24 статьи 34 Закона. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

9.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по перечислению неустойки (штрафа, пени), Заказчик вправе осуществлять оплату по контракту с учетом уменьшения суммы выплаты, предусмотренной контрактом, на сумму указанной неустойки.

9.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.12. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему контракту.
9.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

СТАТЬЯ 10. Односторонний отказ от исполнения контракта
            10.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ и статьи 450.1 ГК РФ в случае существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта, а именно:

10.1.1.Подрядчик в срок не приступил к выполнению работ;
10.1.2. задержки Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в Контракте, увеличивается более чем на 5 рабочих дней;

10.1.3. если отступления в выполненной работе от условий Контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми;

            10.2.  При принятии Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Заказчик направляет Подрядчику уведомление в соответствии с действующим законодательством.

            10.3. При отказе Заказчика от исполнения Контракта незавершенный объект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость надлежащим образом выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно. 

10.4. В случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по Контракту, Контракт подлежит расторжению по соглашению сторон.


10.5. В случае возникновения в ходе исполнения Контракта непредвиденных работ, при условии, что исполнение Контракта в полном объеме становиться невозможным, Контракт подлежит расторжению по соглашению сторон.

СТАТЬЯ 11. Особые условия

11.1. Подрядчик должен принимать участие в работе по проведению контрольного обмера Заказчиком или уполномоченными на это организациями и службами на объектах, которые являются предметом настоящего Контракта. 


11.2. При выявлении завышения стоимости работ на объекте по оплаченным или принятым к оплате актам Подрядчика, Заказчик уменьшает на сумму завышения принятые от него затраты с соответствующим возмещением за счет полученных Подрядчиком сумм или уменьшения задолженности по принятому к оплате акту от Подрядчика. 

СТАТЬЯ 13. Прочие условия
12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания его сторонами, действует по 31.12.2023г., а в части оплаты и гарантийных обязательств – до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

12.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта и в течение гарантийного срока, разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.


12.3.  В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны уведомляют об этом друг друга в течение 3 рабочих дней со дня таких изменений.

            12.4. Не допускается перемена Подрядчика при исполнении Контракта за исключением случаев правопреемства вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

           12.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
12.6. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

12.6.1. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы публично-​правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

12.6.2. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

12.6.3. не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

           12.7. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
СТАТЬЯ 13. Приложения

13.1. Приложение № 1 – Локальная смета 
СТАТЬЯ 15. Юридические адреса и реквизиты сторон
	« Заказчик»

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад присмотра и оздоровления №123 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Юр. адрес: 190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., дом 5, литер. А

ИНН/КПП 7826051361/783901001

Телефон 7-812-2510056

Электронная почта detskiisad123@yandex.ru

р.с 03224643400000007200 лс 0481110 БИК 014030106 СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ //УФК по г. Санкт-Петербургу , г. Санкт-Петербург к.с 40102810945370000005

Заведующий ГБДОУ       ______/Петрова А.Д../

(подписано ЭЦП)
	«Подрядчик»

_____________ ___________ 

(Подписано ЭЦП)


Приложение № 1 – Локальна

	Согласовано:
	
	Утверждаю:

	СПб ГБУ "Служба заказчика администрации Адмиралтейского района"
	
	ГБДОУ детский сад №123 Адмиралтейского района СПб

	Директор                   Н.С. Жук
	
	Заведующий                     А.Д. Петрова

	

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. ТЕР 81-02-2001. г. Санкт-Петербург. Изменения в территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Приказ Минстроя России от 28.02.2017 № 265/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	ГБДОУ детский сад №123 Адмиралтейского района СПб по адресу: Санкт-Петербург, ул. парфеновская, д.14, строение 1

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
	123/6-08.2023
	

	на выполнение работ по текущему ремонту (въездных ворот и устройству автоматического открывания ворот)

	(наименование конструктивного решения)

	Составлена
	базисно-индексным
	методом

	Основание
	дефектная ведомость

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлена в текущем (базисном) уровне цен
	Август 2023 г.
	(
	Январь 2000 г.
	)
	

	Сметная стоимость
	201 276,71
	(
	10 182,41
	)
	руб.
	
	Средства на оплату труда рабочих
	42 249,39
	(
	1 126,44
	)
	руб.

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	44 879,37
	(
	1 575,09
	)
	руб.
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	
	92,76
	
	чел. час

	
	монтажных работ
	102 361
	(
	6 359,07
	)
	руб.
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	
	3,25
	
	чел. час

	
	оборудования
	0
	(
	0
	)
	руб.
	
	
	
	
	
	
	

	
	прочих затрат
	20 490,22
	(
	551,18
	)
	руб.
	
	
	
	
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в ФРСН), руб.
	Индексы
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего
	
	

	№1 Прочие работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ТЕРр68-12-18
	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм
	100 м2 площади разборки
	0,09
	
	0,09
	
	
	
	
	

	
	
	V=9/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	2 822,8
	
	254,05
	37,507
	9 528,65

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	1 551,31
	
	139,62
	19,375
	2 705,14

	
	
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	306,29
	
	27,57
	37,507
	1 034,07

	
	
	4
	М
	
	
	
	
	465,42
	
	41,89
	7,449
	312,04

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	285,42
	
	25,69
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	25,76
	
	2,32
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	4 839,53
	
	435,56
	
	12 545,83

	2
	101-9427-001П
	Диск отрезной алмазный
	шт.
	0,003
	
	0,00027
	1 303,75
	
	0,05
	7,449
	0,35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	281,62
	
	10 562,72

	
	Пр/812-102.0-1 от 21.12.2020
	НР Благоустройство при ремонте
	%
	102%
	
	102%
	
	
	287,25
	
	10 773,97

	
	Пр/774-102.0 от 11.12.2020
	СП Благоустройство при ремонте
	%
	54%
	
	54%
	
	
	152,07
	
	5 703,87

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	874,93
	
	29 024,02

	3
	ТЕР27-07-005-02
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт., б/у
	10 м2
	0,9
	
	0,9
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	V=9/10; ОТ=140,89*1,15; ЭМ=13,62*1,25; ОТм=0,76*1,25; ЗТ=11,8*1,15; ЗТм=0,06*1,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	140,89
	1,15
	145,82
	37,507
	5 469,27

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	13,62
	1,25
	15,33
	14,441
	221,38

	
	
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,76
	1,25
	0,86
	37,507
	32,26

	
	
	4
	М
	
	
	
	
	5,03
	
	4,53
	12,064
	54,65

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	11,8
	1,15
	12,21
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,06
	1,25
	0,07
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	159,54
	
	165,68
	
	5 745,3

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	146,68
	
	5 501,53

	
	Пр/812-021.1-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020
	НР Автомобильные дороги: устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	113%
	0,9
	101,7%
	
	
	149,17
	
	5 595,06

	
	Пр/774-021.1 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020
	СП Автомобильные дороги: устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
	%
	77%
	0,85
	65,45%
	
	
	96
	
	3 600,75

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	410,85
	
	14 941,11

	
	
	ИТОГО:
	1 285,78
	
	43 965,13

	

	
	
	Итого прямые затраты по разделу Х
	
	601,29
	
	18 291,48

	
	
	   в том числе
	0
	
	0

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	399,87
	
	14 997,92

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	154,95
	
	2 926,52

	
	
	      в том числе
	0
	
	0

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов
	
	154,95
	
	2 926,52

	
	
	         в том числе
	0
	
	0

	
	
	         оплата труда машинистов (ОТм)
	
	28,43
	
	1 066,33

	
	
	      доплаты к оплате труда машинистов
	
	0
	
	0

	
	
	   материальные ресурсы
	
	46,47
	
	367,04

	
	
	      в том числе
	0
	
	0

	
	
	      материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
	
	46,47
	
	367,04

	
	
	      дополнительная перевозка материальных ресурсов
	
	0
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	0
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	428,3
	
	16 064,25

	
	
	Итого накладные расходы
	
	436,42
	
	16 369,03

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	248,07
	
	9 304,62

	
	
	Итого оборудование
	
	0
	
	0

	
	
	   в том числе
	0
	
	0

	
	
	   оборудование без учета дополнительной перевозки
	
	0
	
	0

	
	
	   дополнительная перевозка оборудования
	
	0
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	0
	
	0

	
	
	Итого по разделу Х
	1 285,78
	
	43 965,13

	
	
	   в том числе
	0
	
	0

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	0
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	0
	
	0

	

	№2 Устройство автоматики распашных ворот

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	4
	ТЕРм11-05-001-01
	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг
	1 шт.
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	6,15
	
	12,3
	37,507
	461,34

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	27,28
	
	54,56
	16,116
	879,29

	
	
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,63
	
	7,26
	37,507
	272,3

	
	
	4
	М
	
	
	
	
	9,72
	
	19,44
	4,483
	87,15

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,59
	
	1,18
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,23
	
	0,46
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	43,15
	
	86,3
	
	1 427,78

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	19,56
	
	733,64

	
	Пр/812-053.0-1 от 21.12.2020
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	90%
	
	90%
	
	
	17,6
	
	660,28

	
	Пр/774-053.0 от 11.12.2020
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46%
	
	46%
	
	
	9
	
	337,47

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	112,9
	
	2 425,53

	5
	ТЕРм10-08-003-03
	Устройство ультразвуковое: блок питания и контроля
	1 шт.
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	44,93
	
	44,93
	37,507
	1 685,19

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,09
	
	0,09
	18,778
	1,69

	
	
	4
	М
	
	
	
	
	9,2
	
	9,2
	14,203
	130,67

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	3,6
	
	3,6
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	54,22
	
	54,22
	
	1 817,55

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	44,93
	
	1 685,19

	
	Пр/812-051.1-1 от 21.12.2020
	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90%
	
	90%
	
	
	40,44
	
	1 516,67

	
	Пр/774-051.1 от 11.12.2020
	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46%
	
	46%
	
	
	20,67
	
	775,19

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	115,33
	
	4 109,41

	6
	ТЕРм08-01-081-01
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
	1 шт.
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	13,29
	
	26,58
	37,507
	996,94

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	8,89
	
	17,78
	15,919
	283,04

	
	
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,63
	
	1,26
	37,507
	47,26

	
	
	4
	М
	
	
	
	
	1,33
	
	2,66
	12,226
	32,52

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,13
	
	2,26
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,04
	
	0,08
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	23,51
	
	47,02
	
	1 312,5

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	27,84
	
	1 044,2

	
	Пр/812-049.3-1 от 21.12.2020
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	27
	
	1 012,87

	
	Пр/774-049.3 от 11.12.2020
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	14,2
	
	532,54

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	88,22
	
	2 857,91

	7
	ТЦ_59.1.01.07_78_7802348846_01.01.2000_01
	Кoмплeкт aвтoмaтики привода CAME ATI 3000 (пpивoд A3000A 230 B - 2 шт.; блoк yпpaвлeния ZF1N - 1 шт.; paдиoпpиeмник вcтpaивaeмый AF43S - 1 шт.; бpeлoк-пepeдaтчик 4-x кaнaльный c динaмичecким кoдoм TOP44RGR - 1 шт.; фoтoэлeмeнты DIR10 (пepeдaтчик, пpиeмник) нaклaдныe, дaльнocть 10 мeтpoв - 1 шт.)
	комплект
	1
	
	1
	22 750
	
	1 860,79
	12,226
	22 750

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 860,79
	
	22 750

	8
	ТЦ_89.1.61.02_78_7802348846_01.01.2000_01
	Лампа сигнальная (светодиодная) 24В KLED24
	шт
	1
	
	1
	2 700
	
	220,84
	12,226
	2 700

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	220,84
	
	2 700

	9
	ТЦ_59.1.20.04_78_7802348846_01.01.2000_01
	Бpeлoк-пepeдaтчик 4-x кaнaльный c динaмичecким кoдoм TOP44RGR
	шт.
	4
	
	4
	1 466,66
	
	479,85
	12,226
	5 866,64

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	479,85
	
	5 866,64

	10
	ТЕРм10-08-019-01
	Коробка ответвительная на стене (прим. распаячная)
	1 шт.
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	5,97
	
	5,97
	37,507
	223,92

	
	
	4
	М
	
	
	
	
	0,44
	
	0,44
	17,114
	7,53

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	0,5
	
	0,5
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	6,41
	
	6,41
	
	231,45

	11
	509-9016-233П
	Коробка распаячная: с кабельными вводами (6 выводов Dmax=25 мм) RAL7035, размером 100х100х50 мм
	шт.
	1
	
	1
	114,3
	
	6,68
	17,114
	114,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	5,97
	
	223,92

	
	Пр/812-051.1-1 от 21.12.2020
	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90%
	
	90%
	
	
	5,37
	
	201,53

	
	Пр/774-051.1 от 11.12.2020
	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46%
	
	46%
	
	
	2,75
	
	103

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	21,21
	
	650,28

	12
	ТЕРм08-02-407-07
	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 40 мм
	100 м
	0,17
	
	0,17
	
	
	
	
	

	
	
	V=17/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	218,04
	
	37,07
	37,507
	1 390,38

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	174,69
	
	29,7
	14,59
	433,32

	
	
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	10,11
	
	1,72
	37,507
	64,51

	
	
	4
	М
	
	
	
	
	182,88
	
	31,09
	14,073
	437,53

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	18,96
	
	3,22
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,64
	
	0,11
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	575,61
	
	97,86
	
	2 261,23

	13
	103-0016
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	103
	
	17,51
	172,81
	
	215,01
	14,073
	3 025,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	38,79
	
	1 454,89

	
	Пр/812-049.3-1 от 21.12.2020
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	37,63
	
	1 411,24

	
	Пр/774-049.3 от 11.12.2020
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	19,78
	
	741,99

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	370,28
	
	7 440,36

	14
	ТЕРм08-02-407-02
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм
	100 м
	0,03
	
	0,03
	
	
	
	
	

	
	
	V=3/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	381,8
	
	11,45
	37,507
	429,46

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	200,13
	
	6
	13,841
	83,05

	
	
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	10,11
	
	0,3
	37,507
	11,25

	
	
	4
	М
	
	
	
	
	324,1
	
	9,72
	12,16
	118,2

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	33,2
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,64
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	906,03
	
	27,17
	
	630,71

	15
	103-0016
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	103
	
	3,09
	172,81
	
	43,91
	12,16
	533,98

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	301-7157
	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 32 мм
	10 шт.
	20
	
	0,6
	173,9
	
	8,58
	12,16
	104,34

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	11,75
	
	440,71

	
	Пр/812-049.3-1 от 21.12.2020
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	11,4
	
	427,49

	
	Пр/774-049.3 от 11.12.2020
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	5,99
	
	224,76

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	97,05
	
	1 921,28

	17
	ТЕРм08-02-411-01
	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
	100 м
	0,5
	
	0,5
	
	
	
	
	

	
	
	V=(50)/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	319,24
	
	159,62
	37,507
	5 986,87

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	181,5
	
	90,75
	10,326
	937,08

	
	
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	2,84
	
	1,42
	37,507
	53,26

	
	
	4
	М
	
	
	
	
	756,16
	
	378,08
	8,816
	3 333,15

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	27,76
	
	13,88
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,18
	
	0,09
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	1 256,9
	
	628,45
	
	10 257,1

	18
	101-3131
	Рукава металлические диаметром: 20 мм РЗ-Ц-Х
	м
	103
	
	51,5
	46,55
	
	271,93
	8,816
	2 397,33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	161,04
	
	6 040,13

	
	Пр/812-049.3-1 от 21.12.2020
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	156,21
	
	5 858,93

	
	Пр/774-049.3 от 11.12.2020
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	82,13
	
	3 080,47

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 138,72
	
	21 593,83

	19
	ТЕРм08-02-148-01
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	0,5
	
	0,5
	
	
	
	
	

	
	
	V=(50)/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	116,66
	
	58,33
	37,507
	2 187,78

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	52,76
	
	26,38
	14,934
	393,96

	
	
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	3,16
	
	1,58
	37,507
	59,26

	
	
	4
	М
	
	
	
	
	51,04
	
	25,52
	10,217
	260,74

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	9,92
	
	4,96
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,2
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	220,46
	
	110,23
	
	2 842,48

	20
	501-8624
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5ок
	1000 м
	0,102
	
	0,051
	168 558,18
	
	841,39
	10,217
	8 596,47

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	59,91
	
	2 247,04

	
	Пр/812-049.3-1 от 21.12.2020
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	58,11
	
	2 179,63

	
	Пр/774-049.3 от 11.12.2020
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	30,55
	
	1 145,99

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 040,28
	
	14 764,57

	Внутренние работы

	21
	ТЕРм10-08-001-05
	Приборы ПС на: 1 луч
	1 шт.
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	ОТ=21,49*1,2; ЭМ=0,09*1,2; ЗТ=1,8*1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	21,49
	1,2
	25,79
	37,507
	967,31

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	0,09
	1,2
	0,11
	18,778
	2,07

	
	
	4
	М
	
	
	
	
	8,84
	
	8,84
	12,945
	114,43

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	1,8
	1,2
	2,16
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	30,42
	
	34,74
	
	1 083,81

	22
	509-7341
	Блок сигнально-пусковой, марка "С2000- СП2" исп. 02
	шт.
	1
	
	1
	2 054,46
	
	158,71
	12,945
	2 054,46

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	25,79
	
	967,31

	
	Пр/812-051.1-1 от 21.12.2020
	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90%
	
	90%
	
	
	23,21
	
	870,58

	
	Пр/774-051.1 от 11.12.2020
	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46%
	
	46%
	
	
	11,86
	
	444,96

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	228,52
	
	4 453,81

	23
	ТЕРм08-03-546-01Д
	Установка выключателей автоматических) в готовый смонтированный щит: однополюсных (от 25А до 250А
	100 шт.
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	V=1/100; ОТ=224,15*1,2; ЗТ=19,06*1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	224,15
	1,2
	2,69
	37,507
	100,89

	
	
	4
	М
	
	
	
	
	4,48
	
	0,04
	37,507
	1,5

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	19,06
	1,2
	0,23
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	228,63
	
	2,73
	
	102,39

	24
	509-2293
	Выключатели автоматические: "Legrand" серии DX-Standart 1Р 16А
	шт.
	100
	
	1
	249,67
	
	6,66
	37,507
	249,67

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	2,69
	
	100,89

	
	Пр/812-049.3-1 от 21.12.2020
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	2,61
	
	97,86

	
	Пр/774-049.3 от 11.12.2020
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	1,37
	
	51,45

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	13,37
	
	501,37

	25
	ТЕРм08-02-390-01
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	0,3
	
	0,3
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	V=30/100; ОТ=189,45*1,2; ЭМ=15,46*1,2; ОТм=0,16*1,2; ЗТ=16,29*1,2; ЗТм=0,01*1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	189,45
	1,2
	68,2
	37,507
	2 557,98

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	15,46
	1,2
	5,57
	9,11
	50,74

	
	
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,16
	1,2
	0,06
	37,507
	2,25

	
	
	4
	М
	
	
	
	
	55,89
	
	16,77
	6,768
	113,5

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	16,29
	1,2
	5,87
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	1,2
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	260,8
	
	90,54
	
	2 722,22

	26
	503-9801-047П
	Кабель-каналы пластмассовые прямые, длиной 2 м: 25х16 мм
	шт.
	50
	
	15
	79,74
	
	176,73
	6,768
	1 196,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	68,26
	
	2 560,23

	
	Пр/812-049.3-1 от 21.12.2020
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	66,21
	
	2 483,42

	
	Пр/774-049.3 от 11.12.2020
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	34,81
	
	1 305,72

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	368,29
	
	7 707,46

	27
	ТЕРм08-02-399-01
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	0,3
	
	0,3
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	V=30/100; ОТ=32,43*1,2; ЭМ=2,22*1,2; ОТм=0,16*1,2; ЗТ=2,82*1,2; ЗТм=0,01*1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	32,43
	1,2
	11,68
	37,507
	438,08

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	2,22
	1,2
	0,8
	15,937
	12,75

	
	
	3
	в т.ч. ОТм
	
	
	
	
	0,16
	1,2
	0,06
	37,507
	2,25

	
	
	4
	М
	
	
	
	
	14,39
	
	4,32
	8,735
	37,74

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	2,82
	1,2
	1,01
	
	
	
	
	

	
	
	ЗТм
	чел.-ч
	0,01
	1,2
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	49,04
	
	16,8
	
	488,57

	28
	ТЦ_21.1.08.01_78_7802348846_01.01.2000_01
	Кабель КПКВнг(А)-FRLS 2х2х0,75
	м
	102
	
	30,6
	48,31
	
	169,24
	8,735
	1 478,29

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	11,74
	
	440,33

	
	Пр/812-049.3-1 от 21.12.2020
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	11,39
	
	427,12

	
	Пр/774-049.3 от 11.12.2020
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	5,99
	
	224,57

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	203,42
	
	2 618,55

	Прочие работы

	29
	ТЕРр69-2-01
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	
	V=2/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	57,21
	
	1,14
	37,507
	42,76

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6,42
	
	0,13
	8,603
	1,12

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,49
	
	0,11
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	63,63
	
	1,27
	
	43,88

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1,14
	
	42,76

	
	Пр/812-103.0-1 от 21.12.2020
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92%
	
	92%
	
	
	1,05
	
	39,34

	
	Пр/774-103.0 от 11.12.2020
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44%
	
	44%
	
	
	0,5
	
	18,81

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2,82
	
	102,03

	30
	ТЕРр69-2-02
	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1(до 2 кирпичей)
	100 отверстий
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	
	V=2/100; ОТ=55,02*3; ЭМ=6,18*3; ЗТ=5,28*3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	55,02
	3
	3,3
	37,507
	123,77

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	6,18
	3
	0,37
	8,594
	3,18

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	5,28
	3
	0,32
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	61,2
	
	3,67
	
	126,95

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3,3
	
	123,77

	
	Пр/812-103.0-1 от 21.12.2020
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92%
	
	92%
	
	
	3,04
	
	113,87

	
	Пр/774-103.0 от 11.12.2020
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44%
	
	44%
	
	
	1,45
	
	54,46

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	8,16
	
	295,28

	31
	ТЕРр69-2-03
	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1
	100 отверстий
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	
	V=2/100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	65,75
	
	1,32
	37,507
	49,51

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	7,38
	
	0,15
	8,604
	1,29

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	6,31
	
	0,13
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	73,13
	
	1,47
	
	50,8

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1,32
	
	49,51

	
	Пр/812-103.0-1 от 21.12.2020
	НР Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	92%
	
	92%
	
	
	1,21
	
	45,55

	
	Пр/774-103.0 от 11.12.2020
	СП Прочие ремонтно-строительные работы
	%
	44%
	
	44%
	
	
	0,58
	
	21,78

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	3,26
	
	118,13

	32
	103-0015
	Гильзы. Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	2
	
	2
	134,86
	
	269,72
	1
	269,72

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	269,72
	
	269,72

	33
	ТЕР46-03-017-05
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	0,0015
	
	0,0015
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	743,93
	
	1,12
	37,507
	42,01

	
	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	36,23
	
	0,05
	19,99
	1

	
	
	4
	М
	
	
	
	
	836,68
	
	1,26
	7,596
	9,57

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	75,22
	
	0,11
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	1 616,84
	
	2,43
	
	52,58

	34
	402-0088
	Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый
	м3
	1,04
	
	0,00156
	5 413,06
	
	1,11
	7,596
	8,44

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1,12
	
	42,01

	
	Пр/812-040.1-1 от 21.12.2020
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)
	%
	103%
	
	103%
	
	
	1,15
	
	43,27

	
	Пр/774-040.1 от 11.12.2020
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов (кроме работ по приготовлению материалов в построечных условиях)
	%
	59%
	
	59%
	
	
	0,66
	
	24,79

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	5,35
	
	129,08

	Пусконаладочные работы

	35
	ТЕРп02-02-005-01
	Комплексная наладка АС: I категории сложности
	1 система
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	Приказ N421/Пр  от 04.08.2020 Прил.8 п.2
	ОТ=86,52*0,8; ЗТ=4,5*0,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	86,52
	0,8
	69,22
	37,507
	2 596,23

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	4,5
	0,8
	3,6
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	86,52
	
	69,22
	
	2 596,23

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	69,22
	
	2 596,23

	
	Пр/812-083.0-1 от 21.12.2020
	НР Пусконаладочные работы
	%
	74%
	
	74%
	
	
	51,22
	
	1 921,21

	
	Пр/774-083.0 от 11.12.2020
	СП Пусконаладочные работы
	%
	36%
	
	36%
	
	
	24,92
	
	934,64

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	145,36
	
	5 452,08

	36
	ТЕРп02-01-001-01
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2
	1 система
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	Приказ N421/Пр  от 04.08.2020 Прил.8 п.2
	ОТ=232,32*0,8; ЗТ=13,4*0,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	ОТ
	
	
	
	
	232,32
	0,8
	185,86
	37,507
	6 971,05

	
	
	ЗТ
	чел.-ч
	13,4
	0,8
	10,72
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по расценке
	
	
	
	
	232,32
	
	185,86
	
	6 971,05

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	185,86
	
	6 971,05

	
	Пр/812-083.0-1 от 21.12.2020
	НР Пусконаладочные работы
	%
	74%
	
	74%
	
	
	137,54
	
	5 158,58

	
	Пр/774-083.0 от 11.12.2020
	СП Пусконаладочные работы
	%
	36%
	
	36%
	
	
	66,91
	
	2 509,58

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	390,31
	
	14 639,21

	Мусор

	37
	ТССЦпг01-01-01-041
	Погрузочные работы: Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	т
	0,3
	
	0,3
	936,76
	
	7,49
	37,507
	281,03

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	7,49
	
	281,03

	38
	ТССЦпг03-21-01-035
	Расстояние перевозки: от 34.1 до 35 км. Класс груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера
	т
	0,3
	
	0,3
	393
	
	8,02
	14,707
	117,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	8,02
	
	117,9

	
	
	ИТОГО:
	7 199,56
	
	123 765,46

	

	
	
	Итого прямые затраты по разделу Х
	
	6 213,05
	
	86 763,85

	
	
	   в том числе
	0
	
	0

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	726,57
	
	27 251,47

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	232,44
	
	3 083,58

	
	
	      в том числе
	0
	
	0

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов
	
	232,44
	
	3 083,58

	
	
	         в том числе
	0
	
	0

	
	
	         оплата труда машинистов (ОТм)
	
	13,66
	
	512,34

	
	
	      доплаты к оплате труда машинистов
	
	0
	
	0

	
	
	   материальные ресурсы
	
	5 238,53
	
	56 029,87

	
	
	      в том числе
	0
	
	0

	
	
	      материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
	
	5 238,53
	
	56 029,87

	
	
	      дополнительная перевозка материальных ресурсов
	
	0
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	15,51
	
	398,93

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	740,23
	
	27 763,81

	
	
	Итого накладные расходы
	
	652,39
	
	24 469,44

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	334,12
	
	12 532,17

	
	
	Итого оборудование
	
	0
	
	0

	
	
	   в том числе
	0
	
	0

	
	
	   оборудование без учета дополнительной перевозки
	
	0
	
	0

	
	
	   дополнительная перевозка оборудования
	
	0
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	0
	
	0

	
	
	Итого по разделу Х
	7 199,56
	
	123 765,46

	
	
	   в том числе
	0
	
	0

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	2 730,72
	
	32 794,93

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	0
	
	0

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	1 575,09
	
	44 879,37

	
	
	   в том числе
	
	
	
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	880,96
	
	18 843,85

	
	
	      в том числе
	
	
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	406,75
	
	15 255,97

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	155,65
	
	2 933,11

	
	
	         в том числе
	
	
	

	
	
	         эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов
	
	155,65
	
	2 933,11

	
	
	            в том числе
	
	
	

	
	
	            оплата труда машинистов (ОТм)
	
	28,43
	
	1 066,33

	
	
	         доплаты к оплате труда машинистов
	
	0
	
	0

	
	
	      материальные ресурсы
	
	318,56
	
	654,77

	
	
	         в том числе
	
	
	

	
	
	         материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
	
	318,56
	
	654,77

	
	
	         дополнительная перевозка материальных ресурсов
	
	0
	
	0

	
	
	      перевозка
	
	0
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	435,18
	
	16 322,3

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	442,87
	
	16 611,06

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	251,26
	
	9 424,46

	
	
	 
	
	
	

	
	
	ВСЕГО монтажные работы
	
	6 359,07
	
	102 361

	
	
	   в том числе
	
	
	
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	5 662,79
	
	76 245,27

	
	
	      в том числе
	
	
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	464,61
	
	17 426,14

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	231,74
	
	3 076,99

	
	
	         в том числе
	
	
	

	
	
	         эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов
	
	231,74
	
	3 076,99

	
	
	            в том числе
	
	
	

	
	
	            оплата труда машинистов (ОТм)
	
	13,66
	
	512,34

	
	
	         доплаты к оплате труда машинистов
	
	0
	
	0

	
	
	      материальные ресурсы
	
	4 966,44
	
	55 742,14

	
	
	         в том числе
	
	
	

	
	
	         материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
	
	4 966,44
	
	55 742,14

	
	
	         дополнительная перевозка материальных ресурсов
	
	0
	
	0

	
	
	      перевозка
	
	0
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	478,27
	
	17 938,48

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	457,18
	
	17 147,62

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	239,1
	
	8 968,11

	
	
	 
	
	
	

	
	
	ВСЕГО прочие затраты
	
	551,18
	
	20 490,22

	
	
	   в том числе
	
	
	
	

	
	
	   прочие затраты
	
	0
	
	0

	
	
	   прочие работы
	
	551,18
	
	20 490,22

	
	
	      в том числе
	
	
	

	
	
	      Всего прямые затраты
	
	270,59
	
	9 966,21

	
	
	         в том числе
	
	
	

	
	
	         оплата труда (ОТ)
	
	255,08
	
	9 567,28

	
	
	         эксплуатация машин и механизмов
	
	0
	
	0

	
	
	            в том числе
	
	
	

	
	
	            эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов
	
	0
	
	0

	
	
	               в том числе
	
	
	

	
	
	               оплата труда машинистов (ОТм)
	
	0
	
	0

	
	
	            доплаты к оплате труда машинистов
	
	0
	
	0

	
	
	         материальные ресурсы
	
	0
	
	0

	
	
	            в том числе
	
	
	

	
	
	            материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
	
	0
	
	0

	
	
	            дополнительная перевозка материальных ресурсов
	
	0
	
	0

	
	
	         перевозка
	
	15,51
	
	398,93

	
	
	      Всего ФОТ (справочно)
	
	255,08
	
	9 567,28

	
	
	      Всего накладные расходы
	
	188,76
	
	7 079,79

	
	
	      Всего сметная прибыль
	
	91,83
	
	3 444,22

	
	
	 
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	8 485,34
	
	167 730,59

	
	
	   в том числе
	
	
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	6 814,34
	
	105 055,33

	
	
	      в том числе
	
	
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	1 126,44
	
	42 249,39

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	387,39
	
	6 010,1

	
	
	         в том числе
	
	
	

	
	
	         эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов
	
	387,39
	
	6 010,1

	
	
	            в том числе
	
	
	

	
	
	            оплата труда машинистов (ОТм)
	
	42,09
	
	1 578,67

	
	
	         доплаты к оплате труда машинистов
	
	0
	
	0

	
	
	      материальные ресурсы
	
	5 285
	
	56 396,91

	
	
	         в том числе
	
	
	

	
	
	         материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки
	
	5 285
	
	56 396,91

	
	
	         дополнительная перевозка материальных ресурсов
	
	0
	
	0

	
	
	      перевозка
	
	15,51
	
	398,93

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	1 168,53
	
	43 828,06

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	1 088,81
	
	40 838,47

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	582,19
	
	21 836,79

	
	
	   Всего оборудование
	
	0
	
	0

	
	
	      в том числе
	
	
	

	
	
	      оборудование без учета дополнительной перевозки
	
	0
	
	0

	
	
	      дополнительная перевозка оборудования
	
	0
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	0
	
	0

	
	
	 
	
	
	

	
	
	Справочно
	
	
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	2 730,72
	
	32 794,93

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	0
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	92,76
	
	92,76

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	3,25
	
	3,25

	
	
	Итого
	8 485,34
	
	167 730,59

	
	
	НДС
	
	1 697,07
	0,2
	33 546,12

	
	
	Итого
	10 182,41
	
	201 276,71
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�Не требуется при упрощенной системе налогообложения без НДС





