КОНТРАКТ  
на выполнение работ по текущему ремонту (подключение посудомоечной машины)
г. Санкт-Петербург







                     «   »               2023 года
  Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №16 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад №16 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Демченко Натальи Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны и                              , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице                                       , действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ от 05.04.2013 г, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
СТАТЬЯ 1.  Предмет Контракта

                1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение работ по текущему ремонту (подключение посудомоечной машины) в ГБДОУ детский сад № 16 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д. 34, лит. Б (далее – Объект(-ы)) и передать выполненные работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с условиями настоящего Контракта, согласно Приложению № 1 – ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 16/18, к настоящему Контракту, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего контракта, определяющими стоимость работ и сроки их выполнения. 

СТАТЬЯ 2. Стоимость работ по Контракту и порядок их оплаты

Вариант 1): 

2.1. Цена Контракта определяется путем умножения цены, сформированной Заказчиком и равной_____________ руб. _______коп., в том числе НДС ___% _______ руб. ____коп. на коэффициент снижения стоимости работ.

Коэффициент снижения стоимости работ составляет:____________________

Общая стоимость Контракта составляет: _____ руб. _____коп.,  в т.ч. НДС ____%  _______руб. _____коп. (Приложение 1 к Контракту)

Вариант 2): 

2.1. Цена Контракта определяется путем умножения цены, сформированной Заказчиком с учетом НДС и равной_____________ руб. _______коп., на коэффициент снижения стоимости работ.

Коэффициент снижения стоимости работ составляет:____________________

Подрядчик не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчет стоимости работ производится с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены Контракта, к начальной (максимальной) цене Контракта, сформированной Заказчиком, без учета суммы НДС.

Коэффициент пересчета стоимости составляет: _________________

Общая стоимость Контракта составляет: _____ руб. _____коп., НДС не облагается. (Приложение 1 к Контракту)

2.2. Заказчик производит оплату выполненных работ в течение 7 (семи) рабочих дней после предъявления Подрядчиком счета, счет-фактуры, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанных Заказчиком.

2.3. Авансирование работ не предусмотрено.

2.4. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, строительных норм и правил, документации, предусмотренной настоящим Контрактом, а также условий настоящего Контракта, не подлежат подписанию и оплате Заказчиком до устранения указанных отклонений.

СТАТЬЯ 3. Права и обязанности Подрядчика

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Принять от Заказчика объект(-ы), указанные в пункте 1.1 Контракта, по Акту передачи объекта для выполнения работ.

3.1.2. В счет стоимости, оговоренной статьей 2 настоящего Контракта, выполнить на свой риск, своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами) работы, указанные в пункте 1.1 в соответствии с условиями настоящего Контракта и Приложением №1 – ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 16/18
3.1.3. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, строительными нормами и правилами за снижение и/или потерю прочности, устойчивости, надежности Объекта или его части, а также за не достижение объектом указанных в документации показателей.

3.1.4. Гарантировать выполнение работ и передачу выполненных работ в установленные сроки и в соответствии с условиями Контракта. 

3.1.5. Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их приемку, разгрузку, складирование и сохранность.

3.1.6. Гарантировать качество работ и представить сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования в сроки, предусмотренные пунктом 5.2 Контракта, а также по письменному требованию Заказчика в трехдневный срок. 

3.1.7. Выполнять все работы по обустройству и надлежащему содержанию временных сооружений, необходимых для хранения материалов и выполнения работ по Контракту.

3.1.8. Осуществлять по согласованию с Заказчиком временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения. При этом Подрядчик обязан за свой счет оплачивать расходы по потреблению энергоресурсов, образовавшиеся в результате проведения работ на Объекте.

3.1.9. За предоставленные Заказчиком бытовые помещения и помещения для закрытого складирования материалов оплачивать пользование коммунальными услугами по действующим тарифам.

3.1.10. Обеспечивать выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.

3.1.11. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов.

3.1.12. До подписания Акта приемки объекта нести риск случайной гибели или повреждения 

Объекта, переданного по Акту передачи объекта для выполнения работ.

3.1.13. Обеспечивать надлежащую охрану Объекта, переданного по Акту передачи объекта для выполнения работ, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества в период со дня подписания Акта передачи объекта для выполнения работ до подписания Акта приемки объекта.

3.1.14. Обеспечить вывоз мусора и металлолома с рабочей площадки до подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а также представить Заказчику подтверждение соблюдения надлежащей транспортировки отходов. 

3.1.15. Освободить Объект от имущества, принадлежащего Подрядчику, до подписания Акта приемки объекта.

3.1.16. Привлекать к исполнению работ рабочих, имеющих соответствующий разряд и/или прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

3.1.17. Исполнять требования трудового и миграционного законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, в том числе обеспечивать соблюдение порядка и требований, предъявляемых при привлечении иногородних и иностранных работников.

3.1.18. Нести ответственность перед Заказчиком за привлеченных субподрядчиков. Привлечение субподрядчиков должно быть письменно согласовано с Заказчиком.

3.2. Подрядчик вправе требовать оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения обязательств по Контракту.

СТАТЬЯ 4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Предоставить Подрядчику объект(-ы), указанный (-ые) в пункте 1.1 Контракта, по Акту передачи объекта для выполнения работ.

4.1.2. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.3. В случае нарушения Подрядчиком условий контракта применить к нему установленные Контрактом и действующим законодательством штрафные санкции.

4.1.4. В течение всего периода выполнения работ совместно с СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» (далее - Служба заказчика) обеспечить контроль и технический надзор за производством работ. 

4.1.5. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.  

4.1.6. Осуществить приемку выполненных работ в соответствии с условиями Контракта.

4.1.7. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями Контракта.

4.2. Заказчик вправе требовать надлежащего выполнения Подрядчиком условий Контракта. 

СТАТЬЯ 5. Сроки выполнения работ

5.1. Начало выполнения работ – с момента подписания сторонами акта передачи объекта для выполнения работ. Акт передачи объекта для выполнения работ должен быть подписан сторонами в течение трех рабочих дней с момента подписания контракта.

Конечный срок выполнения работ: работы должны быть выполнены Подрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней.  Датой окончания выполнения работ считается дата подписания акта приемки выполненных работ приемочной комиссией в соответствии с Контрактом.

 Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Акта приемки выполненных работ (КС-2) в соответствии со статьей 7 Контракта.

СТАТЬЯ 6. Производство работ

6.1. Подрядчик при выполнении работ должен соблюдать обязательные требования нормативных правовых актов РФ в отношении работ:

- Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент безопасности зданий и сооружений»;

-  Приказу Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (ред. от 17.06.2015) «Об утверждении Правило охране труда при работе на высоте»;

- «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, в части соблюдения требований безопасности и порядка чистки крыш;

- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 N 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга».

- При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, указанными в настоящем извещении об осуществлении закупки.

Все применяемые Подрядчик материалы должны иметь:

- сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ. Требование установлено в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (Российская газета №245 от 31.12.2002).

6.2. Если работы выполнены с нарушением обязательных требований, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, и (или) иных актов и документов, устанавливающих требования к работам, если соблюдение Подрядчиком таких документов предусмотрено прямо Контрактом, их результат является некачественным. 
6.3. Заказчик не вправе обосновывать некачественность выполненных Подрядчиком работ их несоответствием требованиям актов и (или) документов, соблюдение которых не является обязательным в соответствии с законодательством РФ, если в Контракте отсутствует условие о необходимости соблюдения Подрядчиком таких актов и (или) документов, и работы выполнены Подрядчиком в соответствии с условиями Контракта. 
Результат работ, не пригодный для использования по назначению, т.е. не имеющий   для заказчика потребительской ценности, не является качественным.
6.4. Заказчик и Подрядчик назначают своих уполномоченных представителей. 

Уполномоченный представитель Заказчика совместно с представителем Подрядчика оформляет акты на выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта. Уполномоченный представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

6.5. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ. 

В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязуется принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных в журнале, в течение 3 (трех) рабочих дней, без увеличения стоимости работ.

6.6. Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик, в случаях установленных законодательством РФ и иными нормативно-правовыми актами РФ и Санкт-Петербурга. 

6.7. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

6.8. За 3 (три) рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно информирует об этом Заказчика. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Подрядчик представляет Заказчику по его требованию образцы материалов для проведения испытаний и оценки их качества. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

СТАТЬЯ 7. Сдача и приемка работ

7.1. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85р, строительными нормами и правилами и иным законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга при наличии сертификатов, технических паспортов или иных документов, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

7.2. При обнаружении в ходе приемки недостатков в выполненной работе составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


7.3. Приемка выполненных работ производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с Контрактом, а также после устранения всех дефектов и недоделок.

7.4. Работы считаются принятыми Заказчиком со дня подписания Акта приемки выполненных работ по форме КС-2. 

СТАТЬЯ 8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновения, которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, другие чрезвычайные обстоятельства.

8.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 8.1 настоящего Контракта, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.

8.3. Со дня наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается на срок, определенный сторонами.

СТАТЬЯ 9. Гарантии качества

9.1. Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации и достижение Объектом, указанным в пункте 1.1 настоящего Контракта, показателей и результатов, предусмотренных настоящим Контрактом, строительными и (или) санитарными нормами и правилами, а также гарантирует качество работ и материалов в соответствии с сертификатами, техническими паспортами и иными документами.

9.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока - тридцати шести месяцев с момента подписания Подрядчиком и Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

9.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ или материалов не соответствует требованиям Контракта, санитарных норм и правил, иной предусмотренной настоящим Контрактом документации, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о недостатках Подрядчику с указанием сроков их устранения.

9.4. В случае выявления обстоятельств, указанных в пункте 9.2 Контракта, Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в срок, установленный Заказчиком.

9.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

9.6. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет со дня, когда выполненные работы были приняты или должны были быть приняты Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи выполненных работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

СТАТЬЯ 10. Ответственность сторон

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
10.2. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.
10.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
10.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

10.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом устанавливается штраф, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, рассчитанной в соответствии с Правилами определения размера штрафа, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, и составляет – (10% от цены)

10.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы - 1000 рублей.
10.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

10.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

10.9. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с Правилами определения размера штрафа, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, и составляет 1000,00 рублей.
10.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
10.11. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

10.12. Общая сумма штрафных санкций, начисляемых в соответствии с настоящим Контрактом, не может превышать цены Контракта. 

СТАТЬЯ 11. Расторжение Контракта

11.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.2. Заказчик вправе потребовать расторжения Контракта и возмещения понесенных убытков, в следующих случаях существенного нарушения Подрядчиком условий Контракта:

· уклонение Подрядчика от принятия Объекта по Акту передачи объекта для выполнения работ;

· задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на десять рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

· задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок окончания выполнения работ, установленный в Контракте, увеличивается более чем на тридцать календарных дней;

· нарушение Подрядчиком условий Контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных Контрактом и документацией;

11.3. При расторжении Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенный ремонтом объект передается Заказчику по Акту передачи объекта, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ надлежащего качества в объеме, определяемом ими совместно.

11.4. Сторона, решившая расторгнуть Контракт согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление в течение 5 (пяти) рабочих дней другой стороне. Контракт расторгается в установленном законом порядке.

СТАТЬЯ 12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 декабря  2023 года.
12.2. Контракт считается заключенным со дня подписания сторонами в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

12.3. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение.

СТАТЬЯ 13. Прочие условия 

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта и в течение гарантийного срока разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.

13.2. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в течение семи дней со дня таких изменений.

13.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, которые хранятся у каждой из сторон.

13.4. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.

СТАТЬЯ 14. Антикоррупционная оговорка.
При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий: 

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту; 

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

СТАТЬЯ 15. Приложения
15.1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 16/18
СТАТЬЯ 16. Юридические адреса и реквизиты сторон
	«Заказчик»

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №16 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Юр. адрес: 190068, наб. канала Грибоедова, д. 74 
ИНН 7826718084

КПП 783801001

Лицевой счет: 0481088 в Комитете финансов Санкт-Петербурга
Тел. (812) 314-18-88

Электронный адрес: admiral-gdou16@mail.ru
Заведующий 

___________________/ Н.И. Демченко/
( Подписано ЭЦП)
	«Подрядчик»

Подписано ЭЦП



Приложение №1 к контракту

№        от «   »_        2023 г.
	Согласовано:
	
	Утверждаю: 

	СПб ГБУ «Служба заказчика администрации 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга»
	
	ГБДОУ детский сад № 16 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

	 Директор ____________________Н.С. Жук
	
	Заведующий  ____________ Н.И. Демченко

	 

	 Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	 Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 02 августа 2023 г. № 551/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

	 Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 02 августа 2023 г. № 551/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

	 Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 24.05.2023 № 30099-ИФ/09

	 Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	

	 Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	 Наименование субъекта Российской Федерации
	78. г. Санкт-Петербург

	 Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	 

	 (наименование стройки)

	 ГБДОУ детский сад №16 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, Вознесенский пр, д.34, лит. Б

	 (наименование объекта капитального строительства)

	 ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	16/18
	

	 на выполнение работ по текущему ремонту (подключение посудомоечной машины)

	 (наименование работ и затрат)

	 Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	 Основание
	дефектная ведомость

	 
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	 Составлен в текущем уровне цен
	3 квартал 2023 г.
	

	 Сметная стоимость
	10 656,59
	руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	2 318,43
	руб.

	    в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	8,32
	руб.

	    строительных работ
	5 083,38
	руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	5,377108
	чел.-ч

	    монтажных работ
	5 228,17
	руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,018586
	чел.-ч

	    оборудования
	345,04
	руб.
	
	
	

	    прочих затрат
	0
	руб.
	
	
	

	 

	 № п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	 
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	 Раздел 1. Электротехнические работы

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 1
	ГЭСНм08-02-390-01
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм

V=5,1/100
	100 м
	0,051
	
	0,051
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,996948
	
	
	
	
	435,46

	 
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	16,29
	1,2
	0,996948
	
	
	436,79
	
	435,46

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,03

	 
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,000612
	
	
	
	
	0,24

	 
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,01
	1,2
	0,000612
	37,32
	1,31
	48,89
	
	0,03

	 
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,01
	1,2
	0,000612
	
	
	392,28
	
	0,24

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,45

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	6,5664
	
	0,3348864
	
	
	6,31
	
	2,11

	 
	[01.7.15.07-0022]
	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
	1000 шт
	0,2
	
	0,0102
	261,09
	1,08
	281,98
	
	2,88

	 
	[01.7.15.14-0165]
	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
	т
	0,001
	
	0,000051
	99 190,96
	1,08
	107 126,24
	
	5,46

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	446,18

	 1.1
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.75.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	7,26

	 1.2
	[20.2.05.04-0028]
	Кабель-канал (короб), размеры 40х25 мм
	м
	100
	
	5,1
	38,63
	1,28
	49,45
	
	252,2

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	435,7

	 
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	422,63

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	222,21

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 350,48

	 2
	ГЭСНм08-02-399-02
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2

V=5,1/100
	100 м
	0,051
	
	0,051
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,230112
	
	
	
	
	99,37

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	3,76
	1,2
	0,230112
	
	
	431,84
	
	99,37

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,21

	 
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,001224
	
	
	
	
	0,63

	 
	[91.14.02-001]
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,2
	0,000612
	477,92
	1,15
	549,61
	
	0,34

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,01
	1,2
	0,000612
	
	
	441,73
	
	0,27

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,01
	1,2
	0,000612
	
	
	1 418,22
	
	0,87

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,01
	1,2
	0,000612
	
	
	593,37
	
	0,36

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,33

	 
	[14.4.02.04-0142]
	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
	кг
	0,05
	
	0,00255
	79,88
	1,34
	107,04
	
	0,27

	 
	[01.7.06.05-0041]
	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
	м
	13,33
	
	0,67983
	5,87
	1,15
	6,75
	
	4,59

	 
	[01.7.06.07-0002]
	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
	10 м
	0,55
	
	0,02805
	37,71
	1,39
	52,42
	
	1,47

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	107,54

	 2.1
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.75.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	1,66

	 2.2
	[21.1.06.09-0178]
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х6мк-660
	1000 м
	0,102
	
	0,005202
	271 432,48
	0,95
	257 860,86
	
	1 341,39

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	100

	 
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	97

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	51

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 598,59

	 3
	ГЭСНм08-03-575-01
	Прибор или аппарат (прим.)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,236
	
	
	
	
	562,28

	 
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1,03
	1,2
	1,236
	
	
	454,92
	
	562,28

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,92

	 
	[01.7.15.03-0042]
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0,02
	
	0,02
	174,93
	1,12
	195,92
	
	3,92

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	566,2

	 3.1
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.75.а
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	9,37

	 3.2
	[62.1.01.09-1138]
	Выключатель автоматический 3P, 25 А, 4,5 кА, характеристика C
	шт
	1
	
	1
	330,49
	0,87
	287,53
	
	287,53

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	562,28

	 
	Пр/611-049.3-1
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	545,41

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	286,76

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 695,27

	 
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Электротехнические работы
	
	
	2 731,8

	 
	
	   в том числе
	

	 
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	1 097,11

	 
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1,24

	 
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0,87

	 
	
	   материальные ресурсы
	
	
	1 632,58

	 
	
	   перевозка
	
	
	0

	 
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	1 097,98

	 
	
	Итого накладные расходы
	
	
	1 065,04

	 
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	559,97

	 
	
	Итого оборудование
	
	
	287,53

	 
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	 
	
	Итого по разделу 1. Электротехнические работы
	
	
	4 644,34

	 
	
	   в том числе
	

	 
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	 
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	 
	
	   справочно
	

	 
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	2,46306

	 
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,001836

	 

	 № п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	 
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	 Раздел 2. Сантехнические работы.

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 4
	ГЭСНр65-01-006-10
	Смена: гибких подводок (прим. установка)

V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,472
	
	
	
	
	196,83

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	47,2
	
	0,472
	
	
	417,01
	
	196,83

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,29

	 
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,001
	
	
	
	
	0,42

	 
	[91.14.02-001]
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,0005
	477,92
	1,15
	549,61
	
	0,27

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,05
	
	0,0005
	
	
	441,73
	
	0,22

	 
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,05
	
	0,0005
	37,32
	1,31
	48,89
	
	0,02

	 
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч
	0,05
	
	0,0005
	
	
	392,28
	
	0,2

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	197,54

	 4.1
	[18.2.06.08-0014]
	Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 600 мм
	10 шт
	10
	
	0,1
	706,06
	1,12
	790,79
	
	79,08

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	197,25

	 
	Пр/812-099.2-1
	НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	103%
	
	103%
	
	
	
	
	203,17

	 
	Пр/774-099.2
	СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	102,57

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	582,36

	 5
	ГЭСН16-05-001-01
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (прим. кран шаровый)
	шт
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,0286
	
	
	
	
	845,95

	 
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	1,47
	1,38
	2,0286
	
	
	417,01
	
	845,95

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20,06

	 
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,015
	
	
	
	
	6,63

	 
	[91.14.02-001]
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,01
	1,5
	0,015
	477,92
	1,15
	549,61
	
	8,24

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,01
	1,5
	0,015
	
	
	441,73
	
	6,63

	 
	91.17.04-233
	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
	маш.-ч
	0,35
	1,5
	0,525
	
	
	22,51
	
	11,82

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	184,66

	 
	[01.7.11.07-0227]
	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
	кг
	0,14
	
	0,14
	155,63
	1,04
	161,86
	
	22,66

	 
	[01.7.15.03-0013]
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм
	т
	0,0011
	
	0,0011
	118 383,24
	1,12
	132 589,23
	
	145,85

	 
	[01.1.02.08-0001]
	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм
	1000 шт
	0,002
	
	0,002
	7 023,63
	1,15
	8 077,17
	
	16,15

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 057,3

	 5.2
	18.1.09.08-1110
	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним и внешним резьбовым присоединением, размер 3/4"
	шт
	1
	
	1
	
	
	597,89
	
	597,89

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	852,58

	 
	Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	928,46

	 
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	521,78

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 105,43

	 6
	ГЭСН16-04-004-01
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм

V=0,5/100
	100 м
	0,005
	
	0,005
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.1.1
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы (Кот=1,2; Кэм=1,2; Котм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,413448
	
	
	
	
	178,54

	 
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	59,92
	1,38
	0,413448
	
	
	431,84
	
	178,54

	 
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,71

	 
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00075
	
	
	
	
	0,4

	 
	[91.14.02-001]
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	1,5
	0,0003
	477,92
	1,15
	549,61
	
	0,16

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,04
	1,5
	0,0003
	
	
	441,73
	
	0,13

	 
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,04
	1,5
	0,0003
	
	
	1 418,22
	
	0,43

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,04
	1,5
	0,0003
	
	
	593,37
	
	0,18

	 
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0,02
	1,5
	0,00015
	
	
	789,48
	
	0,12

	 
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч
	0,02
	1,5
	0,00015
	
	
	593,37
	
	0,09

	 
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,48

	 
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,197
	
	0,000985
	35,71
	0,85
	30,35
	
	0,03

	 
	[01.7.15.03-0014]
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм
	т
	0,0012
	
	0,000006
	107 313,9
	1,12
	120 191,57
	
	0,72

	 
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0,0608
	
	0,000304
	
	
	6,31
	
	0

	 
	[01.7.19.02-0051]
	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм
	100 шт
	0,12
	
	0,0006
	1 047,63
	1,16
	1 215,25
	
	0,73

	 
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	181,13

	 6.3
	[24.3.02.02-0003]
	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм
	м
	99,8
	
	0,499
	134
	0,94
	125,96
	
	62,85

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	178,94

	 
	Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	194,87

	 
	Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	109,51

	 
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	548,36

	 
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. Сантехнические работы.
	
	
	2 175,79

	 
	
	   в том числе
	

	 
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	1 221,32

	 
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	21,06

	 
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	7,45

	 
	
	   материальные ресурсы
	
	
	925,96

	 
	
	   перевозка
	
	
	0

	 
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	1 228,77

	 
	
	Итого накладные расходы
	
	
	1 326,5

	 
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	733,86

	 
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	 
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	 
	
	Итого по разделу 2. Сантехнические работы.
	
	
	4 236,15

	 
	
	   в том числе
	

	 
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	 
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	 
	
	   справочно
	

	 
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	2,914048

	 
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,01675

	 

	 
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	 
	
	
	

	 
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	4 236,15

	 
	
	   в том числе
	

	 
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	2 175,79

	 
	
	      в том числе
	

	 
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	1 221,32

	 
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	21,06

	 
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	7,45

	 
	
	      материальные ресурсы
	
	
	925,96

	 
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	1 228,77

	 
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	1 326,5

	 
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	733,86

	 
	
	
	

	 
	
	ВСЕГО монтажные работы
	
	
	4 356,81

	 
	
	   в том числе
	

	 
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	2 731,8

	 
	
	      в том числе
	

	 
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	1 097,11

	 
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1,24

	 
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0,87

	 
	
	      материальные ресурсы
	
	
	1 632,58

	 
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	1 097,98

	 
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	1 065,04

	 
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	559,97

	 
	
	
	

	 
	
	ВСЕГО оборудование
	
	
	287,53

	 
	
	
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	8 880,49

	 
	
	   в том числе
	

	 
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	4 907,59

	 
	
	      в том числе
	

	 
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	2 318,43

	 
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	22,3

	 
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	8,32

	 
	
	      материальные ресурсы
	
	
	2 558,54

	 
	
	      перевозка
	
	
	0

	 
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	2 326,75

	 
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	2 391,54

	 
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	1 293,83

	 
	
	   Всего оборудование
	
	
	287,53

	 
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	 
	
	
	

	 
	
	Справочно
	

	 
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	 
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	 
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	5,377108

	 
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,018586

	 
	
	Итого
	
	
	8 880,49

	 
	
	НДС
	(8 880,49*20%) = 1 776,1
	20%
	1 776,1

	 
	
	Итого
	
	
	10 656,59

	 

	 Составил:
	 Ведущий специалист инженер - сметчик
	А.Е. Малинов

	 
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	 Проверил:
	 Начальник отдела подготовки сметной документации
	А.Н. Полуэктова

	 
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	 


� Пункт для Контракта, по которому Подрядчик является плательщиком НДС


� Пункт для контракта, по которому Подрядчик не является плательщиком НДС
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