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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕМОНТ СПОРТЗАЛА № 2 В ЗДАНИИ ГБОУ ШКОЛА  № 582 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2024 ГОДУ.





     

Раздел 1. Общие требования

1.  Информация об объекте закупки, начальная (максимальная) цена контракта, начальная цена единицы услуги, начальная сумма цен единиц услуги, максимальное значение цены контракта

      1.1. Объектом закупки является право заключения контракта (далее - контракт) на Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт спортзала № 2 в здании ГБОУ школа № 582 Приморского района Санкт-Петербурга в 2024 году.
     1.2. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
[bookmark: _Hlk157077950]1.3. Начальная (максимальная) цена контракта (начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта): 360 453 рубля 42 копейки

2. Источник финансирования закупки

2.1. Идентификационный код закупки из позиции плана-графика, а также при осуществлении закупки в соответствии с частями 4 - 6 статьи 15 Закона указание на соответствующую часть статьи 15 Закона, в соответствии с которой осуществляется закупка 242781410398578140100100100000000244.
Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014: 71.12.19.100 – «Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия».
2.2. Источник финансирования закупки: внебюджетные средства (средства бюджетных учреждений).
2.3. Лимит финансирования: 360 453 рубля 42 копейки

3. Место, условия и сроки выполнения работ

3.1. Местом выполнения работ является: здание ГБОУ школа № 582 Приморского района Санкт-Петербурга. 
 По адресу: 
- 197373, Санкт-Петербург, ул. Ильюшина, д.15, корп.3, лит. А
3.2. Условия и сроки выполнения работ:
3.2.1. Заказчик передает исходно-разрешительную документацию (ИРД) исполнителю в течение 3 рабочих дней со дня подписания Контракта. 
            - начало работ – со дня подписания акта передачи Заказчиком ИРД Исполнителю;
            - окончание работ – не позднее 24 августа 2024 года.  
Проектно-сметная документация должна быть передана Заказчику с учетом всех необходимых согласований в 3-х (трех) экземплярах в сброшюрованном виде и один экземпляр в электронной форме (текстовая часть – в среде «Word», сметная документация – в формате программы, прошедшей сертификацию соответствия и в «Word», графическая часть – в среде «AutoCAD» и «PDF»). Рекомендовано сметные расчеты (локальные сметы) выполнить в сметной программе «SmetaWizard» или «Гранд-Смета» в последней действующей редакции.      

Раздел 2. Основные характеристики объекта закупки и условий Контракта.

2.1. Объём выполняемых работ определяется в соответствии с локальной сметой (Приложение № 2 к Извещению), являющейся неотъемлемой частью документации в электронной форме.
2.2. Проектные работы требуется выполнить в соответствии с:
 -  Заданием на проектирование (Приложение № 1 к Техническому заданию); 
 -  Сметой Заказчика (Приложение № 2 к Извещению)
2.3. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области проектирования.
             2.4. Приемка работ по контракту осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) дней со дня получения Заказчиком уведомления от Исполнителя о готовности к сдаче технической (проектной, сметной) документации.  
2.5. По завершении в установленные сроки работ Исполнитель передает Заказчику по накладной в оригинале проектную и сметную документацию, включающую расчеты технологических процессов и оборудования, объемы ремонтных работ, потребность в материалах, оригинал проектной документации, копии проектной, сметной документации в количестве 3-х (трех) экземпляров в сброшюрованном виде, один экземпляр в электронной форме (текстовая часть – в среде «Word», графическая часть – в среде «PDF, DWG»).
2.6. Заказчик передает документацию в СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района». СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района» в течение 3-х дней со дня получения технической (проектной, сметной) документации проверяет комплектность этой документации и её соответствие Техническому зданию, Заданию на проектирование, сметной документации и иным исходным данным, подписывает и передает обратно Заказчику, который в течение 2 (двух) дней подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ (при отсутствии претензий к  качеству работ) или при наличии претензий к качеству работ подписывает мотивированный отказ от приемки. 
2.7. В случае выявления некомплектности результатов работ, несоответствия их Техническому зданию, Заданию на проектирование и иным исходным данным либо иных явных недостатков, Заказчик вправе после проверки заключения с выводами по результатам обследования СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района» оговорить в нем обнаруженные при приемке недостатки и отказаться от подписания акта выполненных работ до момента устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.
2.8. В соответствии с п. 2 ст. 761 Гражданского кодекса РФ Исполнитель по требованию Заказчика при обнаружении последним недостатков в заключении с выводами по результатам проектных работ обязан безвозмездно произвести необходимые дополнительные работы и/или переделать документацию в срок, установленный Заказчиком, с повторным согласованием результатов со всем необходимыми государственными органами, а также возместить Заказчику причиненные убытки.
2.9. При обнаружении Заказчиком или СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района» в ходе приемки отдельных этапов или работ по Контракту в целом недостатков в выполненной работе, сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Исполнителем. При отказе (уклонении) Исполнителя от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом, и подписанный Заказчиком акт подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.
2.10. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте.
2.11. Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных Заказчиком или СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района» недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Контрактом.
2.12. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.
2.13. Заказчик вправе отказаться от приемки заключения с выводами по результатам проектных работ в случае обнаружения недостатков, которые могут повлечь за собой невозможность проведения ремонтных работ и ввода объекта в эксплуатацию и не могут быть устранены Исполнителем или Заказчиком.
2.15. Риски случайной гибели или случайного повреждения результатов обследования переходят от Исполнителя к Заказчику с момента подписания акта приема-передачи заключения с выводами по результатам обследования, а в случае обнаружения в ходе приемки работ недостатков - с момента устранения Исполнителем всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами или Заказчиком рекламационного акта.

Раздел 3. Требования к количеству, качеству товара, к его техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам
       
       3.1. Необходимо выполнить проектные работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с Заданием на проектирование (Приложения № 1 к Техническому зданию), сметным расчетом Заказчика (Локальной сметой) (Приложения № 2 к Извещениию).
       3.2. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил проектирования:  ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. Основные требования к проектной и рабочей документации .
       3.3. Работы по проектированию, согласованию в установленном порядке проектной, сметной документации должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства.
      3.4. Согласование проекта произвести Исполнителю в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчика.
       3.5. Предусмотренные к использованию при проектировании материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.
       3.6. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям к качеству работ в соответствии со статьей 721 Гражданского кодекса Российской Федерации.
       3.7. Работы, являющиеся предметом аукциона, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, установленным:
Все разделы проекта должны соответствовать действующим нормам и правилам эксплуатации помещений.
- Гражданским и Градостроительным кодексами РФ;
- Федеральным законом «О техническом регулировании» №184 – ФЗ от 27.12.2002г;
- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- Федеральный закон от 01.05.2019 N 71-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009г. № 1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";
- Постановление от 23 июля 2001 года N 80 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", государственный комитет российской федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.
- Постановление от 17 сентября 2002года № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- Федеральный закон "О связи" от 07.07.2003 N 126-ФЗ;
СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
Правилами противопожарного режима в РФ" утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.;  
СП 48.13330.2019 Организация строительства;
СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения;
СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения;
СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия;
ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия;
ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия;
ГОСТ 26602.1-99 Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче;
ГОСТ 30970-2014 Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия;
СП 29.13330.2011 Полы;
СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности;
СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий;
СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства;
ПТЭ правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;
ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление;
         ГОСТ 12.1.019-2017 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты;
       В случае, если один из перечисленных в документации об аукционе документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.
       3. 8. По итогам закупки в рамках ФЗ № 44 от 05.04.2013 г.
- Подрядчик должен быть членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Требование установлено в соответствии с частью 4 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ. Членство СРО не требуется в случаях, предусмотренных частями 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ. 
Информация должна содержаться в Едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах.
       3.9. Требования к разработке сметной документации определены в Задание на проектирование (Приложение № 1 к Техническому заданию). Сметную документацию выполнить в базе «Госэталон 2012». 

Раздел 4. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.  

4.1. Исполнитель обязан обеспечить соответствие выполненных работ условиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока на выполненные работы, который составляет не менее 12 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.
        4.2. В случае если в течение установленного гарантийного срока, обнаружится, что проект выполнен с отступлениями от задания на проектирование и сметной документацией, ухудшившими условия или делающими невозможным использование результата проектных работ, или с иными недостатками. Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:
-  безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 
         - возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.
                            Раздел 5. Требования к энергетической эффективности.
         «Требования не установлены»

Раздел 6. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью
Приложение № 1 – Задание на проектирование


Приложение № 1 к Техническому заданию

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт спортзала №2 в здании ГБОУ школа № 582 Приморского района Санкт-Петербурга в 2024 году.

	1
	Основание для проектирования
	 План - график ГБОУ школа № 582 Приморского района Санкт-Петербурга на 2024 год.

	2
	Заказчик
	ГБОУ школа № 582 Приморского района Санкт-Петербурга

	3
	Подрядчик
	По итогам закупки в рамках ФЗ № 44 от 05.04.2013 г.
- Подрядчик должен быть членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Требование установлено в соответствии с частью 4 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ. Членство СРО не требуется в случаях, предусмотренных частями 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ. 
Информация должна содержаться в Едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах.
Все необходимые согласования (при необходимости) технической документации в установленном действующим законодательством порядке производит Подрядчик. 

	4
	Вид работ
	Ремонт спортзала

	5
	Источник финансирования
	внебюджетные средства (средства бюджетных учреждений).

	6
	Срок выполнения работ
	Заказчик передает исходно-разрешительную документацию (ИРД) исполнителю в течение 3 рабочих дней со дня подписания Контракта. 
 - начало работ – со дня подписания акта передачи Заказчиком ИРД Исполнителю;
 - окончание работ – 24 августа 2024 года.  
Проектно-сметная документация должна быть передана Заказчику с учетом всех необходимых согласований в 3-х (трех) экземплярах в сброшюрованном виде и один экземпляр в электронной форме (текстовая часть – в среде «Word», сметная документация – в формате программы, прошедшей сертификацию соответствия и в «Word», графическая часть – в среде «AutoCAD» и «PDF»). Рекомендовано сметные расчеты (локальные сметы) выполнить в сметной программе «SmetaWizard» или «Гранд-Смета» в последней действующей редакции.      

	7
	Стадийность проектирования 
	Техническая документация

	8
	Адрес(а) объекта(ов) в отношении которого выполняется проектно-сметная документация.
	ГБОУ школа № 582 Приморского района Санкт-Петербурга. 
По адресу: 
197373, Санкт-Петербург, ул. Ильюшина, д.15, корп.3, лит. А

	9
	Назначение и основные показатели объекта
	ГБОУ школа № 582 Приморского района Санкт-Петербурга. 
По адресу: 
197373, Санкт-Петербург, ул. Ильюшина, д.15, корп.3, лит. А Осн. показ. Х=373,9  (м2)
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	Исходно разрешительная документация

	Заказчик передает по акту Исполнителю следующую исходно-разрешительную документацию:
- Копию правоустанавливающего документа на здание;
- Копию технического паспорта на здание 
- Договоры с сетевой организацией; 
- Планы расположения и схемы существующего ГРЩ (при необходимости);
Остальные данные, необходимые для проектирования Исполнитель собирает при участии Заказчика.
Документы по перечню для подачи в СПб ГАУ ЦГЭ:
- Задание на проектирование
- Документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика (в случае, если заявитель не является техническим заказчиком, застройщиком), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора должны быть оговорены специально
- Документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику).
- Решение (акт) руководителя федерального органа исполнительной власти, руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации - главного распорядителя средств соответствующего бюджета об осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства по этапам, предусматривающее распределение сметной стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства и его мощности по этапам строительства и подтверждающее, что общая сметная стоимость строительства, реконструкции объекта по всем этапам не превысит установленную предполагаемую (предельную) стоимость строительства объекта при сохранении общей мощности объекта капитального строительства, либо в случае подготовки проектной документации в отношении отдельного этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого осуществляется за счет средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов, - указанное решение (акт) руководителя такого юридического лица
- Акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования.
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Состав проектно-сметной документации
	Разработать техническую документацию в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 12 марта 2012 г. № 96 “Об утверждении Справочника базовых цен на проектные работы в строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения”, «Федеральным законом от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ГОСТ Р 21. 101-2020 Система проектной документации для строительства.
- РМД 11-22-2013 «Руководство проектной подготовки капитального строительства в Санкт-Петербурге», распоряжение Комитета по строительству от 28.12.2009г. № 449
Разделы документации:
1. Ремонт (замена) дверей, окон
2. Ремонт стен и потолков (отделочные работы)
3. Ремонт полов
4. Ремонт (замена) систем отопления и вентиляции
5. Ремонт (замена) систем водоснабжения и канализации
6. Ремонт (замена) систем энергообеспечения и электроснабжения
7. Сметная документация
При проектировании учитывать к применению современные отделочные материалы отечественных производителей, преимущественно производителей Санкт-Петербурга. Применение импортного оборудования и материалов согласовать отдельным письмом с Заказчиком. Отделочные материалы должны иметь необходимые эпидемиологические заключения, сертификаты противопожарной безопасности. Все материалы должны соответствовать ГОСТу.
Проектную документацию сброшюровать в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации.
Прилагаемые документы:
-Спецификации применяемых материалов, изделий, конструкций;
-Опросные листы (ОЛ) на все оборудование, предусмотренное спецификацией, выполненные в соответствии с данными изготовителей (поставщиков) оборудования. В наименовании опросного листа указать наименование оборудования, которое в нем описывается. Опросный лист должен содержать все сведения об оборудовании (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики оборудования), позволяющие определить параметры его эквивалентности. Соответствующие ссылки (обозначения опросных листов) отразить в графе 3 спецификации оборудования, согласованные Заказчиком.
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	Основные требования к проектно-сметной документации
	Документацию выполнить в соответствии с СП 158.13330.2014 «Свод правил здания и помещения медицинских организаций правила проектирования».
Раздел «Сметная документация» Представить 
в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
1. Ведомости объемов ремонтно-строительных и монтажных работ представить по форме, утвержденной СПб ГАУ «ЦГЭ», размещенные на официальном сайте СПб ГАУ «ЦГЭ» (http://www.spbexp.ru/). В ведомости объемов работ дать ссылку на чертеж, спецификацию, а также представить формулы подсчетов объемов работ, данные по расходу материалов. Указать основные характеристики материалов и конструкций.
Также в ведомости представить расчет массы строительного мусора
2.	Сметную документацию разработать в текущем уровне цен на момент выпуска ПСД с использованием ресурсно-индексного метода на основании территориальных единичных расценок ФСНБ-2022 с учетом требований Приказа № 421 от 04.08.2020. Составление сметной документации должно осуществляться применением прямых цен из ФГИС ЦС или цен в уровне 2021года с индексами к группам однородных ресурсов, рассчитываемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
3.	Начисление накладных расходов и сметной прибыли производить в соответствии с утвержденными приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №№ 812 от 21.12.2020 и 774 от 11.12.2020, Приказ № 421 от 04.08.2020.
4.	Стоимость материалов, не вошедших в состав ФГИС ЦС, определяется на основании утвержденного заказчиком конъюнктурного анализа с приложением прайс-листов организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов соответствующего субъекта РФ или ближайшего региона. Конъюнктурный анализ выполнить по форме согласно приложению №1 к Методике (20-графка), в смету включить наиболее экономичный по цене вариант согласно   п. 13 Методики. 
5.	Локальный сметный расчет разбить по разделам, определяющим стоимость отдельно выделенных проектом видов работ.
6.	Предусмотреть резерв на непредвиденные работы в размере 2%.
7.	Предоставить расчет проекта сметы контракта в соответствии с Приказом №841/пр от 23.12.2019г.
Рекомендованная автоматизированная программа для сметного расчета Гранд-Смета, SmetaWizard. После утверждения, сметную документацию представить в электронном виде в формате программы Гранд-смета, SmetaWizard в последней действующей редакции.
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	Требования к конструктивному решению, инженерному обеспечению, инженерному и технологическому оборудованию 
	Работы, являющиеся предметом закупки, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, установленным: 
- Гражданским и Градостроительным кодексами РФ;
- Федеральным законом «О техническом регулировании» №184 – ФЗ от 27.12.2002г;
- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
- Федеральным законом № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
- «Правилами противопожарного режима в РФ" утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.»
- Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009г. № 1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";
- Постановлением от 23 июля 2001 года N 80 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", государственный комитет российской федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу.
- Постановление от 17 сентября 2002года № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- "Правилами противопожарного режима в РФ" утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.
СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
СП 48.13330.2019 Организация строительства;
СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения;
СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения;
СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия;
ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия;
ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия;
ГОСТ 26602.1-99 Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче;
ГОСТ 30970-2014 Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия;
СП 29.13330.2011 Полы;
СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности;
СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий;
СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства;
ПТЭ правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;
ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление;
ГОСТ 12.1.019-2017 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты;
   Технические решения, принятые в проектно-сметной документации, должны соответствовать требованиям технических регламентов, требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектно-сметной документацией мероприятий.
       Ответственность за соответствие проектно-сметной документации требованиям Заказчика, действующим нормативным и законодательным требованиям, техническим регламентам, в том числе устанавливающим требования безопасной эксплуатации здания, сооружения, исходным данным несёт Исполнитель.
       В случае, если один из перечисленных в Техническом задании нормативных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Исполнитель обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.
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	Требования о порядке проведения   согласования
	Проектную и рабочую документацию согласовать с:
- Заказчиком
- Ответственность за соответствие рабочей документации требованиям Заказчика, нормативным требованиям, исходным данным несет Подрядчик.
- Получить в СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости (в случае превышения стоимости строительно-монтажных работ 10 000 000руб.)
 Экспертиза по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости в СПб ГАУ ЦГЭ (Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр государственной экспертизы») осуществляется Исполнителем при участии Заказчика.
Согласования со всеми необходимыми организациями выполняет и оплачивает Подрядчик.
Время согласования входит в срок выполнения работ по контракту.
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	Требования о передаваемой Заказчику документации
	Подрядчик по окончании проектных работ передает Заказчику полный комплект проектно-сметной документации, включающей оборудование, объемы строительных работ, потребность в материалах и энергоносителях, копии проектной, сметной документации: 
-3 экземпляра на бумажном носителе, в сброшюрованном виде, прошитых и заверенных печатью проектной организации;
-1 экземпляр в электронном виде: текстовая часть, ведомости объемов работ и спецификации материалов в формате полностью совместимом с документами MicrosoftWord, сметная документация – в формате программы, прошедшей сертификацию соответствия и в «Word», чертежи и схемы в формате полностью совместимом с документами AutoCAD и «PDF»), рекомендовано сметные расчеты (локальные сметы) выполнить в сметной программе «Гранд-Смета», SmetaWizard  в последней действующей редакции.
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