ПРОЕКТ КОНТРАКТА
КОНТРАКТ №___________________
Идентификационный код закупки _____________________________________

[bookmark: _GoBack]г. Санкт-Петербург 									«___»_______2024 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 49» Пушкинского района, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача О.П.Гирич, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________ (сокращенное наименование – ___________________), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ________, действующего на основании ________, с другой стороны, заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. СТАТЬЯ 1. Предмет контракта
1.1. Заказчик дает задание на выполнение работ, указанных в п.1.2 Контракта и оплачивает его выполнение, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению задания.
1.2. Подрядчик выполняет обследование систем теплопотребления здания СПб ГБУЗ ДГП № 49 на предмет возможности установки оборудования и устройств автоматического регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха (УАРТ) по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28, лит. А (далее – работы) в соответствии с утвержденными в установленном порядке: Описанием объекта закупки (Приложение №1 к контракту) определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Контракта, определяющими стоимость работ и сроки их выполнения.
1.3. Выполнение части функций Заказчика и ведение технического надзора за выполнением работ, указанных в п.1.2 настоящего Контракта осуществляет СПб ГБУ «Служба Заказчика Пушкинского р-на».

1. СТАТЬЯ 2. Сроки выполнения работ
1.1. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:
1.2. Начало работ: с даты заключения контракта.
1.3. Окончание работ: не позднее не позднее 60 календарных дней с даты начала работ по контракту.
1.4.  Работы считаются выполненными после подписания акта приемки выполненных работ в соответствии со статьей 6 настоящего Контракта.

2. СТАТЬЯ 3. Цена контракта (Стоимость работ) и порядок оплаты
2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту составляет _____ руб. (_____ рублей __ копеек), в том числе НДС[footnoteRef:2], согласно Приложению №1.  [2:   при упрощенной системе налогообложения НДС не облагается;] 

2.2. Все затраты и расходы, связанные с выполнением работ, а также согласованием с заинтересованными ведомствами и организациями разработанной документации, налоги и сборы, установленные законодательством Российской Федерации, включены в цену контракта.
2.3.  Оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика за фактически выполненные работы с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ на основании представленных Подрядчиком документов, указанных в п. 3.3. настоящего контракта.
2.4. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются: акт о приёмке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), составленные в соответствии со спецификации Заказчика, а также выставленные Подрядчиком счета, счет-фактуры[footnoteRef:3]. [3:  при упрощённой системе налогообложения счёт-фактура не требуется] 

2.5.  Цена контракта является твердой на весь срок действия контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

СТАТЬЯ 4. Права и обязанности сторон
4.1. При выполнении работ по настоящему Контракту Подрядчик:
4.1.1. В срок, установленный настоящим Контрактом, надлежащим образом выполняет работы, предусмотренные в п.1.2 Контракта.
4.1.2. В счет стоимости, оговоренной статьей 3 настоящего Контракта выполнить работы за свой риск, своим иждивением, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с условиями Контракта.
4.1.3. Согласовывает готовую документацию с Заказчиком, СПб ГБУ «Служба Заказчика Пушкинского р-на» и иными заинтересованными ведомствами и организациями согласно Заданию на проектирование (Приложение №1 к описанию объекта закупок).
4.1.4. Передает Заказчику надлежащим образом выполненную в соответствии с условиями настоящего Контракта документацию. Подрядчик не вправе передавать готовую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.
4.1.5. Обязан в течение одного рабочего дня с даты завершения работ на объекте предоставить Заказчику счет, счет-фактуру3, акт приемки выполненных работ с сопроводительным письмом, а также акт о приёмке выполненных работ (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и полный комплект исполнительной документации. 
4.1.6. Имеет право привлечь третье лицо для выполнения работ по инженерным изысканиям, требующим наличия свидетельства о допуске к определенному виду или  видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, в соответствии с Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного Приказом Минрегиона России от 30.12.2009 №624.
4.1.7. Представляет Заказчику в течение 3-х рабочих дней со дня поступления запроса, финансовые отчеты субподрядчиков с приложениями заверенных копий всех первичных документов.
4.1.8. Возмещает ущерб, нанесенный в результате выполнения работ Заказчику или третьему лицу по вине Подрядчика.
4.1.9. Немедленно письменно предупреждает Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.1.10. Вправе привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту субподрядчиков.
4.1.11. Вправе требовать оплаты по настоящему Контракту в случае надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.
4.1.12. Имеет другие права и обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом. 
4.1.13. При разработке Документации предусматривать использование материалов российского производства, а в случае их отсутствия – импортных аналогов в соответствии с Каталогом продукции российского производства для обеспечения замещения продукции импортного происхождения для реставрации и реконструкции, утвержденным протоколом заседания Научно-Технического совета Комитета от 20.05.2015 №1, размещенным на официальном сайте КГИОП http://gov.spb.ru.
4.2. При выполнении настоящего Контракта Заказчик:
4.2.1. Обязуется передать Подрядчику все имеющиеся документы для выполнения работ по контракту.
4.2.2. Обеспечивает в течение всего периода выполнения Работ контроль в соответствии со статьей 5 настоящего Контракта.
4.2.3. Оплачивает Подрядчику выполненные Работы на условиях настоящего Контракта.
4.2.4. Осуществляет своими силами приемку выполненных работ, включающую экспертизу результатов работ, на соответствие их количества, объема и качества требованиям, установленным в Контракте, и оформляет результаты такой приемки.
4.2.5. Вправе запрашивать у Подрядчика финансовые отчеты субподрядчиков с приложением заверенных копий всех первичных документов.
4.2.6. Вправе требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта.
4.2.7. Имеет другие права и обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.
4.2.8. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком. 

4. СТАТЬЯ 5. Производство и приемка работ
4.1. Подрядчик обеспечивает надлежащее выполнение работ в соответствии с условиями настоящего Контракта и по завершению Работ передает документацию Заказчику по акту передачи, составленному по форме согласно Приложению №3 к контракту.
4.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по настоящему Контракту и готовности проектно-сметной документации к сдаче. Заказчик считается надлежащим образом, уведомленным с момента получения письменного уведомления Подрядчика.
4.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком письменного уведомления в соответствии с п. 5.2, документов, указанных в пункте 4.1.5, и передачи результата работ в соответствии с п. 5.1, Заказчик осуществляет приемку выполненных работ на соответствие их количества, объема и качества требованиям, установленным в Контракте и оформляет результаты такой приемки.
4.4. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документе о приемке фактически выполненным работам и их стоимости, определенной настоящим Контрактом, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.
4.5. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от Сметы (Приложение №1 к контракту), Спецификации (Приложение №2 к описанию объекта закупок) и Задания на проектирование (Приложение №1 к описанию объекта закупок), от требований строительных норм и правил или других нормативных документов, а также условий настоящего Контракта, или иными недостатками не подлежат приемке и оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
4.6. Подрядчик в соответствии с п. 5.1 Контракта передает Заказчику документацию по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский бульвар, д. 26, лит. А, в рабочее время Заказчика.
4.7. Приемка документации производится только после выполнения всех работ в полном объеме, после устранения всех дефектов и недоделок. 
4.8. Датой приемки выполненной работы считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ
4.9. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат Заказчику.
4.10. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).
4.11. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи Заказчику.
4.12. Передаваемые подрядчиком исключительные права означают право Заказчика, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.
4.13. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную подрядчиком по контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется совместно с Заказчиком выступать в защиту интересов сторон контракта, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки.
4.14. Подрядчик подтверждает соответствие единым требованиям установленным в Приложении № 4 к контракту.

5. СТАТЬЯ 6. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновения, которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.
5.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 6.1 Контракта, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.
5.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого сторонами.
5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по контракту, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

6. СТАТЬЯ 7. Гарантии качества
6.1. Подрядчик несет ответственность за соответствие документации действующим нормативным и законодательным требованиям, требованиям Заказчика, исходным данным.
6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе ремонтно-строительных работ, а также в течение всего периода эксплуатации объекта, отремонтированного на основании документации.
6.3. В случае обнаружения недостатков в документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе ремонтно-строительных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, отремонтированного на основании указанной документации, Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика и устанавливает разумные сроки устранения недостатков, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в установленный Заказчиком срок, а также возместить Заказчику причиненный ущерб.
6.4. В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных в выполненных работах и документации недостатков в определенный заказчиком срок, Заказчик вправе поручить исполнение указанных обязательств Подрядчика третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов, а также уплаты неустоек, предусмотренных Контрактом.
6.5. Подрядчик, осуществляющий подготовку документации, несет ответственность за качество документации и ее соответствие требованиям технических регламентов (часть 5 статьи 48 ГрК РФ).

7. СТАТЬЯ 8. Ответственность сторон
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2. В случае просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек.
7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства.
7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере 1000,00 руб. (Одна тысяча рублей 00 копеек), согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.
7.5. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.                                                                                                                                                                            
7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1000,00 руб. (Одна тысяча рублей 00 копеек), согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.
7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 г. №1042, в размере 10% от цены Контракта (этапа Контракта).
7.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Подрядчиком в соответствии с условиями ответственности последнего по Контракту. В этом случае оплата по Контракту осуществляется на основании документов, указанных в п.3.2 контракта, а также акта, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.
7.9. В случае неисполнения Подрядчиком обязанности, установленной п. 4.1.20, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом суммы затрат на возмещение коммунальных услуг с отражением в акте, указанном в п. 9.8 Контракта.
7.10. В случае неисполнения Подрядчиком обязанности, установленной в пункте.4.1.21 контракта, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом суммы, равной значению «Итого по возврату материала» Сметы (Приложение № 1 к контракту), с отражением в акте, указанном в п.9.8. контракта.
7.11. Уплата неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств по Контракту производится Подрядчиком на основании требования Заказчика перечислением денежных средств на текущий счет по исполнению бюджета Санкт-Петербурга, открытый Комитетом финансов Санкт-Петербурга.
7.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.
7.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.14. Указанная в настоящей статье неустойка (штраф, пеня) взимается за каждое нарушение в отдельности.
8. 
9. СТАТЬЯ 9. Односторонний отказ от исполнения контракта.
9.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с ч. 2 ст. 407 и ст. 450.1 ГК РФ в случае существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта, а именно:
9.1.1. задержки Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в Контракте, увеличивается более чем на 5 рабочих дней;
9.1.2. если отступления в выполненной работе от условий Контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми.
9.2.  При принятии Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Заказчик направляет Подрядчику уведомление в соответствии с действующим законодательством.
9.3. В случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования Работ по Контракту, Контракт подлежит расторжению по соглашению сторон.
9.4. В случае возникновения в ходе исполнения Контракта непредвиденных Работ, при условии, что исполнение Контракта в полном объеме становиться невозможным, Контракт подлежит расторжению по соглашению сторон.
9.5. В случае возникновения обстоятельств, влекущих невозможность исполнения Контракта в полном объеме в установленный срок, Заказчик вправе принять и оплатить часть выполненных Подрядчиком работ в объеме, определяемом Сторонами совместно.

СТАТЬЯ 10. Прочие условия.
10.1. Контракт вступает в силу с даты подписания его сторонами, действует по 31.12.2024 г., а в части оплаты и исполнения гарантийных обязательств – до полного исполнения сторонами своих обязательств. Контракт подлежит обязательной регистрации в Реестре контрактов, в сроки и в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.
10.2 Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта и в течение гарантийного срока, разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.
10.3 В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны уведомляют об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
10.4 Не допускается перемена Подрядчика при исполнении Контракта за исключением случаев правопреемства вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 
10.5 Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
10.6 При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
10.6.1. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;
10.6.2. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
10.6.3. не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
10.7. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
10.8. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

СТАТЬЯ 11. Приложения
11.1. Приложение № 1 – Описание объекта закупки
11.2. Приложение № 2 - Декларация о соответствии Исполнителя требованиям, установленным частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

СТАТЬЯ 12. Юридические адреса и реквизиты сторон

	Заказчик:
	Подрядчик:

	Полное наименование учреждения:
 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 49» Пушкинского района
Сокращенное наименование: СПб ГБУЗ ДГП № 49 
ИНН/КПП  7820013673/782001001
Юридический адрес: 196601, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский бульвар, д. 28, литер А
Плательщик (получатель): Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБУЗ ДГП № 49, лицевой счет 0731010)
Банк плательщика (получателя): Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург 
БИК банка плательщика (получателя): 014030106
Номер счёта банка плательщика (получателя): 40102810945370000005
Номер счёта плательщика (получателя): 03224643400000007200

	






	Главный врач
СПб ГБУЗ ДГП № 49
___________ Гирич О.П.
(Подписан ЭЦП)
	
__________________ 
Подписано ЭЦП 












	







































	



Приложение № 1
Описание объекта закупки 
в соответствии со статьей 33 Закона



1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ
1.1. Объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования определяются утвержденными в установленном порядке заданием на обследование, спецификацией Заказчика (Приложения №1, №2 к описанию объекта закупки).

2. Требования к качеству работ, к их техническим, функциональным 
и эксплуатационным характеристикам
2.1. Требования к составу работ по обследованию технического состояния здания установлены ГОСТ 31937-2011. «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» и СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
2.2. Требования к качеству работ устанавливаются в соответствии утвержденными в установленном порядке заданием на обследование, спецификацией Заказчика (Приложения №1, №2, к описанию объекта закупки).
2.4. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, установленных в том числе: 
· РМД 11-22-2013 Санкт-Петербург. Руководство по проектной подготовке капитального строительства в Санкт-Петербурге" (одобрено и рекомендовано к применению распоряжением Комитета по строительству Санкт-Петербурга от 18.12.2013 N 143);
· СП 118.13330.2022 "Общественные здания и сооружения" 
· СП 48.13330.2019 «Организация строительства» Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
· СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;
· ГОСТ 31937-2011. «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»
· Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009;
· Документами из Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утвержден Постановлением Правительства РФ от 28 мая 2021 года N 815);
· Документами из Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Приказ Росстандарта от 02 апреля 2020 г. N 687);
· Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008; 
· Документами из перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (утвержден приказом Росстандарта от 14 июля 2020 г. N 1190);
·  Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании";
·  Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
·     Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 N 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61953)
· Иными действующими Стандартами, Нормами и Правилами

3. Требования к гарантийному сроку работы 
и объему предоставления гарантий их качества 
3.1. «Подрядчик» несет ответственность за соответствие документации по обследованию здания действующим нормативным и законодательным требованиям, требованиям Заказчика, исходным данным. 
3.2. «Подрядчик» несет ответственность за ненадлежащее составление документации по обследованию здания, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе проектирования, ремонтно-строительных работ, а также в течение всего периода эксплуатации объекта, отремонтированного на основании обследовательской документации.
3.3. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, в документации по обследованию здания, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе проектирования, в ходе ремонтно-строительных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, отремонтированного на основании указанной документации, Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика и устанавливает разумные сроки устранения недостатков, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в установленный  заказчиком срок, а также возместить Заказчику причиненный ущерб.
3.4. В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных в выполненных работах, в документации по обследованию здания недостатков в определенный заказчиком срок, Заказчик вправе поручить исполнение указанных обязательств Подрядчика третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов, а также уплаты неустоек, предусмотренных Контрактом.

4. Требования энергетической эффективности работ 
4.1. Не установлены.

5. Место выполнения работ или условия и сроки выполнения работ
5.1. Место выполнения работ: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28 лит. А
5.2. Условия и сроки выполнения работ:
Начало работ: с даты подписания сторонами контракта.
Окончание работ: не позднее 60 календарных дней с даты начала работ по контракту.

6. Перечень приложений к описанию объекта закупки 
6.1. Приложение № 1 –задание на обследование систем теплопотребления здания СПб ГБУЗ ДГП № 49 на предмет возможности установки оборудования и устройств автоматического регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха (УАРТ) по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28, лит. А
6.2.  Приложение № 2 – Спецификация Заказчика на обследование систем теплопотребления здания СПб ГБУЗ ДГП № 49 на предмет возможности установки оборудования и устройств автоматического регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха (УАРТ) по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28, лит. А



Составил:
Инженер ОКР и ТН СПб ГБУ «Служба заказчика 
Пушкинского р-на»                                                                                     О.Н. Соломина 

Согласовал:

Директор СПб ГБУ «Служба заказчика                                                    Д.С. Музыченко
Пушкинского р-на»

 Главный врач СПб ГБУЗ ДГП № 49                                                         О.П. Гирич



Приложение № 1 описанию объекта закупки
(к  контракту от________2024 г.№___________

	СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела здравоохранения 
администрации Пушкинского района
  Санкт-Петербурга
_________________________ О.А. Франчук
_________________________ 2024 г.    
	УТВЕРЖДАЮ

Главный врач СПб ГБУЗ ДГП № 49

________________ О.П. Гирич
 «___»______________2024 г.



ЗАДАНИЕ НА ОБСЛЕДОВАНИЕ	
систем теплопотребления здания СПб ГБУЗ ДГП № 49 на предмет возможности установки оборудования и устройств автоматического регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха (УАРТ)
 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28, лит. А

	№№
п/п
	Перечень основных данных
и требований.
	Основные данные и
требования.

	1
	2
	3

	1
	Наименование и адрес объекта
	Здание СПб ГБУЗ ДГП № 49 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28, лит. А.

	2
	Основание для проектирования
	 план закупок СПб ГБУЗ ДГП № 49 на 2024 год

	3
	Назначение объекта
	Детская городская поликлиника

	4
	Заказчик
	СПб ГБУЗ ДГП № 49

	5
	Проектная организация
	По итогам электронного аукциона

	6
	Стадийность проектирования
	Одна стадия:
- Сбор исходных данных;
- Обмерные работы и инженерные обследования; 


	7
	Срок предоставления Заказчику проектной документации.
	Начало работ: с даты подписания сторонами контракта
Окончание работ: не позднее 60 календарных дней с даты начала работ по контракту

	8
	 Основные показатели объекта
	Здание отдельно стоящее, трехэтажное, подвал - этажный год постройки - 1964
Площадь объекта по техническому паспорту – 1957,1 кв.м
Объем объекта по техническому паспорту – 7770куб.м                               Источник теплоснабжения –  котельная по адресу: ул. Госпитальная 7/2, лит. В.
Температура в подающем трубопроводе 95 ºС, в обратном трубопроводе 70 ºС.
Рабочее давление в подающем трубопроводе 0,42 МПа, в обратном 0,38 МПа.
Система теплоснабжения – трехтрубная. Система отопления подключена к тепловой сети по зависимой схеме без элеватора. Система горячего водоснабжения- открытая, без циркуляции.
Нагрузка на отопление: Qот = 0,14295 Гкал/ч
Расход воды в отопительный период: 	
По подающему трубопроводу: Gmax = 7,148 т/ч; Gmin = 2,859 т/ч 
По обратному трубопроводу: Gmax = 7,148 т/ч; Gmin = 2,859 т/ч 
Расчетная температура наружного воздуха: -260 С    

	9
	Объем выполняемых работ и состав документации
	1. Обследование технического состояния систем теплопотребления и обмерные работы.
2. Отчет по комплексному обследованию технического состояния систем теплопотребления здания с выводами и рекомендациями по ремонту и дальнейшей эксплуатации.

	10
	Требования к комплексному обследованию технического состояния систем теплопотребления
	1.Выполнить техническое обследование систем теплопотребления, 
- динамика влажностного режима конструкций в разные сезоны года, установление зоны конденсации влаги и степени влагонакопления в холодный период года, определение влажностного состояния стыковых соединений;
- воздухопроницаемость ограждающих конструкций.
 а). Изучение эксплуатационной документации 
 б) Обеспечение в помещении соблюдения предъявляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании обязательных требований к условиям эксплуатации оборудования автоматизированного регулирования соответствующего вида, которые необходимы для его надлежащего функционирования;
в) наличие возможности подключения оборудования автоматизированного регулирования к системе электроснабжения здания, или наличие возможности подключения оборудования автоматизированного регулирования к резервному источнику электроснабжения, или наличие в системе отопления здания защиты от аварии в период перерыва в электроснабжении (путем предотвращения поступления в систему отопления теплоносителя с превышением предельно допустимой температуры, установленной законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, или остывания теплоносителя, находящегося в системе отопления зданий, до температуры его замерзания при соблюдении требований законодательства Российской Федерации, устанавливающих минимально допустимые значения температуры воздуха в жилых помещениях на период перерыва электроснабжения);
г) наличие возможности установки датчика температуры наружного воздуха, обеспечивающей точность измерения указанной температуры вне зависимости от влияния погодных условий. 
2. Составить заключение по результатам обследования и инженерным изысканиям с выводами и рекомендациями по дальнейшей эффективной эксплуатации систем теплопотребления и самого здания по форме Приложения В ГОСТ 31937-2011. «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» с приложениями 1 и 2.
Заключение должно содержать:
2.1. Материалы, обосновывающие выбор категории технического состояния объекта:
- фотографии объекта;
- описание систем теплопотребления;
- описание общего состояния объекта по визуальному обследованию с указанием его физического и морального износа;
- описание конструкций систем теплопотребления, их характеристик и состояния;
- чертежи конструкций объекта с деталями и обмерами;
- дефектная ведомость;
- результаты измерений и оценка показателей, используемых в поверочных расчетах;
- обмерные планы и разрезы объекта, планы и разрезы;
2.2. Рекомендации с составлением технического задания на проектирование мероприятий по возможности подключения оборудования автоматического регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха (УАРТ), в том числе, устанавливающих требования о безопасности зданий и сооружений, требования о пожарной безопасности зданий, выявленных в результате технического обследования; на разработку технической документации для обеспечения капитального ремонта систем теплопотребления здания с целью обеспечения дальнейшей безопасной его эксплуатации.  

	11
	Требования к согласованию
	Согласования с заинтересованными ведомствами и организациями, осуществляет Подрядчик при содействии Заказчика в объеме требований, действующих нормативных и законодательных документов. 
1. Отчет по комплексному обследованию технического состояния систем теплопотребления здания согласовать:
- с Заказчиком и в теплоснабжающей организацией, 
- с прочими заинтересованными организациями и ведомствами.
2. Оплату за согласования (при необходимости) с негосударственными и федеральными организациями осуществляет проектная организация.
3. Время согласования входит в срок выполнения работ по контракту


	12
	Количество экземпляров предоставляемых Заказчику.
	Проектировщик (Подрядчик) представляет Заказчику:
1) Комплект документов (отчет по комплексному обследованию) на бумажном носителе в переплетенном виде в четырех экземплярах: оригинал со всеми согласованиями – 1 экземпляр, копии оригинала со всеми согласованиями – 3 экземпляра;
2) Комплект документов (копия оригинала со всеми согласованиями) на электронном носителе в одном экземпляре - USB-флеш-накопителе: таблицы в формате Microsoft Excel, текстовая часть в формате Microsoft Word, чертежи и схемы в формате Auto CAD.
3) Комплект документов (копия оригинала со всеми согласованиями) на электронном носителе в одном экземпляре - USB-флеш-накопителе: в PDF.
(Электронная версия документации должна быть передана Заказчику в формате с возможностью редактирования. Передача документации в сканированном виде не допускается.




Составил:
Инженер отдела КР и ТН СПб ГБУ
«Служба заказчика Пушкинского р-на»                                                          В. А. Егоров

Согласовано:
Заместитель директора СПб ГБУ 
"Служба заказчика Пушкинского р-на"                                                          А. В. Сюндюков
	
	




	
Подрядчик
_______________
М.п.
	





	Приложение № 2 к описанию объекта закупки 
(к контракту от ______2024 г.№ _______________)


	СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела здравоохранения 
администрации Пушкинского района
Санкт-Петербурга
_______________ О.А. Франчук
_______________ 2024 г.    
	


	УТВЕРЖДАЮ
Главный врач СПб ГБУЗ ДГП № 49

________________ О.П. Гирич
 «___»______________2024 г.
М.п.

	



СПЕЦИФИКАЦИЯ 
на обследование систем теплопотребления здания СПб ГБУЗ ДГП № 49 на предмет возможности установки оборудования и устройств автоматического регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха (УАРТ) 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28, лит. А

На сумму: 37 640 рублей
	
Состав, виды, объемы работ и расценки проверены.
Директор СПб ГБУ «Служба Заказчика
 Пушкинского р-на»
________________Д.С. Музыченко
_______________ 2024 г.

	Составлена на основании:

1. СБЦ на обмерные работы и обследования зданий и сооружений (приложение к приказу Минстроя России от 25 апреля 2016 г. N 270/пр)
2.  Письмо Минстроя от 28.11.2024 N 73528-ИФ/09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 4 квартал 2024 года"




Санкт-Петербург
2024
	




	СПЕЦИФИКАЦИЯ

	на обследование систем теплопотребления здания СПб ГБУЗ ДГП № 49 на предмет возможности установки оборудования и устройств автоматического регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха (УАРТ) по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28, лит. А

	
	Разработана на основании следующих документов:

	1. СБЦП 81-2001-25. СБЦП 81-02-25-2001. Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений (внесен Приказом Минстроя России от 25.04.2016 N 270/пр)

	2.    Письмо Минстроя от 28.11.2024 N 73528-ИФ/09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 4 квартал 2024 года"

	№ п/п
	Характеристика здания, сооружения или виды работ, расчет стоимости
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	 Расчет стоимости
	Стоимость, руб.

	
	
	
	Ед. изм.      
	Стоимость ед. изм.
	Объем 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. ОБМЕРНЫЕ РАБОТЫ 

	1
	Обмерные работы (здание 3-х этажное, бескаркасное,  с подвалом, Н=12,43 м,  1-я категория сложности здания и 1-я категория сложности работ)
	(1) т. 2;  (1) т.8;  (1) т.11; (2)
	100
	м3
	268,4
	руб.
	77,7
	14 527

	
	
	Коб=
	16,38%
	16,38%  - процентное соотношение отдельных видов обмерных работ  (табл.8,  п.2 - бескаркасные многоэтажные здания), 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	К1=
	0,75
	(1) п. 2.1.12 главы 2.1
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	268,4*77,7*0,1638*1*0,75*5,67=
	Ки=
	5,67
	(2) Приложение 4, индекс на 4 кв. 2023 года
	 
	
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО ПО 1 РАЗДЕЛУ:                                                                                                         
	14 527

	2.  ОБСЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

	2
	Обследование технического состояния систем  теплопотребления  в здании строительным объемом 7770 м3
	(1) т. 15;  п. 2.4; (1) т.16; (2)
	1000
	м3
	3300
	руб.
	 
	16 840

	
	
	Кпоп=
	0,9
	Поправочный коэффициент, (1) т. 16 п.9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3300*0,9*5,67=
	к=
	5,67
	(2) Приложение 4, индекс на 4 кв. 2023 года
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО ПО 2 РАЗДЕЛУ:                                                                                                         
	16 840

	ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ
	31 367

	 НДС 20%
	6 273

	ВСЕГО с НДС:
	37 640

	Составил                                               / Соломина О.Н. -  инженер сметного отдела    СПб ГБУ "Служба заказчика Пушкинского р-на"/
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил                                                /Викторова И.И. - нач-к сметного отдела  СПб ГБУ "Служба заказчика  Пушкинского р-на"/
	




	РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

	на обследование систем теплопотребления здания СПб ГБУЗ ДГП № 49 на предмет возможности установки оборудования и устройств автоматического регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха (УАРТ) по адресу:
 Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28, лит. А

	По объекту: СПб ГБУЗ ДГП №49  

	По адресу:    Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28 лит. А

	Основание для расчета:
	
	
	
	
	

	1. Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) от ______№ _______
	

	2. Приказ Минстроя России  от 23.12.2019  №841
	

	3. Техническое задание.
	

	4. Технологическое задание (при необходимости).
	

	5. Нормативные документы (справочники, методики и иные документы), в соответствии с которыми выполнен расчет:                                                             
	

	  СБЦП 81-2001-25. СБЦП 81-02-25-2001.  Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений (внесен Приказом Минстроя России от 25.04.2016 N 270/пр)

	   Письмо Минстроя от 28.11.2024 N 73528-ИФ/09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 4 квартал 2024 года"

	  Приказ Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены  контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства"     

	  Распоряжение комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 09.01.2023 №1-р 

	   Письмо Минстроя России от 16.03.2020 № 9333-ИФ/09

	6. Продолжительность проектирования - с  марта 2024 г. по май 2024 г. (в том числе с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы)

	№               п/п  сметы
	Наименование работ и затрат
	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации                     (4-й квартал 2023 г.)
	Индекс фактической инфляции
	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта                                 (4-й квартал 2023 г.)
	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ 
	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ 

	1
	Обследование систем теплопотребления здания СПб ГБУЗ ДГП № 49 на предмет возможности установки оборудования и устройств автоматического регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха (УАРТ) по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28, лит. А
	31 367
	1
	31 367
	1
	31 367

	 
	Итого:
	31 367
	 
	31 367
	 
	31 367

	 
	НДС 20%
	6 273
	1
	6 273
	1
	6 273

	 
	Стоимость с учетом НДС                         
	37 640
	 
	37 640
	 
	37 640

	
	Продолжительность проектирования - 2 месяца
	
	
	

	
	Начало проектирования: март 2024 г. 
	
	
	
	

	
	Окончание проектирования: май 2024 г.
	
	
	
	

	
	Уровень цен утвержденной сметы: 4-й квартал 2023 г.

	
	Дата формирования НМЦК: 4-й квартал 2023 г.

	
	   Индекс фактической инфляции   - 1

	
	   Индекс прогнозной инфляции:   - 1

	
	


Заказчик: _______________________________
	
	
	



	Приложение № 1 к расчету НМЦК


	СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела здравоохранения 
администрации Пушкинского района
Санкт-Петербурга
_______________ О.А. Франчук
_______________ 2024 г.    
	


	УТВЕРЖДАЮ
Главный врач СПб ГБУЗ ДГП № 49

________________ О.П. Гирич «___»______________2024 г.
М.п.

	



ПРОЕКТ СМЕТЫ КОНТРАКТА 

на обследование систем теплопотребления здания СПб ГБУЗ ДГП № 49 на предмет возможности установки оборудования и устройств автоматического регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха (УАРТ) 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28, лит. А

На сумму: 37 640 рублей
	
Состав, виды, объемы работ проверены.
Директор СПб ГБУ «Служба Заказчика
 Пушкинского р-на»
________________Д.С. Музыченко
_______________ 2024 г.

	

Составлен на основании:
 
1 Расчета начальной (максимальной) цены контракта 
2. Утвержденного сметного расчета Заказчика (приложение №2 к расчету НМЦК)


Санкт-Петербург
2024
	




	ПРОЕКТ СМЕТЫ КОНТРАКТА

	на обследование систем теплопотребления здания СПб ГБУЗ ДГП № 49 на предмет возможности установки оборудования и устройств автоматического регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха (УАРТ) по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28, лит. А

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. измерения
	Количество (объем работ)
	Цена, руб.

	
	
	
	
	На единицу измерения
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Обследование систем теплопотребления здания СПб ГБУЗ ДГП № 49 на предмет возможности установки оборудования и устройств автоматического регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха (УАРТ) по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28, лит. А
	Усл. единица
	1
	31 367
	31 367

	 
	Начальная (максимальная) цена контракта без НДС:
	 
	 
	 
	31 367

	 
	НДС 20%  
	 
	 
	 
	6 273

	 
	Начальная (максимальная) цена контракта с НДС:
	 
	 
	 
	37 640

	
	
	
	
	
	

	Составил                         / Соломина О.Н. - инженер сметного отдела СПб ГБУ "Служба заказчика  Пушкинского р-на"/
	

	
	
	
	
	
	

	Проверил                      /Викторова И.И -начальник сметного отдела    СПб ГБУ "Служба заказчика Пушкинского р-на"
	

	
	
	
	
	
	




	Приложение № 2 к расчету НМЦК


	СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела здравоохранения 
администрации Пушкинского района
Санкт-Петербурга
_______________ О.А. Франчук
_______________ 2024 г.    
	


	УТВЕРЖДАЮ
Главный врач СПб ГБУЗ ДГП № 49

________________ О.П. Гирич «___»______________2024 г.
М.п.

	


С М Е Т А 

на обследование систем теплопотребления здания СПб ГБУЗ ДГП № 49 на предмет возможности установки оборудования и устройств автоматического регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха (УАРТ)
по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28, лит. А

На сумму: 37 640 рублей
	
Состав, виды, объемы работ и расценки проверены.
Директор СПб ГБУ «Служба Заказчика
 Пушкинского р-на»
________________Д.С. Музыченко
_______________ 2024 г.

	Составлена на основании:

1. СБЦ на обмерные работы и обследования зданий и сооружений (приложение к приказу Минстроя России от 25 апреля 2016 г. N 270/пр)
2.  Письмо Минстроя от 28.11.2024 N 73528-ИФ/09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 4 квартал 2024 года"




Санкт-Петербург
2024
	




	С М Е Т А      

	на обследование систем теплопотребления здания СПб ГБУЗ ДГП № 49 на предмет возможности установки оборудования и устройств автоматического регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха (УАРТ) по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28, лит. А

	
	Разработана на основании следующих документов:

	1. СБЦП 81-2001-25. СБЦП 81-02-25-2001. Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений (внесен Приказом Минстроя России от 25.04.2016 N 270/пр)

	2.    Письмо Минстроя от 28.11.2024 N 73528-ИФ/09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 4 квартал 2024 года"

	№ п/п
	Характеристика здания, сооружения или виды работ, расчет стоимости
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	 Расчет стоимости
	Стоимость, руб.

	
	
	
	Ед. изм.      
	Стоимость ед. изм.
	Объем 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. ОБМЕРНЫЕ РАБОТЫ 

	1
	Обмерные работы (здание 3-х этажное, бескаркасное,  с подвалом, Н=12,43 м,  1-я категория сложности здания и 1-я категория сложности работ)
	(1) т. 2;  (1) т.8;  (1) т.11; (2)
	100
	м3
	268,4
	руб.
	77,7
	14 527

	
	
	Коб=
	16,38%
	16,38%  - процентное соотношение отдельных видов обмерных работ  (табл.8,  п.2 - бескаркасные многоэтажные здания), 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	К1=
	0,75
	(1) п. 2.1.12 главы 2.1
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	268,4*77,7*0,1638*1*0,75*5,67=
	Ки=
	5,67
	(2) Приложение 4, индекс на 4 кв. 2023 года
	 
	
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО ПО 1 РАЗДЕЛУ:                                                                                                         
	14 527

	2.  ОБСЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

	2
	Обследование технического состояния систем  теплопотребления  в здании строительным объемом 7770 м3
	(1) т. 15;  п. 2.4; (1) т.16; (2)
	1000
	м3
	3300
	руб.
	 
	16 840

	
	
	Кпоп=
	0,9
	Поправочный коэффициент, (1) т. 16 п.9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3300*0,9*5,67=
	к=
	5,67
	(2) Приложение 4, индекс на 4 кв. 2023 года
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО ПО 2 РАЗДЕЛУ:                                                                                                         
	16 840

	ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ
	31 367

	 НДС 20%
	6 273

	ВСЕГО с НДС:
	37 640

	Составил                                               / Соломина О.Н. -  инженер сметного отдела    СПб ГБУ "Служба заказчика Пушкинского р-на"/
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил                                                /Викторова И.И. - нач-к сметного отдела  СПб ГБУ "Служба заказчика  Пушкинского р-на"/
	




	
Приложение № 2

Декларация о соответствии Исполнителя требованиям, установленным частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Исполнитель подтверждает соответствие следующим единым требованиям:
- Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом контракта;
- Не проведение ликвидации Исполнителем - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Исполнителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- Не приостановление деятельности Исполнителя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Отсутствие у Исполнителя недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Исполнитель считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату подписания контракта;
- Отсутствие у Исполнителя - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Исполнителя судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием услуги, являющихся предметом контракта, и административного наказания в виде дисквалификации;
- Отсутствие между Исполнителем и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридического лица - Исполнителя, с физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, - Исполнителем либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанного физического лица. Под выгодоприобретателями здесь понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
- Исполнитель не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
- Отсутствие у Исполнителя ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;
- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о Исполнителе, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Исполнителя - юридического лица.


ИСПОЛНИТЕЛЬ:
_____________________________

21


