Приложение № 1

 к Контракту №_______от ____ _____2024 г.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Общие требования

1. Предмет закупки, цена Контракта

1.1. Предметом настоящей закупки является право заключения государственного контракта на выполнение работ по замене входной двери для нужд Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 73 «Василек» Василеостровского района Санкт-Петербурга в 2024 году.

1.2. Цена контракта: 35 753 рублей 57 коп.

1.3. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), соответствующий предмету закупки:

- 43.32.10.130 «Работы по установке противопожарных дверей». 
2. Цели и правовое основание для выполнения работ

2.1. Целями данной закупки является выполнение работ по замене входной двери. 

3. Источник финансирования

3.1. Источник финансирования: за счет субсидии, предоставленной Заказчику из бюджета Санкт-Петербурга.
4. Форма, сроки и порядок приема выполнения работ

4.1. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями. Оплата производится за вычетом сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки (штрафа, пеней), в случае нарушения Подрядчиком условий Контракта.
4.2. Основанием для приемки выполненных Подрядчиком работ являются: справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счет (счет-фактура), акт приемки выполненных работ по форме КС-2 и акт о приемке выполненных работ, составленный по рекомендованной форме, согласно приложению №3 к настоящей Технической документации, подписанные сторонами, представителем СПб ГБУ «Служба заказчика».

4.3. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

4.4. Авансирование подлежащих выполнению Подрядчиком работ не предусматривается.

5. Место, условия и сроки выполнения работ
5.1. Работы должны выполняться под наблюдением технического надзора. 
Технический надзор осуществляется представителем Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГБУ «Служба заказчика»).

5.2. Местом выполнения работ является: Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д.12, лит. А.
5.3. Условия и сроки выполнения работ:

5.3.1. Начало выполнения работ - с момента подписания Заказчиком, Подрядчиком и ответственным представителем СПб ГБУ «Служба заказчика» акта передачи объекта для выполнения работ. Заказчик должен передать объект Подрядчику по акту передачи объекта для выполнения работ, а Подрядчик обязан принять объект и подписать акт передачи объекта для выполнения работ не позднее 3-х календарных дней со дня заключения Контракта. 
5.3.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с планом-графиком производства работ, который он подает на утверждение Заказчику в течение 3-х рабочих дней с момента подписания Контракта, а Заказчик утверждает календарный план-график производства работ.

5.3.3. Работы выполняются в согласованное с Заказчиком время.

5.3.4. Окончание выполнения работ – не позднее 15.12.2024. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ ответственными представителями Сторон и СПб ГБУ «Служба заказчика». 
5.3.5. Ответственный представитель Заказчика и СПб ГБУ «Служба заказчика» осуществляют контроль за сроками выполнения работ.

6. Порядок формирования цены контракта

6.1.Цена контракта формируется на основании Локальной сметы (Приложение № 2 к Технической документации).
Для определения цены использован проектно-сметный метод. 

Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений на основании проектной документации (включающей сметную стоимость работ) в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Сметная документация разработана в соответствии с Приказом от 07.07.2022 г № 557/пр о внесении изменений в методику определения сметной стоимости строительства от 04.08.2020 г. приказ Минстроя № 421/пр. ресурсно-индексным методом. 

При расчете стоимости строительно-монтажных работ руководствуемся сметными нормативами, включенными в Федеральный реестр сметных нормативов, в том числе:

- сметно-нормативной базой, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр (с изменениями и дополнениями), которая включает сборники сметных норм на строительные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, а также сборники сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (ФСНБ-2022);

- текущими сметными ценами, размещенными в ФГИС ЦС;

- индексами изменения сметной стоимости строительства к группам однородных ресурсов для строительных ресурсов, информация о текущих сметных ценах которых отсутствует в ФГИС ЦС. Распоряжение Комитета по Государственному заказу СПб № 12-00-1370/23-0-0 от 30.08.2023 г.

При отсутствии материальных ресурсов в ФГИС ЦС стоимость определяется на основании конъюнктурного анализа организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов.
Начисление накладных расходов производить в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.12.2020 г. № 812/пр.

Начисление сметной прибыли производить в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 11.12.2020 г. № 774/пр.

Если участник не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчеты за поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) производятся с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены контракта, предложенной участником, к начальной (максимальной) цене контракта, сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.

6.2. Стоимость выполнения работ по контракту будет рассчитываться Заказчиком как стоимость работ, указанная заказчиком в Технической документации, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) цены контракта.

7. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

7.1. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в объеме, установленном сметами заказчика и Дефектной ведомостью, являющейся Приложением № 1 к настоящему технической документации. Используемые материалы также должны соответствовать сметной документации, государственным стандартам и технической документации.

8. Требования к качеству и безопасности работ

Заказчик устанавливает требования к качеству и безопасности работ.

8.1. Выполняемые работы должны удовлетворять действующим на территории РФ техническим регламентам, нормам, правилам и стандартам в том числе:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», Федеральный закон № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и др.

8.2. Используемые материалы также должны соответствовать сметной документации, государственным стандартам и настоящей технической документации.
9. Требования к техническим характеристикам работ

9.1. Все применяемые Подрядчиком материалы, конструкции и детали должны соответствовать требованиям, указанным Заказчиком, иметь сертификат соответствия и быть разрешены к применению на территории РФ. Требование установлено в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. Все применяемые материалы должны соответствовать ГОСТ, стандартам, сертификатам и/или декларациям о соответствии на материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия. 

Если при выполнении работ предполагается использовать товары, в отношении которых в документации о закупке установлено указание на товарные знаки, то такое указание сопровождается словами «или эквивалент». Эквивалентность товара определяется в соответствии с требованиями и показателями, изложенными в приложениях к настоящей технической документации.

9.2. Сертификаты на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены Подрядчиком Заказчику не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до их использования в работах.

9.3. Цвет и фактура применяемых изделий и материалов на объекте должны быть согласованы с ответственным представителем Заказчика не менее чем за 3 (три) календарных дня до использования их в работах.


9.4. Подрядчик обязан выполнять фотофиксацию объекта (до начала работ, в процессе и после завершения работ), и передать ее ответственным представителям Заказчика при приемке объекта в эксплуатацию.

9.5. Подрядчик обязан немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

9.6. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта.

9.7. Подрядчик поставляет на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществляет их разгрузку и складирование.

9.8. Подрядчик обязан обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.

9.9. Подрядчик обязан обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

9.10. Подрядчик обязан постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за три рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ.

9.11. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения ответственного представителя Заказчика и представителя СПб ГБУ «Служба заказчика», внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика и представителя технического надзора или они не были информированы об этом или информированы с опозданием, то по их требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

9.12. На период производства работ на объекте Подрядчик по письменному требованию должен предоставить представителю СПб ГБУ «Служба заказчика» проект производства работ (ППР). ППР на выполнение отдельных видов работ (монтажных, санитарно-технических, отделочных и т.п.) должен состоять из: календарного плана производства работ по виду работ, строительного генерального плана (при необходимости), технологической карты производства работ с приложением схемы операционного контроля качества, данных о потребности в основных материалах, конструкциях и изделиях, а также используемых машинах, приспособлениях и оснастке и краткой пояснительной записки с необходимыми обоснованиями и технико - экономическими показателями.

10. Требования к результатам работ и иные показатели, 
связанные с определением соответствия выполняемых работ 
потребностям Заказчика (приемка работ)

10.1. По завершении всех работ по контракту, Подрядчик письменно извещает Заказчика и ответственного представителя СПб ГБУ «Служба заказчика» о готовности сдать результат выполненных работ.

10.2. Заказчик, ответственный представитель СПб ГБУ «Служба заказчика», получивший уведомление от Подрядчика, в течение 3-х дней осуществляют приемку результата выполненных работ.

10.3. Сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ, составленным по рекомендованной форме, согласно приложению №3 к настоящей Технической документации, подписанным сторонами, ответственным представителем СПб ГБУ «Служба заказчика». При приемке работ в порядке, установленном действующим законодательством, проводится экспертиза результата выполненных работ на предмет соответствия такого результата условиям Контракта и требованиям Заказчика.

10.4. При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику надлежащим образом заверенные сертификаты и/или декларации о соответствии на материалы, комплектующие и оборудование, используемые при выполнении работ, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия.

10.5. При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается Заказчиком отметка об этом. 

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке, в течение всего гарантийного срока.

10.6. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию Объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от СНиП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие паспортов и сертификатов на применяемые материалы, полуфабрикаты и изделия, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.

10.7. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки выполненных работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков (отступлений, отклонений) согласно составленного сторонами или Заказчиком акта.

10.8. Согласование с представителем СПб ГБУ «Служба заказчика» порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик.

10.9. За три рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно информирует об этом ответственного представителя СПб ГБУ «Служба заказчика».

11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ

11.1. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям действующих ГОСТов, ТУ, СНиПов, технической документации и других нормативных документов.

11.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах ___ (________________) месяцев, с даты подписания акта о приемке выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей и неправильной эксплуатации.
11.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ не соответствует требованиям технической, сметной документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику, с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

11.4. Подрядчик за свой счет должен устранить допущенные дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока.

11.5. Гарантийный срок приостанавливается на срок, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые несет ответственность Подрядчик. 

Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
12. Перечень приложений к технической документации, 

являющихся её неотъемлемой частью.

12.1. Приложение № 1 – Дефектная ведомость.

12.2. Приложение № 2 – Локальная смета.
12.3. Приложение № 3 – Рекомендованная форма акта о приемке выполненных работ.
Составил:

Согласовано: 




Согласовано:

Руководитель организации:



Руководитель курирующего отдела:

_______________/_____________ 


_______________/_____________

Приложение № 1 

к Технической документации
Дефектная ведомость

	на выполнение работ по замене входной двери в здании ГБДОУ детский сад №73 по адресу: СПб, ул. Шевченко, д.12, лит. А

	

	№ п/п
	Наименование конструктивных элементов
	Единица измерения
	Количество
	Техническое состояние и методы реставрации

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	<Комплекс>
	
	0
	


	
	
	
	
	

	1.1
	
	ГЭСН09-04-012-01
	м2
	1,87
	Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы


	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	ГЭСН09-04-013-01
	м2
	1,87
	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих (цвет согласовать с заказчиком)


	
	
	
	
	
	

	1.3
	
	ГЭСНр61-01-007-01
	100 м2
	0,005
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
V = 0,5/100

	
	
	
	
	
	

	1.4
	
	ГЭСНр63-03-003-01
	100 шт
	0,1
	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук
V = 10/100

	
	
	
	
	
	

	1.5
	
	ГЭСНр61-01-001-09
	100 м2
	0,007
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
V = 0,7/100

	
	
	
	
	
	

	1.6
	
	ГЭСН15-04-005-05
	100 м2
	0,01
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (цвет согласовать с заказчиком)
V = 1/100

	
	
	
	
	
	

	1.7
	
	ГЭСНр57-01-018-01
	100 м2
	0,003
	Ремонт покрытий из линолеума при площади ремонта до: 0,5 м2 (материал заказчика)
V = 0,3/100

	
	
	
	
	
	

	


Составил: 

СОГЛАСОВАНО: 

Заказчик:



                                 Подрядчик: 
Приложение № 2

 к Технической документации
	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 14 ноября 2023 г. № 817/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 14 ноября 2023 г. № 817/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 23.11.2023 № 72412-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	78. город федерального значения Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	ГБДОУ детский сад №73 по адресу: СПб, ул. Шевченко, д.12, лит. А

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-02-01-01
	

	на выполнение работ по замене входной двери в здании ГБДОУ детский сад №73 по адресу: СПб, ул. Шевченко, д.12, лит. А

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	Ведомость объемов работ

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	4 квартал 2023 г.
	

	Сметная стоимость
	35,75
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	5,78
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,14
	тыс. руб.

	   строительных работ
	35,75
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	12,939675
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,306335
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН09-04-012-01

	Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы

	м2
	1,87
	
	1,87
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 571/пр от 14.07.2022 п.83 т.2 п.4
	Демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения. Металлические, металлокомпозитные, композитные конструкции (Кот=0,7; Кэм=0,7; Котм=0,7; Км=0; Коб=0; Кзт=0,7; Кзтм=0,7)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,1416
	
	
	
	
	1 455,66

	
	1-100-42

	Средний разряд работы 4,2

	чел.-ч
	2,4
	0,7
	3,1416
	
	
	463,35
	
	1 455,66

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	134,39

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,22253
	
	
	
	
	100,12

	
	91.14.02-001

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,17
	0,7
	0,22253
	
	
	550,79
	
	122,57

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,17
	0,7
	0,22253
	
	
	449,92
	
	100,12

	
	91.17.04-233

	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

	маш.-ч
	0,4
	0,7
	0,5236
	
	
	22,58
	
	11,82

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 690,17

	1.1В
	

	Лом металлический 

	т
	0,065
	0
	0
	
	
	(0)
	
	(0)

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 555,78

	
	Пр/611-009.0-1
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93%
	
	93%
	
	
	
	
	1 446,88

	
	Пр/774-009.0
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62%
	
	62%
	
	
	
	
	964,58

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 193,39
	
	4 101,63

	2
	ГЭСН09-04-013-01

	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих (цвет согласовать с заказчиком)

	м2
	1,87
	
	1,87
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,451535
	
	
	
	
	2 122,4

	
	1-100-44

	Средний разряд работы 4,4

	чел.-ч
	2,07
	1,15
	4,451535
	
	
	476,78
	
	2 122,4

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	63,22

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,04675
	
	
	
	
	21,03

	
	91.14.02-001

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,04675
	
	
	550,79
	
	25,75

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,04675
	
	
	449,92
	
	21,03

	
	91.17.04-233

	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

	маш.-ч
	0,71
	1,25
	1,659625
	
	
	22,58
	
	37,47

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	848,81

	
	[01.7.11.07-0227]

	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм

	кг
	0,07
	
	0,1309
	155,63
	1,01
	157,19
	
	20,58

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	0,4908
	
	0,917796
	
	
	6,51
	
	5,97

	
	[01.7.15.02-0051]

	Болты анкерные

	т
	0,003
	
	0,00561
	89 330,06
	1,13
	100 942,97
	
	566,29

	
	[14.5.01.05-0013]

	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл

	шт
	0,27
	
	0,5049
	478,28
	1,06
	506,98
	
	255,97

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 055,46

	2.1
	[07.1.01.01-0019]

	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 850х2200 мм (прим.)

	шт
	0,53475935
	
	1
	11 382,65
	1,04
	11 837,96
	
	11 837,96

	2.2
	01.7.04.01-1006

	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1250 мм, масса двери до 120 кг

	шт
	0,53475935
	
	1
	
	
	2 039,62
	
	2 039,62

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 143,43

	
	Пр/611-009.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Строительные металлические конструкции
	%
	93%
	0,9
	83,7%
	
	
	
	
	1 794,05

	
	Пр/774-009.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Строительные металлические конструкции
	%
	62%
	0,85
	52,7%
	
	
	
	
	1 129,59

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	10 618,55
	
	19 856,68

	3
	ГЭСНр61-01-007-01

	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
V=0,5/100
	100 м2
	0,005
	
	0,005
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,9153
	
	
	
	
	803,85

	
	1-100-34

	Средний разряд работы 3,4

	чел.-ч
	383,06
	
	1,9153
	
	
	419,7
	
	803,85

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,19

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01865
	
	
	
	
	8,1

	
	91.06.05-060

	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т

	маш.-ч
	2,57
	
	0,01285
	
	
	692,77
	
	8,9

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	2,57
	
	0,01285
	
	
	449,92
	
	5,78

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	1,16
	
	0,0058
	37,32
	1,34
	50,01
	
	0,29

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	1,16
	
	0,0058
	
	
	399,55
	
	2,32

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	92,61

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	0,35
	
	0,00175
	35,71
	1,2
	42,85
	
	0,07

	
	[04.3.01.07-0025]

	Раствор штукатурный, известковый, М100

	м3
	4,4
	
	0,022
	3 392,36
	1,24
	4 206,53
	
	92,54

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	913,75

	3.1
	999-9900

	Строительный мусор

	т
	8,1
	
	0,0405
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	811,95

	
	Пр/812-095.0-1
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	722,64

	
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	357,26

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	398 730
	
	1 993,65

	4
	ГЭСНр63-03-003-01

	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук
V=10/100
	100 шт
	0,1
	
	0,1
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,65
	
	
	
	
	1 072,16

	
	1-100-31

	Средний разряд работы 3,1

	чел.-ч
	26,5
	
	2,65
	
	
	404,59
	
	1 072,16

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01
	
	
	
	
	4,25

	
	91.14.02-001

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,05
	
	0,005
	
	
	550,79
	
	2,75

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,05
	
	0,005
	
	
	449,92
	
	2,25

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,05
	
	0,005
	37,32
	1,34
	50,01
	
	0,25

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,05
	
	0,005
	
	
	399,55
	
	2

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,54

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	0,012
	
	0,0012
	35,71
	1,2
	42,85
	
	0,05

	
	[03.2.01.01-0001]

	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)

	т
	0,001
	
	0,0001
	4 800,85
	1,37
	6 577,16
	
	0,66

	
	[01.7.07.29-0091]

	Опилки древесные

	м3
	0,0025
	
	0,00025
	732,2
	1,21
	885,96
	
	0,22

	
	[01.7.20.08-0051]

	Ветошь хлопчатобумажная цветная

	кг
	0,01
	
	0,001
	56,11
	1,93
	108,29
	
	0,11

	
	[04.3.01.09-0023]

	Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3

	м3
	0,037
	
	0,0037
	3 378,39
	1,24
	4 189,2
	
	15,5

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 095,95

	4.1
	999-9900

	Строительный мусор

	т
	0,09
	
	0,009
	
	
	0
	
	0

	4.2
	06.2.01.02-0041

	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм

	м2
	2,47
	
	0,247
	
	
	484,84
	
	119,76

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 076,41

	
	Пр/812-097.0-1
	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	968,77

	
	Пр/774-097.0
	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
	%
	45%
	
	45%
	
	
	
	
	484,38

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	26 688,6
	
	2 668,86

	5
	ГЭСНр61-01-001-09

	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен
V=0,7/100
	100 м2
	0,007
	
	0,007
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,25081
	
	
	
	
	99,37

	
	1-100-29

	Средний разряд работы 2,9

	чел.-ч
	35,83
	
	0,25081
	
	
	396,2
	
	99,37

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,3

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00658
	
	
	
	
	2,65

	
	91.06.05-011

	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

	маш.-ч
	0,02
	
	0,00014
	
	
	1 545,19
	
	0,22

	
	4-100-050

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,02
	
	0,00014
	
	
	517,07
	
	0,07

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,21
	
	0,00147
	37,32
	1,34
	50,01
	
	0,07

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,21
	
	0,00147
	
	
	399,55
	
	0,59

	
	[91.07.08-024]

	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л

	маш.-ч
	0,71
	
	0,00497
	2,31
	1,21
	2,8
	
	0,01

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,71
	
	0,00497
	
	
	399,55
	
	1,99

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,15

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	0,513
	
	0,003591
	35,71
	1,2
	42,85
	
	0,15

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	102,47

	5.1
	[04.3.02.09-1005]

	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе для сплошного тонкослойного шпаклевания обшивок из плит, цвет белый

	кг
	427,5
	
	2,9925
	64,05
	1,46
	93,51
	
	279,83

	5.2
	[14.4.01.02-0012]

	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая

	кг
	13
	
	0,091
	68,29
	1,41
	96,29
	
	8,76

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	102,02

	
	Пр/812-095.0-1
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	90,8

	
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	44,89

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	75 250
	
	526,75

	6
	ГЭСН15-04-005-05

	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (цвет согласовать с заказчиком)
V=1/100
	100 м2
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,26565
	
	
	
	
	111,49

	
	1-100-34

	Средний разряд работы 3,4

	чел.-ч
	23,1
	1,15
	0,26565
	
	
	419,7
	
	111,49

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,7

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,001375
	
	
	
	
	0,61

	
	91.14.02-001

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,1
	1,25
	0,00125
	
	
	550,79
	
	0,69

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,1
	1,25
	0,00125
	
	
	449,92
	
	0,56

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,000125
	37,32
	1,34
	50,01
	
	0,01

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,000125
	
	
	399,55
	
	0,05

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,4

	
	[01.7.20.08-0051]

	Ветошь хлопчатобумажная цветная

	кг
	0,31
	
	0,0031
	56,11
	1,93
	108,29
	
	0,34

	
	[14.5.11.01-0001]

	Шпатлевка клеевая

	т
	0,005
	
	0,00005
	25 237,94
	1,35
	34 071,22
	
	1,7

	
	[01.7.17.11-0011]

	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

	м2
	0,84
	
	0,0084
	531,44
	1,2
	637,73
	
	5,36

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	120,2

	6.1
	[14.3.02.01-0382]

	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-205

	т
	0,063
	
	0,00063
	64 105,1
	1,78
	114 107,08
	
	71,89

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	112,1

	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	100,89

	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	46,69

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	33 967
	
	339,67

	7
	ГЭСНр57-01-018-01

	Ремонт покрытий из линолеума при площади ремонта до: 0,5 м2 (материал заказчика)
V=0,3/100
	100 м2
	0,003
	
	0,003
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,26478
	
	
	
	
	116,46

	
	1-100-38

	Средний разряд работы 3,8

	чел.-ч
	88,26
	
	0,26478
	
	
	439,85
	
	116,46

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,1

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00045
	
	
	
	
	0,19

	
	91.14.02-001

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,05
	
	0,00015
	
	
	550,79
	
	0,08

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,05
	
	0,00015
	
	
	449,92
	
	0,07

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,1
	
	0,0003
	37,32
	1,34
	50,01
	
	0,02

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,1
	
	0,0003
	
	
	399,55
	
	0,12

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	29,67

	
	[14.5.04.03-0104]

	Мастика клеящая каучуковая КН-2

	кг
	51
	
	0,153
	113,39
	1,71
	193,9
	
	29,67

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	146,42

	7.1
	999-9900

	Строительный мусор

	т
	0,46
	
	0,00138
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	116,65

	
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	103,82

	
	Пр/774-091.0
	СП Полы при ремонте
	%
	49%
	
	49%
	
	
	
	
	57,16

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	102 466,67
	
	307,4

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. 
	
	
	21 482,24

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	5 781,39

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	210,9

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	136,95

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	15 353

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	5 918,34

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	5 227,85

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	3 084,55

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. 
	
	
	29 794,64

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	12,939675

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,306335

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	29 794,64

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	21 482,24

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	5 781,39

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	210,9

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	136,95

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	15 353

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	5 918,34

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	5 227,85

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	3 084,55

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	29 794,64

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	21 482,24

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	5 781,39

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	210,9

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	136,95

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	15 353

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	5 918,34

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	5 227,85

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	3 084,55

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	12,939675

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,306335

	
	
	НДС
	(29 794,64*20%) = 5 958,93
	20%
	5 958,93

	
	
	Всего по смете
	
	
	35 753,57

	


Составил:
Проверил:

Приложение № 3
 к Технической документации
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ФОРМА 

АКТ о приемке выполненных работ

	г.
	
	
	"
	
	"
	
	20 
	
	
	г.


Заказчик ______________________________________________________________________, в лице представителя____________________________________________ с одной стороны и Подрядчик в лице представителя _____________________________________ с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком в соответствии с условиями государственного контракта  от ___________________ № _______________________, заключенному с Заказчиком, выполнены и предъявлены к приемке работы по_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ .

2. Работы выполнены надлежащим образом/ненадлежащим образом. При приемке работ выявлены следующие нарушения (недоделки, недостатки):

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, которые должны быть устранены в срок до _____________.

Данные нарушения позволяют/не позволяют осуществить приемку работ.

3. Работы выполнены в полном объеме/не в полном объеме, а именно:

___________________________________________________________________________________________________________________________________.

Данные нарушения позволяют/не позволяют осуществить приемку работ.

4. Работы выполнены с соблюдением срока выполнения работ./Работы выполнены с нарушением срока выполнения работ, о чем Заказчиком был составлен акт о нарушении обязательств от _________ № _________ и рассчитана сумма неустойки за просрочку исполнения обязательств в размере ______________________________. 

5. Расчет суммы неустойки является приложением к настоящему акту.

6. Общая стоимость работ по контракту составляет __________________________.

7. По окончанию выполнения работ с учетом _____________________________________________








(рассчитанной неустойки, нарушения обязательств и т.д.) 

подлежит
оплате _________________ руб. ____ коп.

8. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон и подписан представителями обеих сторон. 

	От Заказчика
	От Подрядчика



	____________________    ( _______________ )
	__________________  ( _________________ )

	подпись                                   ФИО
	подпись                             ФИО


М.П.






М.П.

«Согласовано»    _________________________________________   ( _______________________ )



             (наименование должности ответственного представителя 
  расшифровка подписи

СПБ ГБУ «Служба заказчика» и подпись 
Приложение к Акту о

приемке выполненных работ

Расчет неустойки

	№пп
	Предмет контракта
	Цена контракта (руб.)
	Размер неустойки, %, руб./день
	Количество дней просрочки 
	Сумма неустойки (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	 ______ дней.

Срок выполнения работ) по контракту  – 

______ г.

Фактический срок, выполнения работ -  _____________

	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	


Сумма неустойки по контракту составляет -------------(------------------------------------------) рублей.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» 





Экономист 1 категории             Г.В. Александрова





Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» 


Инженер технического


надзора 1 категории                           В.Б. Клюев





Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» 


Начальник отдела подготовки 


проектно-сметной документации      О.С. Васильева
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