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	                                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ:

 Заведующий государственным бюджетным

 дошкольным образовательным учреждением 

детский сад № 32 комбинированного вида  

                                                      Колпинского района Санкт - Петербурга        _______________/______________/
«____»________________2024 г.
техническое задание

(электронный магазин)

Выполнение работ по переоборудованию туалетной комнаты для детей с ОВЗ на первом этаже здания государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 32 комбинированного вида 

Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: 

Санкт-Петербург, пос. Металлострой, Плановая ул., д. 8-а, литер А
РАЗРАБОТАНО:
Директор

Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

«Служба заказчика администрации

Колпинского района Санкт-Петербурга»

______________________ /Алексеев О.В./



Раздел 1. Общие требования
     1. Предметом настоящей закупки является право заключения договора на выполнение работ по переоборудованию туалетной комнаты для детей с ОВЗ на первом этаже здания государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 32 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, пос. Металлострой, Плановая ул., д. 8-а, литер А, (далее - договор).
     Начальная (максимальная) цена договора: 152 576 (Сто пятьдесят две тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек.      
     Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с изменением 1/2015 ОКПД2 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету закупки: 43.39.19.190 - Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки.     
     2. Основание для закупки:

     2.1. Закупка проводится с целью материально-технического обеспечения полноценной деятельности государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 32 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга.
     2.2. Основанием для закупки является бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», план – график товаров, работ, услуг государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 32 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга.  
Раздел 2. Описание объекта закупки, являющегося предметом закупки
1. Место, сроки и условия выполнения работ
     1. Объектом закупки является выполнение работ по переоборудованию туалетной комнаты для детей с ОВЗ на первом этаже здания государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 32 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга.
     Место выполнения работ: 
Санкт-Петербург, пос. Металлострой, Плановая ул., д. 8-а, литер А.
     2. Сроки выполнения работ:
     2.1. 03 июня 2024 года Заказчик и Подрядчик совместно с представителем СПб ГБУ "Служба заказчика" подписывают акт передачи объекта для выполнения работ.

     2.2. Подрядчик должен приступить к выполнению работ, предусмотренных договором на следующий день после подписания акта передачи объекта для выполнения работ. Работы выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев установленных законодательством РФ, договором, не вправе приостанавливать выполнение работ.
     2.3. Работы, предусмотренные договором, выполняются Подрядчиком в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания акта в соответствии с п. 2.1. настоящего Технического задания, после чего Подрядчик извещает Заказчика об окончании выполнения работ и предъявляет полный комплект исполнительной документации.

     2.4. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения исполнительной документации от Подрядчика предъявляет исполнительную документацию в СПБ ГБУ "Служба заказчика" для проверки и приемки результата выполненных работ.

     2.5. СПб ГБУ «Служба заказчика» выполняет приемку результата выполненных работ и проверку исполнительной документации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о готовности объекта к сдаче после выполнения работ и предъявления исполнительной документации на проверку.

     2.6. Дата завершения работ по договору указывается в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2).

     2.7. В случае предъявления результата выполненных работ и исполнительной документации за пределами срока, указанного в пункте 2.3 настоящего Технического задания, Подрядчик несет ответственность за просрочку исполнения обязательств по договору в порядке, предусмотренном договором.

     2.8. В случае если Заказчиком, либо представителем СПб ГБУ «Служба заказчика» будут обнаружены недостатки в выполненных работах, либо исполнительной документации, то Подрядчик обязан в срок, указанный в соответствующем рекламационном акте устранить указанные недостатки для обеспечения надлежащего качества результата работ.

     2.9. Устранение Подрядчиком недостатков в выполненной работе, либо исполнительной документации, а также предоставление исполнительной документации за пределами срока, указанного в п. 2.3 настоящего Технического задания, равно как и нарушение срока начала выполнения работ не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение срока окончания выполнения работ по договору и не является основанием для продления срока окончания выполнения работ.

     2.10. Работы выполняются в соответствии с режимом работы Заказчика, либо в ином режиме по согласованию Сторон.

     2.11. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, без ущерба для качества и имущественных интересов Заказчика.
     3. Условия выполнения работ:

     3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Техническим заданием и договором, в сроки и на условиях, указанных в настоящей документации.

     3.2. Подрядчику запрещено, самостоятельно без письменного согласования с Заказчиком, изменять виды, объемы работ.
4. Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с требованиями:

4.1. Принять объект для выполнения работ в соответствии с условиями договора, использовать при выполнении работ материалы, оборудование, конструкции и детали в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, имеющие сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешённые к применению на территории РФ. Предоставлять Заказчику и организации, осуществляющей строительный контроль (в случае привлечения Заказчиком) (далее - организация, осуществляющая строительный контроль) документы, подтверждающие соответствие используемых при выполнении работ материалов: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых при выполнении работ материалов: сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на используемые при выполнении работ материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. Сертификаты или копии сертификатов на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (Три) календарных дня до их использования в работах.
4.2. С даты начала работ и до даты фактического окончании выполнения работ вести общий журнал работ, в соответствии с Приказ Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства". Каждая запись в журнале должна быть подписана уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. Указанный журнал должен отражать весь ход производства работ, а также все связанные с производством работ факты и обстоятельства, имеющие важное значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Если представитель Заказчика не согласится с ходом или качеством работ, а также с записями представителя Подрядчика, он имеет право изложить свое мнение об этом в указанном журнале. Такая запись считается надлежащим уведомлением Подрядчика о выявленных Заказчиком недостатках работ. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней предпринять соответствующие необходимые и достаточные меры для ликвидации недоделок и дефектов в работах, отмеченных Заказчиком в указанном журнале. 

4.3. При наличии скрытых работ Подрядчик должен вести фотофиксацию скрытых работ, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до времени освидетельствования скрытых работ.
4.4. Во время выполнения работ на объекте соблюдать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

4.5. Обеспечивать соблюдение персоналом, выполняющим работы по договору, правил техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и стандартов по защите окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также действующих на объекте работ Заказчика правил внутреннего распорядка. Ответственность за соблюдение указанных правил и требований возлагается на Подрядчика в полном объёме.

4.6. Проводить работы в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории объекта. Все требуемые работы производить с применением технологий, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей.

4.7. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий договора.

4.9. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе.
4.10. Обеспечивать Заказчику и представителям организации, осуществляющей строительный контроль, возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их представителей  к любому конструктивному элементу объекта, незамедлительно и своевременно представлять, по требованию Заказчика, организации, осуществляющей строительный контроль, отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.11. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.
4.12. Обеспечивать своевременно без привлечения Заказчика периодическую уборку и вывоз строительного и другого мусора, образованного в результате работ, исключая его складирование на объекте до окончания выполнения работ. Пользоваться урнами, контейнерами для мусора и т. д., расположенными на территории Заказчика, не разрешается. Подрядчик обязан до окончательной приемки работ, выполненных в соответствии с условиями договора, вывезти принадлежащие Подрядчику и привлекаемым субподрядным организациям, в случае их наличия, оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, временные сооружения, иное принадлежащее ему имущество, а также произвести уборку ремонтируемого объекта и прилегающей территории. В противном случае приемка выполненных работ Заказчиком не производится до устранения указанных недостатков.
4.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ).

4.14. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписывается только Заказчиком. Данный акт имеет полную юридическую силу, отраженные в акте замечания и недостатки является обязательным к устранению Подрядчиком. 
4.15. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность и безопасность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящихся там материалов и оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
2. Требования к качеству работ, техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам работ
     1. Работы, являющиеся предметом закупки, выполняются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области строительства, в том числе:
     - Приказ Минстроя России от 27.07.2017 № 1033/пр "Об утверждении                          СП 68.13330.2017 "СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения";

     - СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004, принят Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 24.12.2019;

     - СП 118.13330.2022.  «СНиП 31-06-2009 Свод правил. Общественные здания и сооружения» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.05.2022 № 389/пр);

     - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

     - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

     - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (утв. постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);

     - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (утв. постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 №123);

     - СП 73.13330.2016. СНиП 3.05.01-85. Свод правил. Внутренние санитарно- технические системы зданий" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.09.2016 № 689/пр);
     - Приказ Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр "Об утверждении СП 71.13330.2017 "СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия";
     - ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия», введен Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.10.2014 № 1372-ст, а также иных действующих нормативно-правовых актов, соответствующих предмету закупки; сметной документацией Заказчика (Приложение 1.1.к Техническому заданию) и условиями, определяющими цену, объем, содержание работ, сроки их выполнения.
      Примечание: При отмене или изменении нормативных документов, указанных в техническом задании, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

     2. Все характеристики материалов (комплектующих и оборудования) должны соответствовать характеристикам материалов (комплектующих и оборудования), указанным в сметной документации заказчика (Приложение 1.1. к Техническому заданию).
     3. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в сметной документации Заказчика на строительную продукцию.
     4. При выполнении работ должны исполняться требования миграционного и трудового законодательства РФ. К выполнению работ не должны привлекаться иногородние и иностранные рабочие, без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. Должны соблюдаться требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, норм по безопасности труда в строительстве, и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

     5. Работы должны выполняться качественно и в установленные сроки.  Качество работ должно соответствовать требованиям соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, строительных норм и правил.

     6. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых подрядчиком материалов, оборудования, конструкций и деталей.

     7. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, техническим условиям, инструкциям заводов–изготовителей оборудования, технологическим картам-схемам, нормативным требованиям к качеству строительных, монтажных работ, а также строительным нормам и правилам. 

     8. Результатом работ является законченный ремонтом и сданный в эксплуатацию объект после выполнения работ по переоборудованию туалетной комнаты для детей с ОВЗ на первом этаже здания государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 32 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, пос. Металлострой, Плановая ул., д. 8-а, литер А, который должен полностью соответствовать техническому заданию и требованиям нормативно – правовых актов в области строительства и требованиям Заказчика.
Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ
1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, который составляет 5 (пять) лет со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения договора - со дня, с которого договор в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

Гарантия качества результата работ, предусмотренного договором, распространяется на все, составляющее результат работ.

Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

      2. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном договором.

3. Если иной срок не будет согласован сторонами договора дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

4. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный договором или иной согласованный сторонами договора срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.

Раздел 4. Требования энергетической эффективности товаров, работ и услуг
Требование не установлено.
Раздел 5. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью

Приложение № 1: Обоснование начальной (максимальной) цены договора; 

Приложение № 1.1: Сметная документация.
Приложение № 1 к Техническому заданию

Обоснование начальной (максимальной) цены договора
Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Начальная (максимальная) цена контракта определяется и обосновывается посредством применения проектно-сметного метода.
Сметная документация разработана в соответствии с Приказом Минстроя России №1133/пр от 27 декабря 2022 г. На основе ФСНБ-2022 с индексами к однородным группам ресурсов. 

При определении сметной стоимости руководствоваться сметными нормативами, включенными в Федеральный реестр сметных нормативов, в том числе сметной нормативной базой, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр (с изменениями и дополнениями), которая включает сборники сметных норм на строительные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, монтаж и капитальный ремонт оборудования, а так же сборники цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, и эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (ФСНБ-2022)

При определении сметной стоимости применять прямые цены на строительные ресурсы (материалы, изделия, конструкции и оборудование) из Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве или сметных цен в уровне по состоянию на 01.01.2022г. (ФСНБ-2022) с индексацией к группам однородных ресурсов. 

Накладные расходы начислены в соответствии с Приказом № 812/пр от 21.12.2020 "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства".

Сметная прибыль начислена в соответствии с Приказом № 774/пр от 11.12.2020 «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства».

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере 20 %.

Сметная документация должна быть предоставлена на бумажном и электронном носителе; В формате XML для подачи в экспертную организацию с целью проведения проверки достоверности определения сметной стоимости (приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр, письмо Минстроя России от 05.05.2023№25724-ИФ/00).

Приложение № 1.1 к Техническому заданию
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	                                                                                      Локальная смета
Выполнение работ по переоборудованию туалетной комнаты для детей с ОВЗ на первом этаже здания государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 32 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: 

Санкт-Петербург, пос. Металлострой, Плановая ул., д. 8-а, литер А
(наименование работ и затрат)

Составлен

ресурсно-индексным

методом

Основание

Дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем уровне цен

4 квартал 2023 г.

Сметная стоимость

152,576

тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих

24,641

тыс. руб.

   в том числе:

Средства на оплату труда машинистов

0,461

тыс. руб.

   строительных работ

152,576

тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих

57,6762439

чел.-ч

   монтажных работ

0

тыс. руб.

Нормативные затраты труда машинистов

1,0743161

чел.-ч

   оборудования

0

тыс. руб.

   прочих затрат

0

тыс. руб.

№ п.п.

Обоснование

Наименование работ и затрат

Единица измерения

Количество

Сметная стоимость, руб.

на единицу измерения

коэффициенты

всего с учетом коэффициентов

на единицу измерения в базисном уровне цен

индекс
на единицу измерения в текущем уровне цен

коэффициенты

всего в текущем уровне цен

Раздел 1. Внутренняя отделка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

ГЭСНр63-03-001-05


Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
V=8/100

100 м2

0,08

0,08

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

5,944

2 195,36

1-100-21


Средний разряд работы 2,1


чел.-ч

74,3

5,944

369,34

2 195,36

2

ЭМ

18,93

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,028

11,19

999-9900


Строительный мусор


т

4,41

0,3528

0

0

Итого прямые затраты

2 225,48

ФОТ

2 206,55

Пр/812-097.0-1

НР Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте

%

90%

90%

1 985,9

Пр/774-097.0

СП Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте

%

45%

45%

992,95

Всего по позиции

65 054,13

5 204,33

2

ГЭСН15-04-006-03


Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
V=8/100

100 м2

0,08

0,08

Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б

Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

0,4278

192,48

1-100-40


Средний разряд работы 4,0


чел.-ч

4,65

1,15

0,4278

449,92

192,48

2

ЭМ

0,6

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,002
0,85

4

М

0,88

[01.7.20.08-0051]


Ветошь хлопчатобумажная цветная


кг

0,1

0,008

56,81

1,93

109,64

0,88

Итого прямые затраты

194,81

2.1

[14.3.01.01-1002]


Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок


т

0,0103

0,000824

60 840,08

1,18

71 791,29

59,16

ФОТ

193,33

Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Отделочные работы

%

100%

0,9

90%

174

Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
СП Отделочные работы

%

49%

0,85

41,65%

80,52

Всего по позиции

6 356,13

508,49

3

ГЭСН15-01-019-05


Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
V=8/100

100 м2

0,08

0,08

Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б

Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

10,60392

4 557,25

1-100-36


Средний разряд работы 3,6


чел.-ч

115,26

1,15

10,60392

429,77

4 557,25

2

ЭМ

14,07

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,165

66,87

4

М

4,68
[01.7.03.01-0001]


Вода


м3

0,085

0,0068

35,71

1,2

42,85

0,29

[01.7.20.08-0051]


Ветошь хлопчатобумажная цветная


кг

0,5

0,04

56,81

1,93

109,64

4,39

Итого прямые затраты

4 642,87

3.1

[04.3.02.09-0102]


Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)

т

0,05

0,004

37 800,3

1,46

55 188,44

220,75

3.2

[14.1.06.02-0002]


Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки


т

0,375

0,03

33 998,35

1,16

39 438,09

1 183,14

3.3

06.2.01.02-0041


Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм


м2

100

8

484,84

3 878,72

ФОТ

4 624,12

Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Отделочные работы

%

100%

0,9

90%

4 161,71

Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Отделочные работы

%

49%

0,85

41,65%

1 925,95

Всего по позиции

200 164,25

16 013,14

4

ГЭСН10-01-015-01


Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах
V=1,575/100

100 м2

0,01575

0,01575

Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б

Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

1,6102013
659,59

1-100-32


Средний разряд работы 3,2


чел.-ч

88,9

1,15

1,6102013

409,63

659,59

2

ЭМ

37,95

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,0689063

31

4

М

204,14

[08.1.02.11-0001]


Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг


т

0,0684

0,0010773

55 898,18

0,9

50 308,36

54,2

01.7.03.04-0001


Электроэнергия


кВт-ч

1,1748

0,0185031

6,51

0,12

[11.1.03.01-0062]


Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II


м3

0,54

0,008505

16 496,03

1,06

17 485,79

148,72

[01.7.15.06-0122]


Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм


т

0,0008

0,0000126

76 110,2

1,15

87 526,73

1,1

Итого прямые затраты

932,68

4.1

[01.7.04.07-0022]


Комплект скобяных изделий для отдельных полотен однопольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в помещение


компл

126,984126

2

797,64

1,2

957,17

1 914,34

4.2

[09.3.04.03-0001.]


Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, ЛДСП


м2

100

1,575

2 490,64

1,78

4 433,34

6 982,51

ФОТ

690,59

Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Деревянные конструкции

%

108%

0,9

97,2%

671,25

Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Деревянные конструкции

%

55%

0,85

46,75%

322,85

Всего по позиции

687 214,6

10 823,63

5

ГЭСН46-04-012-03


Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
V=2,07/100

100 м2

0,0207

0,0207

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

1,886805

715,87

1-100-24


Средний разряд работы 2,4


чел.-ч

91,15

1,886805

379,41

715,87

2

ЭМ

8,01

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,160218

64,02

Итого прямые затраты

787,9

ФОТ

779,89

Пр/812-040.2-1

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

%

91%

91%

709,7

Пр/774-040.2

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

%

52%

52%

405,54

Всего по позиции

91 939,13

1 903,14

6

ГЭСН10-01-047-01


Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
V=2,07/100

100 м2

0,0207

0,0207

Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б

Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

4,7374331

1 964,42

1-100-33


Средний разряд работы 3,3


чел.-ч

199,01

1,15

4,7374331

414,66

1 964,42

2

ЭМ

48,11

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,1120388

49,04

4

М

1 255,51

01.7.03.04-0001


Электроэнергия


кВт-ч

24,39

0,504873

6,51

3,29

[11.3.03.15-0021]


Клинья пластиковые монтажные


100 шт

8

0,1656

749,04

1,15

861,4

142,65

[01.7.06.02-0001]


Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм


м

445

9,2115

24,39

1,48

36,1

332,54

[01.7.14.01-0002]


Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл


шт

92,63

1,917441

241,35

1,06

255,83

490,54

[01.7.06.11-0001]


Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм


10 м

29,3

0,60651

158,82

1,48

235,05

142,56

[01.7.15.07-0005]


Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм


10 шт

65,2

1,34964

92,73

1,15

106,64

143,93

Итого прямые затраты

3 317,08

6.1

[11.3.01.02-0016]


Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь более 2 м2


м2

100

2,07

8 903,13

1,16

10 327,63

21 378,19

ФОТ

2 013,46

Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Деревянные конструкции

%

108%

0,9

97,2%

1 957,08

Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Деревянные конструкции

%

55%

0,85

46,75%

941,29

Всего по позиции

1 333 026,09

27 593,64

7

ГЭСН10-01-060-01


Установка и крепление наличников
V=5,5/100

100 м

0,055

0,055

Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б

Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

0,494615

189,32

1-100-25


Средний разряд работы 2,5


чел.-ч

7,82

1,15

0,494615

382,77

189,32

2

ЭМ

1,51

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,00275

1,24

4

М

3,16

[01.7.15.06-0111]


Гвозди строительные


т

0,00071

0,0000391

70 296,2

1,15

80 840,63

3,16

Итого прямые затраты

195,23

7.1

[11.1.01.10-0075.]


Наличник пвх,  70 мм


м

112

6,16

214,45

1,21

259,48

1 598,4

ФОТ

190,56

Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Деревянные конструкции

%

108%

0,9

97,2%

185,22

Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Деревянные конструкции

%

55%

0,85

46,75%

89,09

Всего по позиции

37 598,91

2 067,94

8

ГЭСН16-04-002-01


Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм
V=3,2/100

100 м

0,032

0,032

Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б

Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

6,0352

2 715,36

1-100-40


Средний разряд работы 4,0


чел.-ч

164

1,15

6,0352

449,92

2 715,36

2

ЭМ

35,97

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,0112

5,54

4

М

41,5

[01.7.03.01-0001]


Вода


м3

0,47

0,01504

35,71

1,2

42,85

0,64

[01.7.07.10-0001]


Патроны для строительно-монтажного пистолета


1000 шт

0,1

0,0032

1 627,07

1,2

1 952,48

6,25

[01.7.15.07-0052]


Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета, диаметр 3,05 мм, длина 60 мм


т

0,00085

0,0000272

959 875,04

1,15

1 103 856,3

30,02

[14.1.04.02-0002]


Клей, марка 88-СА


кг

0,25

0,008

303,48

1,35

409,7

3,28

[03.1.02.03-0015]


Известь строительная негашеная хлорная, марка А


кг

0,0016

0,0000512

59,41

1,25

74,26

0

[01.3.05.38-0241]


Метилен хлористый технический


кг

0,25

0,008

134,64

1,22

164,26

1,31

Итого прямые затраты

2 798,37

8.1

[24.3.02.05-0014]


Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм


м

89,9

2,8768

45,22

1

45,22

130,09

8.2

[23.1.02.06-0002]


Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 16 до 20 мм


10 шт

9,375

0,3

178,23

1,15

204,96

61,49

8.3

[18.1.09.06-0021]


Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм


шт

218,75

7

98,25

1,23

120,85

845,95

8.4

[24.3.05.16-0131]


Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм


шт

125

4

4,01

1

4,01

16,04

8.5

[24.3.05.13-0015.]


Водорозетка


шт

93,75

3

67,67

0,98

66,32

198,96

ФОТ

2 720,9

Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)

%

121%

0,9

108,9%

2 963,06

Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)

%

72%

0,85

61,2%

1 665,19

Всего по позиции

271 223,44

8 679,15

9

ГЭСН16-04-004-01


Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм (прим. Демонтаж)
V=3,4/100

100 м

0,034

0,034

Приказ N 571/пр от 14.07.2022 п.83 т.2 п.3

Демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения. Системы инженерно-технического обеспечения (Кот=0,4; Кэм=0,4; Котм=0,4; Км=0; Коб=0; Кзт=0,4; Кзтм=0,4)

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

0,814912

358,44

1-100-38


Средний разряд работы 3,8


чел.-ч

59,92

0,4

0,814912

439,85

358,44

2

ЭМ

1,28

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,00136

0,73

4

М

0

[01.7.03.01-0001]


Вода


м3

0,197

0

0

35,71

1,2

42,85

0

[01.7.15.03-0014]


Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм


т

0,0012

0

0

107 313,9

1,13

121 264,71

0

01.7.03.04-0001


Электроэнергия


кВт-ч

0,0608

0

0

6,51

0

[01.7.19.02-0051]


Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм


100 шт

0,12

0

0

1 047,63

1,03

1 079,06

0

Итого прямые затраты

360,45

ФОТ

359,17

Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)

%

121%

0,9

108,9%

391,14

Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)

%

72%

0,85

61,2%

219,81

Всего по позиции

28 570,59

971,4

10

ГЭСН16-04-004-01


Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм
V=3,4/100

100 м

0,034

0,034

Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б

Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

2,342872

1 030,51

1-100-38


Средний разряд работы 3,8


чел.-ч

59,92

1,15

2,342872

439,85

1 030,51

2

ЭМ

4,01

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,00425

2,3

4

М

9,65

[01.7.03.01-0001]


Вода


м3

0,197

0,006698

35,71

1,2

42,85

0,29

[01.7.15.03-0014]


Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм


т

0,0012

0,0000408

107 313,9

1,13

121 264,71

4,95

01.7.03.04-0001


Электроэнергия


кВт-ч

0,0608

0,0020672

6,51

0,01

[01.7.19.02-0051]


Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм


100 шт

0,12

0,00408

1 047,63

1,03

1 079,06

4,4

Итого прямые затраты

1 046,47

10.1

[23.1.02.06-0036]


Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 80 мм, диаметр хомута от 47 до 58 мм


10 шт

5,8823529411764705882352941176

0,2

264,09

1,15

303,7

60,74

10.2

[24.3.02.02-0003]


Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм


м

99,8

3,3932

134

1

134

454,69

10.3

[24.3.05.15-0101]


Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм


шт

88,235294

3

53,78

1

53,78

161,34

ФОТ

1 032,81

Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)

%

121%

0,9

108,9%

1 124,73

Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)

%

72%

0,85

61,2%

632,08

Всего по позиции

102 354,41

3 480,05

11

ГЭСН16-04-004-02


Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (прим. Демонтаж)
V=2,7/100

100 м

0,027

0,027

Приказ N 571/пр от 14.07.2022 п.83 т.2 п.3

Демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения. Системы инженерно-технического обеспечения (Кот=0,4; Кэм=0,4; Котм=0,4; Км=0; Коб=0; Кзт=0,4; Кзтм=0,4)

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

0,602964

265,21

1-100-38


Средний разряд работы 3,8


чел.-ч

55,83

0,4

0,602964

439,85

265,21

2

ЭМ

4,66

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,004968

2,69

4

М

0

[01.7.03.01-0001]


Вода


м3

0,786

0

0

35,71

1,2

42,85

0

[01.7.15.03-0014]


Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм


т

0,00266

0

0

107 313,9

1,13

121 264,71

0

01.7.03.04-0001


Электроэнергия


кВт-ч

0,0336

0

0

6,51

0

[01.7.19.02-0052]


Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 110 мм


100 шт

0,12

0

0

2 628,13

1,03

2 706,97

0

Итого прямые затраты

272,56

ФОТ

267,9

Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)

%

121%

0,9

108,9%

291,74

Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)

%

72%

0,85

61,2%

163,95

Всего по позиции

26 972,22

728,25

12

ГЭСН16-04-004-02


Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм
V=2,7/100

100 м

0,027

0,027

Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б

Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

1,7335215

762,49

1-100-38


Средний разряд работы 3,8


чел.-ч

55,83

1,15

1,7335215

439,85

762,49

2

ЭМ

14,58

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,015525

8,44

4

М

18,4

[01.7.03.01-0001]


Вода


м3

0,786

0,021222

35,71

1,2

42,85

0,91

[01.7.15.03-0014]


Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм


т

0,00266

0,0000718

107 313,9

1,13

121 264,71

8,71

01.7.03.04-0001


Электроэнергия


кВт-ч

0,0336

0,0009072

6,51

0,01

[01.7.19.02-0052]


Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 110 мм


100 шт

0,12

0,00324

2 628,13

1,03

2 706,97

8,77

Итого прямые затраты

803,91

12.1

[24.3.05.15-0172.]


Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 110х50х110 мм


шт

74,074074

2

590,98

1

590,98

1 181,96

12.2

[24.3.05.15-0102]


Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм


шт

74,074074074074074074074074074

2

111,78

1

111,78

223,56

12.3

[24.3.02.02-0004]


Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм


м

99,8

2,6946

324,68

1

324,68

874,88

12.4

[24.3.05.08-0204]


Отвод 87,5° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм


шт

74,074074

2

88,67

1

88,67

177,34

12.5

[24.3.05.16-0143]


Угольник 90° полиэтиленовый удлиненный, SDR11, диаметр 110 мм


шт

37,037037

1

515,91

0,98

505,59

505,59

ФОТ

770,93

Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)

%

121%

0,9

108,9%

839,54

Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)

%

72%

0,85

61,2%

471,81

Всего по позиции

188 095,93

5 078,59

13

ГЭСНр65-01-004-01


Демонтаж: умывальников и раковин
V=(3+1)/100

100 шт

0,04

0,04

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

2,052

819,88

1-100-30


Средний разряд работы 3,0


чел.-ч

51,3

2,052

399,55

819,88

2

ЭМ

0,52

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,0104

4,16

999-9899


Строительный мусор и масса возвратных материалов


т

1,66

0,0664

0

0

Итого прямые затраты

824,56

ФОТ

824,04

Пр/812-099.1-1

НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка

%

87%

87%

716,91

Пр/774-099.1

СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка

%

44%

44%

362,58

Всего по позиции

47 601,25

1 904,05

14

ГЭСН17-01-003-06


Установка сливов больничных (прим. Демонтаж)
V=1/10

10 компл

0,1

0,1

Приказ N 571/пр от 14.07.2022 п.83 т.2 п.3

Демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения. Системы инженерно-технического обеспечения (Кот=0,4; Кэм=0,4; Котм=0,4; Км=0; Коб=0; Кзт=0,4; Кзтм=0,4)

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

1,692

752,74

1-100-39


Средний разряд работы 3,9


чел.-ч

42,3

0,4

1,692

444,88

752,74

2

ЭМ

22,3

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,0452

20,37

4

М

0

[08.1.02.11-0001]


Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг


т

0,001

0

0

55 898,18

0,9

50 308,36

0

[01.7.07.29-0101]


Очес льняной


кг

0,3

0

0

128,4

1,2

154,08

0

[14.4.02.04-0142]


Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный


кг

0,8

0

0

79,88

1,43

114,23

0

01.7.03.04-0001


Электроэнергия


кВт-ч

0,156

0

0

6,51

0

[01.7.07.29-0031]


Каболка


т

0,001

0

0

160 056,6

1,2

192 067,92

0

[01.7.15.14-0175]


Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 60 мм


т

0,0011

0

0

103 780,96

1,15

119 348,1

0

[10.2.02.08-0001]


Проволока медная круглая мягкая электротехническая, диаметр 1,0-3,0 мм и выше


т

0,0006

0

0

1 050 091,7

0,89

934 581,61

0

[14.5.05.01-0012]


Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям


т

0,0004

0

0

60 697,21

1,14

69 194,82

0

[01.7.15.07-0025]


Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм


1000 шт

0,06

0

0

584,14

1,15

671,76

0

[14.5.02.02-0105]


Мастика сантехническая


кг

4

0

0

66,4

1,71

113,54

0

[01.7.19.03-0031]


Манжета резиновая ступенчатая или конусная для присоединения бачка или смывного крана к унитазу, размеры 40х70 мм


шт

10

0

0

17,7

1,03

18,23

0

[18.2.06.11-0022]


Труба стальная оцинкованная сливная, диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 3000 мм


шт

10

0

0

832,98

1,14

949,6

0

Итого прямые затраты

795,41

ФОТ

773,11

Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)

%

121%

0,9

108,9%

841,92

Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)

%

72%

0,85

61,2%

473,14

Всего по позиции

21 104,7

2 110,47

15

ГЭСН17-01-003-06


Установка сливов больничных
V=1/10

10 компл

0,1

0,1

Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б

Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

4,8645

2 164,12

1-100-39


Средний разряд работы 3,9


чел.-ч

42,3

1,15

4,8645

444,88

2 164,12

2

ЭМ

69,7

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,14125

63,66

4

М

1 127,35

[08.1.02.11-0001]


Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг


т

0,001

0,0001

55 898,18

0,9

50 308,36

5,03

[01.7.07.29-0101]


Очес льняной


кг

0,3

0,03

128,4

1,2

154,08

4,62

[14.4.02.04-0142]


Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный


кг

0,8

0,08

79,88

1,43

114,23

9,14

01.7.03.04-0001


Электроэнергия


кВт-ч

0,156

0,0156

6,51

0,1

[01.7.07.29-0031]


Каболка


т

0,001

0,0001

160 056,6

1,2

192 067,92

19,21

[01.7.15.14-0175]


Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 60 мм


т

0,0011

0,00011

103 780,96

1,15

119 348,1

13,13

[10.2.02.08-0001]


Проволока медная круглая мягкая электротехническая, диаметр 1,0-3,0 мм и выше


т

0,0006

0,00006

1 050 091,7

0,89

934 581,61

56,07

[14.5.05.01-0012]


Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям


т

0,0004

0,00004

60 697,21

1,14

69 194,82

2,77

[01.7.15.07-0025]


Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм


1000 шт

0,06

0,006

584,14

1,15

671,76

4,03

[14.5.02.02-0105]


Мастика сантехническая


кг

4

0,4

66,4

1,71

113,54

45,42

[01.7.19.03-0031]


Манжета резиновая ступенчатая или конусная для присоединения бачка или смывного крана к унитазу, размеры 40х70 мм


шт

10

1

17,7

1,03

18,23

18,23

[18.2.06.11-0022]


Труба стальная оцинкованная сливная, диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм, длина 3000 мм


шт

10

1

832,98

1,14

949,6

949,6

Итого прямые затраты

3 424,83

15.1

18.2.06.01


Бачок с арматурой


компл

10

1

0

0

15.2

Сливы больничные- Заказчика


компл

10

1

0

0

ФОТ

2 227,78

Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)

%

121%

0,9

108,9%

2 426,05

Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)

%

72%

0,85

61,2%

1 363,4

Всего по позиции

72 142,8

7 214,28

16

ГЭСН17-01-001-14


Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
V=(2+1)/10

10 компл

0,3

0,3

Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б

Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

6,7275

3 026,84

1-100-40


Средний разряд работы 4,0


чел.-ч

19,5

1,15

6,7275

449,92

3 026,84

2

ЭМ

43,75

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,12375

53,22

4

М

201,56

[08.1.02.11-0001]


Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг


т

0,0036

0,00108

55 898,18

0,9

50 308,36

54,33

[01.7.07.29-0101]


Очес льняной


кг

0,3

0,09

128,4

1,2

154,08

13,87

[14.4.02.04-0142]


Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный


кг

0,4

0,12

79,88

1,43

114,23

13,71

01.7.03.04-0001


Электроэнергия


кВт-ч

0,104

0,0312

6,51

0,2

[14.5.05.01-0012]


Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям


т

0,0002

0,00006

60 697,21

1,14

69 194,82

4,15

[24.3.01.02-1004]


Кольцо резиновое уплотнительное для ПВХ труб канализации, диаметр 50 мм


шт

10

3

5,14

0,93

4,78

14,34

[01.7.15.07-0024]


Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм


1000 шт

0,04

0,012

449,47

1,15

516,89

6,2

[14.5.02.02-0105]


Мастика сантехническая


кг

2

0,6

66,4

1,71

113,54

68,12

[01.7.15.14-0167]


Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм


т

0,0007

0,00021

110 308,96

1,15

126 855,3

26,64

Итого прямые затраты

3 325,37

16.1

[18.2.01.05-0080.]


Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный, мебельный, типа Классик, одно отверстие под смеситель, размеры 665х415х135 мм (прим. детский)


компл

6,6666666

2

2 335,4

1,33

3 106,08

6 212,16

16.2

[18.2.06.09-0004]


Сифон полимерный бутылочный для мойки, без перелива, диаметр сливной решетки 70 мм, пластиковый выпуск диаметром 40/50 мм, высота сифона 155-230 мм


компл

6,6666666

2

176,21

1,15

202,64

405,28

16.3

18.1.10.10-0072


Смеситель для умывальника и мойки, однорукояточный, центральный, настольный, излив с развальцованным носиком, вынос излива 165 мм, плоский излив


шт

6,6666666

2

1 080,29

2 160,58

16.4

Умывальник с сифоном- Заказчика


шт

3,3333333

1

0

0

16.5

[18.2.06.08-0011]


Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 300 мм


10 шт

2,3333333

0,7

593,59

1,14

676,69

473,68

ФОТ

3 080,06

Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)

%

121%

0,9

108,9%

3 354,19

Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)

%

72%

0,85

61,2%

1 885

Всего по позиции

59 387,53

17 816,26

17

ГЭСН17-01-003-01


Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
V=2/10

10 компл

0,2

0,2

Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б

Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

5,106

2 271,56

1-100-39


Средний разряд работы 3,9


чел.-ч

22,2

1,15

5,106

444,88

2 271,56

2

ЭМ

57,7

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,1775

75,83

4

М

251,71

[01.7.19.04-0002]


Пластины резиновые рулонная вулканизированная


кг

0,8

0,16

89,75

1,03

92,44

14,79

[01.7.07.29-0101]


Очес льняной


кг

0,04

0,008

128,4

1,2

154,08

1,23

[14.4.02.04-0142]


Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный


кг

0,4

0,08

79,88

1,43

114,23

9,14

01.7.03.04-0001


Электроэнергия


кВт-ч

0,104

0,0208

6,51

0,14

[01.7.07.29-0031]


Каболка


т

0,001

0,0002

160 056,6

1,2

192 067,92

38,41

[14.5.05.01-0012]


Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям


т

0,0002

0,00004

60 697,21

1,14

69 194,82

2,77

[01.7.15.07-0023]


Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 30 мм


1000 шт

0,04

0,008

375,96

1,15

432,35

3,46

[14.5.02.02-0105]


Мастика сантехническая


кг

4

0,8

66,4

1,71

113,54

90,83

[01.7.15.14-0171]


Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 60 мм


т

0,0005

0,0001

104 494,96

1,15

120 169,2

12,02

[14.1.05.03-0012]


Клей фенолополивинилацетальный, марка БФ-2


т

0,0008

0,00016

365 385,58

1,35

493 270,53

78,92

Итого прямые затраты

2 656,8

17.1

[18.2.01.06-0035]


Унитаз керамический напольный детский, в комплекте с бачком, с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском, размеры 310х690х550 мм


компл

10

2

2 411,36

1,72

4 147,54

8 295,08

ФОТ

2 347,39

Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)

%

121%

0,9

108,9%

2 556,31

Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)

%

72%

0,85

61,2%

1 436,6

Всего по позиции

74 723,95

14 944,79

18

47-1


Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную


т

0,08

0,08

1 004,58

80,37

Всего по позиции

80,37

19

02-15-1-01-0035


Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км


т

0,08

0,08

312,72

25,02

Всего по позиции

25,02

Итого прямые затраты по разделу 1. Внутренняя отделка

88 364,79

   в том числе

   оплата труда (ОТ)

24 641,44

   эксплуатация машин и механизмов

383,65

   оплата труда машинистов (ОТм)

461,15

   материальные ресурсы

62 773,16

   перевозка

105,39

Итого ФОТ (справочно)

25 102,59

Итого накладные расходы

25 350,45

Итого сметная прибыль

13 431,75

Итого оборудование

0

Итого прочие затраты

0

Итого по разделу 1. Внутренняя отделка

127 146,99

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

ВСЕГО по смете

127 146,99

   в том числе

   Всего прямые затраты

88 364,79

      в том числе

      оплата труда (ОТ)

24 641,44

      эксплуатация машин и механизмов

383,65

      оплата труда машинистов (ОТм)

461,15

      материальные ресурсы

62 773,16

      перевозка

105,39

   Всего ФОТ (справочно)

25 102,59

   Всего накладные расходы

25 350,45

   Всего сметная прибыль

13 431,75

   Всего оборудование

0

   Всего прочие затраты

0

Итого

127 146,99

НДС

(127 146,99*20%) = 25 429,4

20%

25 429,4

ВСЕГО по смете
152 576



	Составил: _______________________________________/Трофименко Т.А./

Начальник сметно-договорного отдела СПб ГБУ «Служба заказчика»



Проверил: _______________________________________/Чёрный О.Н./

Инженер сметно-договорного отдела СПб ГБУ «Служба заказчика»
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