
Государственный контракта № 
 Санкт-Петербург                                                                                             

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА», действующее от имени Санкт-Петербурга, в лице исполняющего обязанности директора Лаптева Вячеслава Валентиновича, действующего на основании Приказа от 21.03.2024 года № 25-оп, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ________________ в лице _________________ действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны,, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с Контрактом Подрядчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, выполнить работы Заказчику: по обследованию строительных конструкций пустующих жилых помещений   многоквартирного дома, являющихся  собственностью Санкт-Петербурга, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Приморская  ул. д.10, литера А, кв.1,2,3,4  (далее - Работы) в обусловленный Контрактом срок, согласно Техническому заданию на проведение обследования  строительных конструкций  пустующих жилых помещений   многоквартирного дома, являющихся  собственностью Санкт-Петербурга, расположенных по адресу: г. Петергоф, Приморская  ул. д.10, литера А, кв.1,2,3,4 (Приложение № 1 к Контракту) и Сметы на проектные (изыскательские ) работы  (Приложение №2 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Состав, объем выполняемых Работ по Контракту установлены Техническим заданием на проведение обследования строительных конструкций пустующих жилых помещений   многоквартирного дома, являющихся собственностью Санкт-Петербурга, расположенных по адресу: г. Петергоф, Приморская ул. д.10, литера А, кв.1,2,3,4 (Приложение № 1 к Контракту) и Сметой на проектные (изыскательские) работы (Приложение №2). 
1.3. Место выполнения Работ: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Приморская ул. д.10, литера А, кв.1,2,3,4.
1.4. Идентификационный код закупки: 242781901944878190100100050000000244

2. Цена Контракта и порядок расчетов

         2.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ по настоящему Контракту составляет: _____________ (_____________тысяч ___________ рублей ____ копеек), в том числе НДС 20 % в сумме _____ рублей ____ копеек.    
(или указать, что НДС не облагается, в таком случае указывается ссылка на закон)
         2.2. Цена Контракта включает в себя все затраты Подрядчика, связанные с исполнением Контракта, все расходы на страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон) и Контрактом.
При заключении и исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом.
[bookmark: Par79]Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества выполненных Работ и иных условий Контракта.
       2.3. Источник финансирования государственного заказа Санкт-Петербурга: бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 29.11.2023 N 714-144 
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», код 

раздела/подраздела 0501, код целевой статьи 0950083490, код вида расходов 244.
2.4. Оплата выполненной работы (ее результата) производится Заказчиком по факту выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ в срок не более семи рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи технического заключения на основании накладной, счета, счет –фактуры (счет-фактура не требуется в случае применения упрощенной системы налогообложения) .
2.5. Авансирование по настоящему Контракту не предусмотрено.
[bookmark: Par117]2.6. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Подрядчика, указанный в Контракте.
[bookmark: Par120]2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в Контракте.
2.8. Суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом и Контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

3. Порядок, сроки и условия приемки Работ

3.1. Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с условиями Контракта. Объем выполняемых Работ определяется на основании Контракта. 
Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в течение 9 недель с даты заключения Контракта.
Результатом выполненных Работ является техническое заключение, принятое и согласованное Заказчиком.
Сдача полного согласованного технического заключения производится Подрядчиком по накладной с оформлением акта приема-передачи технического заключения, с выполнением всех юридических и фактических действий, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом.
3.2. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Приморская ул. д.10, литера А, кв.1,2,3,4.
         3.3. По результатам выполнения Работ Подрядчик не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты выполнения Работ представляет Заказчику: 
- акт приема-передачи технического заключения;
- накладную;
- счет;
- счет-фактуру (счет-фактура не требуется в случае применения упрощенной системы налогообложения);
- полный скомплектованный, согласованный и сброшюрованный комплект технического заключения в следующем составе:
- 3 (три) экземпляра на бумажном носителе; 
-  1 (один) экземпляр в электронном формате оригинал pdf . 
Экземпляр в электронной форме должен передаваться в распространённом и открытом формате и не должен быть зашифрован или защищен иными средствами, не позволяющими осуществлять ознакомление с его содержанием без дополнительных программных или технологических средств, кроме того, экземпляр в электронной форме должен быть кроссплатформенным и должен отображать содержание графического или текстового документа в любой операционной системе. Графическая часть также должна быть передана в формате DWG.4. После получения от Подрядчика документов, указанных в настоящем разделе Контракта, Заказчик в срок не позднее 5 (пять) рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных Работ (их результатов) на предмет соответствия их объема и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом.
     3.5. Для проверки результатов выполненных Работ в части соответствия результатов выполненных Работ условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных Работ может проводиться Заказчиком своими силами (в том числе путем создания приемочной комиссии) или к ее проведению могут привлекаться эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.
По результатам проведенной экспертизы Заказчик составляет заключение об отсутствии или наличии нарушений условий Контракта.
В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения условий Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности результатов выполненных Работ, не препятствующие приемке выполненных Работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных Работ в случае выявления несоответствия выполненных Работ условиям Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности результатов выполненных Работ, если выявленное несоответствие не препятствует приемке выполненных Работ и устранено Подрядчиком.
В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы выполненных Работ экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных Работ Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
В случае повторного выявления по результатам экспертизы, предусмотренной настоящим пунктом, нарушений условий Контракта Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
После устранения недостатков, отраженных в рекламационном акте, Подрядчик вновь в письменном виде уведомляет Заказчика о готовности технического заключения к сдаче, а Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его уведомления повторно осуществляет проверку результатов выполненных Подрядчиком работ.  
При повторном выявлении отступлений от условий Контракта, а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, указанных в рекламационном акте, Заказчик составляет заключение, являющееся мотивированным отказом от приемки результатов выполненных работ, которое направляется Подрядчику. В этом случае оплата по Контракту не производится. 
3.6. В процессе приема технического заключения Заказчик вправе выставить мотивированный отказ в приемке результатов выполненных Подрядчиком работ в целом или частично. Причинами 
для отказа в приемке выполненных работ могут являться: несоответствие технического заключения предъявляемых работ, указанных в техническом задании, некачественно выполненное техническое заключение; имеющиеся в техническом заключении отступления от строительных норм и правил, технических условий; неправильное оформление документов; невозможность дальнейшей реализации разработанных технического заключения,  либо их частей; выявление таких недостатков, которые исключают возможность применения разработанного технического заключения на данном объекте, либо грозят при их реализации причинением вреда жизни и/или здоровью граждан и не могут быть устранены Подрядчиком.
3.7. В случае выявления Заказчиком несоответствия в указанных Подрядчиком сведениях об объемах и/или содержании и/или стоимости работ, отраженных в отчетных финансовых документах фактически выполненным работам и/или их стоимости, определяемой Контрактом, Заказчик в течение двух рабочих дней по выявлении данного несоответствия уведомляет Подрядчика и не подписывает акт приема-передачи технического заключения до устранения Подрядчиком указанного несоответствия.
3.8. Заказчик, принявший техническое заключение без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке выполненной Подрядчиком работы.
3.9. В ходе приемки Заказчиком результатов выполненных работ до подписания Заказчиком акта приема-передачи технического заключения Подрядчик остается ответственным за случайную гибель технического заключения, а также его комплектность. 
3.10. Датой приемки выполненной работы по Контракту считается дата подписания Заказчиком акта приема-передачи технического заключения.
3.11. С даты приемки результатов выполнения работ по настоящему Контракту исключительные права на результаты таких работ (техническое заключение и иные документы, подготовленные Подрядчиком по Контракту и составляющие результат работ) принадлежат Санкт-Петербургу. Заказчик вправе владеть, пользоваться и распоряжаться переданным ему 




[bookmark: _GoBack]техническим заключением, выполненного по настоящему Контракту, по своему усмотрению без согласования Подрядчика.
[bookmark: Par171]3.12. Заказчик имеет право частично принять выполненные Работы с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями Контракта и фактически принятых Работах в документе о приемке.
3.13. Сдача и приемка Работ осуществляются уполномоченными представителями Сторон.

[bookmark: Par181]4. Взаимодействие Сторон 

4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Принять от Заказчика по оформленному акту-передачи объект для выполнения Работ по Контракту.
4.1.2. Выполнить Работы в порядке, объеме, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом.
4.1.3. Обеспечить соответствие результатов выполненных Работ требованиям качества, безопасности, иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами, установленным законодательством Российской Федерации, а также требованиям, установленным Контрактом.
4.1.4. Обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии результатов выполненных Работ условиям Контракта.
[bookmark: Par189]4.1.5. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
4.2. Подрядчик вправе:
4.2.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта. 
4.2.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты выполненных и принятых работ Заказчиком в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом; 
4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 Закона. 
4.2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта. 
4.2.5. По согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) выполнить Работы, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона).
4.2.6. По согласованию с Заказчиком досрочно выполнить Работы.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Передать по оформленному в установленном порядке акту передачи Подрядчику объект для выполнения Работ по Контракту. 
[bookmark: Par214]4.3.2. Обеспечить своевременную оплату выполненных Работ, соответствующих условиям Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом. 
4.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что: 
[bookmark: p3]а) Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона; 
б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения подрядчика. 
4.3.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта. 
4.3.5. Обеспечить своевременную приемку выполненных работ, соответствующих условиям Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, провести экспертизу результатов 
выполненных Работ для проверки их соответствия условиям Контракта в соответствии с Законом и Контрактом. 
4.4. Заказчик вправе: 
4.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по Контракту. 
4.4.2. Требовать от Подрядчика своевременного устранения нарушений, выявленных как в ходе приемки, так и в течение срока годности. 
4.4.3. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком условий Контракта. 
         4.4.4. После получения от Подрядчика письменного уведомления о готовности к сдаче технического заключения организовать и осуществить проверку и приемку результатов выполненных работ с оформлением акта приема-передачи технического заключения.
4.4.5. При обнаружении в ходе выполнения Работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых Работ, или инстобязых недостатков, немедленно заявить об этом
 Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения. 
4.4.6. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 6 Контракта, причиненных по вине Подрядчика. 
4.4.7. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта объем выполненных Работ, предусмотренных Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Законом. 
4.4.8. Отказаться от приемки и оплаты Работ, не соответствующих условиям Контракта. 
4.4.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 Закона. 
4.4.10. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу результатов выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии Законом.

[bookmark: Par248]5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).
5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
5.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере, установленном в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей (включительно);
5.6. В случае нарушения Подрядчиком срока представления документа, предусмотренного пунктом 3.3 Контракта, Заказчик не несет ответственности, установленной пунктами 6.4 - 6.5 Контракта.
5.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цены Контракта.
5.8. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
5.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом[footnoteRef:1], Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере, установленном в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке: [1:  За исключением случаев, предусмотренных пунктами 5.11 Контракта. 
] 

а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей;
[bookmark: Par263]5.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере, установленном в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей;
5.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цены Контракта.
5.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
5.14. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти 
обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.
6.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.
6.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытов.
6.5. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
6.6. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

[bookmark: Par361]7. Рассмотрение и разрешение споров

7.1. Все споры, возникающие при исполнении Контракта, Стороны могут урегулировать путем переговоров. 
7.2. При невозможности урегулирования споров путем переговоров все споры, возникающие при исполнении Контракта, подлежат передаче на разрешение Арбитражному суду города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом. 
7.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным. 
7.4. Претензии должны быть направлены одной Стороной другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 12.3 Контракта. 
7.5. Сторона должна дать ответ на претензию по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения претензии. 
7.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты Контракта и(или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка 
исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов. 
7.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет. 
7.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них. 
7.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора. 
7.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 



8. Срок действия и порядок изменения, расторжения
Контракта. Срок исполнения Контракта 

[bookmark: Par365]8.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует по "31" декабря 2024 г. (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.
8.2. Информация о Контракте подлежит включению в реестр закупок малого объема заключенных заказчиками.
[bookmark: Par372]8.3. Изменения условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом.
8.4. Заказчиком как получателем бюджетных средств изменения Контракта, предусмотренные частью 1 статьи 95 Закона, могут быть осуществлены в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок 
исполнения Контракта.
8.5. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным Контрактом, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным соглашением и является неотъемлемой частью Контракта.
8.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.
8.7.  В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе в следующих случаях:
8.8.1. Неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Контракту. 
8.8.2. Существенного нарушения требований к качеству выполняемых Работ (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков). 
[bookmark: p660]8.9. В случае если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных Работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 
8.10. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик:
а) направляет такое решение Подрядчику в следующем порядке: такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика, лично под расписку или направляется Подрядчику заказным письмом по адресу Подрядчика, указанному в Контракте. 
Выполнение Заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:
1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Подрядчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика, лично под расписку);
2) дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику заказного письма либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).
б) в случае неполучения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику заказного письма, направленного в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта, либо информации об отсутствии Подрядчика по адресу, указанному в Контракте, датой надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается день по истечении пятнадцати дней, считая с даты направления решения в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта.
8.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Закона, обращение о включении информации об Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
8.12. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 4.4.9. Контракта. 
Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 
В случае отмены Заказчиком в соответствии с Законом не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Заказчик не позднее трех рабочих дней, следующих за днем такой отмены, передает лицу, имеющему право действовать от имени Подрядчика, лично под расписку или направляет Подрядчику по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, уведомление об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.13. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 
8.14. В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Подрядчик направляет такое решение Заказчику в следующем порядке: такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку или направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте. Выполнение Подрядчиком данного требования считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:
1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку);
2) дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику заказного письма, либо дата получения Подрядчиком информации об отсутствии Заказчика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).
8.15. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 
Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
8.16. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения. 
8.17. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Закона, обращение о включении информации об Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

9. Исключительные права

9.1. Подрядчик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с выполнением Работ в рамках Контракта.
9.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании результатов выполненных Работ, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Подрядчиком в полном объеме.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
     платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно оказать услуги публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;
     платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно оказать услуги сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
      не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
11. Прочие положения

11.1. Во всем, что не оговорено в Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
11.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты такого изменения. При этом если Подрядчик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет, несет Подрядчик. 
11.3. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по Контракту, направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 13 Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 13 Контракта, либо с использованием факсимильной связи. 
Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в 14 Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон. 
[bookmark: p415]11.4. При исполнении Контракта не допускается: 
- перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 
В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Подрядчика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту. 
11.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта и ставших им известными в ходе исполнения Контракта. 
11.6. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон. 
11.7. Должностное лицо Заказчика, ответственное за исполнение Контракта: начальник отдела технического контроля Платонова Елена Михайловна 8-931-326-55-04


12. Перечень приложений

Неотъемлемой частью Контракта является следующее: 
Приложение № 1 - Техническое задание на проведение обследования  строительных конструкций  пустующих жилых помещений   многоквартирного дома, являющихся  собственностью Санкт-Петербурга, расположенных по адресу: г. Петергоф, Приморская  ул. д.10, литера А, кв.1,2,3,4.
Приложение № 2 – Смета на проектные (изыскательские) работы на проведение обследования строительных конструкций пустующих жилых помещений   многоквартирного дома, являющихся собственностью Санкт-Петербурга, расположенных по адресу: г. Петергоф, Приморская ул. д.10, литера А, кв.1,2,3,4.

[bookmark: Par431]                            	13. Адреса. Банковские реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 
Петергофская ул., д.11 
Санкт-Петербург, г. Петергоф. 198504 
Комитет финансов Санкт-Петербурга 
(Петродворцовое РЖА, лицевой счет 0630098) 
ИНН 7819019448, КПП 781901001 
Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург
р/с 03221643400000007200
к/с 40102810945370000005
БИК 014030106
ОКТМО 40395000
ОГРН 1027808918301
Телефон/факс (812) 409-72-50
Эл. почта секретаря: oro-guja@guzhaptrdv.gov.spb.ru 


Исполняющий обязанности директора 

________________  / Лаптев В.В./
   






	Подрядчик:



















Руководитель

_______________ / 
  





Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Подрядчика










Приложение № 1
к государственному Контракту
от ____________ г. № ____
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	Согласовано
Подрядчик: 







Руководитель

_________________  /                     /

	Утверждаю                                                                            
Заказчик: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»     
     
                     
Исполняющий обязанности директора

_____________________  Лаптев В.В.                                                              





ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На проведение обследования строительных конструкций пустующих жилых помещений   многоквартирного дома, являющихся собственностью Санкт-Петербурга, расположенных по адресу: г.Пете6ргоф, Приморская  ул. д.10, литера А, кв.1,2,3,4.

	
	Наименование работ,
вид работ 
	Обследование строительных конструкций пустующих жилых помещений многоквартирного дома, являющихся собственностью Санкт-Петербурга.
Составление технического заключения по результатам обследования

	
	Цели и задачи технического обследования:

	Задачи обследования технического состояния строительных конструкций:
-  оценка соответствия жилого помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, определение технического состояния помещения и его пригодности (непригодности) для проживания в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании жилым помещения, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».
- оценка степени и категории технического состояния строительных конструкций жилого помещения и жилого дома в целом;
- выявление оснований или их отсутствии для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции или сносу;
- разработка рекомендаций и мероприятий по восстановлению надежной и безопасной эксплуатации.


	
	Информация об объекте
	Многоквартирный дом - одноэтажное деревянное здание с мансардой, кровля шиферная, по тех.паспотру 1930 года постройки, жилые помещения-квартиры № 1,2,3,4, отопление печное, газоснабжением, холодным водоснабжением, канализацией помещения дома не оборудованы.

	
	Состав работ по техническому обследованию:

	1. Предварительное обследование: сбор и анализ общих сведений о помещении, имеющейся технической и исполнительной документации, определение общего технического состояния конструктивных элементов, определение состава и объема работ для детального обследования.
1. Общий осмотр помещения, детальное техническое обследование конструктивных элементов с проверкой их прочности на действующие нагрузки, оценка влияния выявленных дефектов и повреждений на эксплуатационные свойства помещения в целом. Детальное обследование включает: оценка соответствия жилого помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, визуальное обследование конструкций, обмерочные работы, инструментальное техническое обследование, вскрытия отдельных узлов (в том числе перекрытий), вскрытие шурфами фундаментов, выявление участков конструкций с видимыми дефектами или повреждениями, потерей устойчивости и прогибами, раскрытием трещин, биологическим поражениями, выявление участков конструкций с недопустимыми атмосферными и техническими увлажнениями и т.д. 
1.   Места вскрытий, зондирований, расположение дефектов и деформаций должны быть показаны на инвентаризационных планах подробно.
1.  Обследование деревянных надземных конструкций (стен и перекрытий, стропильной системы) деревянных конструкций с видимыми дефектами или повреждениями,     потерей  устойчивости и прогибами, раскрытием трещин в деревянных элементах,    биологическим, огневым поражениями, отклонение стен от вертикали, определение состояния узлов сопряжения деревянных элементов, определение температурно-влажностного режима эксплуатации конструкций;  общее число мест вскрытий в перекрытиях  - 6 мест площадью не менее 0,5 м2.
1.  Микологическое обследование лабораторными методами, наличие  заключения микологического исследования древесины основных несущих конструкций, доказывающих наличие плесневых грибов и др. биопоражений и степень угрозы их для здоровья проживающих (если есть поражение плесенью и жучком-точильщиком).
1. Вскрытие шурфами фундаментов под основными несущими стенами, для определения глубины их заложения, конструктивного исполнения и технического состояния. Определение прочности материала фундамента неразрушающими методами контроля по ГОСТ 22690 для бетона и по ГОСТ 24332-88 для кирпича и камня. Оценка износа и технического состояния фундамента. Определение прочностных свойств подстилающих грунтов под подошвой фундамента. Приближенное определение нагрузки на грунт в уровне подошвы фундамента от веса здания. Поверочные расчеты грунта основания под стенами здания. Число отрываемых шурфов  - не менее 4 (площадь сечения – 1,25 -2,0 м2;  глубиной на 200 мм ниже подошвы фундамента h – 1,5- 2,0 м).
1. составление проверочных расчетов по несущей способности строительных конструкций и камеральная обработка данных обследования, с учетом износа конструкций.
1. Оценка технического состояния конструкций, анализ условий  эксплуатации (на основе анализа влияния зафиксированных при обследовании дефектов и повреждений, сопоставления контролируемых параметров с установленными проектом или государственными стандартами на конструкции, с результатами поверочных расчетов).
1. Фотофиксация конструктивного исполнения строительных конструкций обследуемого помещения с четко просматриваемыми дефектами, деформациями, фиксация обнаруженных дефектов и повреждений несущих конструкций (при наличии)
1. Графическая фиксация обнаруженных дефектов и повреждений с нанесением их на карты дефектов.
1. Составление ведомостей дефектов с указанием их типа, места расположения, причины возникновения и способов устранения
1. сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических значений показателя и описанием конкретного несоответствия,  с указанием оснований, по которым помещение признается непригодным для проживания.
1. Разработка выводов о текущем техническом состоянии конструктивных элементов помещения и определение категорий технического состояния в соответствии с классификацией, установленной СП 13-102-2003.
1. Разработка предложений по устранению выявленных дефектов и повреждений и дальнейшей безопасной эксплуатации здания
1. Оформление технического отчета с выводами о соответствии (несоответствии) жилого помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности (непригодности) для постоянного проживания

	
	Требования к качеству работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика.
	Работы по обследованию технического состояния строительных конструкций  помещений выполняются в соответствии с требованиями:
Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании жилым помещения, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», 
 ГОСТ 31937-2011 («Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»); 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», ГОСТ 26433.2-94, СНиП 3.03.01-87, ВСН 48-86(р), ВСН 53-86(р), ВСН 57-88(р), ВСН 58-88(р), МДС 13-1.99, МДС 13-17.2000, МДК 2-03.2003, ТСН 50-302-2004 и действующими в настоящее время нормами, а так же сметой.
По завершении в установленные сроки работ Подрядчик передает по накладной Заказчику техническое заключение   в трех экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр – в электронном виде. 













Приложение № 2
к государственному Контракту
от ____________ г. № ____

	Согласовано
Подрядчик: 







Руководитель

_________________  /                           /

	Утверждаю                                                                            
Заказчик: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»     
     
                     
Исполняющий обязанности директора

_____________________  Лаптев В.В.                                                              



	Смета 

	на проектные (изыскательские) работы

	Вид проектных или изыскательских работ
	Обследование строительных конструкций пустующих жилых помещений многоквартирного дома, являющихся собственностью Санкт-Петербурга,  расположенных по адресу: г. Петергоф, Приморская ул, д. 10 литера А кв. 1,2,3,4

	Сметный расчет составлен по следующим документам
	1) Обмерные работы и обследования зданий и сооружений. 2016 г.

	№ п/п
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Единица измерения
	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (объём строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена
	Стоимость работ, Руб.

	раздел 1

	1.1
	Выполнение инженерных обследований строительных конструкций бескаркасных многоэтажных зданий
	СБЦП-2001-25-2.1-04-001.2
Категории сложности работ: Вторая категория сложности работ; Категория сложности здания: II категория сложности здания; Высота здания: 0 м (до 6)
1) К=1,15 - (Табл.10 п.02) Насыщенность оборудованием более 50% площади помещений, затрудняющая производство обмерных и обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях (захламленность, стесненность, частично разобраны полы и др.) 
2) К=4,3 (Строительный объем до 1000 м3) - (Табл.11) Корректирующие коэффициенты, учитывающие строительный объем зданий и сооружений
Объем: 3,92
(IV кв. 2023 г.) Пересчет. Письмо МинСтрой РФ № 73528-ИФ/09 от 28 ноября 2023 г. = 5,67
	100 м3 строительного объема здания
	659,8 * (1,15 * 4,3) * 3,92 * (5,67)
	72 518,32

	1.2
	Испытание древесины: определение влажности неразрушающим методом по ГОСТ 16588-91
	СБЦП-2001-25-2.3-14-011.1
Объем: 5
(IV кв. 2023 г.) Пересчет. Письмо МинСтрой РФ № 73528-ИФ/09 от 28 ноября 2023 г. = 5,67
	проба
	35 * 5 * (5,67)
	992,25

	1.3
	Испытание древесины: микологический анализ (определение вида грибка)
	СБЦП-2001-25-2.3-14-011.2
Объем: 5
(IV кв. 2023 г.) Пересчет. Письмо МинСтрой РФ № 73528-ИФ/09 от 28 ноября 2023 г. = 5,67
	проба
	120,8 * 5 * (5,67)
	3 424,68

	1.4
	Определение физических характеристик материалов кровли и перекрытий: вскрытие кровли и перекрытий с отбором образцов (кровли, утеплителя)
	СБЦП-2001-25-2.3-14-013.1
Объем: 6
(IV кв. 2023 г.) Пересчет. Письмо МинСтрой РФ № 73528-ИФ/09 от 28 ноября 2023 г. = 5,67
	место
	77 * 6 * (5,67)
	2 619,54

	1.5
	Определение физических характеристик материалов кровли и перекрытий: взвешивание составляющих кровли (перекрытия)
	СБЦП-2001-25-2.3-14-013.2
Объем: 6
(IV кв. 2023 г.) Пересчет. Письмо МинСтрой РФ № 73528-ИФ/09 от 28 ноября 2023 г. = 5,67
	место
	21 * 6 * (5,67)
	714,42

	1.6
	Определение физических характеристик материалов кровли и перекрытий: определение влажности составляющих
	СБЦП-2001-25-2.3-14-013.3
Объем: 6
(IV кв. 2023 г.) Пересчет. Письмо МинСтрой РФ № 73528-ИФ/09 от 28 ноября 2023 г. = 5,67
	место
	35,2 * 6 * (5,67)
	1 197,5

	1.7
	Определение физических характеристик материалов кровли и перекрытий: обработка результатов вскрытия
	СБЦП-2001-25-2.3-14-013.4
Объем: 6
(IV кв. 2023 г.) Пересчет. Письмо МинСтрой РФ № 73528-ИФ/09 от 28
	место
	45,6 * 6 * (5,67)
	1 551,31
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	№ п/п
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Единица измерения
	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (объём строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена
	Стоимость работ, Руб.

	
	
	ноября 2023 г. = 5,67
	
	
	

	1.8
	Вырубка штрабы (шурфы)
	СБЦП-2001-25-2.3-14-007
Объем: 4
(IV кв. 2023 г.) Пересчет. Письмо МинСтрой РФ № 73528-ИФ/09 от 28 ноября 2023 г. = 5,67
	место
	78,8 * 4 * (5,67)
	1 787,18

	1.9
	Физико-механические испытания кирпича: внешний осмотр объекта и определение мест отбора проб кирпича
	СБЦП-2001-25-2.3-14-008.1
Объем: 2
(IV кв. 2023 г.) Пересчет. Письмо МинСтрой РФ № 73528-ИФ/09 от 28 ноября 2023 г. = 5,67
	кирпич
	6 * 2 * (5,67)
	68,04

	1.10
	Физико-механические испытания кирпича: отбор пробы кирпича из тела кладки
	СБЦП-2001-25-2.3-14-008.2
Объем: 2
(IV кв. 2023 г.) Пересчет. Письмо МинСтрой РФ № 73528-ИФ/09 от 28 ноября 2023 г. = 5,67
	кирпич
	156,8 * 2 * (5,67)
	1 778,11

	1.11
	Физико-механические испытания кирпича: внешний осмотр
	СБЦП-2001-25-2.3-14-008.3
Объем: 2
(IV кв. 2023 г.) Пересчет. Письмо МинСтрой РФ № 73528-ИФ/09 от 28 ноября 2023 г. = 5,67
	кирпич
	12 * 2 * (5,67)
	136,08

	1.12
	Физико-механические испытания кирпича: определение объемного веса
	СБЦП-2001-25-2.3-14-008.4
Объем: 2
(IV кв. 2023 г.) Пересчет. Письмо МинСтрой РФ № 73528-ИФ/09 от 28 ноября 2023 г. = 5,67
	кирпич
	20 * 2 * (5,67)
	226,80

	1.13
	Физико-механические испытания кирпича: подготовка образца и испытание на сжатие
	СБЦП-2001-25-2.3-14-008.5
Объем: 2
(IV кв. 2023 г.) Пересчет. Письмо МинСтрой РФ № 73528-ИФ/09 от 28 ноября 2023 г. = 5,67
	кирпич
	60 * 2 * (5,67)
	680,40

	1.14
	Физико-механические испытания кирпича: подготовка образца и испытание на изгиб
	СБЦП-2001-25-2.3-14-008.6
Объем: 2
(IV кв. 2023 г.) Пересчет. Письмо МинСтрой РФ № 73528-ИФ/09 от 28 ноября 2023 г. = 5,67
	кирпич
	46,6 * 2 * (5,67)
	528,44

	1.15
	Физико-механические испытания кирпича: определение водопоглощения
	СБЦП-2001-25-2.3-14-008.7
Объем: 2
(IV кв. 2023 г.) Пересчет. Письмо МинСтрой РФ № 73528-ИФ/09 от 28 ноября 2023 г. = 5,67
	кирпич
	20 * 2 * (5,67)
	226,80

	1.16
	Физико-механические испытания кирпича: испытание на морозостойкость
	СБЦП-2001-25-2.3-14-008.8
Объем: 2
(IV кв. 2023 г.) Пересчет. Письмо МинСтрой РФ № 73528-ИФ/09 от 28 ноября 2023 г. = 5,67
	кирпич
	31,6 * 2 * (5,67)
	358,34

	1.17
	Физико-механические испытания кирпича: обработка результатов испытаний
	СБЦП-2001-25-2.3-14-008.9
Объем: 2
(IV кв. 2023 г.) Пересчет. Письмо МинСтрой РФ № 73528-ИФ/09 от 28 ноября 2023 г. = 5,67
	кирпич
	20 * 2 * (5,67)
	226,80

	1.18
	Обследование состояния электрических сетей и средств связи, площадь здания, тыс.м2
	СБЦП-2001-25-2.5-15-008
1) К=1,15 - (Табл.10 п.02) Насыщенность оборудованием более 50% площади помещений, затрудняющая производство обмерных и обследовательских работ или выполнение обмеров и обследований в затрудненных условиях (захламленность, стесненность, частично разобраны полы и др.)
Объем: 0,1019
(IV кв. 2023 г.) Пересчет. Письмо МинСтрой РФ № 73528-ИФ/09 от 28 ноября 2023 г. = 5,67
	тыс.м2
	1 200 * (1,15) * 0,1019 * (5,67)
	797,33

	Итого "раздел 1"
	89 832,36

	2
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	№
	Наименование
	Коэффициент
	Значение

	1
	Итого без НДС 
	
	89 832,36

	2
	Налог на добавленную стоимость (НДС)
	20 %
	17 966,47

	3
	Итого по смете 
	
	107 798,83

	

	Итого по смете: Сто семь тысяч семьсот девяносто восемь рублей 83 коп.

	

	Начальник отдела________________________О.Н. Андреева

                                  (подпись, инициалы, фамилия)
	

	Составитель сметы________________________Л.Н. Савина

                                  (подпись, инициалы, фамилия)
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