                «Утверждаю»:
Главный врач СПб ГБУЗ

«Детский пульмонологический

 санаторий «Салют» 
    Адмиралтейского района

___________ Умнов Р.С.
«      »                            2024 г.

Задание на проектирование
на разработку проектно-сметной документации на присоединение газового оборудования

к существующей системе теплоснабжения в СПб ГБУЗ «Детский пульмонологический
 санаторий «Салют» Адмиралтейского района по адресу: Ленинградская обл., пос. Вырица, 
ул. Лесная, дом 18/21. 
	1.
	Заказчик
	СПб ГБУЗ «Детский пульмонологический санаторий «Салют» Адмиралтейского района.

	2.
	Наименование
и адрес объекта
	СПб ГБУЗ «Детский пульмонологический санаторий «Салют» Адмиралтейского района по адресу: Ленинградская обл., пос. Вырица, ул. Лесная, дом 18/21.

	3.
	Вид

строительства
	Присоединение газового оборудования (теплогенераторной) к существующей системе теплоснабжения (тепломеханическая часть).

	4.
	Основание для проектирования
	Основание для закупки работ:



	5.
	Источник

финансирования
	Бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год

	6.
	Исходные материалы и документы для проектирования
	1. Поэтажные планы здания с экспликацией помещений.
2. Технический паспорт здания.

3. Проектная документация «Наружные газопроводы», шифр ГС/54/23/ГСН, «Внутреннее газоснабжение», шифр ГС/54/23/ГСВ, «Автоматизация внутреннего газоснабжения», шифр ГС/54/АГСВ,  разработанная ООО «СпецГазСтрой», 2023 год.



	7.
	Вид
документации
	Проектно-сметная документация 

	8.
	Сроки

выполнения

работ
	Срок проектирования 30 календарных дней, с момента подписания контракта;

Срок согласования проекта 60 календарных дней;

Общий срок изготовления проектно-сметной документации с согласованием 90 календарных дней.


	9.
	Состав и
содержание работ
	Объемы работ определяются в соответствии со сметами заказчика.

В состав проекта должны входить:

1. Пояснительная записка со сведениями о соответствии нормам, характеристикой применяемого оборудования, обоснованием принятой схемы, описанием проектных решений по управлению, автоматизации и диспетчеризации, описанием организации эксплуатации приборов, описанием организации строительства и охраны окружающей среды.

2. Общие данные.

- Схема присоединения газового оборудования (теплогенераторной) к существующей системе теплоснабжения (тепломеханическая связь).
- Поэтажные планы с размещением оборудования, разрезы, узлы присоединения.

- Раздел автоматизации и диспетчеризации.
- Схема электрических подключений.
- Раздел тепломеханики. 
- Разделы АР и КР в рамках мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

3. Проект организации работ.
4. Спецификация оборудования и материалов.
5. Ведомость демонтажа существующих конструкций и оборудования.
6. Ведомость объёмов работ.

7. Сметная документация.

Компоновка рабочей документации по титулам и томам производится по решению подрядчика, согласованному с заказчиком.

	10.
	Необходимые

согласования
	Проект подлежит согласованию:

1. СПб ГБУЗ «Детский пульмонологический санаторий «Салют» Адмиралтейского района.
* При необходимости:

* АО «Газпром газораспределение Ленинградской области».

* ЦГЭ (необходимость прохождения государственной экспертизы определяется ГрК РФ Статья 8.3 п.2.).

	11.
	Основные
технические
требования к
проектированию
	При выполнении работ необходимо руководствоваться актуализированной редакцией следующих документов:

-Постановлением от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», действующих стандартов, норм и правил;

- СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения;

- Свод правил СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения"

- Качество выполняемых работ должно отвечать требованием СНиП 12-03-2001;

- ПУЭ-2003 Правила устройства электроустановок (7 издание);

- В соответствии с письмом от Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга использовать при проектировании отечественные материалы и оборудование;

- СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства;

- ФЗ №261-ФЗ Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты РФ.

- Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон № 123-ФЗ Технический регламент пожарной безопасности.

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»;

- СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»;

Требования к техническим характеристикам работ установлены в действующих ТУ АО «Газпром газораспределение Ленинградской области»

Разработку проектно-сметной документации выполнить силами специализированной проектной организации, являющейся членом СРО и имеющей допуск к данным видам работ.


	12.
	Требования к
качеству и
безопасности
работ
	- СНиП 12-03-2001  «Безопасность труда в строительстве».

Газоопасные работы должны производить рабочие, имеющие специальное удостоверение на производство работ по специальному наряду в присутствии представителя эксплуатационной службы предприятия газового хозяйства (строительно-монтажная организация должна являться членом СРО и иметь допуск к данным видам работ).

- «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

- Распоряжение Комитета по строительству Администрации СПб от 22.09.1999 №1 «О применении отечественного оборудования и материалов».

	13.
	Требования к разработке сметной документации
	Сметную документацию разработать в соответствии с требованиями 

«Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и архитектуры) народов Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 г. №421/пр в актуальной редакции на момент разработки сметной документации, на основе ресурсно-индексного метода, текущих сметных цен размещенных во ФГИС ЦС и индексов изменения сметной стоимости строительства к группам однородных ресурсов на основе сметно-нормативной базы, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 г. №1046/пр (с изменениями и дополнениями) ФСНБ -2022.

Накладные расходы для ремонтно-строительных работ установить в соответствии с методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства утвержденной приказом Минстроя России от 21 декабря 2020 г. № 812/пр. в актуальной редакции на момент разработки сметной документации

Сметную прибыль для ремонтно-строительных работ установить в соответствии с методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства утвержденной приказом Минстроя России от 11 декабря 2020 г. № 774/пр. в актуальной редакции на момент разработки сметной документации

Налог на добавленную стоимость для ремонтно-строительных работ определить по ставке 20%.

Цены на оборудование, строительные материалы, изделия и конструкции необходимо принимать в сметных ценах из ФГИС ЦС и сметные цены в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 года из ФСНБ-2022, с индексами по группам однородных строительных ресурсов, информация о прямых сметных ценах которых будет отсутствовать в ФГИС ЦС. При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в базисном или текущем уровне цен на отдельные материальные ресурсы и оборудование, допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (далее - конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении N 1 к Методике и подписываются техническим заказчиком.

В составе пояснительной записки к сметной документации предоставить таблицу, включающую все позиции локальных смет, в которых содержатся указания на товарные знаки оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций, используемых при производстве работ по капитальному ремонту помещений, с подробным описанием технических характеристик отдельно для каждой марки, вида оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций по форме, предоставляемой заказчиком.

	14.
	Требования к
передаваемой
 заказчику
документации
	1. Подрядчик представляет заказчику по накладной для приемки согласованную проектную и сметную документацию;

2. Проектную и сметную документацию представить в 4-х прошитых и заверенных печатью проектной организации экземплярах и 1 экземпляр в электронном виде: текстовая часть, дефектные ведомости объемов работ в формате MicrosoftWord, чертежи и схемы в формате AutoCAD, сметы в программе SmetaWizard, либо аналогичной сметной программе.
3. Сдача подрядчиком результата работ и его приемка заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ;
4. При обнаружении недостатков в проектной и сметной документации в срок, установленный заказчиком, подрядчик обязан безвозмездно устранить указанные недостатки, а также возместить заказчику причиненные убытки;
Наличие недостатков в переданной заказчику проектной и сметной документации может устанавливаться заказчиком и/или иными контролирующими и эксплуатирующими организациями в течение срока выполнения работ по разработке документации подрядчиком, выполнения работ на присоединение газового оборудования (теплогенераторной) к существующей системе теплоснабжения (тепломеханическая часть) в СПб ГБУЗ «Детский  пульмонологический санаторий «Салют» Адмиралтейского района: Ленинградская  обл., пос. Вырица, ул. Лесная, дом 15, а также в процессе эксплуатации зданий СПб ГБУЗ «Детский  пульмонологический санаторий «Салют» Адмиралтейского района после выполнения указанных работ на основе проектно-сметной документации, разработанной подрядчиком.



