ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ №___________________
Идентификационный код закупки _____________________________________

г. Санкт-Петербург 








«___» _______20__ г.

ГБОУ детский сад № 2 Пушкинского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Луценко Юлии Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:

1. СТАТЬЯ 1. Предмет контракта

1.1. Заказчик дает задание на выполнение работ, указанных в п.1.2 Контракта и оплачивает его выполнение, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению задания.
1.2. Подрядчик выполняет разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения здания ГБДОУ детский сад №2 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Красной Звезды, дом 22а, литер А  (далее – работы) в соответствии с утвержденными в установленном порядке: Сметой (Приложение №1 к контракту) и Описанием объекта закупки (Приложение №2 к контракту) определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Контракта, определяющими стоимость работ и сроки их выполнения
1.3. Выполнение части функций Заказчика и ведение технического надзора за выполнением работ, указанных в п.1.2 настоящего Контракта осуществляет СПб ГБУ «Служба Заказчика Пушкинского р-на».

2. СТАТЬЯ 2. Сроки выполнения работ

2.1. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

2.1.1. Начало работ: с даты подписания Контракта.

          2.1.2.  Окончание работ: не позднее 120 календарных дней с даты начала работ по контракту.

2.2. Работа считается выполненной после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ в соответствии со статьей 5 настоящего Контракта.

3. СТАТЬЯ 3. Цена контракта (Стоимость работ) и порядок оплаты

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту составляет: _____ руб. (_____ рублей _____ копеек), в том числе НДС1, согласно Приложению №1 к настоящему контракту.

Все затраты и расходы, связанные с выполнением работ, а также согласованием с заинтересованными ведомствами и организациями разработанной документации, налоги и сборы, установленные законодательством Российской Федерации, включены в цену контракта.

3.2. Заказчик производит оплату по настоящему Контракту путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней за фактически выполненные работы с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ  на основании счета, счет-фактуры2 , справки о стоимости выполненных работ  (форма КС-3) и акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) при условии, что работы выполнены в полном объеме надлежащим образом и приняты Заказчиком в соответствии с контрактом.
3.3.  Цена Контракта является твердой на весь срок действия Контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Авансирование не предусмотрено.

3.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.6. Источник финансирования: - Внебюджетные средства.
СТАТЬЯ 4. Права и обязанности сторон

4.1. При выполнении работ по настоящему Контракту Подрядчик:

4.1.1. В срок, установленный настоящим Контрактом, надлежащим образом выполняет работы, предусмотренные в п.1.2 Контракта.

4.1.2. В счет стоимости, оговоренной статьей 3 настоящего Контракта выполнить работы за свой риск, своим иждивением, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с условиями Контракта.

4.1.3. Согласовывает готовую документацию с Заказчиком, СПб ГБУ «Служба Заказчика Пушкинского р-на» и иными заинтересованными ведомствами и организациями согласно Технического задания (Приложение №1 к описанию объекта закупок).

4.1.4. Передает Заказчику надлежащим образом выполненную в соответствии с условиями настоящего Контракта документацию. Подрядчик не вправе передавать готовую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

4.1.5. Обязан в течение одного рабочего дня с даты завершения работ на объекте предоставить Заказчику счет, акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), акт сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуру3 с сопроводительным письмом. 
4.1.6. Представляет Заказчику в течение 3-х рабочих дней со дня поступления запроса, финансовые отчеты субподрядчиков с приложениями заверенных копий всех первичных документов.

4.1.7. Возмещает ущерб, нанесенный в результате выполнения работ Заказчику или третьему лицу по вине Подрядчика.

4.1.8. Немедленно письменно предупреждает Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.1.9. Вправе привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту субподрядчиков.

4.1.10. Вправе требовать оплаты по настоящему Контракту в случае надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

4.1.11. Подрядчик подтверждает соответствие едиными требованиям установленным в Приложении № 4 к контракту.

4.1.12. Имеет другие права и обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом. 

4.2. При выполнении настоящего Контракта Заказчик:

4.2.1. Обязуется передать Подрядчику все имеющиеся документы для выполнения работ по контракту.

4.2.2. Обеспечивает в течение всего периода выполнения Работ контроль в соответствии со статьей 5 настоящего Контракта.

4.2.3. Оплачивает Подрядчику выполненные Работы на условиях настоящего Контракта.

4.2.6. Осуществляет своими силами приемку выполненных работ, включающую экспертизу результатов работ, на соответствие их количества, объема и качества требованиям, установленным в Контракте, и оформляет результаты такой приемки.

4.2.7. Вправе запрашивать у Подрядчика финансовые отчеты субподрядчиков с приложением заверенных копий всех первичных документов.

4.2.8. Вправе требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта.

4.2.9. Имеет другие права и обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.

4.3. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком. 

5. СТАТЬЯ 5. Производство и приемка работ

5.1. Приемка объекта осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по настоящему Контракту и готовности объекта к сдаче. Заказчик считается надлежащим образом, уведомленным с даты получения письменного уведомления Подрядчика.

5.3. Не позднее 3 рабочих дней с даты, исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного п. 4.1.5 контракта, Заказчик проводит проверку соответствия количества, объема и качества выполненной работы требованиям, установленным в контракте, подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, в том числе за не исполнение обязательства, предусмотренного пунктом 4.1.4 контракта, с указанием причин такого отказа. 
5.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом. 
5.5. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от Сметы (Приложение №1 к контракту), Спецификации (Приложение №1 к описанию объекта закупок) и Технического задания (Приложение №2 к описанию объекта закупок), от требований строительных норм и правил или других нормативных документов, а также условий настоящего Контракта, или иными недостатками не подлежат приемке и оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
5.6. Подрядчик передает Заказчику документацию по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Петербургское шоссе д. 5а литер А, в рабочее время Заказчика.

5.7. Приемка документации производится только после выполнения всех работ в полном объеме, после устранения всех дефектов и недоделок. 

5.8. Датой приемки выполненной работы считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ  
5.9. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат Заказчику.

5.10. Днем передачи исключительных прав является день подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с условиями контракта.

5.11. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).

5.12. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи Заказчику.

5.13. Передаваемые подрядчиком исключительные права означают право Заказчика, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

5.14. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную подрядчиком по контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется совместно с Заказчиком выступать в защиту интересов сторон контракта, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки.

СТАТЬЯ 6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновения, которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.

6.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 6.1 Контракта, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.

6.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого сторонами.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по контракту, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

СТАТЬЯ 7. Гарантии качества

7.1. Подрядчик несет ответственность за соответствие документации действующим нормативным и законодательным требованиям, требованиям Заказчика, исходным данным.

7.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе ремонтно-строительных работ, а также в течение всего периода эксплуатации объекта, отремонтированного на основании документации.
7.3. В случае обнаружения недостатков в документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе ремонтно-строительных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, отремонтированного на основании указанной документации, Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика и устанавливает разумные сроки устранения недостатков, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в установленный Заказчиком срок, а также возместить Заказчику причиненный ущерб.

7.4. В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных в выполненных работах и документации недостатков в определенный заказчиком срок, Заказчик вправе поручить исполнение указанных обязательств Подрядчика третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов, а также уплаты неустоек, предусмотренных Контрактом.

7.5. Подрядчик, осуществляющий подготовку документации, несет ответственность за качество документации и ее соответствие требованиям технических регламентов (часть 5 статьи 48 ГрК РФ).
СТАТЬЯ 8. Ответственность сторон

8.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.
8.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере 1000,00 руб. (Одна тысяча рублей 00 копеек), согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.
8.4. В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Подрядчик.

8.5. В случае просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек.

8.6. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчиком начисляется пеня начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1000,00 руб. (Одна тысяча рублей 00 копеек), согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

8.8. 9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 г. №1042, в размере 10% от цены Контракта (этапа Контракта).

8.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Подрядчиком в соответствии с условиями ответственности последнего по Контракту. В этом случае оплата по Контракту осуществляется на основании документов, указанных в п.3.2 контракта, а также акта, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.
8.10. Уплата неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств по Контракту производится Подрядчиком на основании требования Заказчика перечислением денежных средств на текущий счет по исполнению бюджета Санкт-Петербурга, открытый Комитетом финансов Санкт-Петербурга.

8.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.12. Указанная в настоящей статье неустойка (штраф, пеня) взимается за каждое нарушение в отдельности.

8.13. Подрядчик не освобождается от ответственности, если доказано, что недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия Подрядчика
СТАТЬЯ 9. Односторонний отказ от исполнения контракта.

9.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с ч. 2 ст. 407 и ст. 450.1 ГК РФ в случае существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта, а именно:

9.1.1. задержки Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в Контракте, увеличивается более чем на 5 рабочих дней;

9.1.2. если отступления в выполненной работе от условий Контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми.

9.2. При принятии Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Заказчик направляет Подрядчику уведомление в соответствии с действующим законодательством.

9.3. В случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования Работ по Контракту, Контракт подлежит расторжению по соглашению сторон.

9.4. В случае возникновения в ходе исполнения Контракта непредвиденных Работ, при условии, что исполнение Контракта в полном объеме становиться невозможным, Контракт подлежит расторжению по соглашению сторон.

СТАТЬЯ 10. Прочие условия.

10.1. Контракт вступает в силу с даты подписания его сторонами, действует по 31.12.2024 г., а в части оплаты и исполнения гарантийных обязательств – до полного исполнения сторонами своих обязательств. Контракт подлежит обязательной регистрации в Реестре контрактов, в сроки и в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.

10.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта и в течение гарантийного срока, разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.

10.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны уведомляют об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

10.4. Не допускается перемена Подрядчика при исполнении Контракта за исключением случаев правопреемства вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

10.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

10.6. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

10.6.1. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы публично-​правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

10.6.2. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

10.6.3. не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

10.7. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.8. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

СТАТЬЯ 11. Приложения

11.1. Приложение № 1 – Смета контракта на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения здания ГБДОУ детский сад №2 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Красной Звезды, дом 22а, литер А
11.2. Приложение № 2 – Описание объекта закупок
11.3. Приложение № 3 – Акт передачи (форма)

11.4. Приложение № 4: Декларация о соответствии Подрядчика требованиям, установленным частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
СТАТЬЯ 12. Юридические адреса и реквизиты сторон

 Заказчик 







Подрядчик

	ГБДОУ детский сад № 2 Пушкинского района Санкт-Петербурга
Юридический адрес: 196602, город Санкт-Петербург, город Пушкин, улица Красной Звезды, д. 22а, лит.А
Банковские реквизиты: Комитет финансов СПб (ГБДОУ детский сад № 2 Пушкинского района Санкт-Петербурга, лицевой счет 0731073)
Банк Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г.
Санкт-Петербург
Реквизиты получателя:
Р/сч 03224643400000007200
БИК 014030106
к/сч 40102810945370000005
ИНН: 7820020303
КПП: 782001001
Телефон: 476-82-12
E-mail: gdou2cad@mail.ru
Заведующий
___________________Ю.В. Луценко
Подписан ЭЦП
	__________________ /______________/

Подписано ЭЦП 


Приложение № 1 к Контракту 

	СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга

______________ Н.П. Микушева 


	
	УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ГБДОУ детский сад № 2            Пушкинского района Санкт-Петербурга

______________ Луценко Ю. В.

«___» __________  2024 г.




СМЕТА КОНТРАКТА 

на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения здания 

ГБДОУ детский сад №2 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: 

Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Красной Звезды, дом 22а, литер А
На сумму: _____________ руб.

	Состав, виды, объемы работ проверены.

Директор СПб ГБУ «Служба заказчика Пушкинского р-на»

__________________ Д.С. Музыченко


	       Составлен на основании: 

1 Расчета начальной (максимальной) цены контракта 

2. Утвержденного сметного расчета (приложение №2 к расчету НМЦК)


Подрядчик:
__________________________________


Санкт-Петербург

2024
	
	
	
	
	
	

	СМЕТА КОНТРАКТА

на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения здания 

ГБДОУ детский сад №2 Пушкинского района Санкт-Петербурга                                                                                                                                                                                                 по адресу: Санкт-Петербург, г.Пушкин, ул. Красной Звезды, дом 22а,   литер А

Наименование работ и затрат

Ед. измерения

Количество (объем работ)

Цена, руб.

На единицу измерения

Всего

2

3

4

5

6

Выполнение работ по обновлению цифровых инженерно-топографических планов масштаба 1:500 для разработки  проектно-сметной документации на капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения здания ГБДОУ детский сад №2 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург,  г. Пушкин, ул. Красной Звезды, дом 22а,   литер А.

Усл. единица

1

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения здания ГБДОУ детский сад №2 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург,  г. Пушкин, ул. Красной Звезды, дом 22а,   литер А.

Усл. единица

1

НДС (НДС не облагается) руб.

 

 



	Составил                       / 
	

	
	
	
	
	
	

	Проверил                      
	


Приложение №2 
Описание объекта закупки 

в соответствии со статьей 33 Закона

1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

1.1. Объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования определяются утвержденными в установленном порядке заданием на проектирование, спецификацией Заказчика (Приложения №1, №2).

2. Требования к качеству работ, к их техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам

2.1. Требования к составу разделов проектной документации и к их содержанию установлены постановлением Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Основные требования к проектной и рабочей документации установлены ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации"

2.2. Подрядчик, осуществляющий подготовку проектной документации, несет ответственность за качество проектной документации и ее соответствие требованиям технических регламентов (часть 5 статьи 48 ГрК РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ).

Требования к качеству работ устанавливаются в соответствии с утвержденным в установленном порядке техническим заданием и спецификацией Заказчика (Приложения №1, №2).
2.3. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, установленных в том числе:
· Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

· Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009;

· Документами из Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утвержден Постановлением Правительства РФ от 04.07.2020 N 985);

· Документами из Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Приказ Росстандарта от 02 апреля 2020 г. N 687);

· Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008; 

· Документами из перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (утвержден приказом Росстандарта от 14 июля 2020 г. N 1190);

·  Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании"

· Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

· Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

· ГОСТ Р 21.101-2020 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации";

·     РМД 11-22-2013 Санкт-Петербург. Руководство по проектной подготовке капитального строительства в Санкт-Петербурге" (одобрено и рекомендовано к применению распоряжением Комитета по строительству Санкт-Петербурга от 18.12.2013 N 143); 

·      ГОСТ 31937-2011. «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» 

·      СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений" (Постановление Госстроя РФ от 21.08.2003 N 153)

·    Правилами устройства электроустановок, утвержденным приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 № 204

·     Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573)

· Иными действующими Стандартами, Нормами и Правилами

3. Требования к гарантийному сроку работы 

и объему предоставления гарантий их качества 

3.1. «Подрядчик» несет ответственность за соответствие проектно-сметной документации действующим нормативным и законодательным требованиям, требованиям Заказчика, исходным данным. 

3.2. «Подрядчик» несет ответственность за ненадлежащее составление проектно- сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе ремонтно-строительных работ, а также в течение всего периода эксплуатации объекта, отремонтированного на основании проектно-сметной документации.

3.3. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах и проектно-сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе ремонтно-строительных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, отремонтированного на основании указанной проектно-сметной документации, Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика и устанавливает разумные сроки устранения недостатков, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в установленный  заказчиком срок, а также возместить Заказчику причиненный ущерб.

3.4. В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных в выполненных работах и проектно-сметной документации недостатков в определенный заказчиком срок, Заказчик вправе поручить исполнение указанных обязательств Подрядчика третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов, а также уплаты неустоек, предусмотренных Контрактом.

4. Требования энергетической эффективности работ 

4.1. Качество работ, являющихся предметом аукциона, а также используемых материалов (изделий и оборудования) должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:

· Федеральному закону «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г.

· Постановлению Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд» №1221 от 31.12.2009 (ред. от 03.12.2014, с изм. от 28.08.2015).

·  Приказу Минэкономразвития РФ от 04.06.2010 №229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.06.2010 №17626)  

5. Место выполнения работ или условия и сроки выполнения работ
5.1. Место выполнения работ: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Красной Звезды, дом 22а, литер А.
5.2. Условия и сроки выполнения работ:

Начало работ: с даты подписания сторонами контракта.

Окончание работ: 

-
Выполнение проектных работ - не позднее 60 календарных дней с даты начала работ по контракту.

-
 Получение согласований и положительных заключений по документации - не позднее 120 календарных дней с даты начала работ по контракту.

6. Перечень приложений к описанию объекта закупки 

6.1. Приложение № 1 – задание на проектирование на капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения здания ГБДОУ детский сад №2 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Красной Звезды, дом 22а, литер А.

6.2. Приложение № 2 – Спецификация Заказчика на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения здания ГБДОУ детский сад №2 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Красной Звезды, дом 22а, литер А.

Составил:

Инженер ОКР и ТН СПб ГБУ «Служба заказчика 

Пушкинского р-на»                                                                                       О.Н. Соломина 

Согласовал:

Директор СПб ГБУ «Служба заказчика                                                     Д.С. Музыченко
Пушкинского р-на»

 Заведующий ГБДОУ детский сад №2

Пушкинского района Санкт-Петербурга                                                     Ю.В. Луценко 
Приложение №1 к описанию объекта закупки 

	СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела образования администрации Пушкинского района 

Санкт-Петербурга

____________ Микушева Н.П.

_______________ 2024г.  


	УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ГБДОУ детский сад №2  Пушкинского района 

Санкт-Петербурга
______________ Луценко Ю. В.

«___» __________  2024г.
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ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТОРОВАНИЕ


на капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения здания ГБДОУ детский сад №2 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: 

Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Красной Звезды, дом 22а, литер А.
	№№

п/п
	Перечень основных данных

и требований.
	Основные данные и

требования.

	1
	2
	3

	1
	Наименование и адрес объекта
	Здание ГБДОУ детский сад №2 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург,  г. Пушкин, ул. Красной Звезды, дом 22а, литер А         

	2
	Основание для проектирования
	- План закупок ГБДОУ детский сад №2 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

2024 год

- Федеральный закон от 13 ноября 2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

	3
	Назначение объекта
	Детский сад

	4
	Заказчик
	ГБДОУ детский сад №2 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

	5
	Проектная организация
	По результатам электронного аукциона.

	6
	Стадийность проектирования
	Одна стадия:

- Сбор исходных данных;

- Обмерные работы и инженерные обследования; 

- Обновление топографической съемки масштаба 1:500, 

- Проектная и рабочая документация, с том числе сметная документация;

- Согласование и получение положительных экспертных заключений по документации

	7
	Срок предоставления Заказчику проектной документации.
	Начало работ: с даты подписания сторонами контракта

Окончание работ: 

1- Выполнение проектных работ - не позднее 60 календарных дней с даты начала работ по контракту

2- Получение согласований и положительных заключений по документации - не позднее 120 календарных дней с даты начала работ по контракту

	8
	 Основные показатели объекта
	Отдельно стоящее нежилое здание; год постройки -1963г.

По кадастровому паспорту: 

- Этажность: 2-, подземная – подвал;

- Площадь здания – 577,1 м2

- Объем здания – 3347,0 м3

2. Точка присоединения – существующий узел ввода

- Расчетный объем потребления холодной воды – 1 285,80куб.м/год.

3. Расчетный объем водоотведения – 2 656,80 куб.м/год;

Из них:

 - отведение хозяйственно-бытовой воды - 1 285,80куб.м/год; 

 - отведение поверхностных стоков – 1 371,00куб.м/год.

- Расчетная температура наружного воздуха: -240 С    

	9
	Объем выполняемых работ и состав документации
	· Выполнить сбор исходных данных; обмерные работы, составить Акт технического осмотра объекта, 

· Выполнить топографическую съемку масштаба 1:500: 

изготовить (обновить) цифровые топографические планы (в цвете), совмещенные с подземными коммуникациями на площади 6968м2 (0,6968га), с экспликацией колодцев и подземных сооружений, на основе новой съемки участков на общей площади 0,6968га  в соответствии с положениями «Инструкции по топографической съемке масштаба 1:500 - 1:5000».

3. Разработать проектную и рабочую документацию:  

3.1. Капитальный ремонт системы хозяйственно-бытового водопровода (водоснабжения);

3.2.Узлы учета объемов водопотребления;

3.3 Капитальный ремонт системы пожарного водопровода (системы пожаротушения);

3.4. Капитальный ремонт системы водоотведение до границ балансовой принадлежности ;

3.5.Востановление нарушенного благоустройства (ПЗУ);

3.6. Сопутствующие ремонтные и отделочные работы;

4.  Сметная документация;

5. ПОС  

6. Прилагаемые документы: 

6.1. Спецификации применяемых материалов, изделий, конструкций;

6.2. Ведомости объемов демонтажных, ремонтно-строительных и монтажных работ и дефектные ведомости по форме, утвержденной СПб ГАУ «ЦГЭ», размещенные на официальном сайте СПб ГАУ «ЦГЭ» (http://www.spbexp.ru/). В ведомости объемов работ и дефектной ведомости дать ссылку на чертеж, спецификацию, а также представить формулы подсчетов объемов работ, данные по расходу материалов. Указать основные характеристики материалов и конструкций. В дефектной ведомости в позициях на демонтаж указать процент износа. Также в ведомости представить расчет массы строительного мусора

6.3. Опросные листы (ОЛ) на все оборудование, предусмотренное спецификацией, выполненные в соответствии с данными изготовителей (поставщиков) оборудования. В наименовании опросного листа указать наименование оборудования, которое в нем описывается. Опросный лист должен содержать все сведения об оборудовании (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики оборудования), позволяющие определить параметры его эквивалентности. Соответствующие ссылки (обозначения опросных листов) отразить в графе 3 спецификации оборудования

	10
	Требования к составу работ и разработке проектной и рабочей документации
	1.
Разработать проектную и рабочую документацию, содержащую материалы в текстовой и графической форме для обеспечения капитального ремонта систем водоснабжения (включая системы пожарного водопровода) и водоотведения, в соответствии с нормативными техническими требованиями и  требованиями настоящего технического задания, с учетом результатов проведенного обследования и требованиями Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

2. Провести обмеры и обследование систем водоснабжения здания. По результатам обследования разработать проектную и рабочую документацию на полный объем работ по зданию.  

· В текстовой части

а) сведения о существующих системах хозяйственно-бытового водопровода (водоснабжения) и пожарного водопровода (системы пожаротушения) ;

б) обоснование принятых систем хозяйственно-бытового водопровода (водоснабжения) и пожарного водопровода (системы пожаротушения) 

г) описание и обоснование схемы прокладки трубопроводов хозяйственно-бытового водопровода (водоснабжения) и пожарного водопровода (системы пожаротушения), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов, способы их защиты от агрессивного воздействия;

д) решения в отношении узла учета объемов водопотребления;

· В графической части

ж) принципиальные схемы систем хозяйственно-бытового водопровода (водоснабжения) и пожарного водопровода (системы пожаротушения) объекта;

ф) Схемы аксонометрические

х) Схемы трассировки трубопроводов

ц) Схемы расположения оборудования

3. Провести обмеры и обследование систем водоотведения здания. Разработать проектную и рабочую документацию на полный объем работ по зданию  

· В текстовой части

а) сведения о существующих системах канализации, водоотведения;

б) обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема    сточных вод;

г) описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, условия их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов, способы их защиты от агрессивного воздействия;

· В графической части

ж) принципиальные схемы систем канализации и водоотведения объекта;

ф) Схемы аксонометрические

х) Схемы трассировки трубопроводов

ц) Схемы расположения оборудования

4. Разработать мероприятия по восстановлению нарушенного благоустройства.

5. Разработать мероприятия на сопутствующие ремонтные и отделочные работы

6. Получить Акт обследования, сохранения (сноса), пересадки зелёных насаждений и расчета их восстановительной стоимости (при замене канализационных выпусков). 

7. При необходимости получить технические условия в ресурсоснабжающей организации.

	11
	 Требования к разделу ПОС 
	В соответствии с действующими законодательными и техническими нормами и правилами, в объеме требований СП 48.13330.2019 и МДС 12-46.2008.

Предусмотреть выполнение работ с разбивкой на этапы по согласованию с заказчиком. Определить сметную стоимость каждого этапа.

В состав ПОС в обязательном порядке включаются: 

- Пояснительная записка с обоснованиями принятых решений и расчетами потребности в ресурсах, обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, а также в электроэнергии, воде, временных зданиях и сооружениях;

- Календарный план, с определением сроков и очередности (последовательности) выполнения работ, выделение этапов;

- Обоснование принятой продолжительности выполнения работ и отдельных этапов

- Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

- Описание особенностей проведения работ в стесненных условиях (в условиях работы действующего учреждения). 

	12
	Технические требования
	Разработать проектную и рабочую документацию в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 N 6);

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

2. Для проектируемых систем использовать энергосберегающие технологии и энергосберегающее оборудование.

3. Проектом предусмотреть общестроительные работы в объёме, необходимом для данного вида работ, отделочные восстановительные работы.

4. Используемое оборудование должно быть отечественным, иметь российский сертификат соответствия по стандарту ГОСТ Р и гигиенический сертификат.



	13
	Требования к разработке сметной документации
	1. Формирование сметной стоимости осуществлять в соответствии с Методикой определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр (далее - Методика) (в ред. Приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 №557/пр).

2. Раздел «Смета» должен содержать текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации, сметную документацию и приложения (п. 28-30 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87"О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", п. 27 Методики). В пояснительной записке в том числе, указать итоговую сметную стоимость с распределением на строительно-монтажные работы, оборудование и прочие затраты.

К сметной документации должны быть приложены и являться ее неотъемлемыми частями: 

а) ведомости объемов работ (с указанием наименований работ, их единиц измерения и количества, ссылок на чертежи и спецификации, расчет объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета);

б) обосновывающие документы.

3. Выполнить: локальные сметы (ЛС), раздельно на каждый раздел проекта с формулами подсчета общего объема по видам работ; объектную смету (ОС - при необходимости) и сводный сметный расчет (ССРСС).

4. Сводный сметный расчет (ССРСС):

- Представить в двух уровнях: в текущих ценах (с НДС) и в базисных ценах (без НДС).

- За итогом ССРСС, при необходимости справочно учесть возврат металлолома с НДС.

- В ССРСС включить:

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 2%;

- сумму налога на добавленную стоимость - НДС - 20%.

5. Локальные сметы выполнить в текущем уровне цен, с применением ресурсно-индексного метода, в соответствии с положениями и требованиями Раздела II, Раздела III и Раздела V Методики, на основе сметно-нормативной базы ФСНБ-2022, утвержденной приказом Минстроя РФ от 30.12.2021 № 1046 (с изменениями и дополнениями): Сметные нормы на строительные работы ГЭСН (приложение № 1 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные нормы на монтаж оборудования ГЭСНм (приложение № 2 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные нормы на капитальный ремонт оборудования ГЭСНмр (приложение № 3 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные нормы на пусконаладочные работы ГЭСНп (приложение № 4 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр) ; Сметные нормы на ремонтно-строительные работы ГЭСНр (приложение № 5 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 года ФСБЦ (приложение № 6 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные цены на эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 года ФСЭМ (приложение № 7 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр)), с применением индексов изменения сметной стоимости строительства к группам однородных ресурсов для строительных ресурсов, информация о текущих сметных ценах которых будет отсутствовать в ФГИС ЦС.

6. Стоимость материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, отсутствующих в ФГИС ЦС, определять на основании сбора информации о текущих ценах от не менее трех организаций-производителей и (или) поставщиков материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, далее - конъюнктурного анализа, проведенного в соответствии с требованиями пунктов 13-24 Методики. В сметный расчет включить наиболее экономичный вариант. Результаты конъюнктурного анализа представить в форме таблицы, приведенной в Приложении N 1 к Методике. Соответствующие ссылки на номер позиции материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг из таблицы конъюнктурного анализа должны быть отображены в локальных сметах. Документы, предоставляемые производителями и (или) поставщиками материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, должны быть оформлены, согласно пунктов 15-24 Методики, и должны быть приложены к сметной документации в качестве обосновывающих документов. В случае предоставления копий обосновывающих документов – должны быть заверены подписью и печатью проектной организации со штампом «Копия верна».

7. В локальные сметы включить лимитированные затраты:

- Накладные расходы (Приказ Минстроя России от 21.12.2020 N 812/пр (в ред. Приказов Минстроя России №№ 636/пр, 611/пр) "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2021 N 62869).

 - Сметную прибыль (Приказ Минстроя России от 11.12.2020 N 774/пр (в ред. Приказа Минстроя России №317/пр) "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2021 N 62465). 

8. Сметные расчеты выполнить в сметной программе «Smeta Wizard» в последней действующей редакции.

	14
	Особые условия
	1. Технические решения, принятые в проектно-сметной документации должны соответствовать требованиям технических регламентов, требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектно-сметной документацией мероприятий.

2. Ответственность за соответствие проектно-сметной документации требованиям Заказчика, действующим нормативным и законодательным требованиям, техническим регламентам, в том числе устанавливающим требования безопасной эксплуатации здания, сооружения, исходным данным несёт Исполнитель.

3. В соответствии с Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным Постановлением правительства РФ от 05.03.2007 № 145, при сметной стоимости работ свыше 10 млн руб., Проектировщик, при содействии Заказчика, обязан: 

- подготовить и направить пакет документов по объекту проектирования на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости в СПб ГАУ «ЦГЭ»,

- внести изменения в пакет документов и в сметную документацию (устранить замечания), связанные с проверкой достоверности определения сметной стоимости, 

- получить положительное экспертное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта проектирования.

	15
	Требования к согласованию
	Согласования с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются, в установленном порядке, Проектной организацией при содействии Заказчика в объеме требований, действующих нормативных и законодательных документов:

1.   Проектно-сметная документация должна быть согласована с:

   - Заказчиком;

   -  Комитетом по благоустройству (УСПХ) с получением Акта;

   - Отделом подземных сооружений КГА СПб (при необходимости);

   -Владельцами подземных сооружений и коммуникаций и другими заинтересованными службами;

 2.
Получить положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости работ объекта проектирования в СПб ГАУ «ЦГЭ» при сметной стоимости свыше 10 млн. руб.
3.
Оплату за согласования и экспертизу проектно-сметной документации с негосударственными и федеральными организациями осуществляет подрядчик. 

4.
 Стоимость проверки достоверности сметной стоимости работ объекта проектирования в СПб ГАУ «ЦГЭ» оплачивает Заказчик.

5.
 Время согласования и экспертиз входит в срок выполнения работ по капитальному ремонту систем водоснабжения (включая системы пожаротушения) и водоотведения.
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	Количество экземпляров, предоставляемых Заказчику.
	Проектировщик (Подрядчик) представляет Заказчику:

1) Комплект документов (проектно-сметной документации) на бумажном носителе в переплетенном виде в четырех экземплярах: оригинал со всеми согласованиями – 1 экземпляр, копии оригинала со всеми согласованиями – 3 экземпляра;

2) Комплект документов (проектно-сметной документации - копия оригинала со всеми согласованиями) на электронном носителе в одном экземпляре - USB-флеш-накопителе: таблицы в формате Microsoft Excel, текстовая часть в формате Microsoft Word, чертежи и схемы в формате Auto CAD. 

3) Комплект документов (проектно-сметной документации - копия оригинала со всеми согласованиями) на электронном носителе USB-флеш-накопителе в одном экземпляре - в PDF.

4) Электронная версия сметной документации должна быть передана Заказчику в формате файлов программы Smeta Wizard»).

5) Оригинал топографического плана масштаба 1:500, совмещенного с   подземными  инженерными коммуникациями, на лавсане - 1 экз., копии на

 бумажной основе – 3 экз., на CD-диске в формате Auto CAD – 1 экз. 

- Экспликации колодцев подземных сооружений: на бумажной основе в переплетенном виде – 3 экз., на CD-диске в формате Microsoft Excel – 1 экз.

6) Оригинал Акта обследования, сохранения (сноса), пересадки зелёных насаждений УСПХ.

7) Оригиналы положительных экспертных заключений и согласований

	17
	Документы, передаваемые заказчиком
	1. Копии Технического паспорта, поэтажных планов; Договоров с поставщиками энергоресурсов;

2. Доверенность на право представления Проектировщиком интересов Заказчика в сторонних организациях и ведомствах (при необходимости и по запросу Проектировщика);

3. При необходимости, прочая исходно-разрешительная документация, включая получение технических условий, необходимых разрешений на выполнение работ, получается в сторонних организациях и ведомствах, в архивах, (разрабатывается) Проектной организацией за свой счет и в пределах срока выполнения работ по контракту.


Составил:

Инженер отдела КР и ТН СПб ГБУ

«Служба заказчика Пушкинского р-на»                                                          В. А. Егоров

Согласовано:

Заместитель директора СПб ГБУ 

"Служба заказчика Пушкинского р-на"                                                          А. В. Сюндюков
Приложение № 2 к описанию объекта закупки 
	СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга

_______________  Н.П.  Микушева 
_______________ 2024 г. 
	
	УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ГБДОУ детский сад №2            Пушкинского района Санкт-Петербурга

______________ Луценко Ю. В.

«___» __________  2024г.

 М.п.


СПЕЦИФИКАЦИЯ 

на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения здания 

ГБДОУ детский сад №2 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: 

Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Красной Звезды, дом 22а, литер А
На сумму: 190 300 руб.

	Состав, виды, объемы работ и расценки проверены 

Директор СПб ГБУ «Служба заказчика 

Пушкинского р-на»

__________________Д.С. Музыченко

__________________ 2024 г.

	   Составлен на основании:

1. СБЦ на инженерные изыскания для строительства "Инженерно-геодезические изыскания". Постановление Госстроя России от 23.12.2003г № 213.

2. СБЦП 81-2001-25. СБЦП 81-02-25-2001.  Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений (внесен Приказом Минстроя России от 25.04.2016 N 270/пр)
3. СБЦП 81-02-05-2001, СБЦП 81-2001-05 "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения" (утв. Приказом Минрегиона России от 12.03.2012 № 96)

4. 'Письмо Минстроя от 28.11.2023 N 73528-ИФ/09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 4 квартал 2023 года"


Санкт-Петербург

2024
	СПЕЦИФИКАЦИЯ

	на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения здания ГБДОУ детский сад №2 Пушкинского района Санкт-Петербурга                                                                                                                                                                                                 по адресу: Санкт-Петербург,  г. Пушкин, ул. Красной Звезды, дом 22а,   литер А

	

	№ п/п
	Наименование работ и затрат 
	Ед. измерения
	Сумма

	1
	2
	3
	4

	1
	СПЕЦИФИКАЦИЯ №1 на  выполнение работ по обновлению цифровых инженерно-топографических планов масштаба 1:500 для разработки  проектно-сметной документации на капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения здания ГБДОУ детский сад №2 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург,  г. Пушкин, ул. Красной Звезды, дом 22а,   литер А.
	руб.
	40 346

	2
	СПЕЦИФИКАЦИЯ №2 на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения здания ГБДОУ детский сад №2 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург,  г. Пушкин, ул. Красной Звезды, дом 22а,   литер А.
	руб.
	152 634

	 
	ИТОГО:
	руб.
	192 980

	 
	Коэффициент Заказчика, с учетом лимита финансирования
	 
	0,98611255

	 
	ИТОГО, с коэффициентом Заказчика
	руб.
	190 300


	СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

	  на  выполнение работ по обновлению цифровых инженерно-топографических планов масштаба 1:500 для разработки  проектно-сметной документации на капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения здания ГБДОУ детский сад №2 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: 

Санкт-Петербург,  г. Пушкин, ул. Красной Звезды, дом 22а,   литер А.

	№№ пп
	Характеристика предприятия,   здания, сооружения или виды работ
	№№ частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости
	Стоимость (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. СБЦ на инженерные изыскания для строительства "Инженерно-геодезические изыскания". Постановление Госстроя России от 23.12.2003г № 213. 

	2.'Письмо Минстроя от 28.11.2023 N 73528-ИФ/09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 4 квартал 2023 года"

	Раздел I. Полевые работы

	1
	Полевые работы при обновлении  инженерно-цифровых топографических планов М1:500, S=0,6968 Га , территория застроенная  Категория сложности - II
	Табл. 9, § 5
	 
	3 284

	
	
	к=1,55 прим. 4 к табл. 9
	 
	0,6968
	*
	3284
	 
	2 288

	
	
	к=0,85 ОУ п.14
	 
	2 288
	*
	1,55
	*0,85*0,5
	1 507

	
	
	к=0,5 прим. 3 к табл. 9
	 
	
	
	
	
	 

	2
	Расходы по внутреннему транспорту (16,25% от сметной стоимости полевых работ при расстоянии св. 15 до 20 км)
	ОУ п. 9 табл. 4  § 4
	 
	1 507
	*
	0,1625
	 
	245

	
	
	к=0,1625
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Расходы по организации и ликвидации работ (6% от полевых работ, включая расходы по внутреннему транспорту) 
	ОУ п.13
	 
	
	
	
	 
	 

	
	
	К=0,06
	(
	1507
	+
	245
	)*0,06
	105

	4
	ИТОГО полевые работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 858

	5
	ИТОГО полевые работы с коэф 1,4
	к=1,4 табл. 10 § 1 ( до 1 га)
	 
	 
	 
	 
	 
	2 601

	Раздел II. Камеральные работы

	6
	Камеральные работы при обновлении  инженерно-цифровых топографических планов, в том числе в программе AutoCAD  М1:500, S=0,6968 Га, территория застроенная  Категория сложности - II
	Табл. 9, § 5
	 
	 
	 
	 
	 
	1 067

	
	
	к=1,55 прим. 4 к табл. 9
	 
	0,6968
	*
	1067,0*1,55*1,75*1,1*0,5
	1 109

	
	
	к= 1,75 ОУ п. 15 е)
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	к= 1,1 ОУ п. 15 г)
	
	
	
	
	 
	 

	
	ИТОГО камеральные работы 
	к=0,5 прим. 3 к табл. 9
	 
	 
	 
	 
	 
	1 109

	7
	Итого по п.п.5-6
	 
	2601
	+
	1109
	3 710

	8
	Регистрация (оформление разрешений) инженерных изысканий
	Табл. 80 § 1  - 4%                                                                                    к=1,3  прим. 2                                                             
	3710
	*
	 4%*1,3
	193

	9
	Составление экспликации колодцев
	Часть II Глава 8 Т.77 § 2
	 
	20
	*
	3,8
	 
	76

	10
	Проверка полноты планов в эксплуатирующих организациях
	Часть II Глава 8 Т.75 прим. 3
	 
	4
	*
	480
	 
	1 920

	11
	Итого по п.п. 7-10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 899

	12
	(2) Приложение №4 - индекс на 4 кв. 2023
	5,7
	 
	 
	 
	 
	 
	33 622

	13
	НДС 20%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 724

	14
	Итого по смете
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40 346

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил                / Соломина О.Н. -  инженер сметного отдела    СПб ГБУ "Служба заказчика Пушкинского р-на"/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил              /Викторова И.И. - нач-к сметного отдела  СПб ГБУ "Служба заказчика  Пушкинского р-на"/
	


	СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2

	на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения здания ГБДОУ детский сад №2 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург,  г. Пушкин, ул. Красной Звезды, дом 22а,   литер А.

	
	Разработана на основании следующих документов:

	1. СБЦП 81-2001-25. СБЦП 81-02-25-2001.  Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений (внесен Приказом Минстроя России от 25.04.2016 N 270/пр)

	2. СБЦП 81-02-05-2001, СБЦП 81-2001-05  "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения" (утв. Приказом Минрегиона России от 12.03.2012 № 96)

	3. Письмо Минстроя от 28.11.2023 N 73528-ИФ/09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 4 квартал 2023 года"

	№ п/п
	Характеристика здания, сооружения или виды работ,                                                                  расчет стоимости
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	 Расчет стоимости
	Стоимость, руб.

	
	
	
	Ед. изм.      
	Стоимость ед. изм.
	Объем 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. ОБМЕРНЫЕ РАБОТЫ 

	1
	Обмерные работы (здание 2-х этажное,  бескаркасное с подвалом, до Н= 9 м, 1-я категория сложности здания, 1-я категория сложности работ)
	(1) т. 2;  (1) т.8;  (3)
	100
	м3
	349
	руб.
	33,47
	8 137

	
	
	Коб=
	16,38%
	16,38% процентное соотношение отдельных видов обмерных работ  (табл.8,  п.2 - бескаркасные многоэтажные здания - поэтажные планы)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Ккор=
	0,75
	(1) ОП п. 2.1.12
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	349*33,47*0,1638*0,75*5,67=
	Ки=
	5,67
	(3) Приложение 7, индекс  на 4 кв. 2023 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО ПО 1 РАЗДЕЛУ:                                                                                                         
	8 137

	2.  ОБСЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ЗДАНИЯ

	2
	Обследование систем холодного водоснабжения и канализации. Обследование технического состояния элементов системы. Описание системы. Обследование трубопроводов и установление дефектов: в здании объемом 3347 м3 
	(1) т. 15, п.3,3;  (1) т.16;  (3)
	1000
	м3
	1400
	руб.
	 
	6 350

	
	
	Кпоп=
	0,8
	Поправочный коэффициент, (1) т. 16 п.8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1400*0,8*5,67=
	к=
	5,67
	(3) Приложение 7, индекс  на 4 кв. 2023 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО ПО 2 РАЗДЕЛУ:                                                                                                         
	6 350

	3. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

	3
	Техническая документация (проектные решения, рабочие чертежи)
	(2) т.4, п.1;  (3)
	1
	м2
	70
	руб.
	577,1
	107 341

	
	
	Кст
	1
	Техническая документация (проектные решения, рабочие чертежи, смета)
	 
	 
	0,2
	 
	 
	 

	
	
	Коб=
	10,21%
	(2) т.12, гр.6, 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	0,21%
	2,1%*0,1 - раздел АР  в объеме, необходимом для разработки разделов "Система водоснабжения" и "Система водоотведения", включая сопутствующие общестроительные и отделочные работы (прим. табл. 12, гр.6, п.11), где 0,1 -п. 1.5 ОП  (2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(A + B * Хзад) * Кст * Коб *К1*Ки *1000
	 
	6,0%
	Ремонт (замена) систем водоснабжения и водоотведения, включая  восстановление нарушенного благоустройства с ремонтом отмостки, покрытий, озеленения - ПЗУ  при замене канализационных выпусков, (прим. табл. 12, гр.6, п.14)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	4,0%
	 ПОС  (табл. 12, гр.6, п.18), 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(70+0,2*577,1)*1*0,1021*1*5,67*1000=
	Ки=
	5,67
	(3) Приложение 7, индекс  на 4 кв. 2023 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Сметная документация
	 
	5%
	(2) т. 12, гр.6,  п.19
	 
	107 341,00
	 
	5 367

	
	107341*0,05=
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО ПО 3 РАЗДЕЛУ:                                                                                                         
	112 708

	ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ
	127 195

	 НДС 20%
	25 439

	ВСЕГО с НДС:
	152 634

	Составил                / Соломина О.Н. -  инженер сметного отдела    СПб ГБУ "Служба заказчика Пушкинского р-на"/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил              /Викторова И.И. - нач-к сметного отдела  СПб ГБУ "Служба заказчика  Пушкинского р-на"/
	
	
	
	
	


	РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

	на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения здания 

	По объекту: ГБДОУ детский сад №2 Пушкинского района Санкт-Петербурга                                 

	По адресу:  Санкт-Петербург,  г. Пушкин, ул. Красной Звезды, дом 22а,   литер А

	Основание для расчета:
	
	
	
	
	

	1. Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) от ______№ _______
	

	2. Приказ Минстроя России  от 23.12.2019  №841
	

	3. Техническое задание.
	

	4. Технологическое задание (при необходимости).
	

	5. Нормативные документы (справочники, методики и иные документы), в соответствии с которыми выполнен расчет:                                                             
	

	  СБЦ на инженерные изыскания для строительства "Инженерно-геодезические изыскания". Постановление Госстроя России от 23.12.2003г № 213; 

	  СБЦП 81-2001-25. СБЦП 81-02-25-2001.  Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений (внесен Приказом Минстроя России от 25.04.2016 N 270/пр)

	  СБЦП 81-02-05-2001, СБЦП 81-2001-05  "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения" (утв. Приказом Минрегиона России от 12.03.2012 № 96)

	   Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий"

	    Письмо Минстроя от 28.11.2023 N 73528-ИФ/09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 4 квартал 2023 года"

	  Приказ Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены  контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства"     

	  Распоряжение комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 09.01.2023 №1-р 

	   Письмо Минстроя России от 16.03.2020 № 9333-ИФ/09

	6. Продолжительность проектирования - с  марта 2024 г. по июль 2024 г. (в том числе с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы)

	№               п/п  сметы
	Наименование работ и затрат
	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации                     (4-й квартал 

2023 г.)
	Индекс фактической инфляции
	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта                                 (4-й квартал 

2023 г.)
	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ 
	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ 

	1
	Выполнение работ по обновлению цифровых инженерно-топографических планов масштаба 1:500 для разработки  проектно-сметной документации на капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения здания ГБДОУ детский сад №2 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург,  г. Пушкин, ул. Красной Звезды, дом 22а,   литер А.
	33 622
	1
	33 622
	1
	33 622

	2
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения здания ГБДОУ детский сад №2 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург,  г. Пушкин, ул. Красной Звезды, дом 22а,   литер А.
	127 195
	1
	127 195
	1
	127 195

	 
	Итого:
	160 817
	 
	160 817
	 
	160 817

	 
	НДС 20%
	32 163
	1
	32 163
	1
	32 163

	 
	Стоимость с учетом НДС                         
	192 980
	 
	192 980
	 
	192 980

	 
	Коэффициент Заказчика, с учетом лимита финансирования
	0,9861103
	 
	0,9861103
	 
	0,9861103

	 
	ИТОГО, с коэффициентом Заказчика
	190 300
	 
	190 300
	 
	190 300

	
	Продолжительность проектирования - 4 месяца
	
	
	

	
	Начало проектирования: март 2024 г. 
	
	
	
	

	
	Окончание проектирования: июль 2024 г.
	
	
	
	

	
	Уровень цен утвержденной сметы: 4-й квартал 2023 г.

	
	Дата формирования НМЦК: 4-й квартал 2023 г.

	
	   Индекс фактической инфляции  - 1

	
	   Индекс прогнозной инфляции:   - 1

	
	Заказчик: _______________________________
	
	
	


Приложение № 1 к расчету НМЦК 
	СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга

_______________  Н.П.  Микушева 
_______________ 2024 г. 
	
	УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ГБДОУ детский сад №2            Пушкинского района Санкт-Петербурга

______________ Луценко Ю. В.

«___» __________  2024г.

 М.п.


ПРОЕКТ СМЕТЫ КОНТРАКТА
на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения здания ГБДОУ детский сад №2 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: 

Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Красной Звезды, дом 22а, литер А
На сумму: 190 300 руб.

	Состав, виды и объемы работ проверены 

Директор СПб ГБУ «Служба заказчика 

Пушкинского р-на»

__________________Д.С. Музыченко

__________________ 2024 г.

	Составлен на основании: 

1 Расчета начальной (максимальной) цены контракта 

2. Утвержденного сметного расчета (приложение №1 к проекту сметы контракта)


Санкт-Петербург

2024

	ПРОЕКТ СМЕТЫ КОНТРАКТА

	на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения здания 

ГБДОУ детский сад №2 Пушкинского района Санкт-Петербурга                                                                                                                                                                                                 по адресу: Санкт-Петербург,  г. Пушкин, ул. Красной Звезды, дом 22а,   литер А

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. измерения
	Количество (объем работ)
	Цена, руб.

	
	
	
	
	На единицу измерения
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Выполнение работ по обновлению цифровых инженерно-топографических планов масштаба 1:500 для разработки  проектно-сметной документации на капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения здания ГБДОУ детский сад №2 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург,  г. Пушкин, ул. Красной Звезды,дом 22а,   литер А.
	Усл. единица
	1
	33 622
	33 622

	2
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения здания ГБДОУ детский сад №2 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург,  г. Пушкин, ул. Красной Звезды,дом 22а,   литер А.
	Усл. единица
	1
	127 195
	127 195

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	160 817

	 
	Начальная (максимальная) цена контракта без НДС:
	 
	 
	 
	160 817

	 
	НДС 20%
	 
	 
	 
	32 163

	 
	Начальная (максимальная) цена контракта с НДС:
	 
	 
	 
	192 980

	 
	Коэффициент Заказчика, с учетом лимита финансирования
	 
	 
	 
	0,9861103

	 
	ИТОГО, с коэффициентом Заказчика
	 
	 
	 
	190 300

	
	
	
	
	
	

	Составил                         / Соломина О.Н. - инженер сметного отдела СПб ГБУ "Служба заказчика  Пушкинского р-на"/
	

	
	
	
	
	
	

	Проверил                      /Викторова И.И -начальник сметного отдела    СПб ГБУ "Служба заказчика Пушкинского р-на"
	


Приложение № 2 к расчету НМЦК 
	СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга

_______________  Н.П.  Микушева 
_______________ 2024 г. 
	
	УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ГБДОУ детский сад №2            Пушкинского района Санкт-Петербурга

______________ Луценко Ю. В.

«___» __________  2024г.

 М.п.


С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т 

на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения здания ГБДОУ детский сад №2 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: 

Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Красной Звезды, дом 22а, литер А
На сумму: 190 300 руб.

	Состав, виды, объемы работ и расценки проверены 

Директор СПб ГБУ «Служба заказчика 

Пушкинского р-на»

__________________Д.С. Музыченко

__________________ 2024 г.

	   Составлен на основании:

1. СБЦ на инженерные изыскания для строительства "Инженерно-геодезические изыскания". Постановление Госстроя России от 23.12.2003г № 213.

2. СБЦП 81-2001-25. СБЦП 81-02-25-2001.  Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений (внесен Приказом Минстроя России от 25.04.2016 N 270/пр)
3. СБЦП 81-02-05-2001, СБЦП 81-2001-05 "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения" (утв. Приказом Минрегиона России от 12.03.2012 № 96)

4. 'Письмо Минстроя от 28.11.2023 N 73528-ИФ/09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 4 квартал 2023 года"


Санкт-Петербург

2024
	С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т

	на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения здания ГБДОУ детский сад №2 Пушкинского района Санкт-Петербурга                                                                                                                                                                                                 по адресу: Санкт-Петербург,  г. Пушкин, ул. Красной Звезды, дом 22а,   литер А

	

	№ п/п
	Наименование смет, затрат и расчетов
	Ед измерения
	Сумма

	1
	2
	3
	4

	1
	Смета  №1 на  выполнение работ по обновлению цифровых инженерно-топографических планов масштаба 1:500 для разработки  проектно-сметной документации на капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения здания ГБДОУ детский сад №2 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург,  г. Пушкин, ул. Красной Звезды,дом 22а,   литер А.
	руб.
	40 346

	2
	Смета №2 на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения здания ГБДОУ детский сад №2 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург,  г. Пушкин, ул. Красной Звезды,дом 22а,   литер А.
	руб.
	152 634

	 
	ИТОГО:
	руб.
	192 980

	 
	Коэффициент Заказчика, с учетом лимита финансирования
	 
	0,9861103

	 
	ИТОГО, с коэффициентом Заказчика
	руб.
	190 300


	С М Е Т А №1

	  на  выполнение работ по обновлению цифровых инженерно-топографических планов масштаба 1:500 для разработки  проектно-сметной документации на капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения здания ГБДОУ детский сад №2 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: 

Санкт-Петербург,  г. Пушкин, ул. Красной Звезды, дом 22а,   литер А.

	№№ пп
	Характеристика предприятия,   здания, сооружения или виды работ
	№№ частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости
	Стоимость (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. СБЦ на инженерные изыскания для строительства "Инженерно-геодезические изыскания". Постановление Госстроя России от 23.12.2003г № 213. 

	2.'Письмо Минстроя от 28.11.2023 N 73528-ИФ/09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 4 квартал 2023 года"

	Раздел I. Полевые работы

	1
	Полевые работы при обновлении  инженерно-цифровых топографических планов М1:500, S=0,6968 Га , территория застроенная  Категория сложности - II
	Табл. 9, § 5
	 
	3 284

	
	
	к=1,55 прим. 4 к табл. 9
	 
	0,6968
	*
	3284
	 
	2 288

	
	
	к=0,85 ОУ п.14
	 
	2 288
	*
	1,55
	*0,85*0,5
	1 507

	
	
	к=0,5 прим. 3 к табл. 9
	 
	
	
	
	
	 

	2
	Расходы по внутреннему транспорту (16,25% от сметной стоимости полевых работ при расстоянии св. 15 до 20 км)
	ОУ п. 9 табл. 4  § 4
	 
	1 507
	*
	0,1625
	 
	245

	
	
	к=0,1625
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Расходы по организации и ликвидации работ (6% от полевых работ, включая расходы по внутреннему транспорту) 
	ОУ п.13
	 
	
	
	
	 
	 

	
	
	К=0,06
	(
	1507
	+
	245
	)*0,06
	105

	4
	ИТОГО полевые работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 858

	5
	ИТОГО полевые работы с коэф 1,4
	к=1,4 табл. 10 § 1 ( до 1 га)
	 
	 
	 
	 
	 
	2 601

	Раздел II. Камеральные работы

	6
	Камеральные работы при обновлении  инженерно-цифровых топографических планов, в том числе в программе AutoCAD  М1:500, S=0,6968 Га, территория застроенная  Категория сложности - II
	Табл. 9, § 5
	 
	 
	 
	 
	 
	1 067

	
	
	к=1,55 прим. 4 к табл. 9
	 
	0,6968
	*
	1067,0*1,55*1,75*1,1*0,5
	1 109

	
	
	к= 1,75 ОУ п. 15 е)
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	к= 1,1 ОУ п. 15 г)
	
	
	
	
	 
	 

	
	ИТОГО камеральные работы 
	к=0,5 прим. 3 к табл. 9
	 
	 
	 
	 
	 
	1 109

	7
	Итого по п.п.5-6
	 
	2601
	+
	1109
	3 710

	8
	Регистрация (оформление разрешений) инженерных изысканий
	Табл. 80 § 1  - 4%                                                                                    к=1,3  прим. 2                                                             
	3710
	*
	 4%*1,3
	193

	9
	Составление экспликации колодцев
	Часть II Глава 8 Т.77 § 2
	 
	20
	*
	3,8
	 
	76

	10
	Проверка полноты планов в эксплуатирующих организациях
	Часть II Глава 8 Т.75 прим. 3
	 
	4
	*
	480
	 
	1 920

	11
	Итого по п.п. 7-10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 899

	12
	(2) Приложение №4 - индекс на 4 кв. 2023
	5,7
	 
	 
	 
	 
	 
	33 622

	13
	НДС 20%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 724

	14
	Итого по смете
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40 346

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил                / Соломина О.Н. -  инженер сметного отдела    СПб ГБУ "Служба заказчика Пушкинского р-на"/
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил              /Викторова И.И. - нач-к сметного отдела  СПб ГБУ "Служба заказчика  Пушкинского р-на"/
	


	С М Е Т А № 2

	на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения здания ГБДОУ детский сад №2 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург,  г. Пушкин, ул. Красной Звезды, дом 22а,   литер А.

	
	Смета разработана на основании следующих документов:

	1. СБЦП 81-2001-25. СБЦП 81-02-25-2001.  Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений (внесен Приказом Минстроя России от 25.04.2016 N 270/пр)

	2. СБЦП 81-02-05-2001, СБЦП 81-2001-05  "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения" (утв. Приказом Минрегиона России от 12.03.2012 № 96)

	3. Письмо Минстроя от 28.11.2023 N 73528-ИФ/09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 4 квартал 2023 года"

	№ п/п
	Характеристика здания, сооружения или виды работ,                                                                  расчет стоимости
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	 Расчет стоимости
	Стоимость, руб.

	
	
	
	Ед. изм.      
	Стоимость ед. изм.
	Объем 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. ОБМЕРНЫЕ РАБОТЫ 

	1
	Обмерные работы (здание 2-х этажное,  бескаркасное с подвалом, до Н= 9 м, 1-я категория сложности здания, 1-я категория сложности работ)
	(1) т. 2;  (1) т.8;  (3)
	100
	м3
	349
	руб.
	33,47
	8 137

	
	
	Коб=
	16,38%
	16,38% процентное соотношение отдельных видов обмерных работ  (табл.8,  п.2 - бескаркасные многоэтажные здания - поэтажные планы)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Ккор=
	0,75
	(1) ОП п. 2.1.12
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	349*33,47*0,1638*0,75*5,67=
	Ки=
	5,67
	(3) Приложение 7, индекс  на 4 кв. 2023 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО ПО 1 РАЗДЕЛУ:                                                                                                         
	8 137

	2.  ОБСЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ЗДАНИЯ

	2
	Обследование систем холодного водоснабжения и канализации. Обследование технического состояния элементов системы. Описание системы. Обследование трубопроводов и установление дефектов: в здании объемом 3347 м3 
	(1) т. 15, п.3,3;  (1) т.16;  (3)
	1000
	м3
	1400
	руб.
	 
	6 350

	
	
	Кпоп=
	0,8
	Поправочный коэффициент, (1) т. 16 п.8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1400*0,8*5,67=
	к=
	5,67
	(3) Приложение 7, индекс  на 4 кв. 2023 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО ПО 2 РАЗДЕЛУ:                                                                                                         
	6 350

	3. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

	3
	Техническая документация (проектные решения, рабочие чертежи)
	(2) т.4, п.1;  (3)
	1
	м2
	70
	руб.
	577,1
	107 341

	
	
	Кст
	1
	Техническая документация (проектные решения, рабочие чертежи, смета)
	 
	 
	0,2
	 
	 
	 

	
	
	Коб=
	10,21%
	(2) т.12, гр.6, 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	0,21%
	2,1%*0,1 - раздел АР  в объеме, необходимом для разработки разделов "Система водоснабжения" и "Система водоотведения", включая сопутствующие общестроительные и отделочные работы (прим. табл. 12, гр.6, п.11), где 0,1 -п. 1.5 ОП  (2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(A + B * Хзад) * Кст * Коб *К1*Ки *1000
	 
	6,0%
	Ремонт (замена) систем водоснабжения и водоотведения, включая  восстановление нарушенного благоустройства с ремонтом отмостки, покрытий, озеленения - ПЗУ  при замене канализационных выпусков, (прим. табл. 12, гр.6, п.14)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	4,0%
	 ПОС  (табл. 12, гр.6, п.18), 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(70+0,2*577,1)*1*0,1021*1*5,67*1000=
	Ки=
	5,67
	(3) Приложение 7, индекс  на 4 кв. 2023 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Сметная документация
	 
	5%
	(2) т. 12, гр.6,  п.19
	 
	107 341,00
	 
	5 367

	
	107341*0,05=
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО ПО 3 РАЗДЕЛУ:                                                                                                         
	112 708

	ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ
	127 195

	 НДС 20%
	25 439

	ВСЕГО с НДС:
	152 634

	Составил                / Соломина О.Н. -  инженер сметного отдела    СПб ГБУ "Служба заказчика Пушкинского р-на"/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил              /Викторова И.И. - нач-к сметного отдела  СПб ГБУ "Служба заказчика  Пушкинского р-на"/
	
	
	
	
	


1 при упрощённой системе налогообложения НДС не облагается





2 при упрощённой системе налогообложения счёт-фактура не требуется


3 при упрощённой системе налогообложения счёт-фактура не требуется


( заполняется в соответствии с предложением участника закупки, с которым заключается Контракт;








