КОНТРАКТ № ДВ-78-2024
	Санкт-Петербург
	__________2024  г.


Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 Московского района Санкт-Петербурга, в лице заведующего Петровой Екатерины Анатольевны, действующего на основании Устава и именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __________________, в лице ______________, действующего на основании _______,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт (далее - контракт)  о  нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить ремонтных работ по замене двери на пищеблоке ГБДОУ детский сад № 22 Московского района Санкт-Петербурга в 2024 году (далее – работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

2. СРОК И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1.  Начало выполнения работ: с момента подписания контакта.

2.2. Окончание выполнения работ: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания контракта Сторонами.

2.3. Место выполнения работ: 196233, г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 78, литера А (далее – объект).

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена контракта (общая стоимость выполняемых работ) составляет: _____ рублей (сумма прописью)  включая НДС % или НДС не облагается и определяется сметной документацией (Приложение № 1 к контракту) 

3.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим контрактом

3.3. Цена контракта может быть снижена по письменному соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объёма выполняемых работ и иных условий контракта.

Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Подрядчика, указанный в Контракте..

Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком за счет статей расходов: целевая Бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга "О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" код раздела 0701, целевая статья 0210020010 «Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания», код вида расходов 244, код ОСГУ 225, путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Подрядчика в течение 15 рабочих дней после подписания комиссией Заказчика акта о приемке выполненных работ. 
3.4. Оплата выполненных работ осуществляется на основании акта выполненных работ, предъявленного Подрядчиком счёта, счёта-фактуры (при наличии). 
3.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований контракта, действующего законодательства и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

3.6. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3.7. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости Работ, произошедшее по вине Подрядчика, государственным заказчиком не оплачивается.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

· требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом;

· требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом;

· запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по контракту;

· осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

· отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям контракта;

· потребовать возврата уплаченных сумм в случае оплаты работ, не соответствующих требованиям контракта, действующего законодательства до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

4.2. Заказчик обязан:

· осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
· принять выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные контрактом;

· оплатить выполненные работы в случае надлежащего исполнения обязательств по контракту в порядке и на условиях, предусмотренным контрактом.

· Подрядчик вправе:

· требовать подписания документов об исполнении им обязательств по контракту от Заказчика;

· требовать оплаты по контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по контракту.

4.3. Подрядчик вправе:

· требовать подписания документов об исполнении им обязательств по контракту от Заказчика;

· требовать оплаты по контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по контракту;
4.4. Подрядчик обязан:

· выполнить работы, обеспечив их надлежащее качество, в установленные контрактом сроки;
· осуществить поставку товаров, необходимых для выполнения работ согласно пункту 1.1. настоящего контракта; 
· передать надлежащим образом оформленные отчётные и финансовые документы;

·  в течение трех дней с момента заключения им договора с субподрядчиком, предоставлять информацию обо всех субподрядчиках, заключивших контракт;
· представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по контракту;

· согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам и приобретение прав на их использование;

· не раскрывать третьим лицам без письменного согласия Заказчика количество, объём, характер выполняемых работ и условия их оплаты;

· соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по контракту;

· незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех созданных в процессе исполнения контракта объектах интеллектуальной собственности;

· выполнять работы с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды;

· организовать охрану, обозначение и ограждение объекта предупреждающими и предписывающими знаками, оформление информационных указателей в соответствии с требованиями действующего законодательства и обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на объекте в период выполнения работ;

· исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, иных уполномоченных государственных органов и лиц, осуществляющих ведение технического надзора за работами, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием указанных лиц и органов, устранять обнаруженные ими недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта;

· выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и контрактом;
· при закрытии контракта, Подрядчик обязан предоставить документы, подтверждающие вывоз строительных отходов на полигон (акт о приеме, справку и т.п.) 

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

5.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах 24 месяцев с даты подписания комиссией Заказчика акта о приемке выполненных работ, если не докажет, что недостатки возникли вследствие нормального износа объекта или его части или неправильной эксплуатации объекта.

5.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество работ или материалов не соответствует требованиям технической документации, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от контракта, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика с указанием  разумных сроков устранения недостатков, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в установленный Заказчиком в предписании срок.

5.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, указанных в пунктах 5.1, 5.2 контракта.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
6.1. Для проверки результатов выполненных работ в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.1.1. По завершении работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности к сдаче результата выполненных работ.
6.2. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки работ недостатков в выполненной работе комиссией Заказчика составляется акт и выдается предписание Подрядчику об устранении выявленных недостатков. Акт и предписание составляются в двух идентичных экземплярах и подписываются комиссией Заказчика и представителем Подрядчика, имеющим право на подписание акта и получение предписания (при предъявлении паспорта представителя Подрядчика и документа, подтверждающего его полномочия).

Если уполномоченный представитель Подрядчика отказывается подписать указанный акт и получить предписание, об этом делается отметка в акте и акт заверяется третьим лицом по выбору Заказчика. При этом второй экземпляр акта и предписания направляются Заказчиком Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении с сохранением при этом почтового документа, подтверждающего отправку по почте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование факта отправки документов и получение Заказчиком подтверждения об их вручении Подрядчику.

6.3. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки в срок, указанный 
в предписании, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося на объекте оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

6.4. Устранение Подрядчиком в установленный в предписании срок выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной контрактом.

6.5. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию объекта и не могут быть устранены Подрядчиком.

6.6. В случае завершения работ ранее срока, установленного в пункте 2.2 контракта, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности сдачи работ комиссии Заказчика.

6.7. Комиссия Заказчика в течение 2-х рабочих дней после получения уведомления Подрядчика приступает к приемке работ и обеспечивает участие в комиссии, при необходимости, представителей заинтересованных государственных органов и организаций.

6.8. Датой сдачи Подрядчиком выполненных работ и приемки их Заказчиком считается дата подписания комиссией Заказчика акта о приемке выполненных работ.

6.9. Риски случайной гибели или случайного повреждения результата работ переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания комиссией Заказчика и представителем Подрядчика акта о приемке выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков в соответствии с актом, составленным согласно пункту 6.2 контракта.

6.10. В случае, предусмотренном пунктом 3.8 контракта, в акте о приемке  выполненных работ указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с контрактом, размер неустойки, подлежащей взысканию, основания применения и расчет неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате по контракту.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а именно:

7.2.1. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 1000 рублей.
7.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.5. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Требование об уплате неустойки (штрафов, пеней), направленное Заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю), подлежит рассмотрению поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в течение 5 дней со дня его получения. Неполучение Заказчиком ответа на требование об уплате неустойки (штрафов, пеней) в течение 15 календарных дней после получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) указанного требования рассматривается как согласие поставщика (подрядчика, исполнителя) с требованием.

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом  срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, а именно:

7.7.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 10 процентов цены контракта. 
7.7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), размер штрафа устанавливается в размере 1% процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.8. Подрядчик несёт ответственность за действия третьих лиц, привлеченных им к исполнению обязательств по контракту в порядке и на условиях, установленных соответствующим пунктом контракта.

7.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по перечислению неустойки (штрафа, пени), заказчик вправе осуществлять оплату по контракту с учетом уменьшения суммы выплаты, предусмотренной контрактом, на сумму указанной неустойки.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны

7.11. В силу частей 7 и 8 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" положения настоящего раздела применяются к отношениям сторон за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени и (или) штрафов.

8. Срок ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Контракт вступает в силу и считается заключенным с момента подписания контракта сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее, чем  15 декабря 2024 г. Окончание срока действия контракта влечет прекращение обязательств Сторон, за исключением обязательств Заказчика оплатить выполненные и принятые работы, обязательств Сторон, возникших вследствие нарушений условий контракта, гарантийных обязательств Подрядчика.

8.2. Начало обязательств Заказчика по финансированию надлежаще исполненных Подрядчиком обязательств по контракту наступает не ранее регистрации контракта в реестре контрактов, заключенных заказчиками.

8.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, в случае, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учётом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в контракте цены единицы объема работ, но не более чем на десять процентов цены контракта.

8.4. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, качество которой является улучшенным по сравнению с качеством, указанным в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в Реестр контрактов, заключённых Заказчиком.

8.5. Все изменения и дополнения к контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью контракта.

8.6. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.7. В одностороннем порядке контракт расторгается в случаях предусмотренных:
· положениями статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

· нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующими правоотношения сторон.

8.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если:

· Подрядчик в течение 10 дней после подписания Сторонами акта передачи объекта для выполнения работ не приступил к их выполнению;

· отступления в выполненной работе от условий контракта или иные недостатки в ее результате в установленный Заказчиком срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми;

· Подрядчик неоднократно нарушил условия настоящего контракта;

· Подрядчик привлек иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации, а также без оформленного в установленном порядке разрешения на привлечение иностранной рабочей силы;

· Подрядчик не устранил выявленные Заказчиком нарушения условий контракта ходе исполнения контракта.
8.9. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта Заказчик вправе провести экспертизу результатов выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций.

8.10. Если Заказчиком проведена экспертиза результатов выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

8.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

8.12. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.13. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта.

8.14. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

8.15. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.16. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

8.17. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.18. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.19. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесённого ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.20. Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, размещается Заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта или расторжения контракта.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих контрактных обязательств, если это вызвано такими чрезвычайными и непредвиденными обстоятельствами как наводнение, пожар, землетрясение и другими природными бедствиями, имевшими место после заключения контракта.

9.2. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить справки, выдаваемые Заказчику и/или Подрядчику органом местного самоуправления либо органом, на который в данной местности возложено оперативное руководство на период действия чрезвычайных обстоятельств.

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по контракту, обязана в течение трех рабочих дней письменно известить другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств.

10. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

11. Прочие условия

11.1. Подрядчик производит возмещение Заказчику затрат на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение по тарифам снабжающих организаций, а также за услуги по передаче электроэнергии по соответствующим тарифам в случае, если при выполнении работ Подрядчик использует указанные ресурсы Заказчика.

11.2. Размер возмещения за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых Подрядчиком при выполнении работ коммунальных услуг (ресурсов), определяемого по показаниям счетчиков (приборов учета), а при их отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (ресурсов), утверждаемых органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном Правительством РФ.

11.3. Все, что не урегулировано контрактом, регулируется действующим законодательством.

Споры, возникающие при исполнении контракта, урегулируются путем переговоров между сторонами, если договоренности не достигнуто, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградский области.

11.4. К контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 к контракту – Сметная документация
Приложение № 2 к контракту – расчет цены контракта.
12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК

Государственное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение детский сад

№ 22 Московского района Санкт-Петербурга

Юр. Адрес: 196233, Санкт-Петербург, 

пр. Космонавтов, д.78, лит. А.

ИНН/КПП 7810215230/781001001

л/сч 0591115

ОКПО 52171053

ОГРН 1037821001184

Северо-Западное

ГУ  Банка России/УФК по г. Санкт-Петербургу

БИК 014030106

расч.счет 40102810945370000005

казн.счет 03224643400000007200

Телефон 8 (812) 726-18-40,

e-mail: dou22@mail.ru

	                   ПОДРЯДЧИК 




	Заведующий
ГБДОУ детский сад № 22
Московского района  Санкт-Петербурга
_______________ Е.А. Петрова
 (ПОДПИСАНО ЭП)
	_____________

 (ПОДПИСАНО ЭП)


Приложение №1 к контракту 

№ ДВ-78-2024  от ________ 2024 г.
	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр 

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 21.02.2023 № 23-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	78. г. Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	1
	

	 на выполнение ремонтных работ   в  ГБДОУ детский сад  № 22  по адресу: СПб, пр. Космонавтов, д.78, литер А

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2024 г.
	

	Сметная стоимость
	30,17
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	2,81
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,04
	тыс. руб.

	   строительных работ
	30,17
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	6,8407941
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,0924388
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. <Двери>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр56-01-009-01
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах V=1/100
	100 шт
	0,01
	
	0,01
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,793
	
	
	
	
	686,07

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,33

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	691,4

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	686,07

	
	Пр/812-090.0-1
	НР Проемы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	617,46

	
	Пр/774-090.0
	СП Проемы при ремонте
	%
	47%
	
	47%
	
	
	
	
	322,45

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 631,31

	2
	ГЭСНр56-01-010-01
	Снятие дверных полотен
V=1,2/100
	100 м2
	0,012
	
	0,012
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,43536
	
	
	
	
	165,1

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	165,1

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	165,1

	
	Пр/812-090.0-1
	НР Проемы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	148,59

	
	Пр/774-090.0
	СП Проемы при ремонте
	%
	47%
	
	47%
	
	
	
	
	77,6

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	391,29

	3
	ГЭСНр56-01-011-01
	Снятие наличников  V=5,2/100
	100 м
	0,052
	
	0,052
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,21892
	
	
	
	
	83,02

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	83,02

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	83,02

	
	Пр/812-090.0-1
	НР Проемы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	74,72

	
	Пр/774-090.0
	СП Проемы при ремонте
	%
	47%
	
	47%
	
	
	
	
	39,02

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	196,76

	4
	ГЭСН10-01-047-01

	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 V=1,47/100
	100 м2
	0,0147
	
	0,0147
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,3642641
	
	
	
	
	1 419,48

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	34,13

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0795638
	
	
	
	
	35,43

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	886,18

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 375,22

	4.1
	[11.3.01.02-0008]

	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с  фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь до 1,5 м2
	м2
	100
	
	1,47
	10 093,94
	1,16
	11 708,97
	
	17 212,19

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 454,91

	
	Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Деревянные конструкции
	%
	108%
	0,9
	97,2%
	
	
	
	
	1 414,17

	
	Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Деревянные конструкции
	%
	55%
	0,85
	46,75%
	
	
	
	
	680,17

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 681,75

	5
	ГЭСН15-02-031-01
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
V=0,5/100
	100 м2
	0,005
	
	0,005
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,02925
	
	
	
	
	455,36

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,65

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,012875
	
	
	
	
	5,23

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	94,04

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	555,28

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	460,59

	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	414,53

	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	191,84

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 161,65

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. <Двери>
	
	
	21 082,21

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	2 809,03

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	40,11

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	40,66

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	18 192,41

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	2 849,69

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	2 669,47

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	1 311,08

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. <Двери>
	
	
	25 062,76

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	6,8407941

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,0924388

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 2. <Вывоз мусора>

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	6
	02-15-1-01-0025

	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км
	т
	0,06
	
	0,06
	
	
	265,54
	
	15,93

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	15,93

	7
	47-1

	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	0,06
	
	0,06
	
	
	1 020,93
	
	61,26

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	61,26

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. <Вывоз мусора>
	
	
	77,19

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	0

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	0

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	0

	
	
	   перевозка
	
	
	77,19

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	0

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	0

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	0

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 2. <Вывоз мусора>
	
	
	77,19

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	0

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	25 139,95

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	21 159,4

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	2 809,03

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	40,11

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	40,66

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	18 192,41

	
	
	      перевозка
	
	
	77,19

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	2 849,69

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	2 669,47

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	1 311,08

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	25 139,95

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	21 159,4

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	2 809,03

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	40,11

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	40,66

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	18 192,41

	
	
	      перевозка
	
	
	77,19

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	2 849,69

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	2 669,47

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	1 311,08

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	6,8407941

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,0924388

	
	
	Непредвиденные расходы
	((25 139,95+0+0+0)*0%) = 0
	0%
	0

	
	
	Итого
	
	
	25 139,95

	
	
	Временные здания и сооружения
	((25 139,95+0)*0%) = 0
	0%
	0

	
	
	Итого 
	
	
	25 139,95

	
	
	НДС
	(25 139,95*20%) = 5 027,99
	20%
	5 027,99

	
	
	Итого
	
	
	30 167,94

	

	


Приложение №1 к контракту 

№ ДВ-78-2024  от ________ 2024 г.

Расчет цены контракта 
	№ п/п
	Наименование и вид работ
	Ед. измерения
	Кол-во
	Стоимость, включая НДС (руб.)

	1
	Выполнение работ по замене двери в кладовой пищеблока  ГБДОУ детский сад № 22 Московского района Санкт-Петербурга
	 Шт.
	1
	

	
	ИТОГО
	
	
	


Начальная   цена контракта (Цн): ___________ руб. 

Цена контракта, предложение подрядчика (Цп): __________ руб.

Коэффициент снижения (Ксн=Цп/Цн) ____________
(отношение цены, предложенной Подрядчиком к начальной (максимальной) стоимости работ с НДС)

Коэффициент перехода (Кп=Цн/Цн без НДС) = 1,20 (отношение начальной (максимальной) цены контракта к стоимости выполнения работ без НДС)

(указывается только для Подрядчика, работающего по упрощенной системе налогообложения)

Для Подрядчика, работающего с НДС:

Итого стоимость Контракта (Цн*Ксн): ___________ руб.
Для Подрядчика, работающего по упрощенной системе налогообложения:

Итого стоимость Контракта (Цн без НДС*Ксн* Кп.):________________________

Коэффициент снижения _____________
Стоимость c учетом коэффициента снижения ______________  руб., в том числе НДС ____________ рублей

	Заказчик 
Заведующий
ГБДОУ детский сад № 22
Московского района  Санкт-Петербурга.

_______________ Е.А. Петрова
 (ПОДПИСАНО ЭП)


	Подрядчик:
________________ __________ 
(ПОДПИСАНО ЭП)


