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Выполнение работ по ремонту крылец с устройством доступа для маломобильных групп населения (МГН)
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
 «Детская школа искусств имени М.А. Балакирева» по адресу: 
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	РАЗРАБОТАНО:

Директор

Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

«Служба заказчика администрации

Колпинского района Санкт-Петербурга»

______________________ /Алексеев О.В./



Раздел 1. Общие требования

     1. Предметом настоящей закупки является право заключения договора на выполнение работ по ремонту крылец с устройством доступа для маломобильных групп населения (МГН) Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени М.А. Балакирева» по адресу: Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Железнодорожная, д. 23, литер А, пом. 3-Н (далее - договор).

     Начальная (максимальная) цена договора: 290 641 (Двести девяносто тысяч шестьсот сорок один) рубль 00 копеек.      

     Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с изменением 1/2015 ОКПД2 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету закупки: 43.99.90.190 - Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки.
     2. Основание для закупки:

     2.1. Закупка проводится с целью материально-технического обеспечения полноценной деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени М.А. Балакирева».

     2.2. Основанием для закупки является бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», план – график товаров, работ, услуг Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени М.А. Балакирева».  
Раздел 2. Описание объекта закупки, являющегося предметом закупки

1. Место, сроки и условия выполнения работ

     1. Объектом закупки является выполнение работ по ремонту крылец с устройством доступа для маломобильных групп населения (МГН) Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени М.А. Балакирева».
     Место выполнения работ:

 Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Железнодорожная, д. 23, литер А, пом. 3-Н.

     2. Сроки выполнения работ:
     2.1. 03 июня 2024 года Заказчик передает Подрядчику (далее – Стороны) проектную документацию шифр: С-7Б-КА-2023 (далее проектная документация) и совместно с представителем СПб ГБУ "Служба заказчика" подписывают акт передачи объекта для выполнения работ.

     2.2. Подрядчик должен приступить к выполнению работ, предусмотренных договором на следующий день после подписания акта передачи объекта для выполнения работ. Работы выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев установленных законодательством РФ, договором, не вправе приостанавливать выполнение работ.

     2.3. Работы, предусмотренные договором, выполняются Подрядчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта в соответствии с п. 2.1. настоящего Технического задания, после чего Подрядчик извещает Заказчика об окончании выполнения работ и предъявляет полный комплект исполнительной документации.

     2.4. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения исполнительной документации от Подрядчика предъявляет исполнительную документацию в СПБ ГБУ "Служба заказчика" для проверки и приемки результата выполненных работ.

     2.5. СПб ГБУ «Служба заказчика» выполняет приемку результата выполненных работ и проверку исполнительной документации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о готовности объекта к сдаче после выполнения работ и предъявления исполнительной документации на проверку.

     2.6. Дата завершения работ по договору указывается в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2).

     2.7. В случае предъявления результата выполненных работ и исполнительной документации за пределами срока, указанного в пункте 2.3 настоящего Технического задания, Подрядчик несет ответственность за просрочку исполнения обязательств по договору в порядке, предусмотренном договором.

     2.8. В случае если Заказчиком, либо представителем СПб ГБУ «Служба заказчика» будут обнаружены недостатки в выполненных работах, либо исполнительной документации, то Подрядчик обязан в срок, указанный в соответствующем рекламационном акте устранить указанные недостатки для обеспечения надлежащего качества результата работ.

     2.9. Устранение Подрядчиком недостатков в выполненной работе, либо исполнительной документации, а также предоставление исполнительной документации за пределами срока, указанного в п. 2.3 настоящего Технического задания, равно как и нарушение срока начала выполнения работ не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение срока окончания выполнения работ по договору и не является основанием для продления срока окончания выполнения работ.

     2.10. Работы выполняются в соответствии с режимом работы Заказчика, либо в ином режиме по согласованию Сторон.

     2.11. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, без ущерба для качества и имущественных интересов Заказчика.

     3. Условия выполнения работ:

     3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Техническим заданием и договором, в сроки и на условиях, указанных в настоящей документации.

     3.2. Подрядчику запрещено, самостоятельно без письменного согласования с Заказчиком, изменять виды, объемы работ.

     4. Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с требованиями:

     4.1. Принять объект для выполнения работ в соответствии с условиями договора, использовать при выполнении работ материалы, оборудование, конструкции и детали в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, имеющие сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешённые к применению на территории РФ. Предоставлять Заказчику и организации, осуществляющей строительный контроль (в случае привлечения Заказчиком) (далее - организация, осуществляющая строительный контроль) документы, подтверждающие соответствие используемых при выполнении работ материалов: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых при выполнении работ материалов: сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на используемые при выполнении работ материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. Сертификаты или копии сертификатов на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (Три) календарных дня до их использования в работах.

4.2. С даты начала работ и до даты фактического окончании выполнения работ вести общий журнал работ, в соответствии с Приказ Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства". Каждая запись в журнале должна быть подписана уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. Указанный журнал должен отражать весь ход производства работ, а также все связанные с производством работ факты и обстоятельства, имеющие важное значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Если представитель Заказчика не согласится с ходом или качеством работ, а также с записями представителя Подрядчика, он имеет право изложить свое мнение об этом в указанном журнале. Такая запись считается надлежащим уведомлением Подрядчика о выявленных Заказчиком недостатках работ. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней предпринять соответствующие необходимые и достаточные меры для ликвидации недоделок и дефектов в работах, отмеченных Заказчиком в указанном журнале. 

4.3. При наличии скрытых работ Подрядчик должен вести фотофиксацию скрытых работ, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до времени освидетельствования скрытых работ.

4.4. Во время выполнения работ на объекте соблюдать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

4.5. Обеспечивать соблюдение персоналом, выполняющим работы по договору, правил техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и стандартов по защите окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также действующих на объекте работ Заказчика правил внутреннего распорядка. Ответственность за соблюдение указанных правил и требований возлагается на Подрядчика в полном объёме.

4.6. Проводить работы в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории объекта. Все требуемые работы производить с применением технологий, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей.

4.7. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий договора.

4.9. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе.

4.10. Обеспечивать Заказчику и представителям организации, осуществляющей строительный контроль, возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их представителей  к любому конструктивному элементу объекта, незамедлительно и своевременно представлять, по требованию Заказчика, организации, осуществляющей строительный контроль, отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

4.11. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.

4.12. Обеспечивать своевременно без привлечения Заказчика периодическую уборку и вывоз строительного и другого мусора, образованного в результате работ, исключая его складирование на объекте до окончания выполнения работ. Пользоваться урнами, контейнерами для мусора и т. д., расположенными на территории Заказчика, не разрешается. Подрядчик обязан до окончательной приемки работ, выполненных в соответствии с условиями договора, вывезти принадлежащие Подрядчику и привлекаемым субподрядным организациям, в случае их наличия, оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, временные сооружения, иное принадлежащее ему имущество, а также произвести уборку ремонтируемого объекта и прилегающей территории. В противном случае приемка выполненных работ Заказчиком не производится до устранения указанных недостатков.

4.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ).

4.14. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Объекта недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписывается только Заказчиком. Данный акт имеет полную юридическую силу, отраженные в акте замечания и недостатки является обязательным к устранению Подрядчиком. 

4.15. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность и безопасность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящихся там материалов и оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

Требования к качеству работ, техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам работ

     1. Работы, являющиеся предметом закупки, выполняются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области строительства, в том числе:

     - Приказ Минстроя России от 27.07.2017 № 1033/пр "Об утверждении                          СП 68.13330.2017 "СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения";

     - СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004, принят Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 24.12.2019;

     - СП 118.13330.2022.  «СНиП 31-06-2009 Свод правил. Общественные здания и сооружения» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 мая 2022 № 389/пр);

     - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

     - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

     - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);

     - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123);

       - ГОСТ 28013-98. «Растворы строительные. Общие технические условия» (введен в действие Постановлением Госстроя РФ от 29.12.1998 № 30);
     - Приказ Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр "Об утверждении СП 71.13330.2017 "СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия", а также иных действующих нормативно-правовых актов, соответствующих предмету закупки; сметной документацией Заказчика (Приложение 1.1.к Техническому заданию) и условиями, определяющими цену, объем, содержание работ, сроки их выполнения.
      Примечание: При отмене или изменении нормативных документов, указанных в техническом задании, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

     2. Все характеристики материалов (комплектующих и оборудования) должны соответствовать характеристикам материалов (комплектующих и оборудования), указанным в сметной документации заказчика (Приложение 1.1. к Техническому заданию).
     3. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в сметной документации Заказчика на строительную продукцию.

     4. При выполнении работ должны исполняться требования миграционного и трудового законодательства РФ. К выполнению работ не должны привлекаться иногородние и иностранные рабочие, без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. Должны соблюдаться требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, норм по безопасности труда в строительстве, и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

     5. Работы должны выполняться качественно и в установленные сроки.  Качество работ должно соответствовать требованиям соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, строительных норм и правил.

     6. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых подрядчиком материалов, оборудования, конструкций и деталей.

     7. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, техническим условиям, инструкциям заводов–изготовителей оборудования, технологическим картам-схемам, нормативным требованиям к качеству строительных, монтажных работ, а также строительным нормам и правилам. 

     8. Результатом работ является законченный ремонтом и сданный в эксплуатацию объект после выполнения работ по ремонту крылец с устройством доступа для маломобильных групп населения (МГН) Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени М.А. Балакирева» по адресу: Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Железнодорожная, д. 23, литер А, пом. 3-Н, который должен полностью соответствовать техническому заданию и требованиям нормативно – правовых актов в области строительства и требованиям Заказчика.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ

1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, который составляет 5 (пять) лет со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения договора - со дня, с которого договор в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

Гарантия качества результата работ, предусмотренного договором, распространяется на все, составляющее результат работ.

Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

      2. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном договором.

3. Если иной срок не будет согласован Сторонами договора дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

4. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный договором или иной согласованный Сторонами договора срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.

Раздел 4. Требования энергетической эффективности товаров, работ и услуг

Требование не установлено

Раздел 5. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью

Приложение № 1: Обоснование начальной (максимальной) цены договора; 

Приложение № 1.1: Сметная документация.

Приложение № 2: Проектная документация (публикуется отдельным файлом).
Приложение № 1 к Техническому заданию

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Начальная (максимальная) цена договора (начальная сумма цен единицы товара, работы, услуги) определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», посредством применения проектно-сметного метода.
Сметная документация разработана в текущем уровне цен в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр, на основе ГЭСН-2001 и территориальных единичных расценок Санкт-Петербурга (ТЕР-2001СПб, ТЕРр-2001СПб, ТЕРм-2001СПб, утверждённых Распоряжениями Комитета по экономической политики и стратегическому планированию - от 01.06.2010 и № 541-р; 16.07.2010 № 767-р, № 768-р, №769-р, № 770-р, № 771-р; 30.06.2011 № 726-р, № 727-р, № 728-р, № 729-р, № 735-р, № 736-р; № 744-р; № 745-р, № 746-р; 06.07.2011 № 764-р и № 765-р; 12.07.2011 № 809-р и № 810-р и входящих в территориальную сметно-нормативную базу – ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012»), в редакции распоряжения Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 05.10.2015 № 196-р, введенной в действие с 01.12.2015.

При формировании сметной стоимости работ пересчет в текущий уровень цен осуществлен на основании индексов пересчета сметной стоимости строительства к каждой единичной расценке, включенной в ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012 (редакция 2014 года)», утверждаемых Комитетом по экономической политики и стратегическому планированию на соответствующий месяц, и сведений Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр мониторинга и экспертизы цен» о текущей стоимости строительных ресурсов, сложившихся на данный период (ТССЦ-2023).

Накладные расходы начислены в соответствии с Приказом №812/пр от 21.12.2020 "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства".
Сметная прибыль начислена в соответствии с Приказом №774/пр от 11.12.2020 «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства».
Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере 20 %.

Приложение № 1.1 к Техническому заданию

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

	                                                                                             Локальная смета

Выполнение работ по ремонту крылец с устройством доступа для маломобильных групп населения (МГН)
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
 «Детская школа искусств имени М.А. Балакирева» по адресу: 

Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Железнодорожная, д. 23, литер А, пом. 3-Н

(наименование работ и затрат)

Составлен

базисно-индексным

методом

Основание

С-7Б-КА-2023

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем (базисном) уровне цен

Август 2023 г.

(

Январь 2000 г.

)

Сметная стоимость

290,641

(

11,281

)

тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих

50,941

(

1,313

)

тыс. руб.

   в том числе:

   строительных работ

290,641

(

11,281

)

тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих

126,61

чел.-ч

   монтажных работ

0

(

0

)

тыс. руб.

Нормативные затраты труда машинистов

1,71

чел.-ч

   оборудования

0

(

0

)

тыс. руб.

   прочих затрат

0

(

0

)

тыс. руб.

№ п.п.

Обоснование

Наименование работ и затрат

Единица измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы

Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

на единицу измерения

коэффициенты

всего с учетом коэффициентов

на единицу измерения

коэффициенты

всего

Раздел 1. Общестроительные работы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

№2 Крыльцо 2 (лицевой фасад, запасной выход)

1

ТЕРр53-16-01


Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами


1 м3 кладки

0,36

0,36

1

ОТ

346,82

124,86

37,507

4 683,12

2

ЭМ

28,82

10,38

16,653

172,86

3

в т.ч. ОТм

6,79

2,44

37,507

91,52

4

М

94,97

34,19

13,097

447,79

404-9001


Кирпич


1000 шт.

0,402

0,14472

ЗТ

чел.-ч

35,39

12,7404

ЗТм

чел.-ч

0,43

0,1548

Итого по расценке

470,61

169,43

5 303,77

1.1

404-9001-004П


Кирпич


1000 шт.

0,402

0,14472

24 145,22

266,8

13,097

3 494,3

ФОТ

127,3

4 774,64

Пр/812-087.0-1

НР Стены при ремонте

%

92%

92%

117,12

4 392,67

Пр/774-087.0

СП Стены при ремонте

%

52%

52%

66,2

2 482,81

Всего по позиции

619,55

15 673,55

2

ТЕРр57-2-03


Разборка покрытий полов: из керамических плиток прим. Демонтаж керамической плитки с поверхности крыльца и ступеней
V=4,95/100

100 м2 покрытия

0,0495

0,0495

1

ОТ

728,05

36,04

37,507

1 351,75

2

ЭМ

38

1,88

25,435

47,82

3

в т.ч. ОТм

22,75

1,13

37,507

42,38

ЗТ

чел.-ч

69,87

3,458565

ЗТм

чел.-ч

1,44

0,07128

Итого по расценке

766,05

37,92

1 399,57

2.1

509-9900


Строительный мусор


т

5,2

0,2574

0

0

0

0

ФОТ

37,17

1 394,13

Пр/812-091.0-1

НР Полы при ремонте

%

89%

89%

33,08

1 240,78

Пр/774-091.0

СП Полы при ремонте

%

49%

49%

18,21

683,12

Всего по позиции

89,21

3 323,47

3

ТЕРр61-10-03


Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
V=15,6/100

100 м2 отремонтированной поверхности

0,156

0,156

1

ОТ

2 012,39

313,93

37,507

11 774,57

2

ЭМ

0,99

0,15

12,374

1,86

4

М

948,96

148,04

12,273

1 816,89

ЗТ

чел.-ч

188,25

29,367

Итого по расценке

2 962,34

462,12

13 593,32

3.1

509-9900


Строительный мусор


т

4,84

0,75504

0

0

12,273

0

ФОТ

313,93

11 774,57

Пр/812-095.0-1

НР Штукатурные работы при ремонте

%

89%

89%

279,4

10 479,37

Пр/774-095.0

СП Штукатурные работы при ремонте

%

44%

44%

138,13

5 180,81

Всего по позиции

879,65

29 253,5

4

ТЕР15-04-019-05


Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности
V=15,6/100

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,156

0,156

1

ОТ

156,77

24,46

37,507

917,42

2

ЭМ

7,31

1,14

19,927

22,72

4

М

113,74

17,74

18,788

333,3

101-9732


Грунтовка


т

0,013

0,002028

101-9403


Краска акриловая


т

0,038

0,005928

ЗТ

чел.-ч

13,8

2,1528

Итого по расценке

277,82

43,34

1 273,44

4.1

101-9851-010П


Краска водно-дисперсионная, акрилатная, фасадная, для финишной отделки поверхностей


кг

38

5,928

308,96

97,48

18,788

1 831,51

4.2

101-4163


Грунтовка акриловая: Нортекс-грунт


кг

13

2,028

155,43

16,78

18,788

315,21

ФОТ

24,46

917,42

Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Отделочные работы

%

100%

0,9

90%

22,01

825,68

Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Отделочные работы

%

49%

0,85

41,65%

10,19

382,11

Всего по позиции

189,8

4 627,95

5

ТЕР11-01-011-01


Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
V=4,95/100

100 м2 стяжки

0,0495

0,0495

1

ОТ

383,64

18,99

37,507

712,26

2

ЭМ

37,32

1,85

24,187

44,75

3

в т.ч. ОТм

20,07

0,99

37,507

37,13

4

М

852,12

42,18

11,626

490,38

ЗТ

чел.-ч

39,51

1,955745

ЗТм

чел.-ч

1,27

0,062865

Итого по расценке

1 273,08

63,02

1 247,39

ФОТ

19,98

749,39

Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Полы

%

112%

0,9

100,8%

20,14

755,39

Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Полы

%

65%

0,85

55,25%

11,04

414,04

Всего по позиции

94,2

2 416,82

6

ТЕР11-01-027-01


Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных
V=4,95/100

100 м2 покрытия

0,0495

0,0495

1

ОТ

826,11

40,89

37,507

1 533,66

2

ЭМ

167,4

8,29

21,878

181,37

3

в т.ч. ОТм

44,83

2,22

37,507

83,27

4

М

636,85

31,52

14,142

445,76

403-9874


Плитки бетонные, цементные или мозаичные


м2

102

5,049

ЗТ

чел.-ч

81,31

4,024845

ЗТм

чел.-ч

2,93

0,145035

Итого по расценке

1 630,36

80,7

2 160,79

6.1

403-0101


Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 10 мм


м2

102

5,049

507,41

181,16

14,142

2 561,91

ФОТ

43,11

1 616,93

Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Полы

%

112%

0,9

100,8%

43,45

1 629,87

Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Полы

%

65%

0,85

55,25%

23,82

893,35

Всего по позиции

329,13

7 245,92

7

ТЕР09-03-032-01Д


Устройство перил, ограждений из нержавеющей стали лестничных клеток
V=1,5/100

100 м перил

0,015

0,015

1

ОТ

619,49

9,29

37,507

348,44

2

ЭМ

39,75

0,6

14,873

8,92

4

М

262,86

3,94

37,701

148,54

ЗТ

чел.-ч

55,86

0,8379

Итого по расценке

922,1

13,83

505,9

7.1

201-9296


Конструкции стальные перил


т

0,46

0,0069

0

0

37,701

0

7.2

201-9261


Детали крепления стальные


кг

-1

-0,015

0

0

37,701

0

7.3

301-9668


Заглушки стальные


шт.

-1

-0,015

0

0

37,701

0

7.4

ТЦ_07.2.05.01_77_9721105969_26.05.2023_02 КА п.1.10.2


Ограждение из нержавеющей стали


м

100

1,5

4 300

171,08

37,701

6 450

ФОТ

9,29

348,44

Пр/611-009.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Строительные металлические конструкции

%

93%

0,9

83,7%

7,78

291,64

Пр/774-009.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Строительные металлические конструкции

%

62%

0,85

52,7%

4,9

183,63

Всего по позиции

197,59

7 431,17

№3 Крыльцо 3 (дворовой фасад, запасной выход)

8

ТЕРр53-16-01


Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами


1 м3 кладки

0,15

0,15

1

ОТ

346,82

52,02

37,507

1 951,11

2

ЭМ

28,82

4,32

16,653

71,94

3

в т.ч. ОТм

6,79

1,02

37,507

38,26

4

М

94,97

14,25

13,097

186,63

404-9001


Кирпич


1000 шт.

0,402

0,0603

ЗТ

чел.-ч

35,39

5,3085

ЗТм

чел.-ч

0,43

0,0645

Итого по расценке

470,61

70,59

2 209,68

8.1

404-9001-004П


Кирпич


1000 шт.

0,402

0,0603

24 145,22

111,17

13,097

1 455,96

ФОТ

53,04

1 989,37

Пр/812-087.0-1

НР Стены при ремонте

%

92%

92%

48,8

1 830,22

Пр/774-087.0

СП Стены при ремонте

%

52%

52%

27,58

1 034,47

Всего по позиции

258,14

6 530,33

9

ТЕРр57-2-03


Разборка покрытий полов: из керамических плиток
V=10,3/100

100 м2 покрытия

0,103

0,103

1

ОТ

728,05

74,99

37,507

2 812,65

2

ЭМ

38

3,91

25,435

99,45

3

в т.ч. ОТм

22,75

2,34

37,507

87,77

ЗТ

чел.-ч

69,87

7,19661

ЗТм

чел.-ч

1,44

0,14832

Итого по расценке

766,05

78,9

2 912,1

9.1

509-9900


Строительный мусор


т

5,2

0,5356

0

0

0

0

ФОТ

77,33

2 900,42

Пр/812-091.0-1

НР Полы при ремонте

%

89%

89%

68,82

2 581,37

Пр/774-091.0

СП Полы при ремонте

%

49%

49%

37,89

1 421,21

Всего по позиции

185,61

6 914,68

10

ТЕРр61-10-01


Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
V=4,2/100

100 м2 отремонтированной поверхности

0,042

0,042

1

ОТ

2 157,67

90,62

37,507

3 398,88

2

ЭМ

0,99

0,04

12,374

0,49

4

М

948,96

39,86

12,273

489,2

ЗТ

чел.-ч

201,84

8,47728

Итого по расценке

3 107,62

130,52

3 888,57

10.1

509-9900


Строительный мусор


т

4,84

0,20328

0

0

12,273

0

ФОТ

90,62

3 398,88

Пр/812-095.0-1

НР Штукатурные работы при ремонте

%

89%

89%

80,65

3 025

Пр/774-095.0

СП Штукатурные работы при ремонте

%

44%

44%

39,87

1 495,51

Всего по позиции

251,04

8 409,08

11

ТЕР15-04-019-05


Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности
V=4,2/100

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,042

0,042

1

ОТ

156,77

6,58

37,507

246,8

2

ЭМ

7,31

0,31

19,927

6,18

4

М

113,74

4,78

18,788

89,81

101-9732


Грунтовка


т

0,013

0,000546

101-9403


Краска акриловая


т

0,038

0,001596

ЗТ

чел.-ч

13,8

0,5796

Итого по расценке

277,82

11,67

342,79

11.1

101-9851-010П


Краска водно-дисперсионная, акрилатная, фасадная, для финишной отделки поверхностей


кг

38

1,596

308,96

26,25

18,788

493,1

11.2

101-4163


Грунтовка акриловая: Нортекс-грунт


кг

13

0,546

155,43

4,52

18,788

84,86

ФОТ

6,58

246,8

Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Отделочные работы

%

100%

0,9

90%

5,92

222,12

Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Отделочные работы

%

49%

0,85

41,65%

2,74

102,79

Всего по позиции

51,1

1 245,66

12

ТЕР11-01-011-01


Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
V=10,3/100

100 м2 стяжки

0,103

0,103

1

ОТ

383,64

39,51

37,507

1 481,9

2

ЭМ

37,32

3,84

24,187

92,88

3

в т.ч. ОТм

20,07

2,07

37,507

77,64

4

М

852,12

87,77

11,626

1 020,41

ЗТ

чел.-ч

39,51

4,06953

ЗТм

чел.-ч

1,27

0,13081

Итого по расценке

1 273,08

131,12

2 595,19

ФОТ

41,58

1 559,54

Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Полы

%

112%

0,9

100,8%

41,91

1 572,02

Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Полы

%

65%

0,85

55,25%

22,97

861,65

Всего по позиции

196

5 028,86

13

ТЕР11-01-027-01


Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных
V=10,3/100

100 м2 покрытия

0,103

0,103

1

ОТ

826,11

85,09

37,507

3 191,47

2

ЭМ

167,4

17,24

21,878

377,18

3

в т.ч. ОТм

44,83

4,62

37,507

173,28

4

М

636,85

65,6

14,142

927,72

403-9874


Плитки бетонные, цементные или мозаичные


м2

102

10,506

ЗТ

чел.-ч

81,31

8,37493

ЗТм

чел.-ч

2,93

0,30179

Итого по расценке

1 630,36

167,93

4 496,37

13.1

403-0101


Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 10 мм


м2

102

10,506

507,41

376,95

14,142

5 330,85

ФОТ

89,71

3 364,75

Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Полы

%

112%

0,9

100,8%

90,43

3 391,67

Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Полы

%

65%

0,85

55,25%

49,56

1 859,02

Всего по позиции

684,87

15 077,91

14

ТЕРр59-3-01


Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг
V=7,1/100

100 м решетки

0,071

0,071

1

ОТ

459,28

32,61

37,507

1 223,1

2

ЭМ

6,63

0,47

6,146

2,89

4

М

78,36

5,56

12,443

69,18

ЗТ

чел.-ч

47,3

3,3583

Итого по расценке

544,27

38,64

1 295,17

14.1

509-9900


Строительный мусор


т

2,5

0,1775

0

0

12,443

0

ФОТ

32,61

1 223,1

Пр/812-093.0-1

НР Лестницы, крыльца при ремонте

%

89%

89%

29,02

1 088,56

Пр/774-093.0

СП Лестницы, крыльца при ремонте

%

45%

45%

14,67

550,4

Всего по позиции

82,33

2 934,13

15

ТЕР09-03-032-01Д


Устройство перил, ограждений из нержавеющей стали лестничных клеток
V=7,1/100

100 м перил

0,071

0,071

1

ОТ

619,49

43,98

37,507

1 649,56

2

ЭМ

39,75

2,82

14,873

41,94

4

М

262,86

18,66

37,701

703,5

ЗТ

чел.-ч

55,86

3,96606

Итого по расценке

922,1

65,46

2 395

15.1

201-9296


Конструкции стальные перил


т

0,46

0,03266

0

0

37,701

0

15.2

201-9261


Детали крепления стальные


кг

-1

-0,071

0

0

37,701

0

15.3

301-9668


Заглушки стальные


шт.

-1

-0,071

0

0

37,701

0

15.4

ТЦ_07.2.05.01_77_9721105969_26.05.2023_02 КА п.1.10.2


Ограждение из нержавеющей стали


м

100

7,1

4 300

809,79

37,701

30 530

ФОТ

43,98

1 649,56

Пр/611-009.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Строительные металлические конструкции

%

93%

0,9

83,7%

36,81

1 380,68

Пр/774-009.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Строительные металлические конструкции

%

62%

0,85

52,7%

23,18

869,32

Всего по позиции

935,24

35 175

№4 Крыльцо 4 (дворовой фасад, запасной выход)

16

ТЕРр53-16-01


Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами


1 м3 кладки

0,12

0,12

1

ОТ

346,82

41,62

37,507

1 561,04

2

ЭМ

28,82

3,46

16,653

57,62

3

в т.ч. ОТм

6,79

0,81

37,507

30,38

4

М

94,97

11,4

13,097

149,31

404-9001


Кирпич


1000 шт.

0,402

0,04824

ЗТ

чел.-ч

35,39

4,2468

ЗТм

чел.-ч

0,43

0,0516

Итого по расценке

470,61

56,48

1 767,97

16.1

404-9001-004П


Кирпич


1000 шт.

0,402

0,04824

24 145,22

88,93

13,097

1 164,77

ФОТ

42,43

1 591,42

Пр/812-087.0-1

НР Стены при ремонте

%

92%

92%

39,04

1 464,11

Пр/774-087.0

СП Стены при ремонте

%

52%

52%

22,06

827,54

Всего по позиции

206,51

5 224,39

17

ТЕРр57-2-03


Разборка покрытий полов: из керамических плиток прим. Демонтаж керамической плитки с поверхности крыльца и ступеней
V=4,9/100

100 м2 покрытия

0,049

0,049

1

ОТ

728,05

35,67

37,507

1 337,87

2

ЭМ

38

1,86

25,435

47,31

3

в т.ч. ОТм

22,75

1,11

37,507

41,63

ЗТ

чел.-ч

69,87

3,42363

ЗТм

чел.-ч

1,44

0,07056

Итого по расценке

766,05

37,53

1 385,18

17.1

509-9900


Строительный мусор


т

5,2

0,2548

0

0

0

0

ФОТ

36,78

1 379,5

Пр/812-091.0-1

НР Полы при ремонте

%

89%

89%

32,73

1 227,76

Пр/774-091.0

СП Полы при ремонте

%

49%

49%

18,02

675,96

Всего по позиции

88,28

3 288,9

18

ТЕРр61-10-01


Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
V=3/100

100 м2 отремонтированной поверхности

0,03

0,03

1

ОТ

2 157,67

64,73

37,507

2 427,83

2

ЭМ

0,99

0,03

12,374

0,37

4

М

948,96

28,47

12,273

349,41

ЗТ

чел.-ч

201,84

6,0552

Итого по расценке

3 107,62

93,23

2 777,61

18.1

509-9900


Строительный мусор


т

4,84

0,1452

0

0

12,273

0

ФОТ

64,73

2 427,83

Пр/812-095.0-1

НР Штукатурные работы при ремонте

%

89%

89%

57,61

2 160,77

Пр/774-095.0

СП Штукатурные работы при ремонте

%

44%

44%

28,48

1 068,25

Всего по позиции

179,32

6 006,63

19

ТЕР15-04-019-05


Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности
V=3/100

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,03

0,03

1

ОТ

156,77

4,7

37,507

176,28

2

ЭМ

7,31

0,22

19,927

4,38

4

М

113,74

3,41

18,788

64,07

101-9732


Грунтовка


т

0,013

0,00039

101-9403


Краска акриловая


т

0,038

0,00114

ЗТ

чел.-ч

13,8

0,414

Итого по расценке

277,82

8,33

244,73

19.1

101-9851-010П


Краска водно-дисперсионная, акрилатная, фасадная, для финишной отделки поверхностей


кг

38

1,14

308,96

18,75

18,788

352,21

19.2

101-4163


Грунтовка акриловая: Нортекс-грунт


кг

13

0,39

155,43

3,23

18,788

60,62

ФОТ

4,7

176,28

Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Отделочные работы

%

100%

0,9

90%

4,23

158,65

Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Отделочные работы

%

49%

0,85

41,65%

1,96

73,42

Всего по позиции

36,5

889,63

20

ТЕР11-01-011-01


Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
V=4,9/100

100 м2 стяжки

0,049

0,049

1

ОТ

383,64

18,8

37,507

705,13

2

ЭМ

37,32

1,83

24,187

44,26

3

в т.ч. ОТм

20,07

0,98

37,507

36,76

4

М

852,12

41,75

11,626

485,39

ЗТ

чел.-ч

39,51

1,93599

ЗТм

чел.-ч

1,27

0,06223

Итого по расценке

1 273,08

62,38

1 234,78

ФОТ

19,78

741,89

Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Полы

%

112%

0,9

100,8%

19,94

747,83

Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Полы

%

65%

0,85

55,25%

10,93

409,89

Всего по позиции

93,25

2 392,5

21

ТЕР11-01-027-01


Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных
V=4,9/100

100 м2 покрытия

0,049

0,049

1

ОТ

826,11

40,48

37,507

1 518,28

2

ЭМ

167,4

8,2

21,878

179,4

3

в т.ч. ОТм

44,83

2,2

37,507

82,52

4

М

636,85

31,21

14,142

441,37

403-9874


Плитки бетонные, цементные или мозаичные


м2

102

4,998

ЗТ

чел.-ч

81,31

3,98419

ЗТм

чел.-ч

2,93

0,14357

Итого по расценке

1 630,36

79,89

2 139,05

21.1

403-0101


Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 10 мм


м2

102

4,998

507,41

179,33

14,142

2 536,04

ФОТ

42,68

1 600,8

Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Полы

%

112%

0,9

100,8%

43,02

1 613,61

Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Полы

%

65%

0,85

55,25%

23,58

884,44

Всего по позиции

325,82

7 173,14

22

ТЕРр59-3-01


Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг
V=5,3/100

100 м решетки

0,053

0,053

1

ОТ

459,28

24,34

37,507

912,92

2

ЭМ

6,63

0,35

6,146

2,15

4

М

78,36

4,15

12,443

51,64

ЗТ

чел.-ч

47,3

2,5069

Итого по расценке

544,27

28,84

966,71

22.1

509-9900


Строительный мусор


т

2,5

0,1325

0

0

12,443

0

ФОТ

24,34

912,92

Пр/812-093.0-1

НР Лестницы, крыльца при ремонте

%

89%

89%

21,66

812,5

Пр/774-093.0

СП Лестницы, крыльца при ремонте

%

45%

45%

10,95

410,81

Всего по позиции

61,45

2 190,02

23

ТЕР09-03-032-01Д


Устройство перил, ограждений из нержавеющей стали лестничных клеток
V=5,3/100

100 м перил

0,053

0,053

1

ОТ

619,49

32,83

37,507

1 231,35

2

ЭМ

39,75

2,11

14,873

31,38

4

М

262,86

13,93

37,701

525,17

ЗТ

чел.-ч

55,86

2,96058

Итого по расценке

922,1

48,87

1 787,9

23.1

201-9296


Конструкции стальные перил


т

0,46

0,02438

0

0

37,701

0

23.2

201-9261


Детали крепления стальные


кг

-1

-0,053

0

0

37,701

0

23.3

301-9668


Заглушки стальные


шт.

-1

-0,053

0

0

37,701

0

23.4

ТЦ_07.2.05.01_77_9721105969_26.05.2023_02 КА п.1.10.2


Ограждение из нержавеющей стали


м

100

5,3

4 300

604,49

37,701

22 790

ФОТ

32,83

1 231,35

Пр/611-009.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Строительные металлические конструкции

%

93%

0,9

83,7%

27,48

1 030,64

Пр/774-009.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Строительные металлические конструкции

%

62%

0,85

52,7%

17,3

648,92

Всего по позиции

698,14

26 257,46

Итого прямые затраты по разделу 1. Общестроительные работы

4 937,45

137 374,32

   оплата труда (ОТ)

1 257,03

47 147,39

   эксплуатация машин и механизмов

75,3

1 540,12

   материальные ресурсы

3 605,12

88 686,81

   перевозка

0

0

Итого ФОТ (справочно)

1 278,96

47 969,93

Итого накладные расходы

1 171,05

43 922,91

Итого сметная прибыль

624,23

23 413,47

Итого по разделу 1. Общестроительные работы

6 732,73

204 710,7

   в том числе

   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

1 585,36

59 770

   оборудование, отсутствующее в ФРСН

0

0

№ п.п.

Обоснование

Наименование работ и затрат

Единица измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы

Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

на единицу измерения

коэффициенты

всего с учетом коэффициентов

на единицу измерения

коэффициенты

всего

Раздел 2. Прочие работы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

24

ТЕР09-03-014-01


Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте зданиядо 25 м прим. монтаж конструкции козырька


1 т конструкций

0,08

0,08

1

ОТ

676,46

54,12

37,507

2 029,88

2

ЭМ

489,45

39,16

15,601

610,94

3

в т.ч. ОТм

60,59

4,85

37,507

181,91

4

М

430,68

34,45

6,839

235,6

201-9002


Конструкции стальные


т

1

0,08

ЗТ

чел.-ч

63,28

5,0624

ЗТм

чел.-ч

3,82

0,3056

Итого по расценке

1 596,59

127,73

2 876,42

24.1

201-9002-001П


Конструкции: стальные


т

1

0,08

192 264,98

2 249,04

6,839

15 381,2

ФОТ

58,97

2 211,79

Пр/611-009.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Строительные металлические конструкции

%

93%

0,9

83,7%

49,36

1 851,27

Пр/774-009.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Строительные металлические конструкции

%

62%

0,85

52,7%

31,08

1 165,61

Всего по позиции

2 457,21

21 274,5

25

ТЕР13-03-004-26


Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
V=2/100; Окраска за 2 раза (Кзп=2; Кэмм=2; Кзпм=2; Кмат=2; Коб=2; Ктзр=2; Ктзм=2)

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,02

0,02

1

ОТ

42,47

2

1,7

37,507

63,76

2

ЭМ

4,14

2

0,17

13,599

2,31

3

в т.ч. ОТм

0,12

2

0

37,507

0

4

М

558,04

2

22,32

5,495

122,65

ЗТ

чел.-ч

3,83

2

0,1532

ЗТм

чел.-ч

0,01

2

0,0004

Итого по расценке

604,65

24,19

188,72

ФОТ

1,7

63,76

Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

%

94%

0,9

84,6%

1,44

53,94

Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

%

51%

0,85

43,35%

0,74

27,64

Всего по позиции

26,37

270,3

Итого прямые затраты по разделу 2. Прочие работы

2 400,96

18 446,34

   оплата труда (ОТ)

55,82

2 093,64

   эксплуатация машин и механизмов

39,33

613,25

   материальные ресурсы

2 305,81

15 739,45

   перевозка

0

0

Итого ФОТ (справочно)

60,67

2 275,55

Итого накладные расходы

50,8

1 905,21

Итого сметная прибыль

31,82

1 193,25

Итого по разделу 2. Прочие работы

2 483,58

21 544,8

   в том числе

   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

0

0

   оборудование, отсутствующее в ФРСН

0

0

№ п.п.

Обоснование

Наименование работ и затрат

Единица измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы

Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

на единицу измерения

коэффициенты

всего с учетом коэффициентов

на единицу измерения

коэффициенты

всего

Раздел 3. Погрузочные работы и вывоз мусора

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

26

ТССЦпг01-01-01-041


Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную

т

2,46132

2,46132

936,76

0

0

2 305,67

Всего по позиции

0

2 305,67

27

ТССЦпг03-21-01-035


Расстояние перевозки: до 35 км. Класс груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера

т

2,46132

2,46132

393

0

0

967,3

Всего по позиции

0

967,3

Итого прямые затраты по разделу 3. Погрузочные работы и вывоз мусора

0

3 272,97

   оплата труда (ОТ)

0

0

   эксплуатация машин и механизмов

0

0

   материальные ресурсы

0

0

   перевозка

0

3 272,97

Итого ФОТ (справочно)

0

0

Итого накладные расходы

0

0

Итого сметная прибыль

0

0

Итого по разделу 3. Погрузочные работы и вывоз мусора

0

3 272,97

   в том числе

   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

0

0

   оборудование, отсутствующее в ФРСН

0

0

ВСЕГО строительные работы

9 216,31

229 528,47

   Всего прямые затраты

7 338,41

159 093,63

      оплата труда (ОТ)

1 312,85

49 241,03

         эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов

114,63

2 153,37

            оплата труда машинистов (ОТм)

26,78

1 004,45

      материальные ресурсы

5 910,93

104 426,26

      перевозка

0

3 272,97

   Всего ФОТ (справочно)

1 339,63

50 245,48

   Всего накладные расходы

1 221,85

45 828,12

   Всего сметная прибыль

656,05

24 606,72

   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

1 585,36

59 770

   оборудование, отсутствующее в ФРСН

0

0

Итого

9 216,31

229 528,47

Непредвиденные расходы

((229 528,47+0+0+0)*2%) = 4 590,57

184,33

2%

4 590,57

Итого

9 400,64

234 119,04

Фактический индекс инфляции на декабрь 2023г.   Распоряжение Комитета по гос заказу СПб №274-р от 01.12.2023г) (август-декабрь 2023г. 1,004

1,004

235 055,52

Прогнозный индекс инфляции на август 2024г.   Распоряжение Комитета СПб №1-р от 09.01.2024г)

1,0304

242 201,21

НДС

(242 201,21*20%) = 48 440,24

1 880,13

20%

48 440,24

Итого

11 280,77

290 641,00




Пересчитал: _______________________________________/Кондрашина Р.В./

Инженер сметно-договорного отдела СПб ГБУ «Служба заказчика»

Проверил: _______________________________________/Черный О.Н./

Начальник сметно-договорного отдела СПб ГБУ «Служба заказчика»

Приложение № 2 к Техническому заданию

Проектная документация

 (публикуется отдельным файлом)
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