КОНТРАКТ № К 18-24
Санкт-Петербург								               «___» ___ 2024 г.
От имени Санкт-Петербурга Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Гниденко Анны Юрьевны, действующего 
на основании Устава и приказа от 30.09.2020 № 18/1-од, с одной стороны, и ___, именуемое 
в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___, действующего на основании ___, с другой стороны, вместе и каждая в отдельности именуемые в дальнейшем «Стороны» и «Сторона» соответственно, на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
(далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), заключили настоящий контакт (далее – Контракт)
подписанный Сторонами в форме электронного документа с использованием электронно-цифровых подписей, о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель в соответствии с условиями настоящего Контракта обязуется осуществить Оказание услуг по проведению государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту в отношении объекта капитального строительства: Капитальный ремонт здания 
по адресу: Санкт-Петербург, посёлок Комарово, Морская улица, дом 4, литера А,
а Заказчик обязуется принять и оплатить данные услуги.
ИКЗ 242781315628678130100100050000000244
1.2. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с условиями Контракта, требованиями  к проведению государственной экспертизы в порядке, предусмотренном Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и расчётом цены контракта (Приложение 1) определяющими цену услуг, порядок и сроки их оказания.
1.3. Результатом оказания услуг является заключение государственной экспертизы.
2. Права и обязанности сторон
Заказчик вправе:
бесплатно получать информацию о порядке проведения государственной экспертизы;
осуществлять оперативное внесение изменений в документацию, но не позднее чем 
за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока проведения государственной экспертизы;
в случае утраты заключения государственной экспертизы бесплатно получить 
его экземпляр в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения Исполнителем письменного обращения;
в соответствии с главой 6 Контракта и действующим законодательством Российской Федерации досрочно расторгнуть настоящий Контракт при условии оплаты Исполнителю фактически оказанных им услуг.
Заказчик обязан:
а) предоставить Исполнителю всю необходимую документацию в отношении объекта капитального строительства, указанного в п. 1.1 настоящего Контракта. Документация представляется Заказчиком в соответствии со ст. 49, 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о составе разделов проектной документации 
и требованиями к их содержанию, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, требованиями 
к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости, утверждёнными приказом Минстроя России 
от 12.05.2017 № 783/пр, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
б) представлять Исполнителю расчёты конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации, а также материалы инженерных изысканий, необходимые для оказания им услуг, предусмотренных настоящим Контрактом. Указанные расчёты и материалы должны представляться Заказчиком Исполнителю не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса в соответствии с требованиями 
к документам, указанными в подпункте «а» настоящего пункта.
Представлять Исполнителю необходимые для оказания им услуг по настоящему Контракту дополнительные расчётные обоснования включённых в сметную стоимость затрат, для расчёта которых не установлены сметные нормы, либо конструктивных, технологических и других решений, предусмотренных проектной документацией, а также материалов инженерных изысканий, подтверждающих необходимость выполнения работ, расходы 
на которые включены в сметную стоимость. Указанные расчётные обоснования должны представляться Заказчиком Исполнителю не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса в соответствии с требованиями к документам, указанными 
в подпункте «а» настоящего пункта;
Для повторной экспертизы проектной документации:
б (1) представлять Исполнителю материалы проектной документации, в которые 
не вносились изменения, в случае если ранее документы представлялись на государственную экспертизу на бумажном носителе. Указанные материалы проектной документации должны представляться Заказчиком Исполнителю не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса в соответствии с требованиями к документам, указанными 
в подпункте «а» настоящего пункта;
в) принять оказанные Исполнителем услуги (заключение государственной экспертизы) 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления (вручения) заключения государственной экспертизы, а также подписать акт сдачи-приёмки оказанных услуг;
г) устранять выявленные Исполнителем недостатки в представленной документации.
В процессе проведения государственной экспертизы Заказчик по указанию Исполнителя и в определённом им порядке, пределах и сроках представляет пояснения в отношении выявленных Исполнителем недостатков, исправленную с целью устранения выявленных Исполнителем недостатков документацию в соответствии с требованиями к документам, указанными в подпункте «а» настоящего пункта.
Срок устранения выявленных Исполнителем недостатков определяется Исполнителем 
в уведомлении о выявлении недостатков в проектной документации и результатах инженерных изысканий и не может превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней (при этом период устранения заявителем выявленных Исполнителем недостатков в соответствии с уведомлением 
о выявлении недостатков не учитывается при исчислении срока, указанного в разделе 4 настоящего Контракта; в случае представления Заказчиком пояснений в отношении выявленных Исполнителем недостатков, исправленного варианта документации ранее истечения указанного выше срока проведение государственной экспертизы может быть досрочно возобновлено по письменному обращению Заказчика).
Исполнитель на основании экспертной оценки самостоятельно принимает решение 
о возможности и необходимости оперативного внесения изменений и (или) устранения недостатков и направлении Заказчику соответствующих указаний;
д) оплатить оказываемые Исполнителем услуги в порядке, размерах и в сроки, указанные в главе 3 настоящего Контракта.
Исполнитель вправе:
требовать от Заказчика документы, подтверждающие его полномочия, и иную документацию, необходимую для проведения государственной экспертизы;
досрочно расторгнуть настоящий Контракт в соответствии с главой 6 настоящего Контракта и действующим законодательством Российской Федерации;
требовать оплаты оказываемых услуг в соответствии с главой 3 настоящего Контракта, 
в том числе в судебном порядке;
направить (вручить) Заказчику уведомление о выявлении недостатков в проектной документации и результатах инженерных изысканий (в случае подготовки такого уведомления). Уведомление о выявлении недостатков в проектной документации и результатах инженерных изысканий направляется только после оплаты Заказчиком стоимости услуг 
по настоящему Контракту в размере 100%.
Исполнитель обязан:
а) разъяснять порядок проведения государственной экспертизы;
б) принимать меры по обеспечению сохранности документов, представленных Заказчиком для проведения государственной экспертизы, а также по неразглашению проектных решений и иной конфиденциальной информации, которая стала известна Исполнителю в связи с проведением государственной экспертизы, за исключением случаев, когда указанные документы и информация подлежат включению в государственные информационные системы или направлению в уполномоченные органы (организации) 
в установленном федеральными законами порядке;
в) проводить государственную экспертизу в сроки, установленные настоящим Контрактом, с момента начала проведения экспертизы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом Исполнитель вправе досрочно завершить проведение государственной экспертизы и подготовить заключение государственной экспертизы;
г) включить сведения о заключении государственной экспертизы в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства;
д) по окончании государственной экспертизы направить (вручить) Заказчику заключение государственной экспертизы в форме электронного документа, соответствующего установленным требованиям (при условии оплаты Заказчиком стоимости услуг по настоящему Контракту в размере 100%);
е) в случае обнаружения технической ошибки в заключении государственной экспертизы исправить данную ошибку в течение 30 (тридцати) календарных дней 
в установленном порядке.
3. Цена Контракта и порядок расчетов
3.1. Цена Контракта составляет ___ рублей ___ копеек (___ рублей ___ копеек), в том числе НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ / НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 
3.2. Источник финансирования: бюджет Санкт-Петербурга. Оплата оказанных услуг осуществляется из бюджета Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 
и 2026 годов», целевая статья 1050087110 «Расходы на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга», КВР 244, КОСГУ 226.
3.3. Цена Контракта является твёрдой и определена на весь срок исполнения Контракта. Цена Контракта включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением Контракта, в том числе стоимость услуг, транспортные расходы, страхование, погрузо-разгрузочные работы, расходы по уплате налогов, пошлин и других обязательных платежей, которые Исполнитель должен уплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4. Оплата услуг по настоящему Контракту производится Заказчиком в размере 100% 
не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Сторонами настоящего Контракта 
и выставления Исполнителем счета на оплату.
3.5. В случае невозможности оказания услуг в согласованные сроки, возникшей по вине Заказчика, оплаченная Заказчиком стоимость государственной экспертизы возврату 
не подлежит.
3.6. Датой оплаты услуг по настоящему Контракту считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.
3.7. После получения Заказчиком заключения государственной экспертизы Стороны подписывают акт сдачи-приёмки оказанных услуг. В случае непредставления Заказчиком Исполнителю подписанного акта сдачи-приёмки оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения, услуги считаются оказанными и принятыми Заказчиком.
4. Сроки проведения государственной экспертизы
4.1. Началом проведения государственной экспертизы является рабочий день, следующий за датой заключения настоящего Контракта и возврата Заказчиком Исполнителю одного оригинального экземпляра настоящего Контракта, подписанного со стороны Заказчика.
В случае подписания Заказчиком Контракта электронной подписью 
началом проведения государственной экспертизы является рабочий день, следующий за датой подписания Контракта.
4.2. Срок проведения государственной экспертизы составляет 19 (девятнадцать) рабочих дней с момента начала проведения государственной экспертизы.
Срок проведения государственной экспертизы может быть продлён по заявлению Заказчика однократно на двадцать рабочих дней1.
Заявление о продлении срока проведения государственной экспертизы может быть представлено не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока проведения государственной экспертизы.
В отношении объектов капитального строительства, являющихся объектами федерального значения, объектами регионального значения, объектами местного значения, 
а также объектов капитального строительства, строительство или реконструкция которых планируется в рамках национальных проектов, федеральных проектов, не включённых 
в национальные проекты, государственных программ Российской Федерации, федеральных адресных инвестиционных программ, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ, срок проведения государственной экспертизы, продлённый в соответствии с указанными выше положениями настоящего Контракта, может быть продлён в установленном порядке ещё не более чем на 30 рабочих дней на основании заявления Заказчика.
Заявление о дополнительном продлении срока проведения государственной экспертизы может быть представлено Заказчиком не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до окончания срока проведения государственной экспертизы.
Решение о дополнительном продлении срока проведения государственной экспертизы принимается Исполнителем при наличии одобрения Губернатора Санкт-Петербурга (уполномоченного межведомственного коллегиального органа, созданного Губернатором Санкт-Петербурга).
4.3. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий предмету закупки: 
71.20.19.111 «Услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»







1  В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2022 № 579 «Об установлении особенностей внесения изменений в проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы, в том числе в связи с заменой строительных ресурсов на аналоги, особенностей и случаев проведения государственной экспертизы проектной документации» срок проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в отношении проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий, представленных для проведения государственной экспертизы до 31.12.2024, 
на основании заявления застройщика, технического заказчика или лица, обеспечившего выполнение инженерных изысканий 
и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 11 и 12 статьи 48 ГрК РФ, может быть продлен неоднократно (на срок равный 20 рабочим дням).
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5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и условиями Контракта.
5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 1 000 рублей 00 копеек.[footnoteRef:1]  [1:  В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, размер штрафа устанавливается Контрактом, определённым согласно постановлению Правительства Российской Федерации  от 30.08.2017 N 1042 в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)
Размер штрафа подлежит указанию в проекте Контракта после установления цены Контракта по итогам электронного аукциона.] 

5.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель несёт ответственность в виде неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере ___ рублей ___ копеек. [footnoteRef:2] (за исключением п.5.7 Контракта). [2:  В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ размер штрафа устанавливается Контрактом, определенным согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) в случае если контракт заключен по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей 
Размер штрафа подлежит указанию в проекте Контракта после установления цены Контракта по итогам проведения закупки. ] 

5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000 рублей 00 копеек. [footnoteRef:3]. [3:  В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, размер штрафа устанавливается Контрактом, определенным согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
Размер штрафа подлежит указанию в проекте Контракта после установления цены Контракта по итогам электронного аукциона.] 

5.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик в соответствии со статьями 308 и 410 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе исполнить обязательство Исполнителя по уплате неустойки в бюджет Санкт-Петербурга путём оплаты выполненных Исполнителем работ, оказанных услуг по цене, установленной пунктом 3.1 Контракта, уменьшенной на сумму размера такой неустойки, и перечисления в установленном порядке указанной неустойки 
в доход бюджета Санкт-Петербурга.
Уплата неустойки осуществляется на основании письменного требования Заказчика, содержащего расчёт размера неустойки.
5.10. Уплата неустойки (пеней, штрафов) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причинённых неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по Контракту.
5.11. Исполнитель несёт ответственность в соответствии с условиями Контракта 
за действия третьих лиц, привлечённых им к исполнению своих обязательств по Контракту.
5.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, 
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.13. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия Контракта, порядок изменения и расторжения Контракта
6.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания, и действует до 30.12.2024, а в части выполнения Исполнителем гарантийных обязательств – до окончания гарантийного срока.
6.2. Допускается досрочное исполнение обязательств Сторонами.
6.3. Любые изменения и дополнения к Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены письменно и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
6.4. Расторжение Контракта возможно по соглашению Сторон, по решению суда, 
в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии 
с гражданским законодательством.
6.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе в случаях:
неполного исполнения обязательств по Контракту;
существенного нарушения требований к качеству работ, услуг, товаров, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно (при двух и более заактированных случаях нарушений Технического задания, либо проявляются вновь после их устранения), и других подобных недостатков;
выполнение Исполнителем работ, оказание услуг, поставка товара с недостатками, которые не были устранены Исполнителем в установленный Заказчиком срок либо являются существенными и неустранимыми;
неоднократное (при двух и более раз) нарушение Исполнителем сроков оказания услуг, выполнения работ, поставки товаров;
просрочки исполнения обязательств по Контракту более чем на 30 календарных дней.
6.6. Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг 
в заключениях эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
6.7. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает 
в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы 
в соответствии с пунктом 6.6 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством и условиями Контракта являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
[bookmark: p0]6.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки, за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, и (или) поставляемому товару; либо при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара установленным требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
6.9. При прекращении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта 
от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
6.10. Стоимость услуг, оказанных Исполнителем к моменту вступления в силу решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта (прекращения договорных отношений), подлежит оплате, если их качество удовлетворяет требованиям Контракта 
и услуги приняты Заказчиком.
– 5 (пять) процентов от стоимости услуг за каждый рабочий день оказания услуг, 
но не более 90 (девяносто) процентов от стоимости услуг в случае расторжения Контракта после начала проведения государственной экспертизы, но до подготовки Исполнителем уведомления о выявлении недостатков в представленной Заказчиком документации 
(при отсутствии таких недостатков – до подготовки Исполнителем заключения государственной экспертизы);
– 90 (девяносто) процентов от стоимости услуг в случае расторжения Контракта после подготовки Исполнителем уведомления о выявлении недостатков в представленной Заказчиком документации, но до подготовки Исполнителем заключения государственной экспертизы.
6.11. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается, только по письменному соглашению Сторон, в следующих случаях:
1) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объёма услуг, качества оказанных услуг и иных условий Контракта;
2) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объёмы услуг не более чем на 10%, или уменьшаются предусмотренные Контрактом объёмы оказываемых услуг не более чем на 10%. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учётом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объёму услуг, исходя из установленной 
в контракте цены единицы услуг, но не более чем на 10% цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объёма услуг Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта, исходя из цены единицы услуг; 
3) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на работы;
4) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведённых до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств;
5) если при исполнении Контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения Контракта в рамках срока исполнения Контракта, предусмотренного при его заключении.
6) в иных случаях, прямо предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ.
6.12. Исполнитель вправе потребовать от Заказчика возмещения только фактически понесённого ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий Контракта.
7. Антикоррупционные условия
При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, 
а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники 
не совершали прямо или косвенно следующих действий: 
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту,
ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

8. Прочие условия
8.1. В части, не урегулированной настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Стороны пришли к взаимному соглашению, что все споры по настоящему Контракту решаются путём переговоров.
8.3. В случае недостижения согласия в срок свыше одного месяца после письменного уведомления о разногласиях заинтересованная Сторона может передать разрешение спора 
в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
8.4. Все изменения или дополнения к настоящему Контракту признаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на, то представителями Сторон. Вся информация, связанная с исполнением Контракта, является коммерческой тайной и не подлежит разглашению третьим лицам 
без взаимного согласия Сторон, если иное не установлено законом.
8.5. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении своих адресов 
и платёжных реквизитов.
8.6. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.7. При передаче уведомлений, информации и других документов, если иное 
не предусмотрено Контрактом, такие уведомления, информация и другие документы считаются полученными: при передаче на руки, по факсу или электронной почте – с момента такой передачи; при почтовом отправлении с уведомлением о вручении – с момента получения такого почтового отправления, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их отправки.
Стороны признают надлежащим способом передачи уведомлений, информации 
и других документов, в том числе результата оказания услуг – заключения государственной экспертизы, а также отчётных документов, путём обмена электронными документами посредством информационной системы Исполнителя и Единой системы строительного комплекса Санкт-Петербурга. В таком случае документы считаются полученными в день 
их публикации в соответствующей информационной системе.
8.8. В случае уклонения Заказчика от подписания настоящего Контракта
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Контракта, подписанного со стороны Исполнителя, Исполнитель имеет право отозвать настоящую оферту.
8.9. Контракт составлен в электронной форме и подписан электронными подписями Сторон.
8.10. К Контракту прилагаются:
Приложение 1 – Расчет цены контракта.
9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	Зака
зчик:
Государственное казенное учреждение 
«Дирекция особо охраняемых 
природных территорий Санкт-Петербурга» 
(ГКУ «Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга»)
Адрес: 197046, Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, д. 3, лит. А, пом. 14-Н, 7 этаж
Тел. 8 (812) 242-33-77
gz-oopt.spb@yandex.ru
ИНН 7813156286, КПП 781301001,
ОГРН 1037828013530
ОКПО 34340463, ОКТМО 40391000, 
ОКОПФ 7 52 04, ОКФС 13
Лицевой счёт № 0420001
в Комитете финансов Санкт-Петербурга
	Исполнитель:


	
Заместитель директора 
ГКУ «Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга»

	


	ЭЦП
	А.Ю. Гниденко
	ЭЦП
	













Приложение 1
к Контракту № К 18-24 от
РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА
на оказание услуг по проведению государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту в отношении объекта капитального строительства: Капитальный ремонт здания по адресу:
Санкт-Петербург, посёлок Комарово, Морская улица, дом 4, литера А
	№ п/п
	Наименование 
оказываемых услуг
	Единица 
измерения 
	Количество
	С учётом налогов 
по расчёту Заказчика; руб.
	С учётом налогов
и коэффициента снижения; руб.

	
	
	
	
	цена за единицу
	стоимость
	цена за единицу
	стоимость

	1
	Проведение государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту 
в отношении объекта капитального строительства: Капитальный ремонт здания по адресу: 
Санкт-Петербург, посёлок Комарово, Морская улица, дом 4, литера А
	ед.
	1
	140 006.11
	[bookmark: _GoBack]140 006.11
	
	

	2
	Итого
	
	1
	
	140 006.11
	
	

	3
	Начальная (максимальная) цена Контракта
	–
	140 006.11
	
	–

	4
	ЦЕНА КОНТРАКТА
	–
	–
	–
	















