

Главный инженер



А.Ю. Рывкин

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министра РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Приложение № 6

СПб ГБУЗ «Городская клиническая больница № 31» по адресу: Санкт-Петербург, пр. Динамо, д. 3
(наименование организации)

Утвержден 28.05.2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 163 600,51 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 02-01

Выполнение работ по замене пожарного водопровода в СПб ГБУЗ «Городская клиническая больница № 31» по адресу: Санкт-Петербург, пр. Динамо, д. 3
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2000

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	02-01-01	Выполнение работ по замене пожарного водопровода в СПб ГБУЗ «Городская клиническая больница № 31» по адресу: Санкт-Петербург, пр. Динамо, д. 3	133 660,55				133 660,55
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"			133 660,55				133 660,55
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
Итого по Главам 1-7			133 660,55				133 660,55
Глава 8. Временные здания и сооружения							
Итого по Главам 1-8			133 660,55				133 660,55
Глава 9. Прочие работы и затраты							
Итого по Главам 1-9			133 660,55				133 660,55
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
Итого по Главам 1-12			133 660,55				133 660,55
Непредвиденные затраты							
2	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	2 673,21				2 673,21
Итого "Непредвиденные затраты"			2 673,21				2 673,21
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"			136 333,76				136 333,76
Налоги и обязательные платежи							
3	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	27 266,75				27 266,75
Итого "Налоги и обязательные платежи"			27 266,75				27 266,75
Итого по сводному расчету			163 600,51				163 600,51
в том числе:							
		ОТ					39 331,72
		ЭМ					525,09
		ОТм					215,63
		М					33 973,91
		Перевозка					78,67
		НР					39 222,63
		СП					20 312,90

Руководитель проектной организации _____ 0
[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта _____ 0
[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник _____ 0
[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик _____ 0
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ЗАМ. ГЛАВ. ИНЖЕН. ПО Х/В
И. И. ЖУКОВ
ПРИКАЗ № 31-11/2 03.01.24

ПОДГОТОВЛЕНО ПО
РАСЦЕНКАМ В НАИЗЛОЖЕНИЯМ
С ИЯ ДАВЫДОВА С
по расценкам
и начислениям
И.П. Давыдов