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Контракт № 43/45/24 ЭМ   


г. Санкт-Петербург	____ 2024 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43 Колпинского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Юдкиной Ольги Олеговны,  действующего на  основании Устава,  с  одной стороны, и _______ в лице генерального директора Елисеевой Натальи Владимировны, действующего  на  основании Устава,  именуемый  в  дальнейшем «Подрядчик»,   с   другой  стороны,  вместе именуемые «Стороны»,     заключили   настоящий   гражданско-правовой   контракт   (далее   – Контракт)  о нижеследующем:
 
1. Предмет контракта

1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту козырька в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 43 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Пролетарская ул., д. 44, литер А (далее – работы), Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2 . Подрядчик выполняет работы своим иждивением (то есть из материалов и средств Подрядчика, собственными силами либо с привлечением Подрядчиком третьих лиц за свой счет) в соответствии с условиями Контракта, в том числе Локальной сметой Заказчика (Приложение № 1 к Контракту), Техническим заданием (Приложение № 2 к Контракту), которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта и определяют объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.
1.3. Контроль и надзор за работами, а также совершение связанных с этим действий от имени Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком при производстве и приемке работ, в т.ч. при освидетельствовании скрытых работ осуществляет СПб ГБУ «Служба заказчика» в полном объеме, в т.ч. дает указания в письменной форме Подрядчику, являющиеся обязательными для последнего, проводит совещания с Подрядчиком, требует от Подрядчика выполнения устранения указанных в актах недостатков, приостанавливает выполнение работ, в связи с нарушением Подрядчиком техники безопасности, противопожарной безопасности, а также, если работы выполняются с нарушениями СНиП, ГОСТ, сметной документации и иных обязательных норм и правил в сфере строительства, путем внесении записи в общий журнал работ, либо составлением акта.


2. Место, условия и сроки выполнения работ

     Место выполнения работ: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 44, лит. А
     2.Сроки выполнения работ:
          2.1. 01 июля 2024 года Заказчик и Подрядчик (далее - Стороны) совместно с представителем СПб ГБУ "Служба заказчика" подписывают акт передачи объекта для выполнения работ.     
     2.2. Подрядчик должен приступить к выполнению работ, предусмотренных договором на следующий день после подписания акта передачи объекта для выполнения работ. Работы выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев установленных законодательством РФ, договором, не вправе приостанавливать выполнение работ.
     2.3. Работы, предусмотренные договором, выполняются Подрядчиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента подписания акта в соответствии с п. 2.1. настоящего Технического задания, после чего Подрядчик извещает Заказчика об окончании выполнения работ и предъявляет полный комплект исполнительной документации.
     2.4. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения исполнительной документации от Подрядчика предъявляет исполнительную документацию в СПБ ГБУ "Служба заказчика" для проверки и приемки результата выполненных работ.
     2.5. СПб ГБУ «Служба заказчика» выполняет приемку результата выполненных работ и проверку исполнительной документации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о готовности объекта к сдаче после выполнения работ и предъявления исполнительной документации на проверку.
     2.6. Дата завершения работ по договору указывается в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2).
     2.7. В случае предъявления результата выполненных работ и исполнительной документации за пределами срока, указанного в пункте 2.3 настоящего Технического задания, Подрядчик несет ответственность за просрочку исполнения обязательств по договору в порядке, предусмотренном договором.
     2.8. В случае если Заказчиком, либо представителем СПб ГБУ «Служба заказчика» будут обнаружены недостатки в выполненных работах, либо исполнительной документации, то Подрядчик обязан в срок, указанный в соответствующем рекламационном акте устранить указанные недостатки для обеспечения надлежащего качества результата работ.
     2.9. Устранение Подрядчиком недостатков в выполненной работе, либо исполнительной документации, а также предоставление исполнительной документации за пределами срока, указанного в п. 2.3 настоящего Технического задания, равно как и нарушение срока начала выполнения работ не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение срока окончания выполнения работ по договору и не является основанием для продления срока окончания выполнения работ.
     2.10. Работы выполняются в соответствии с режимом работы Заказчика, либо в ином режиме по согласованию Сторон.
     2.11. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, без ущерба для качества и имущественных интересов Заказчика.
     3. Условия выполнения работ:
     3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Техническим заданием и договором, в сроки и на условиях, указанных в настоящей документации.
     3.2. Подрядчику запрещено, самостоятельно без письменного согласования с Заказчиком, изменять виды, объемы работ.
4. Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с требованиями:
4.1. Принять объект для выполнения работ в соответствии с условиями договора, использовать при выполнении работ материалы, оборудование, конструкции и детали в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, имеющие сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешённые к применению на территории РФ. Предоставлять Заказчику и организации, осуществляющей строительный контроль (в случае привлечения Заказчиком) (далее - организация, осуществляющая строительный контроль) документы, подтверждающие соответствие используемых при выполнении работ материалов: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых при выполнении работ материалов: сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на используемые при выполнении работ материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. Сертификаты или копии сертификатов на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (Три) календарных дня до их использования в работах.
4.2. С даты начала работ и до даты фактического окончании выполнения работ вести общий журнал работ, в соответствии с Приказ Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства". Каждая запись в журнале должна быть подписана уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. Указанный журнал должен отражать весь ход производства работ, а также все связанные с производством работ факты и обстоятельства, имеющие важное значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Если представитель Заказчика не согласится с ходом или качеством работ, а также с записями представителя Подрядчика, он имеет право изложить свое мнение об этом в указанном журнале. Такая запись считается надлежащим уведомлением Подрядчика о выявленных Заказчиком недостатках работ. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней предпринять соответствующие необходимые и достаточные меры для ликвидации недоделок и дефектов в работах, отмеченных Заказчиком в указанном журнале. 
4.3. При наличии скрытых работ Подрядчик должен вести фотофиксацию скрытых работ, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до времени освидетельствования скрытых работ.
4.4. Во время выполнения работ на объекте соблюдать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
4.5. Обеспечивать соблюдение персоналом, выполняющим работы по договору, правил техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и стандартов по защите окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также действующих на объекте работ Заказчика правил внутреннего распорядка. Ответственность за соблюдение указанных правил и требований возлагается на Подрядчика в полном объёме.
4.6. Проводить работы в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории объекта. Все требуемые работы производить с применением технологий, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей.
4.7. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий договора.
4.9. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе.
4.10. Обеспечивать Заказчику и представителям организации, осуществляющей строительный контроль, возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их представителей  к любому конструктивному элементу объекта, незамедлительно и своевременно представлять, по требованию Заказчика, организации, осуществляющей строительный контроль, отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.11. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.
4.12. Обеспечивать своевременно без привлечения Заказчика периодическую уборку и вывоз строительного и другого мусора, образованного в результате работ, исключая его складирование на объекте до окончания выполнения работ. Пользоваться урнами, контейнерами для мусора и т. д., расположенными на территории Заказчика, не разрешается. Подрядчик обязан до окончательной приемки работ, выполненных в соответствии с условиями договора, вывезти принадлежащие Подрядчику и привлекаемым субподрядным организациям, в случае их наличия, оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, временные сооружения, иное принадлежащее ему имущество, а также произвести уборку ремонтируемого объекта и прилегающей территории. В противном случае приемка выполненных работ Заказчиком не производится до устранения указанных недостатков.
4.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ).
4.14. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Объекта недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписывается только Заказчиком. Данный акт имеет полную юридическую силу, отраженные в акте замечания и недостатки является обязательным к устранению Подрядчиком. 
4.15. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность и безопасность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящихся там материалов и оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
       
   3. Цена Контракта и порядок расчета
3.1. Цена подлежащих выполнению работ по Контракту определяется на основании сметной документации Заказчика (Приложение № 1 к Контракту) и составляет ____ рублей __ копеек (______ рублей 00 копеек), НДС не облагается.
3.2. В соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.3. Цена Контракта включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по Контракту, в том числе расходы по уплате налогов и других обязательных платежей.
          3.4. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе. 
          3.5. Авансирование работ, подлежащих выполнению, не предусмотрено.
          3.6. Оплата оказанной услуги производится заказчиком в безналичной форме, в соответствии с внебюджетными средствами бюджетных организаций за счет средств: целевой статьи 0250020010 «Субсидии бюджетным учреждениям – дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания», код раздела 0701, код вида расходов 244, код ОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества».
          3.7. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в срок не более чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента представления Подрядчиком документов на оплату и подписания Заказчиком документов о приемке. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков, являются: Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), Акт приемки объекта в эксплуатацию, составленные в соответствии со сметной документацией (Приложение № 1 к Контракту) и подписанные Сторонами, а также выставленные Подрядчиком счет и полный комплект исполнительной документации, предусмотренный пунктом 4.2.18 Контракта.
         3.8. Счет, должен быть представлен Подрядчиком Заказчику в 2 (Двух) экземплярах в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Сторонами документа о приемке работ.
         3.9. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований сметной документации (Приложение № 1 к Контракту), Технического задания (Приложение № 2 к Контракту) и иных условий Контракта и исходных данных, с нарушением СНиП, технических инструкций и условий, технических регламентов, технологических инструкций, иных обязательных норм и правил в сфере строительства, с иными недостатками (далее – «недостатки в работе»), не подлежат оплате Заказчиком.
         3.10. Обязанность Заказчика по оплате надлежаще выполненных работ считается исполненной с момента списания денежных средств в размере, подлежащем выплате Подрядчику согласно условиям Контракта, с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика.
         3.11. В случае направления Заказчиком в соответствии с условиями Контракта Подрядчику требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) и неуплате Подрядчиком суммы неустойки (штрафов, пеней) в срок, оплата по Контракту может быть осуществлена путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафов, пеней). Обязанность по перечислению в установленном порядке неустойки (штрафов, пеней) в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской федерации при этом возлагается на Заказчика.
        3.12. В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ по Контракту третьих лиц расчеты с такими третьими лицами Подрядчик осуществляет самостоятельно, за счет собственных средств.


4. Права и обязанности сторон
4.1 Заказчик:
        4.1.1. Передает Подрядчику объект по акту передачи объекта для выполнения работ, в порядке, определенном пунктом 2.1 Контракта.
         4.1.2. Обеспечивает представителям Подрядчика допуск на объект и условия для исполнения Подрядчиком обязательств.
         4.1.3. Осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения. При обнаружении  в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, ухудшающих качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявляет об этом Подрядчику в письменной форме.
        4.1.4. Участвует в освидетельствовании скрытых работ, в контроле за качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
        4.1.5. При обращении Подрядчика в случаях, предусмотренных пунктом 4.2.12 Контракта, предоставляет письменные указания по дальнейшему ходу выполнения работ в срок до 5 рабочих дней.
        4.1.6. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществляет приемку их  результата в порядке, установленном Контрактом.
         4.1.7. Проводит экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, в соответствии с действующим законодательством.
         4.1.8. Оплачивает работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом. 
         4.1.9. Вправе отказаться от принятия работ, не соответствующих условиям Контракта.
         4.1.10. Вправе требовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты работ, не соответствующих требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.
         4.2. Подрядчик:
         4.2.1. Выполняет предусмотренные настоящим Контрактом работы, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с условиями Контракта, а также в соответствии с техническим заданием (Приложение № 2 к Контракту).
         4.2.2. Принимает от Заказчика объект по акту передачи объекта для выполнения работ, в порядке, определенном пунктом 2.1 Контракта, приступает к исполнению Контракта и завершает работу в сроки, установленные настоящим Контрактом.
          4.2.4. Выполняет предусмотренные Контрактом работы, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, обеспечивая их надлежащее качество в соответствии с условиями Контракта, а также в соответствии с требованиями действующих требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, правил охраны труда и техники безопасности, производственных инструкций для обслуживающего персонала, в том числе:
- Приказ Минстроя России от 27.07.2017 № 1033/пр "Об утверждении СП 68.13330.2017 "СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения";
     - СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004, принят Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 24.12.2019;
     - СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29.05.2022 № 389/10);
     - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп. вступ. в силу 24.07.2023);
     - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
     - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);
     - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123);
     - Приказ Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр "Об утверждении СП 71.13330.2017 "СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия", ", а также иных действующих нормативно-правовых актов, соответствующих предмету закупки; сметной документацией Заказчика (Приложение 1.1.к Техническому заданию) и условиями, определяющими цену, объем, содержание работ, сроки их выполнения.
      Примечание: При отмене или изменении нормативных документов, указанных в техническом задании, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.
          4.2.5. Не позднее дня начала выполнения работ в письменном виде предоставляет Заказчику:
          4.2.5.1. сведения о нахождении на объекте представителя Подрядчика, уполномоченного правом подписания актов и иных документов, составляемых Сторонами в ходе выполнения работ, с указанием фамилии, имени и отчества;
          4.2.5.2. список представителей Подрядчика, осуществляющих выполнение работ на объекте, с указанием их фамилий, имен, отчества, данных документов, удостоверяющих личность, а для иностранных граждан – дополнительно реквизиты разрешений на работу. К выполнению работ, указанных в Контракте, привлекает только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства.
         4.2.6. Исполняет требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекает иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.
         4.2.7. Поставляет на объект для выполнения работ необходимое оборудование, механизмы, материалы, конструкции, комплектующие изделия и осуществляет их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период производства работ.
         4.2.8. Не допускает временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения без согласования с Заказчиком.
        4.2.9. Обеспечивает Заказчику и СПб  ГБУ «Служба заказчика» возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственный допуск его представителей к любому конструктивному элементу, незамедлительно представляет по требованию представителей Заказчика и СПб ГБУ «Служба заказчика» отчеты о ходе выполнения работ, а также необходимую исполнительную документацию.
        4.2.10. При выполнении работ соблюдает требования нормативных правовых актов. Все применяемые материалы должны соответствовать требованиям технической документации, на дату приема иметь сертификаты качества, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования.
        4.2.11. Безвозмездно, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты уведомления Заказчиком (подписания соответствующего акта), исправляет все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ он допустил отступление от условий Контракта, ухудшившие качество работы.
        4.2.12. Обеспечивает сохранность объекта, материалов, конструкций, сетей и оборудования, находящихся на объекте работ в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи результата работ.
         4.2.13. Незамедлительно уведомляет Заказчика в письменной форме при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результата выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в установленный Контрактом срок. При этом Подрядчик приостанавливает производство работ до получения письменных указаний от Заказчика и/или подписания Сторонами акта технической необходимости, с обоснованием причины изменения видов, объемов и сроков работ, без изменения стоимости работ по Контракту.
         4.2.14.  Своевременно оформляет исполнительную документацию и акты освидетельствования скрытых работ, извещая Заказчика не менее чем за три рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ. Осуществляет фото-фиксацию выполнения работ, этапов работ – до, во время, и после их выполнения. Выполнение скрытых работ подтверждается подписанием Сторонами актов освидетельствования скрытых работ. Приступить к выполнению последующих работ, технологически связанных со скрытыми работами, Подрядчик вправе только после приемки соответствующих скрытых работ.
        4.2.14. Исполняет полученные в ходе выполнения работ письменные указания Заказчика, в том числе занесенные в соответствующий журнал ведения работ на объекте, в срок, установленный Заказчиком, устраняет обнаруженные им недостатки в выполненной работе.
         4.2.14. При производстве работ выполняет следующие обязательные требования:
         - складирование материалов и оборудования производить только в пределах строительных площадок, зоны производства работ или по согласованию с Заказчиком;
         - регулярно вывозить строительные отходы на специально отведенные места в соответствии с регламентом по обращению со строительными отходами, утвержденным в установленном порядке;
         - регулярно осуществлять уборку зоны производства;
         - принимать меры по недопущению загрязнения прилегающей к зоне производства работ (строительной площадке) территории.
        4.2.14. Выполняет все работы по обустройству и надлежащему содержанию объекта, всех временных строений и сооружений, складских и монтажных площадок, установке освещения, сооружению и подключению временных инженерных сетей.
        4.2.18. Гарантирует наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов изделий и конструкций, несет ответственность за их качество и по требованию Заказчика предоставляет ему все эти документы. Сертификаты или копии сертификатов на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (три) календарных дня до их использования в работах.
        4.2.19. В срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней до подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, сдает исполнительную документацию в полном объеме, в том числе:
       - акты освидетельствования скрытых работ – 2 экз.;
       - акты освидетельствования непредвиденных работ – 2 экз.;
       - общий журнал работ;
       - журнал специальных работ (при наличии);
       - копии сертификатов на материалы – 2 экз.;
       - результаты фото-фиксации выполнения скрытых работ, осуществленные в соответствии с условиями Контракта – 2 экз.;
       - акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), составленные в соответствии со сметной документацией (Приложение № 1 к Контракту) – по 2 экз.
При включении в состав работ по Контракту резерва средств на непредвиденные работы и затраты акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) должен содержать расшифровку видов, объемов и стоимости данных непредвиденных работ, изложенных в отдельном разделе «Расшифровка резерва средств на непредвиденные работы и затраты»
       4.2.20. Вывозит с объекта, а также с прилегающей территории принадлежащие Подрядчику временные сооружения, механизмы, материалы и оборудование, в течение 1 (одного) рабочего дня после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.
       4.2.21. За свой счет, в сроки, определяемые Заказчиком, устраняет все недостатки работ, обнаруженные в течение установленного Контрактом гарантийного срока.
       4.2.22. Сдает результат выполненных работ, передав при этом всю относящуюся к выполненным работам документацию.
       4.2.23. Проводит работы  на объекте только в соответствии с режимом проведения работ на объекте, определенном Контрактом или Заказчиком в соответствии с пунктом 2.2 Контракта.
       4.2.24.  При привлечении  для выполнения работ третьих лиц (субподрядных организаций),  несет ответственность за их действия по Контракту в полном объеме, как за свои собственные.
        4.2.25. Подрядчик возмещает Заказчику затраты за использование ресурсов Заказчику в части электрической и тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения в период выполнения работ по фактическому расходу ресурсов Заказчика с выделением отдельной точки подключения к источникам потребления ресурсов с установкой временных приборов учета, либо иными способами.
        4.2.26. Надлежащим образом исполняет иные обязательства, предусмотренные условиями Контракта.


5. Порядок сдачи-приемки работ
        5.1. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении этапа работ по Контракту и готовности объекта к сдаче. Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней после получения уведомления Подрядчика организует, в установленном порядке, приемку выполненных работ, в том числе осуществляет экспертизу результатов выполненных работ в части их соответствия условиям Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом работ, может проводиться по выбору Заказчика силами Заказчика или  к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ (ст. 94). Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения.
         Заказчик уведомляет Подрядчика о дате и времени приемки работ в порядке, определенном Контракте. Отсутствие Подрядчика при приемке работ в указанный Заказчиком день не является основанием для переноса сроков приемки работ.
        5.2. Экспертиза проводится Заказчиком лично или с привлечением экспертов в присутствии уполномоченных представителей Подрядчика и представителей организации, осуществляющей технический надзор за выполнением работ.
         5.3. Работы считаются выполненными, а объект принятым в эксплуатацию со дня подписания Сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию и наличия полного комплекта исполнительной документации, предусмотренного пунктом 4.2.19 Контракта. После этого Подрядчик освобождается от ответственности за сохранность результата работ. Комплектность переданной Заказчику исполнительной документации указывается в акте приемки объекта в эксплуатацию.
         5.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки работ недостатков работ, которые являются устранимыми и не препятствуют приемке, Сторонами составляется рекламационный  акт, либо иной документ в свободной форме, в котором фиксируется перечень выявленных недостатков работ и сроки их устранения Подрядчиком, а также дата повторной приемки работ.  При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного рекламационного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт (перечень недостатков) подтверждается третьим лицом по выбору Заказчика. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки работ своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта и результата работ. Акт приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком не подписывается до полного устранения Подрядчиком недостатков работ.  
         В случае отказа Подрядчика от подписания акта с перечнем недостатков либо отсутствия Подрядчика при составлении данного акта, указанный акт направляется Подрядчику по почте заказным письмом.
        5.5. Заказчик вправе отказаться от приемки работ, представив Подрядчику мотивированный отказ, содержащий в себе перечень недостатков работ. При наличии мотивированного отказа Заказчика от подписания акта о приемке выполненных работ бремя доказывания надлежащего качества работ и соответствия их реального объема объему, приведенному в актах КС-2 и КС-3, возлагается на Подрядчика.  
        5.6. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.
        5.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести оплату по Контракту в размере, за вычетом суммы неустойки, подлежащей уплате Подрядчиком в соответствии с условиями ответственности последнего по Контракту. В этом случае оплата по Контракту осуществляется на основании акта приемки объекта в эксплуатацию, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки, подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки; итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.
        5.8. Приемка объекта в эксплуатацию производится приемочной комиссией только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения недостатков работ, согласно пункту 5.4 Контракта. Датой сдачи выполненных работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ (форма КС-2), а в случае обнаружения в ходе приёмки работ недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного Сторонами рекламационного акта. Срок приемки и подписание Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ не должно превышать 5 рабочих дней с момента получения от Подрядчика документов о выполненных работах.
        5.9. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.  
        5.10. После выполнения всех работ Подрядчик   должен предоставить отчетные документы о захоронении твердых бытовых отходов.



6. Ответственность сторон
6.1    В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту Сторона, нарушившая обязательства, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством (Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 ст.34. Постановление Правительства Российской Федерации № 1042 от 30.08.2017).
6.2	 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пени).
6.3	Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
6.4  Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Постановлением Правительства Российской Федерации № 1042 от 30.08.2017). а именно :
-за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:	
1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
6.5.  0бщая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.6    В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, (в том числе гарантийного обязательства) предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
6.7    Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.8   Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком  обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов а именно:
6.9     За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.
6.10    3а каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,  предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:
1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.
6.11	Общая сумма начисленной штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.12	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных, Контрактом, заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
6.13  Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.14.     Уплата неустойки (штрафа, пени) производится Поставщиком на основании претензии Заказчика путем перечисления денежных средств на счет Заказчика, указанный в Контракте.
6.15	Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени), окончание срока действия Контракта не освобождает Сторону от исполнения обязательств.
6.16   Все споры, возникающие в связи с исполнением Сторон обязательств по настоящему
Контракту, Стороны обязуются решать путем переговоров, а в случае невозможности решения
споров путем переговоров, Стороны обязуются передать возникшие споры на рассмотрение
Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
6.17	Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда и в одностороннем
порядке согласно ст.95 ФЗ-44.

7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ.

1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, который составляет 36 месяцев со дня подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, производимые Подрядчиком на данном объекте, а также на поставляемые товары,  материалы и оборудование.
2. В случае если в течение гарантийного срока, установленного в договоре, обнаружится, что работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков работ в течение 3 (Трех) рабочих дней;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков работ в течение 3 (Трех) рабочих дней.


              8. Действия непреодолимой силы

0. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных норм права и другие). Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по настоящему Контракту. К таким обстоятельствам не относятся отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые обязательства.
0. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (Трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления обстоятельств непреодолимой силы
Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.
8.3.По прекращению действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.
8.4.Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Контракту по соглашению сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (Тридцати) календарных дней. При этом Сторона, не исполнившая обязательств по настоящему Контракту, обязана возвратить другой Стороне все полученное ей по настоящему Контракту от другой Стороны.
8.1. ФОРС-МАЖОР
Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих контрактных обязательств, если это вызвано такими непредвиденными обстоятельствами, как наводнение, пожар, землетрясение и другими природными бедствиями, равно как война или военные операции, распоряжение органов власти, препятствующие выполнению настоящего Контракта, имевшие место его заключения.


9.Антикоррупционная оговорка
9.1. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий: платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;
-платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
-не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

10. Срок действия контракта
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств   по Контракту, но не позднее 31.12.2024. По истечении указанного срока обязательства Сторон по Контракту прекращаются полностью.
10.2 Обязанность Заказчика по финансированию надлежаще исполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком услуг наступает не ранее регистрации Контракта в Реестре контрактов, заключенными заказчиками.
 10.3 По   истечении   указанного   срока    обязательства  Сторон   по    Контракту    прекращаются полностью,    за    исключением    гарантийных    обязательств   Подрядчика.    По       гарантийным обязательствам   Подрядчика   Контракт действует до истечения срока гарантии, установленного в пункте 7.1. Контракта.


11. Порядок изменения и расторжения контракта

11.1. Изменение существенных условий Контракта не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных пунктом 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
11.2. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) работ, предусмотренных настоящим контрактом.
11.3. Настоящий контракт может быть расторгнут в соответствии с действующим законодательством.
11.4. 	Стороны пришли к соглашению, что Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в следующих случаях:
11.4.1. Если Подрядчик в течение трех рабочих дней не приступил к выполнению работ.
11.4.2. Если Подрядчик выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.
11.4.3. Неоднократного (двух раз и более) невыполнения письменных указаний Заказчика, предусмотренных Контрактом.
11.4.4. В случае просрочки выполнения работ  Подрядчиком на 10 дней и более.
11.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
11.6. 	Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Датой надлежащего уведомления Подрядчика признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения, указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.
11.7.  	Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
11.8. 	Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, в случае ее проведения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
11.9. 	Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Датой надлежащего уведомления Заказчика признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
11.10. 	Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.


12. Порядок разрешения споров.
12.1. 	Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка. 
12.2. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения. 
12.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

13. Заключительные положения
13.1.	Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон). В случае противоречия условий настоящего Контракта положениям Федерального закона и/или иным нормативно-правовым актам, Стороны при исполнении настоящего Контракта применяют условия, предусмотренные Федеральным законом и/или иным нормативно-правовым актом.
13.2. 	Стороны обязаны в течение трех рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, банковских реквизитов, а также иных реквизитов, необходимых или связанных с выполнением обязательств по контракту, в том числе, о прекращении доверенностей, предусмотренных контрактом.
13.3. 	Уведомления Заказчика, письма, претензии, акты и т.д. (далее – уведомления) могут быть переданы уполномоченному представителю Подрядчика под расписку или направляются посредством заказного почтового отправления (иного вида почтового отправления, позволяющего устанавливать факт вручения/невручения такого отправления), по адресу, указанному в контракте, или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, определенным в контракте. 
Уведомление считается полученным:
- 	в день вручения уведомления уполномоченному представителю Подрядчика под расписку;
- 	или в день вручения корреспонденции (уведомления) Подрядчику, указанный в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам;
- 	или в день возврата корреспонденции (уведомления) в связи с отсутствием адресата или его неявкой за заказным почтовым отправлением, указанный в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам;
- 	или в день направления уведомления в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.
13.4. 	Уведомление Сторон о месте, дате и времени проведения переговоров представителей Сторон (фиксации факта ненадлежащего выполнения контракта) допускается, в том числе посредством направления СМС-сообщения на номер (номера) мобильного телефона, определенного контрактом.
Факт отправки и доставки СМС-сообщения адресату фиксируется в мобильном телефоне Стороны отправителя. 
Направление уведомления в разумные сроки таким способом также свидетельствует о надлежащем извещении Сторон.
Отсутствие у одной Стороны, отправившей СМС-сообщение на номер мобильного телефона, указанного в реквизитах Сторон, достоверных данных о принадлежности мобильного телефона адресату, о фактическом его использовании именно адресатом, не свидетельствует о ненадлежащем извещении другой Стороны указанным способом.
Неявка кого-либо из Сторон, надлежащим образом извещенных о месте, дате и времени проведения переговоров (фиксации факта ненадлежащего выполнения контракта), в том числе посредством СМС-сообщения в случае уведомления таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-сообщения адресату, не является препятствием для проведения переговоров, составления актов и т.д. (фиксации факта ненадлежащего выполнения контракта).
13.5.	Все документы, составляемые в ходе исполнения контракта, и заполняемые вручную оформляются Сторонами синими чернилами, в оригинальных экземплярах, документы, составляемые в нескольких экземплярах, оформляются одним лицом.
13.6. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного квалифицированной усиленной электронной подписью уполномоченных на подписание контракта лиц от обеих сторон.
13.7.	К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
13.7.1    Приложение № 1 Сметная документация
13.7.2.   Приложение № 2 Техническое задание

1. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	                         Заказчик:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43  Колпинского района Санкт-Петербурга
196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, Пролетарская ул., д. 44, литер А  
Комитет финансов Санкт-Петербурга (ГБДОУ  детский сад №43 Колпинского района СПб., л/с 0531077)
ИНН 7817027637 КПП 781701001
текущий счет 03224643400000007200 Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург, счет банка 40102810945370000005, БИК 014030106
ТЕЛ 491-14-74, 481-14-52
sadik43@mail.ru
	             Подрядчик



__________ О.О. Юдкина                                               ______  ________  
(подписано ЭП)	(подписано ЭП)



Приложение № 1 
к Контракту № 42/45/24 ЭМ   

от _____ 2024 г.

СМЕНТАНЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	                                                                                      Локальная смета
на выполнение работ по ремонту козырька в здании 
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 43 
Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Пролетарская ул., д. 44, литер А


	(наименование работ и затрат)

		Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	Дефектная ведомость

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2024 г.
	

	Сметная стоимость
	45,257
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	10,1
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,1
	тыс. руб.

	   строительных работ
	45,257
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	24,92895
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	0,22849
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Нижняя поверхность козырька

	1
	ГЭСН46-02-009-02

	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (прим. расчистка поверхности от разрушенного слоя бетона) 
V=17,4/100
	100 м2
	0,174
	
	0,174
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,97068
	
	
	
	
	1 478,64

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	22,82
	
	3,97068
	
	
	372,39
	
	1 478,64

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 478,64

	1.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,6
	
	0,8004
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 478,64

	
	Пр/812-040.2-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	1 345,56

	
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	768,89

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 593,09

	2
	ГЭСНр62-04-012-01

	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций
V=17,4/100
	100 м2
	0,174
	
	0,174
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,48298
	
	
	
	
	1 009,46

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	14,27
	
	2,48298
	
	
	406,55
	
	1 009,46

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,87

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00522
	
	
	
	
	2,39

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,07

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	0,01
	
	0,00174
	35,71
	1,2
	42,85
	
	0,07

	
	14.2.06.01
	Антисептик
	кг
	30,9
	
	5,3766
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 014,79

	2.1
	14.2.06.01-0103

	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °C 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +110 °C
	кг
	30,9
	
	5,3766
	
	
	183,13
	
	984,62

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 011,85

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	910,67

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	465,45

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 375,53

	3
	ГЭСН13-03-007-01

	Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным цементным составом (прим. расчистка от ржавчины,  грунтовка арматуры, заделка ремсоставом)
V=2/100
	100 м2
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,9526
	
	
	
	
	406,81

	
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	47,63
	
	0,9526
	
	
	427,05
	
	406,81

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,43

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0026
	
	
	
	
	1,19

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 994,12

	
	04.3.02.04
	Смесь бетонная однокомпонентная
	кг
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	04.3.02.09-0938

	Смеси сухие цементные для антикоррозийной защиты арматуры железобетонных конструкций
	кг
	138,75
	
	2,775
	
	
	718,6
	
	1 994,12

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 403,55

	3.1
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0
	
	0
	35,71
	1,2
	42,85
	
	0

	3.2
	14.3.01.02-0001

	Грунтовка акрилатная водно-дисперсионная для защиты от коррозии металлических поверхностей (прим.)
	кг
	12,3
	
	0,246
	
	
	183,97
	
	45,26

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	408

	
	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94%
	0,9
	84,6%
	
	
	
	
	345,17

	
	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51%
	0,85
	43,35%
	
	
	
	
	176,87

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 970,85

	4
	ГЭСН15-04-030-04

	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (прим. арматура)
V=2/100
	100 м2
	0,02
	
	0,02
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,292
	
	
	
	
	545,13

	
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	64,6
	
	1,292
	
	
	421,93
	
	545,13

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,34

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0008
	
	
	
	
	0,35

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,97

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,3
	
	0,006
	56,81
	1,62
	92,03
	
	0,55

	
	[14.5.05.02-0001]
	Олифа натуральная
	кг
	2,7
	
	0,054
	133,31
	1,17
	155,97
	
	8,42

	
	14.4.02.04

	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению
	т
	0,0246
	
	0,000492
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	554,79

	4.1
	14.4.02.04-0173
	Краска масляная МА-15 (прим.)
	т
	0,0246
	
	0,000492
	
	
	72 783,15
	
	35,81

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	545,48

	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	490,93

	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	227,19

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 308,72

	5
	ГЭСНр61-01-001-10

	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков (прим. толщина слоя 5мм)
V=17,4/100; толщина слоя 5мм (Кот=0,5; Кэм=0,5; Котм=0,5; Км=0,5; Коб=0,5; Кзт=0,5; Кзтм=0,5)
	100 м2
	0,174
	
	0,174
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,65487
	
	
	
	
	1 473,42

	
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	42,01
	0,5
	3,65487
	
	
	403,14
	
	1 473,42

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,02

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,08613
	
	
	
	
	35,23

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,02

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,543
	0,5
	0,047241
	35,71
	1,2
	42,85
	
	2,02

	
	04.3.02.09
	Смеси на цементной основе
	т
	0,907
	0,5
	0,078909
	
	
	
	
	

	
	14.4.01.02
	Грунтовка
	т
	0
	0,5
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 514,69

	5.1
	04.3.02.09-1005.

	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе для сплошного тонкослойного шпаклевания 
	кг
	907
	0,5
	78,909
	
	
	64,05
	
	5 054,12

	5.2
	14.3.01.03-0001

	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	кг
	10,3
	0,5
	0,8961
	
	
	65,84
	
	59

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 508,65

	
	Пр/812-095.0-1
	НР Штукатурные работы при ремонте
	%
	89%
	
	89%
	
	
	
	
	1 342,7

	
	Пр/774-095.0
	СП Штукатурные работы при ремонте
	%
	44%
	
	44%
	
	
	
	
	663,81

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 634,32

	6
	ГЭСН15-04-005-06

	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
V=17,4/100
	100 м2
	0,174
	
	0,174
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,524
	
	
	
	
	1 931,97

	
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	26
	
	4,524
	
	
	427,05
	
	1 931,97

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	9,66

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,01914
	
	
	
	
	8,68

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	134,85

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	
	0,05394
	56,81
	1,62
	92,03
	
	4,96

	
	[14.5.11.01-0001]
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,0055
	
	0,000957
	25 237,94
	1,39
	35 080,74
	
	33,57

	
	[01.7.17.11-0011]

	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	
	0,14616
	531,44
	1,24
	658,99
	
	96,32

	
	14.3.02.01
	Краска водоэмульсионная
	т
	0,063
	
	0,010962
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 085,16

	6.1
	14.3.02.01-0391

	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-115 (прим.)
	кг
	63
	
	10,962
	
	
	76,86
	
	842,54

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 940,65

	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	1 746,59

	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	808,28

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 482,57

	Колонны

	7
	ГЭСН46-02-009-02

	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (прим. расчистка поверхности от разрушенного слоя бетона) 
V=7,4/100
	100 м2
	0,074
	
	0,074
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,68868
	
	
	
	
	628,85

	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	22,82
	
	1,68868
	
	
	372,39
	
	628,85

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	628,85

	7.1
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	4,6
	
	0,3404
	
	
	0
	
	0

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	628,85

	
	Пр/812-040.2-1
	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	91%
	
	91%
	
	
	
	
	572,25

	
	Пр/774-040.2
	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
	%
	52%
	
	52%
	
	
	
	
	327

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 528,1

	8
	ГЭСНр62-04-012-01

	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций
V=7,4/100
	100 м2
	0,074
	
	0,074
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,05598
	
	
	
	
	429,31

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	14,27
	
	1,05598
	
	
	406,55
	
	429,31

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,22

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00222
	
	
	
	
	1,02

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,03

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,01
	
	0,00074
	35,71
	1,2
	42,85
	
	0,03

	
	14.2.06.01
	Антисептик
	кг
	30,9
	
	2,2866
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	431,58

	8.1
	14.2.06.01-0103

	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °C 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +110 °C
	кг
	30,9
	
	2,2866
	
	
	183,13
	
	418,75

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	430,33

	
	Пр/812-096.0-1
	НР Малярные работы при ремонте
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	387,3

	
	Пр/774-096.0
	СП Малярные работы при ремонте
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	197,95

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 435,58

	9
	ГЭСН15-02-019-03

	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен 
V=7,4/100
	100 м2
	0,074
	
	0,074
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,40426
	
	
	
	
	977,45

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	32,49
	
	2,40426
	
	
	406,55
	
	977,45

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,38

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,06882
	
	
	
	
	28,16

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	70,7

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,51
	
	0,03774
	35,71
	1,2
	42,85
	
	1,62

	
	04.3.02.09
	Смеси на цементной основе
	т
	0,85
	
	0,0629
	
	
	
	
	

	
	14.4.01.21
	Грунтовка
	т
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	
	08.1.02.17-0161

	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм
	м2
	2,64
	
	0,19536
	
	
	353,61
	
	69,08

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 079,69

	9.1
	04.3.02.12-0002

	Смеси сухие цементно-известковые штукатурные, класс В7,5 (М100) (прим.)
	т
	0,85
	
	0,0629
	
	
	5 530,05
	
	347,84

	9.2
	14.3.01.03-0001

	Состав грунтовочный глубокого проникновения
	кг
	10,3
	
	0,7622
	
	
	65,84
	
	50,18

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 005,61

	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	905,05

	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	418,84

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 801,6

	10
	ГЭСН15-02-019-07

	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03
V=7,7/100; толщина слоя 5мм (Кот=5; Кэм=5; Котм=5; Км=5; Коб=5; Кзт=5; Кзтм=5)
	100 м2
	0,077
	
	0,077
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,1935
	
	
	
	
	485,22

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	3,1
	5
	1,1935
	
	
	406,55
	
	485,22

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,74

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,03542
	
	
	
	
	14,5

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,84

	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,051
	5
	0,019635
	35,71
	1,2
	42,85
	
	0,84

	
	04.3.02.09
	Смеси на цементной основе
	т
	0,085
	5
	0,032725
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	502,3

	10.1
	04.3.02.09-1005.

	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе для сплошного тонкослойного шпаклевания 
	кг
	85
	5
	32,725
	
	
	64,05
	
	2 096,04

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	499,72

	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	449,75

	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	208,13

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 256,22

	11
	ГЭСН15-04-005-05

	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
V=7,4/100
	100 м2
	0,074
	
	0,074
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,7094
	
	
	
	
	730

	
	1-100-34

	Средний разряд работы 3,4

	чел.-ч
	23,1
	
	1,7094
	
	
	427,05
	
	730

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,11

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,00814
	
	
	
	
	3,69

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	56,05

	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	
	0,02294
	56,81
	1,62
	92,03
	
	2,11

	
	[14.5.11.01-0001]
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,005
	
	0,00037
	25 237,94
	1,39
	35 080,74
	
	12,98

	
	[01.7.17.11-0011]

	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	
	0,06216
	531,44
	1,24
	658,99
	
	40,96

	
	14.3.02.01
	Краска водоэмульсионная
	т
	0,063
	
	0,004662
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	793,85

	11.1
	14.3.02.01-0391

	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-115
	кг
	63
	
	4,662
	
	
	76,86
	
	358,32

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	733,69

	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Отделочные работы
	%
	100%
	0,9
	90%
	
	
	
	
	660,32

	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Отделочные работы
	%
	49%
	0,85
	41,65%
	
	
	
	
	305,58

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 118,07

	12
	47-1

	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	1,1408
	
	1,1408
	
	
	1 020,93
	
	1 164,68

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 164,68

	13
	02-15-1-01-0035

	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км
	т
	0,1408
	
	0,1408
	
	
	316,35
	
	44,54

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	
	
	44,54

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. 
	
	
	23 989,59

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	10 096,26

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	28,77

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	95,21

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	12 560,13

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	9 156,29

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	4 567,99

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. 
	
	
	37 713,87

	
	
	  материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	24,92895

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,22849

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	37 713,87

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	23 989,59

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	10 096,26

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	28,77

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	95,21

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	12 560,13

	
	
	      перевозка
	
	
	1 209,22

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	10 191,47

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	9 156,29

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	4 567,99

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	37 713,87

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	23 989,59

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	10 096,26

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	28,77

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	95,21

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	12 560,13

	
	
	      перевозка
	
	
	1 209,22

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	10 191,47

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	9 156,29

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	4 567,99

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Справочно
	

	
	
	 материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	24,92895

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,22849

	
	
	НДС
	(37 713,87*20%) = 7 542,77
	20%
	7 542,77

	
	
	Итого
	
	
	45 257,00

	

	








Коэффициент снижения: 
Итого по смете с учетом коэффициента снижения: 
	
	«ЗАКАЗЧИК»
	
	«ПОДРЯДЧИК»

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	________________ О.О. Юдкина
	
	_______________    

	
	
	

	(ПОДПИСАНО ЭЦП)
	
	(ПОДПИСАНО ЭЦП)












Приложение № 2  
к Контракту № 43/45/24 ЭМ
от _____ 2024 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Раздел 1. Общие требования
[bookmark: _Hlk109815914][bookmark: _Hlk110261797][bookmark: _Hlk116374995][bookmark: _Hlk116375781]     1. Предметом настоящей закупки является право заключения договора на выполнение работ по ремонту козырька в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 43 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Пролетарская ул., д. 44, литер А, (далее - договор).
     Начальная (максимальная) цена договора: 45 257 (Сорок пять тысяч двести пятьдесят семь) рублей 00 копеек.      
     Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с изменением 1/2015 ОКПД2 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету закупки: 43.99.90.190 - Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки.     
     2. Основание для закупки:
     2.1. Закупка проводится с целью материально-технического обеспечения полноценной деятельности государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 43 Колпинского района Санкт-Петербурга.
     2.2. Основанием для закупки является бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», план – график товаров, работ, услуг государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 43 Колпинского района Санкт-Петербурга.  

Раздел 2. Описание объекта закупки, являющегося предметом закупки
1. Место, сроки и условия выполнения работ
     1. Объектом закупки является выполнение работ по ремонту козырька в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 43 Колпинского района Санкт-Петербурга.
     Место выполнения работ: Санкт-Петербург, г. Колпино, Пролетарская ул., д. 44, литер А.
     2. Сроки выполнения работ:
     2.1. 01 июля 2024 года Заказчик и Подрядчик (далее - Стороны) совместно с представителем СПб ГБУ "Служба заказчика" подписывают акт передачи объекта для выполнения работ.     
     2.2. Подрядчик должен приступить к выполнению работ, предусмотренных договором на следующий день после подписания акта передачи объекта для выполнения работ. Работы выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев установленных законодательством РФ, договором, не вправе приостанавливать выполнение работ.
     2.3. Работы, предусмотренные договором, выполняются Подрядчиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента подписания акта в соответствии с п. 2.1. настоящего Технического задания, после чего Подрядчик извещает Заказчика об окончании выполнения работ и предъявляет полный комплект исполнительной документации.
     2.4. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения исполнительной документации от Подрядчика предъявляет исполнительную документацию в СПБ ГБУ "Служба заказчика" для проверки и приемки результата выполненных работ.
     2.5. СПб ГБУ «Служба заказчика» выполняет приемку результата выполненных работ и проверку исполнительной документации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о готовности объекта к сдаче после выполнения работ и предъявления исполнительной документации на проверку.
     2.6. Дата завершения работ по договору указывается в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2).
     2.7. В случае предъявления результата выполненных работ и исполнительной документации за пределами срока, указанного в пункте 2.3 настоящего Технического задания, Подрядчик несет ответственность за просрочку исполнения обязательств по договору в порядке, предусмотренном договором.
     2.8. В случае если Заказчиком, либо представителем СПб ГБУ «Служба заказчика» будут обнаружены недостатки в выполненных работах, либо исполнительной документации, то Подрядчик обязан в срок, указанный в соответствующем рекламационном акте устранить указанные недостатки для обеспечения надлежащего качества результата работ.
     2.9. Устранение Подрядчиком недостатков в выполненной работе, либо исполнительной документации, а также предоставление исполнительной документации за пределами срока, указанного в п. 2.3 настоящего Технического задания, равно как и нарушение срока начала выполнения работ не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение срока окончания выполнения работ по договору и не является основанием для продления срока окончания выполнения работ.
     2.10. Работы выполняются в соответствии с режимом работы Заказчика, либо в ином режиме по согласованию Сторон.
     2.11. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, без ущерба для качества и имущественных интересов Заказчика.
     3. Условия выполнения работ:
     3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Техническим заданием и договором, в сроки и на условиях, указанных в настоящей документации.
     3.2. Подрядчику запрещено, самостоятельно без письменного согласования с Заказчиком, изменять виды, объемы работ.
4. Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с требованиями:
4.1. Принять объект для выполнения работ в соответствии с условиями договора, использовать при выполнении работ материалы, оборудование, конструкции и детали в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, имеющие сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешённые к применению на территории РФ. Предоставлять Заказчику и организации, осуществляющей строительный контроль (в случае привлечения Заказчиком) (далее - организация, осуществляющая строительный контроль) документы, подтверждающие соответствие используемых при выполнении работ материалов: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых при выполнении работ материалов: сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на используемые при выполнении работ материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. Сертификаты или копии сертификатов на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (Три) календарных дня до их использования в работах.
4.2. С даты начала работ и до даты фактического окончании выполнения работ вести общий журнал работ, в соответствии с Приказ Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства". Каждая запись в журнале должна быть подписана уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. Указанный журнал должен отражать весь ход производства работ, а также все связанные с производством работ факты и обстоятельства, имеющие важное значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Если представитель Заказчика не согласится с ходом или качеством работ, а также с записями представителя Подрядчика, он имеет право изложить свое мнение об этом в указанном журнале. Такая запись считается надлежащим уведомлением Подрядчика о выявленных Заказчиком недостатках работ. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней предпринять соответствующие необходимые и достаточные меры для ликвидации недоделок и дефектов в работах, отмеченных Заказчиком в указанном журнале. 
4.3. При наличии скрытых работ Подрядчик должен вести фотофиксацию скрытых работ, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до времени освидетельствования скрытых работ.
4.4. Во время выполнения работ на объекте соблюдать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
4.5. Обеспечивать соблюдение персоналом, выполняющим работы по договору, правил техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и стандартов по защите окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также действующих на объекте работ Заказчика правил внутреннего распорядка. Ответственность за соблюдение указанных правил и требований возлагается на Подрядчика в полном объёме.
4.6. Проводить работы в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории объекта. Все требуемые работы производить с применением технологий, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей.
4.7. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий договора.
4.9. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе.
4.10. Обеспечивать Заказчику и представителям организации, осуществляющей строительный контроль, возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их представителей  к любому конструктивному элементу объекта, незамедлительно и своевременно представлять, по требованию Заказчика, организации, осуществляющей строительный контроль, отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.11. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.
4.12. Обеспечивать своевременно без привлечения Заказчика периодическую уборку и вывоз строительного и другого мусора, образованного в результате работ, исключая его складирование на объекте до окончания выполнения работ. Пользоваться урнами, контейнерами для мусора и т. д., расположенными на территории Заказчика, не разрешается. Подрядчик обязан до окончательной приемки работ, выполненных в соответствии с условиями договора, вывезти принадлежащие Подрядчику и привлекаемым субподрядным организациям, в случае их наличия, оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, временные сооружения, иное принадлежащее ему имущество, а также произвести уборку ремонтируемого объекта и прилегающей территории. В противном случае приемка выполненных работ Заказчиком не производится до устранения указанных недостатков.
4.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ).
[bookmark: _Hlk144309962]4.14. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Объекта недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписывается только Заказчиком. Данный акт имеет полную юридическую силу, отраженные в акте замечания и недостатки является обязательным к устранению Подрядчиком. 
4.15. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность и безопасность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящихся там материалов и оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

2. Требования к качеству работ, техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам работ
     1. Работы, являющиеся предметом закупки, выполняются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области строительства, в том числе:
     - Приказ Минстроя России от 27.07.2017 № 1033/пр "Об утверждении СП 68.13330.2017 "СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения";
     - СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004, принят Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 24.12.2019;
     - СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29.05.2022 № 389/10);
     - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп. вступ. в силу 24.07.2023);
     - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
     - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);
     - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123);
[bookmark: _Hlk77763608]     - Приказ Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр "Об утверждении СП 71.13330.2017 "СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия", ", а также иных действующих нормативно-правовых актов, соответствующих предмету закупки; сметной документацией Заказчика (Приложение 1.1.к Техническому заданию) и условиями, определяющими цену, объем, содержание работ, сроки их выполнения.
      Примечание: При отмене или изменении нормативных документов, указанных в техническом задании, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.
     2. Все характеристики материалов (комплектующих и оборудования) должны соответствовать характеристикам материалов (комплектующих и оборудования), указанным в сметной документации заказчика (Приложение 1.1. к Техническому заданию).
3. Все содержащиеся в Техническом задании (сметной и /или проектной документации) товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) материалов (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
     4. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в сметной документации Заказчика на строительную продукцию.
     5. При выполнении работ должны исполняться требования миграционного и трудового законодательства РФ. К выполнению работ не должны привлекаться иногородние и иностранные рабочие, без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. Должны соблюдаться требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, норм по безопасности труда в строительстве, и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
     6. Работы должны выполняться качественно и в установленные сроки.  Качество работ должно соответствовать требованиям соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, строительных норм и правил.
     7. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых подрядчиком материалов, оборудования, конструкций и деталей.
     8. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, техническим условиям, инструкциям заводов–изготовителей оборудования, технологическим картам-схемам, нормативным требованиям к качеству строительных, монтажных работ, а также строительным нормам и правилам. 
     9. Результатом работ является законченный ремонтом и сданный в эксплуатацию объект после выполнения работ по ремонту козырька в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 43 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Пролетарская ул., д. 44, литер А, который должен полностью соответствовать техническому заданию и требованиям нормативно – правовых актов в области строительства и требованиям Заказчика.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ
1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, который составляет 5 (пять) лет со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения договора - со дня, с которого договор в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.
Гарантия качества результата работ, предусмотренного договором, распространяется на все, составляющее результат работ.
Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
      2. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном договором.
3. Если иной срок не будет согласован сторонами договора дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
4. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный договором или иной согласованный сторонами договора срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.

Раздел 4. Требования энергетической эффективности товаров, работ и услуг

Требование не установлено.

Раздел 5. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью
Приложение № 1: Обоснование начальной (максимальной) цены договора; 
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Приложение № 1 к Техническому заданию

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Начальная (максимальная) цена контракта определяется и обосновывается посредством применения проектно-сметного метода.
Сметная документация разработана в соответствии с Приказом Минстроя России №1133/пр от 27 декабря 2022 г. На основе ФСНБ-2022 с индексами к однородным группам ресурсов. 
При определении сметной стоимости руководствоваться сметными нормативами, включенными в Федеральный реестр сметных нормативов, в том числе сметной нормативной базой, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр (с изменениями и дополнениями), которая включает сборники сметных норм на строительные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, монтаж и капитальный ремонт оборудования, а так же сборники цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, и эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (ФСНБ-2022)
При определении сметной стоимости применять прямые цены на строительные ресурсы (материалы, изделия, конструкции и оборудование) из Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве или сметных цен в уровне по состоянию на 01.01.2022г. (ФСНБ-2022) с индексацией к группам однородных ресурсов. 
Накладные расходы начислены в соответствии с Приказом № 812/пр от 21.12.2020 "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства".
Сметная прибыль начислена в соответствии с Приказом № 774/пр от 11.12.2020 «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства».
Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере 20 %.

1


Сметная документация должна быть предоставлена на бумажном и электронном носителе; В формате XML для подачи в экспертную организацию с целью проведения проверки достоверности определения сметной стоимости (приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр, письмо Минстроя России от 05.05.2023№25724-ИФ/00).
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