


ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

1. Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567, посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов: проектно-сметный метод.
2. Начальная (максимальная) цена контракта формируется на основании Локального сметного расчета (Приложение № 1 к настоящему Обоснованию начальной (максимальной) цены контракта).
Для определения цены использован проектно-сметный метод. 
Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений на основании проектной документации (включающей сметную стоимость работ) в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Сметная документация разработана в соответствии с Приказом от 07.07.2022 г № 557/пр о внесении изменений в методику определения сметной стоимости строительства от 04.08.2020 г. приказ Минстроя № 421/пр. ресурсно-индексным методом. 
При расчете стоимости строительно-монтажных работ руководствуемся сметными нормативами, включенными в Федеральный реестр сметных нормативов, в том числе:
- сметно-нормативной базой, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр (с изменениями и дополнениями), которая включает сборники сметных норм на строительные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, а также сборники сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (ФСНБ-2022);
- текущими сметными ценами, размещенными в ФГИС ЦС;
- индексами изменения сметной стоимости строительства к группам однородных ресурсов для строительных ресурсов, информация о текущих сметных ценах которых отсутствует в ФГИС ЦС. Распоряжение Комитета по Государственному заказу СПб № 12-00-1370/23-0-0 от 30.08.2023 г.
При отсутствии материальных ресурсов в ФГИС ЦС стоимость определяется на основании конъюнктурного анализа организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов.
Начисление накладных расходов производить в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.12.2020 г. № 812/пр.
Начисление сметной прибыли производить в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 11.12.2020 г. № 774/пр.
Если участник не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчеты за поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) производятся с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены контракта, предложенной участником, к начальной (максимальной) цене контракта, сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.
3. Стоимость выполнения работ по контракту будет рассчитываться Заказчиком как стоимость работ, указанная заказчиком в извещении, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) цены контракта.
4. Валюта, используемая при формировании начальной (максимальной) цены контракта, цены заявки на участие в электронном аукционе и расчетов с подрядчиками, - рубль Российской Федерации.
5. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Обоснования начальной (максимальной) цены контракта:
5.1. Приложение №1. Локальный сметный расчет.




1
Приложение № 1
к Обоснованию начальной (максимальной) цены контракта


Согласовано: 
Утверждаю: 
"___" ____________________ 
"___" ____________________ 

	

	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 04.03.2024 № 92-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	78. город федерального значения Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	

	

	(наименование стройки)

	ГБОУ гимназия №642 по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., ул. Опочинина, д. 35, литер А 

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-02-01-01
	

	Выполнение работ по установке резервного горячего водоснабжения в санузлах ГБОУ гимназия №642 по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., ул. Опочинина, д. 35, литер А (избирательный участок)

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	ведомость объёмов и видов работ

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	2 квартал 2024 г.
	

	Сметная стоимость
	88,63
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	11,12
	тыс. руб.

	   в том числе:
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	0,76
	тыс. руб.

	   строительных работ
	54,22
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	23,47404
	чел.-ч

	   монтажных работ
	31,64
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	1,3733
	чел.-ч

	   оборудования
	2,77
	тыс. руб.
	
	
	

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	
	
	

	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. Сантехнические работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСН16-04-005-01

	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм
V=20/100
	100 м
	0,2
	
	0,2
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,1533
	
	
	
	
	1 486,88

	
	1-100-38

	Средний разряд работы 3,8

	чел.-ч
	13,71
	1,15
	3,1533
	
	
	471,53
	
	1 486,88

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,7

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,005
	
	
	
	
	2,41

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,02
	1,25
	0,005
	477,92
	1,2
	573,5
	
	2,87

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,02
	1,25
	0,005
	
	
	482,33
	
	2,41

	
	[91.10.09-011]

	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)

	маш.-ч
	1,27
	1,25
	0,3175
	14,13
	1,3
	18,37
	
	5,83

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	140,29

	
	[01.7.03.01-0001]

	Вода

	м3
	0,293
	
	0,0586
	35,71
	1,2
	42,85
	
	2,51

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	2,4828
	
	0,49656
	
	
	6,86
	
	3,41

	
	[01.7.15.07-0025]

	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм

	1000 шт
	0,167
	
	0,0334
	584,14
	1,17
	683,44
	
	22,83

	
	[01.7.15.12-0031]

	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм

	т
	0,00317
	
	0,000634
	150 361,36
	1,17
	175 922,79
	
	111,54

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 638,28

	1.1
	[18.1.09.06-1032]

	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 20 мм

	шт
	80
	
	16
	378,64
	1,3
	492,23
	
	7 875,68

	1.2
	01.7.17.09-1013

	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм

	шт
	5
	
	1
	
	
	79,03
	
	79,03

	1.3
	[23.1.02.06-0002]

	Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 16 до 20 мм

	10 шт
	2
	
	0,4
	178,23
	1,17
	208,53
	
	83,41

	1.4
	[24.3.02.05-0051]

	Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм

	м
	102,5
	
	20,5
	119,17
	1
	119,17
	
	2 442,99

	1.5
	[24.3.05.16-0131]

	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм

	шт
	80
	
	16
	4,01
	1
	4,01
	
	64,16

	1.6
	[24.3.05.15-0193]

	Тройник полипропиленовый, диаметр 32 мм

	шт
	40
	
	8
	15,99
	1
	15,99
	
	127,92

	1.7
	[24.3.05.07-0083]

	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 3/4"

	шт
	20
	
	4
	76,12
	1
	76,12
	
	304,48

	1.8
	[24.3.05.07-0132]

	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 32х20 мм

	шт
	20
	
	4
	7,3
	1
	7,3
	
	29,2

	1.9
	[24.3.05.16-0111]

	Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 20 мм

	шт
	20
	
	4
	4,45
	1
	4,45
	
	17,8

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 489,29

	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	1 621,84

	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	911,45

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	75 981,2
	
	15 196,24

	2
	ГЭСН16-04-006-01

	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм
V=36/100
	100 соединений
	0,36
	
	0,36
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,64584
	
	
	
	
	334,76

	
	1-100-45

	Средний разряд работы 4,5

	чел.-ч
	1,56
	1,15
	0,64584
	
	
	518,33
	
	334,76

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,05

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	2,45
	
	0,882
	
	
	6,86
	
	6,05

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	340,81

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	334,76

	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	364,55

	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	204,87

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	2 528,42
	
	910,23

	3
	ГЭСН18-02-004-02

	Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: свыше 50 до 100 л

	шт
	4
	
	4
	
	
	
	
	

	
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б
	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	4,002
	
	
	
	
	1 714,22

	
	1-100-30

	Средний разряд работы 3,0

	чел.-ч
	0,87
	1,15
	4,002
	
	
	428,34
	
	1 714,22

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	14,43

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	0,0208
	
	0,0832
	
	
	6,86
	
	0,57

	
	[01.7.06.11-0021]

	Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм

	кг
	0,002
	
	0,008
	911,59
	1,9
	1 732,02
	
	13,86

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 728,65

	3.1
	прайс

	Водонагреватель накопительный Edisson ER V
(80л)

М=7329/1,2
	шт
	1
	
	4
	
	
	6 107,5
	
	24 430

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 714,22

	
	812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25
	НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	121%
	0,9
	108,9%
	
	
	
	
	1 866,79

	
	774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16
	СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72%
	0,85
	61,2%
	
	
	
	
	1 049,1

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	7 268,64
	
	29 074,54

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 1. Сантехнические работы
	
	
	39 162,41

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	3 535,86

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	8,7

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	2,41

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	35 615,44

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	3 538,27

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	3 853,18

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	2 165,42

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 1. Сантехнические работы
	
	
	45 181,01

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	24 430

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	7,80114

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	0,005

	

	Раздел 2. Электромонтажные работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	4
	ГЭСНм08-02-390-01

	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
V=21/100
	100 м
	0,21
	
	0,21
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	3,4209
	
	
	
	
	1 631,53

	
	1-100-39

	Средний разряд работы 3,9

	чел.-ч
	16,29
	
	3,4209
	
	
	476,93
	
	1 631,53

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,11

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0021
	
	
	
	
	0,9

	
	[91.06.06-048]

	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

	маш.-ч
	0,01
	
	0,0021
	37,32
	1,39
	51,87
	
	0,11

	
	4-100-030

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3

	чел.-ч
	0,01
	
	0,0021
	
	
	428,34
	
	0,9

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	46,66

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	6,5664
	
	1,378944
	
	
	6,86
	
	9,46

	
	[01.7.15.07-0022]

	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм

	1000 шт
	0,2
	
	0,042
	261,09
	1,17
	305,48
	
	12,83

	
	[01.7.15.14-0165]

	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

	т
	0,001
	
	0,00021
	99 190,96
	1,17
	116 053,42
	
	24,37

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 679,2

	4.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	32,63

	4.2
	[20.2.05.04-0025]

	Кабель-канал (короб), размеры 25х16 мм

	м
	100
	
	21
	21,17
	1,33
	28,16
	
	591,36

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 632,43

	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	1 583,46

	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	832,54

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	22 472,33
	
	4 719,19

	5
	ГЭСНм08-02-399-02

	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
V=21/100
	100 м
	0,21
	
	0,21
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	0,7896
	
	
	
	
	372,32

	
	1-100-38

	Средний разряд работы 3,8

	чел.-ч
	3,76
	
	0,7896
	
	
	471,53
	
	372,32

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4,31

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0042
	
	
	
	
	2,37

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,01
	
	0,0021
	477,92
	1,2
	573,5
	
	1,2

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,01
	
	0,0021
	
	
	482,33
	
	1,01

	
	91.05.05-015

	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

	маш.-ч
	0,01
	
	0,0021
	
	
	1 480,84
	
	3,11

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,01
	
	0,0021
	
	
	647,91
	
	1,36

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,72

	
	[14.4.02.04-0142]

	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

	кг
	0,05
	
	0,0105
	79,88
	1,55
	123,81
	
	1,3

	
	[01.7.06.05-0041]

	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

	м
	13,33
	
	2,7993
	5,87
	1,28
	7,51
	
	21,02

	
	[01.7.06.07-0002]

	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

	10 м
	0,55
	
	0,1155
	37,71
	1,47
	55,43
	
	6,4

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	407,72

	5.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	7,45

	5.2
	[21.1.06.09-0100]

	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-660

	1000 м
	0,102
	
	0,02142
	71 505,96
	1,14
	81 516,79
	
	1 746,09

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	374,69

	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	363,45

	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	191,09

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	12 932,38
	
	2 715,8

	6
	ГЭСНм11-03-001-01

	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг

	шт
	4
	
	4
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	2,08
	
	
	
	
	1 033,2

	
	1-100-42

	Средний разряд работы 4,2

	чел.-ч
	0,52
	
	2,08
	
	
	496,73
	
	1 033,2

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,73

	
	[01.7.15.03-0031]

	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм

	кг
	0,035
	
	0,14
	117,33
	1,14
	133,76
	
	18,73

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 051,93

	6.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	20,66

	6.2
	[62.1.01.09-1337]

	Выключатель автоматический 1P, 16 А, 10 кА, характеристика C

	шт
	1
	
	4
	550,48
	1,05
	578
	
	2 312

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 033,2

	
	812/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	929,88

	
	774/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	475,27

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	1 197,44
	
	4 789,74

	7
	ГЭСНм08-03-591-08

	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
V=4/100
	100 шт
	0,04
	
	0,04
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	1,3824
	
	
	
	
	686,68

	
	1-100-42

	Средний разряд работы 4,2

	чел.-ч
	34,56
	
	1,3824
	
	
	496,73
	
	686,68

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,24

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,002
	
	
	
	
	1,17

	
	[91.14.02-001]

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

	маш.-ч
	0,02
	
	0,0008
	477,92
	1,2
	573,5
	
	0,46

	
	4-100-040

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4

	чел.-ч
	0,02
	
	0,0008
	
	
	482,33
	
	0,39

	
	91.05.05-015

	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

	маш.-ч
	0,03
	
	0,0012
	
	
	1 480,84
	
	1,78

	
	4-100-060

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6

	чел.-ч
	0,03
	
	0,0012
	
	
	647,91
	
	0,78

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,02

	
	01.7.03.04-0001

	Электроэнергия

	кВт-ч
	2,132
	
	0,08528
	
	
	6,86
	
	0,59

	
	[01.7.06.05-0041]

	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

	м
	9,17
	
	0,3668
	5,87
	1,28
	7,51
	
	2,75

	
	[01.7.15.14-0165]

	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

	т
	0,0003
	
	0,000012
	99 190,96
	1,17
	116 053,42
	
	1,39

	
	[01.7.15.07-0014]

	Дюбели распорные полипропиленовые

	100 шт
	1,02
	
	0,0408
	41,71
	1,17
	48,8
	
	1,99

	
	[01.7.15.14-0161]

	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм

	т
	0,00016
	
	0,0000064
	173 752,96
	1,17
	203 290,96
	
	1,3

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	698,11

	7.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	13,73

	7.2
	[20.4.03.05-0003]

	Розетки открытой проводки двухгнездные с заземлением

	100 шт
	1
	
	0,04
	6 992,98
	0,95
	6 643,33
	
	265,73

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	687,85

	
	812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	97%
	
	97%
	
	
	
	
	667,21

	
	774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51%
	
	51%
	
	
	
	
	350,8

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	49 889,5
	
	1 995,58

	8
	ГЭСНм10-06-034-12

	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой

	коробка
	4
	
	4
	
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	8
	
	
	
	
	3 858,64

	
	1-100-40

	Средний разряд работы 4,0

	чел.-ч
	2
	
	8
	
	
	482,33
	
	3 858,64

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 597,59

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,36
	
	
	
	
	753,88

	
	[91.11.01-012]

	Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля

	маш.-ч
	0,34
	
	1,36
	995,51
	1,18
	1 174,7
	
	1 597,59

	
	4-100-050

	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5

	чел.-ч
	0,34
	
	1,36
	
	
	554,32
	
	753,88

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 067,86

	
	[01.3.02.09-0022]

	Пропан-бутан смесь техническая

	кг
	0,103
	
	0,412
	41,38
	1,46
	60,41
	
	24,89

	
	[01.7.06.03-0023]

	Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм

	кг
	0,02
	
	0,08
	675,01
	1,47
	992,26
	
	79,38

	
	[01.3.01.01-0001]

	Бензин авиационный Б-70

	т
	0,0015
	
	0,006
	116 448,72
	1,14
	132 751,54
	
	796,51

	
	[14.4.03.03-0102]

	Лак битумный БТ-577

	т
	0,00002
	
	0,00008
	80 020,98
	1,17
	93 624,55
	
	7,49

	
	[01.3.05.17-0002]

	Канифоль сосновая

	кг
	0,02
	
	0,08
	284,15
	1,35
	383,6
	
	30,69

	
	[10.3.02.03-0011]

	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

	кг
	0,02
	
	0,08
	931,11
	1,61
	1 499,09
	
	119,93

	
	[01.7.20.04-0003]

	Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)

	кг
	0,004
	
	0,016
	373,74
	1,5
	560,61
	
	8,97

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 277,97

	8.1
	421/пр_2020_п.75_пп.а
	Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%
	%
	2
	
	2
	
	
	
	
	77,17

	8.2
	[20.5.02.06-1002]

	Коробки распределительные, металлические, размеры 72х35 мм

	10 шт
	0,1
	
	0,4
	2 183,53
	0,95
	2 074,35
	
	829,74

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 612,52

	
	812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3
	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	90%
	
	90%
	
	
	
	
	4 151,27

	
	774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3
	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи
	%
	46%
	
	46%
	
	
	
	
	2 121,76

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	3 614,48
	
	14 457,91

	
	
	Итого прямые затраты по разделу 2. Электромонтажные работы
	
	
	14 699,49

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	7 582,37

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1 604,25

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	758,32

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	4 754,55

	
	
	   перевозка
	
	
	0

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	8 340,69

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	7 695,27

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	3 971,46

	
	
	Итого оборудование
	
	
	2 312

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0

	
	
	Итого по разделу 2. Электромонтажные работы
	
	
	28 678,22

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   справочно
	

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	15,6729

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	1,3683

	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	45 181,01

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	39 162,41

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	3 535,86

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	8,7

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	2,41

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	35 615,44

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	3 538,27

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	3 853,18

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	2 165,42

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО монтажные работы
	
	
	26 366,22

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	14 699,49

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	7 582,37

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1 604,25

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	758,32

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	4 754,55

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	8 340,69

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	7 695,27

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	3 971,46

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО оборудование
	
	
	2 312

	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	73 859,23

	
	
	   в том числе
	

	
	
	   Всего прямые затраты
	
	
	53 861,9

	
	
	      в том числе
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	11 118,23

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1 612,95

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	
	
	760,73

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	40 369,99

	
	
	      перевозка
	
	
	0

	
	
	   Всего ФОТ (справочно)
	
	
	11 878,96

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	11 548,45

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	6 136,88

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	2 312

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0

	
	
	
	

	
	
	Справочно
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	
	
	24 430

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	
	
	0

	
	
	   затраты труда рабочих
	
	
	23,47404

	
	
	   затраты труда машинистов
	
	
	1,3733

	
	
	Итого
	
	
	73 859,23

	
	
	НДС
	(73 859,23*20%) = 14 771,85
	20%
	14 771,85

	
	
	Итого
	
	
	88 631,08
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