



УТВЕРЖДАЮ:

А.Н.Плющ

июня 2024 г.

Ведомость объемов работ №1

Ремонтные работы

Обоснование: Работы проводятся отдельными малыми участками с ограниченным объемом работ, в том числе снижение производительности машин и механизмов (пункт 58 Методики № 421/пр)

| № П/П | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
|-------|-----------------------------|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Пол

| | | | |
|---|---|----|------|
| 1 | Разборка покрытий полов: из линолеума | м2 | 57,6 |
| 2 | Разборка покрытий полов: из фанеры | м2 | 57,6 |
| 3 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | м | 28,8 |
| 4 | Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета | м2 | 57,6 |
| 5 | Устройство покрытий: дощатых | м2 | 57,6 |
| 6 | Устройство оснований полов из фанеры | м2 | 57,6 |
| 7 | Устройство покрытий: из линолеума | м2 | 57,6 |
| 8 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | м | 28,8 |

Стены

| | | | |
|---|---|----|-----|
| 9 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен | м2 | 220 |
|---|---|----|-----|


Потолок

| | | | |
|----|---|----|-----|
| 10 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков | м2 | 120 |
|----|---|----|-----|

Составил:

 Цирахто А.А.

Проверил:

 Козно А.В.