[bookmark: _Hlk169691384]КОНТРАКТ  № 
на выполнение работ
Санкт-Петербург               	                                                                           «___» _____ 2024г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Петербург-кино» (СПб ГБУК «Петербург-кино»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Томской Людмилы Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны заключили настоящий Контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:
				
1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к Контракту) выполнить работы по разработке проектной документации по текущему ремонту входного крыльца по адресу: Санкт-Петербург, Пискаревский пр. д. 32, пом 1-Н (далее - работы), а Заказчик обязуется принять надлежащим образом выполненные работы и оплатить их.

2. Место и сроки выполнения работ
2.1.Место выполнения работ: г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр. д.32.
2.2. Срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней с даты подписания Контракта.

3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ по Контракту (Цена Контракта) составляет ___________ (_________________) рублей ___копейка, в том числе НДС (20 %) _____ руб./ НДС не облагается[footnoteRef:1].  [1:  При заполнении проекта Контракта данная сноска из текста Контракта исключается. Если Исполнитель, с которым заключается настоящий Контракт, не является плательщиком НДС, при заполнении п. 3.1 Контракта указывается "НДС не облагается" и ссылка на соответствующие положения Налогового кодекса Российской Федерации] 

3.2. Цена контракта сформирована с учетом расходов, связанных с выполнением всех обязательств по Контракту, в том числе затраты на все накладные расходы, связанные с выполнением работ, а также все налоги и сборы, законодательно установленные в Российской Федерации.
Источник финансирования: внебюджетные средства: средства от приносящей доход деятельности.
3.3. Оплата выполненных по Контракту работ осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течении 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ при условии выставления Подрядчиком счета.      
Основанием оплаты за выполненные работы являются Акт сдачи-приемки выполненных работ, Акт приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452, утвержденной Приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61, подписанные Сторонами или уполномоченными представителями Сторон, а также счет на оплату, выставленный Подрядчиком в соответствии с Контрактом. В счетах и актах необходимо указывать основание для оплаты: Контракт №____ от «____» __________ 2024г.
3.4. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований Технического задания, иных условий Контракта, с нарушениями норм, стандартов и правил выполнения данного рода работ, с иными недостатками, не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков работ.
3.5. Работы, выполненные Подрядчиком сверх объемов и стоимости, предусмотренных Контрактом, не подлежат оплате Заказчиком. 
3.6. Оплата производится в установленном порядке через Комитет финансов Санкт-Петербурга в соответствии с Приказом Казначейства России от 14.05.2020 № 21н «О Порядке казначейского обслуживания». Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате считается дата отметки Комитета финансов Санкт-Петербурга о списании средств.
4. Права и обязанности Заказчика
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Принять в установленном Контрактом порядке результат выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями Контракта.
4.1.2. На основании представленных Подрядчиком и оформленных в установленном порядке Заказчиком акта и счета обеспечить оплату результатов выполненных работ в пределах установленной Контрактом стоимости работ, с учетом выявленных при их сдаче недостатков (при их наличии).
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), Контрактом, действующими нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок производства работ по предмету Контракта, своевременного устранения выявленных недостатков в результатах работ либо исполнения иных действий.
4.2.2. Требовать представления надлежащим образом, оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение Подрядчиком обязательств в соответствии с Контрактом.
4.2.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.
4.2.4. Осуществлять контроль за ходом производства работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и, при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.
4.2.5. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы выполненных работ.
4.2.6. Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям Контракта.
4.2.7. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты работ, не соответствующих требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

5. Права и обязанности Подрядчика
5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Выполнить работы в полном соответствии с условиями Контракта (с приложениями) обеспечив надлежащее качество, в сроки, установленные Контрактом.
5.1.2. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами, стандартами и правилами выполнения данного рода работ.
5.1.3. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований безопасности и требований в сфере охраны окружающей среды, обязательных для Сторон.
5.1.4. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке работ. Исправлять недостатки, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. 
5.1.5. Компенсировать Заказчику все убытки, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшими вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом.
5.1.6. Исполнять полученные в ходе исполнения обязательств по Контракту указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки выполненных работ.
5.1.7. Передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные Контрактом.
5.1.8. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.1.9. До начала выполнения работ Подрядчик обязан обеспечить прохождение его работниками вводного инструктажа по охране труда, организация которого осуществляется представителем Заказчика – _______________.
5.2. Подрядчик вправе:
5.2.1. Подрядчик по согласованию с Заказчиком имеет право выполнить работы и сдать результат работ Заказчику досрочно.
5.2.2. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту.
5.2.3. Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

6. Порядок сдачи и приемки работ
6.1. Подрядчик сдает работы Заказчику в соответствии со Сметой № 1 (Приложение № 2 к Техническому заданию), условиями Технического задания, Контракта по Акту сдачи-приемки выполненных работ и Акту приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452, утвержденной Приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61 (далее – Акты). 
6.2. Акты сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме подписывается Сторонами после передачи проектной документации Заказчику. О готовности сдачи результатов работ Подрядчик уведомляет Заказчика в письменной форме. Приемка результата выполненных работ производиться не позднее 7 (семи) рабочих дней после получения Заказчиком уведомления Подрядчика о его готовности к сдаче выполненных работ. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными и не могут быть устранены Подрядчиком в сроки, согласованные с Заказчиком.
6.4. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Контракте использования, Заказчик вправе, по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков.
6.5. Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать уплаты неустойки и возмещения причиненных убытков.
6.6. С даты приемки результатов выполнения проектных работ исключительные права на результаты выполненных проектных работ принадлежат Заказчику. Заказчик имеет право на многократное использование проектной документации объекта без согласия Подрядчика.

7. Гарантии качества работ
7.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.
7.2. При обнаружении недостатков в технической документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию, а также возместить заказчику причиненные убытки. 
В случае, если при проведении производственных работ на объекте на основании разработанной Подрядчиком документации будут обнаружены недостатки, связанные с неполным обследованием объекта, с неполной разработкой разделов или подразделов документации, с несоответствием объемов работ, заложенных в сметной и проектной документации, физическим объемам объекта как в целом, так и в части его отдельных конструктивных элементов, Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно внести соответствующие изменения в документацию, провести необходимые работы для внесения таких изменений.
7.3. Гарантия качества – 36 месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки работ.
7.4. Течение Гарантийного срока прерывается на время со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчик об обнаружении недостатков до дня их устранения.

8. Ответственность Сторон
8.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. 
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Заказчиком.
Штраф в размере 10% от цены Контракта начисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.    
Подрядчик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта. 
8.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.5. Руководствуясь положениями статьи 308 Гражданского кодекса РФ, Заказчик оставляет за собой право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту прекратить обязательство зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил, то есть при оплате по Контракту выплатить Подрядчику сумму, уменьшенную на величину неустойки (пени, штрафа). Оплата по Контракту в таком случае будет осуществляться на основании акта о приемке выполненных работ, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.

                        9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, принятые в соответствие с Контрактом, несет ответственность, если не докажет, что надлежащие исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.
9.2. Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на себя обязательства вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы и претендующая на освобождение от ответственности, обязана незамедлительно, после того как стало известно о возникновении данных обстоятельств, уведомить вторую Сторону о таких обстоятельствах в письменной форме.
9.3. Если эти обстоятельства будут длиться более 2 (двух) месяцев, каждая из Сторон имеет право на досрочное расторжение Контракта. При этом Стороны не освобождаются от обязательств по возмещению задолженностей, образовавшихся до наступления обстоятельств непреодолимой силы. 
 
10. Риск случайной гибели
10.1. Вещные права и риск случайной гибели или повреждения результата работ переходят от Подрядчика к Заказчику с момента его приемки Заказчиком и подписания Сторонами акта приемки-сдачи результата выполненных работ.
11. Урегулирование споров
11.1. Все спорные вопросы и разногласия, которые могут возникнуть между Заказчиком и Подрядчиком в ходе исполнения Контракта, Стороны обязуются решать путём прямых переговоров, взаимных консультаций и приложат все усилия для их урегулирования. При невозможности разрешения споров и разногласий путём переговоров спорные вопросы разрешаются в претензионном порядке.
11.2. Претензия заявляется в письменной форме и должна быть подписана уполномоченным представителем стороны, заявляющей претензию. Для оперативного информирования контрагента копия претензии направляется адресату факсимильной, электронной и/или иной связью.
11.3. Претензия должна содержать: изложение требований заявителя; указание суммы претензии и ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке); изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующие законодательные и нормативные документы, действующие в Российской Федерации; перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора, в том числе возможность составления протокола согласования разногласий и акта сверки расчетов. К претензии могут не прилагаться документы, имеющиеся у Сторон в силу их общедоступности (законодательные и нормативные документы), оформленные ими совместно (договоры, двухсторонние акты и т.п.) или переданные контрагенту до предъявления претензии.
11.4. Претензия направляется соответствующей стороне заказным письмом с уведомлением о вручении или доставляется нарочным.
11.5. Сторона - получатель претензии обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах ее рассмотрения уведомить заявителя претензии в течение семи календарных дней со дня ее получения. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии. При этом указывается срок, необходимый для их представления. В случае неполучения затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов. Ответ на претензию представляется стороне, заявившей претензию, в письменной форме и подписывается уполномоченным представителем стороны, отвечающей на претензию.
11.6. Непредставление ответа на претензию в течение установленного срока рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.
В случае признания стороной обоснованности претензии и принятии решения об удовлетворении заявленных требований сторона, отвечающая на претензию, обязана немедленно сообщить об этом контрагенту и удовлетворить заявленные в претензии требования в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения.
11.7. В случае, если сторона уклоняется от соблюдения претензионного порядка, либо не выполняет обязательств по результатам соблюдения претензионного порядка, либо не представляет ответ на претензию в срок, установленный настоящим Контрактом, другая сторона вправе обратиться за защитой своих прав и интересов в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, установленном действующим законодательством.

12. Антикоррупционная оговорка
12.1. При исполнении обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
12.2. При исполнении обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции.
12.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После получения письменного уведомления другая Сторона обязана направить подтверждение того, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты письменного уведомления о нарушении.
В письменном уведомлении другая Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или не дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Контракта Стороной, ее аффилированными лицами, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством Российской Федерации, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иных действиях, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции.
12.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе Контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы компетентным органам в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации.




13. Заключительные положения
13.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.  
13.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда, а также в случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.
При одностороннем внесудебном отказе Заказчика от исполнения Контракта, Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Уведомление считается полученным Подрядчиком также в случае, если уведомление доставлено по юридическому или почтовому адресу, указанному в Контракте, но не получено Подрядчиком.
13.3. Условия Контракта могут изменяться в случаях, предусмотренных гражданским законодательством РФ, а также по соглашению Сторон, путем подписания дополнительных соглашений к Контракту, являющихся неотъемлемой частью Контракта, в следующих случаях:
- увеличения и/или уменьшения объемов выполненных работ и/или цены Контракта без изменения предмета Контракта;
- изменения сроков действия Контракта, сроков выполнения работ;
- выявления дополнительного объема работ, изначально не предусмотренного Контрактом, но не более чем на 75 (семьдесят пять) процентов цены Контракта. 
13.4. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
Приложение № 1 – «Техническое задание» является неотъемлемой частью Контракта.

14.  Юридические адреса и подписи Сторон:

               ПОДРЯДЧИК:                                                          ЗАКАЗЧИК:
								
	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Петербург-кино"
191023, Санкт-Петербург, Реки Фонтанки, 15/ЛИТЕР А
ИНН 7841395783/КПП 784101001
Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБУК «Петербург-кино» л/сч.0171150)
Номер казначейского счета 03224643400000007200 
Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург
БИК 014030106 единый банковский сч.40102810945370000005
ОГРН 1089847379995

Телефон 7-812-3140556
Электронная почта peterburg-kino@ya.ru



	
Подрядчик:

_____________________ 
	
Заказчик:                                                                                           
Генеральный директор

________________ Л.И. Томская	









Приложение № 1
 к Контракту от «__» ________2024 г.
№ ____



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектной документации по текущему ремонту входного крыльца по адресу: Санкт-Петербург, Пискаревский пр. д. 32, пом 1-Н

    Заказчик: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Петербург-кино» (далее- СПб ГБУК «Петербург-кино»)
   Юридический адрес Заказчика: 191023 г. Санкт-Петербург наб. реки Фонтанки, д.15
    Контактное лицо: Главный инженер Хобина Наталья Андреевна +7(921)404-39-53
    Назначение и основные показатели объекта: 
     Отделение по кинопоказу «Фильмофонд»
Характер современного использования: кинотеатр
     
Предмет контракта
    Предметом контракта является разработка проектной документации по текущему ремонту входного крыльца по адресу: Санкт-Петербург, Пискаревский пр. д. 32, пом 1-Н.


Порядок формирования цены Контракта.
     Формирование цены контракта произведено проектно-сметным методом, расчет цены Контракта (Смета №1 – Приложение № 2 к Техническому заданию) сформирован на основании СБЦП "Обмерные работы и обследования зданий и сооружений", СБЦП "Нормативы подготовки тех. документации для капремонта зданий и сооружений жил.-гражд. назначения (2012)"  в ценах 1 квартала 2024 г., с учетом Письма Минстроя России от 07.03.2024 г. №13023-ИФ/09.
Цена контракта сформирована с учетом расходов, связанных с выполнением всех обязательств по Контракту, в том числе затраты на все накладные расходы, связанные с выполнением работ, защите результатов работ с органами экспертизы (при необходимости) и другими организациями, а также все налоги и сборы, законодательно установленные в Российской Федерации. Валютой, используемой для формирования цены контракта, является российский рубль.

Требования к количественным (объему) и техническим характеристикам работ.
В проектной документации на текущий ремонт предусмотреть: обследование , обмерные работы, ремонт входной зоны, нижней части колонн штукатурного слоя стен и потолков, окраска стен и потолков, замену сантехнического оборудования, замену дверей, замену напольного покрытия и т.д.
В проектной документации предусмотреть следующие разделы: 
- Архитектурные решения
- Проект организация строительства
- Охрана окружающей среды (ООС)
- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
- Сметная документация
- Обмерные работы. 
- Обследование технического состояния крыльца с выводами и рекомендациями. Отчёт о техническом состоянии.
- Пояснительная записка с рекомендациями по производству работ.
- Схемы по производству работ с решениями по ремонту (в соответствии с выводами и рекомендациями обследования).
- Составление ведомостей объемов работ с подбором используемых материалов.
6.4. Сметную документацию разработать согласно действующим методикам применения сметных норм. Разработку сметной документации вести в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.09.2016 N 840 в редакции от 6 декабря 2023 года N 1268.
Пересчет сметной стоимости в текущий уровень цен – на момент выпуска документации.
Сметную документацию предоставить в следующих форматах: на бумажном носителе – 2 экз.; в электронном виде в форматах Excel и Гранд Смета – 1 экз.
Всю документацию, включая графические материалы, представить в бумажном и электронном виде, идентичные друг другу по содержанию, позволяющими прямую распечатку на принтере. 
Рабочая документация передается Заказчику в 2 (двух) подлинных экземплярах в бумажной носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе в формате *.pdf. Сметную документацию предоставить в следующих форматах: на бумажном носителе в формате *.pdf (Adobe Acrobat Document) –2  экз; в электронном виде в форматах Excel и Гранд Смета – 1 экз.

Требования к качеству и безопасности выполняемы работ.
7.1. Выполняемые проектные работы должны удовлетворять требованиям действующих строительных и реставрационных нормативных правовых актов, в т.ч.:
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021)
Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Постановление Правительства РФ от 28.05.2021г № 815 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". 
"СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений" (принят Постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 N 153). 
Положение «Об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения, Нормы проектирования» (ВСН 58-88(р)); 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации приказ от 4 августа 2020 г. n 421/пр «Об утверждении методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296). 
7.2. Обследование и обмеры конструктивных элементов помещений выполнить с составлением ведомостей объемов работ с согласованием с Заказчиком предлагаемых к использованию материалов и составлением пояснительной записки с рекомендациями по производству работ в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
7.3.  При производстве обмерных и обследовательских работ, принять во внимание, что здание эксплуатируется.
7.4. Исполнитель обязан до начала выполнения работ на объекте представить Заказчику в письменном виде список своих работников для оформления пропусков на территорию Заказчика.
7.5. При выполнении работ Исполнитель несет полную материальную ответственность за причиненный имуществу Заказчика ущерб.

8. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ.
8.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.
8.2. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки.
8.3. Гарантия качества – 36 месяцев с момента подписания Акта приема-сдачи работ.
8.4. Течение Гарантийного срока прерывается на время со дня письменного уведомления Заказчиком Исполнителя об обнаружении недостатков до дня их устранения. 


9. Перечень приложений
[bookmark: _Hlk169691956]Приложение № 1 – Смета на проектные (изыскательские) работы.
Приложение № 2 – План части помещения (крыльцо) по адресу: Санкт-Петербург, Пискаревский пр. д 32 
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Подрядчик:

_____________________ 
	
Заказчик:                                                                                           
Генеральный директор

________________ Л.И. Томская	
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к Техническому заданию


Смета на проектные (изыскательские) работы.
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Приложение № 2 
к Техническому заданию

План части помещения (крыльцо) по адресу: Санкт-Петербург, Пискаревский пр. д 32, пом. 1-Н.
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Смета №1 ПИР_Текущий ремонт крыльца.xlsx
Лист1

										Приложение № 1

				СОГЛАСОВАНО						УТВЕРЖДАЮ

										Генеральный директор                                               СПб ГБУК "Петербург-кино"



										____________________ Л.И. Томская

										" ___ " ____________________ 2024 г.







				СМЕТА №1

				на проектные (изыскательские)  работы



				на выполнение работ по разработке проектной документации по текущему ремонту входного крыльца по адресу: Санкт-Петербург, Пискаревский пр. д. 32, пом 1-Н

				Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных



				Наименование организации Заказчика

				СПб ГБУК «Петербург-кино»

				Наименование проектной (изыскательской) организации:



				№ пп		Характеристика предприятия,
здания, сооружения или вид работ		Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей		Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, руб.

Алексей:  Титул::<Единица измерения стомости>		Стоимость работ,
руб.

Алексей:  Титул::<Единица измерения стомости>

				1

Сергей:  ПИР::<Номер позиции по смете>		2

Сергей:  ПИР::<Наименование (текстовая часть) расценки>, <Расчет физ. объема>(<Ед. измерения по расценке>)<Пустой идентификатор>				

Алексей:  Титул::<Единица измерения стомости>		3

Alex Sosedko:  ПИР::<Номера частей>
(<Обоснование (код) позиции>)<Пустой идентификатор><Наименование коэффициентов>				

Алексей:  Титул::<Единица измерения стомости>		4

Сергей:  ПИР::<Расчет стомости>
<Расчет стомости - формула><Обоснование коэффициентов>		5

Alex:  ПИР::<Стоимость><Стоимость КОС>

				Раздел 1. Обмерные работы

				1		Выполнение обмерных работ 2 категории сложности для  многоэтажных зданий: категория сложности здания II, высота здания до 9 м, 0,405(100 м3 строительного объема здания) 		СБЦП "Обмерные работы и обследования зданий и сооружений (2016)" табл.2 п.2-6
(СБЦП25-2-2-2-2-6) 		(690,4*0,405)*1,15*4,3*5,81*0,5397
(B*X)*К1*К2*Кинф*Котн		4 335,61

								Выполнение работ в условиях, требующих обеспечение безопасности (использование дополнительных лестниц и различных приспособлений);		К1=1,15 Гл.2.1 п.2.1.7, Таб.10;		 

								Строительный объем зданий и сооружений до 1000 м3;		К2=4,3 Гл.2.1 п.2.1.8, Таб.11;		 

								Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09, прил.4;		Кинф=5,81;		 

								Здания бескаркасные: Планы фундаментов и фундаменты;		 2,84%;		228.15

								Здания бескаркасные: Планы полов с определением состава полов;		 3,12%;		250.64

								Здания бескаркасные: Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций;		 21,34%;		1 714,32 

								Здания бескаркасные: Лестницы;		 3,82%;		306.87

								Здания бескаркасные: Планы конструкций перекрытий со вскрытиями;		 22,85%;		1 835,63 

								Итого "Коэфф. относительной стоимости"		Котн=53,97%

						   Итого по разделу 1 Обмерные работы						4 335,61

				Раздел 2. Обследование

				2		Выполнение инженерных обследований строительных конструкций многоэтажных зданий, 2 категория сложности работ: категория сложности здания II, высота здания до 9 м, 0,405(100 м3 строительного объема здания) 		СБЦП "Обмерные работы и обследования зданий и сооружений (2016)" табл.4 п.2-6
(СБЦП25-2-4-2-2-6) 		(604,8*0,405)*1,15*4,3*5,81*0,794
(B*X)*К1*К2*Кинф*Котн		5 587,66

								Выполнение работ в условиях, требующих обеспечение безопасности (использование дополнительных лестниц и различных приспособлений);		К1=1,15 Гл.2.1 п.2.1.7, Таб.10;		 

								Строительный объем зданий и сооружений до 1000 м3;		К2=4,3 Гл.2.1 п.2.1.8, Таб.11;		 

								Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09, прил.4;		Кинф=5,81;		 

								Здания бескаркасные: Фундаменты;		 3,84%;		270.23

								Здания бескаркасные: Стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота;		 32,59%;		2 293,47 

								Здания бескаркасные: Полы;		 6,45%;		453.91

								Здания бескаркасные: Лестницы;		 2,32%;		163.27

								Здания бескаркасные: Перекрытия;		 34,2%;		2 406,78 

								Итого "Коэфф. относительной стоимости"		Котн=79,4%

				3		Физико-механические испытания бетона: осмотр конструкций и высверливание керна с торцовкой плоскостей, 3(1 образец) 		СБЦП "Обмерные работы и обследования зданий и сооружений (2016)" табл.14 п.1.1
(СБЦП25-14-1.1) 		(129,6*3)*5,81
(B*X)*Кинф		2 258,93

								Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09, прил.4		Кинф=5,81		 

				4		Физико-механические испытания бетона: испытание образца и обработка, 3(1 образец) 		СБЦП "Обмерные работы и обследования зданий и сооружений (2016)" табл.14 п.1.2
(СБЦП25-14-1.2) 		(56*3)*5,81
(B*X)*Кинф		976.08

								Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09, прил.4		Кинф=5,81		 

				5		Физико-механические испытания бетона: выпиливание куба с размерами 20x20x20 см или 15x15x15 см правильной формы с осмотром и описанием вида заполнителя, 3(1 кубик) 		СБЦП "Обмерные работы и обследования зданий и сооружений (2016)" табл.14 п.1.3
(СБЦП25-14-1.3) 		(166*3)*5,81
(B*X)*Кинф		2 893,38

								Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09, прил.4		Кинф=5,81		 

				6		Физико-механические испытания бетона методом отрыва со скалыванием: внешний осмотр с определением места испытания, сверление отверстия в теле бетона, 3(1 место) 		СБЦП "Обмерные работы и обследования зданий и сооружений (2016)" табл.14 п.2.1
(СБЦП25-14-2.1) 		(47,4*3)*5,81
(B*X)*Кинф		826.18

								Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09, прил.4		Кинф=5,81		 

				7		Физико-механические испытания бетона методом отрыва со скалыванием: установка анкеров и испытание соответствующими приборами с замером глубины вырыва, 3(1 место) 		СБЦП "Обмерные работы и обследования зданий и сооружений (2016)" табл.14 п.2.2
(СБЦП25-14-2.2) 		(147*3)*5,81
(B*X)*Кинф		2 562,21

								Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09, прил.4		Кинф=5,81		 

				8		Физико-механические испытания бетона методом отрыва со скалыванием: обработка результатов испытаний, 3(1 место) 		СБЦП "Обмерные работы и обследования зданий и сооружений (2016)" табл.14 п.2.3
(СБЦП25-14-2.3) 		(38,6*3)*5,81
(B*X)*Кинф		672.8

								Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09, прил.4		Кинф=5,81		 

				9		Физико-механические испытания бетона методом отрыва: внешний осмотр конструкции, выбор места испытания с зачисткой бетона, 2(1 место) 		СБЦП "Обмерные работы и обследования зданий и сооружений (2016)" табл.14 п.3.1
(СБЦП25-14-3.1) 		(45,6*2)*5,81
(B*X)*Кинф		529.87

								Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09, прил.4		Кинф=5,81		 

				10		Физико-механические испытания бетона методом отрыва: приготовление клеящего состава, обезжиривание поверхности, наклеивание штампов, 2(1 штамп) 		СБЦП "Обмерные работы и обследования зданий и сооружений (2016)" табл.14 п.3.2
(СБЦП25-14-3.2) 		(22,8*2)*5,81
(B*X)*Кинф		264.94

								Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09, прил.4		Кинф=5,81		 

				11		Физико-механические испытания бетона методом отрыва: отрыв бетона с помощью соответствующих приборов, 2(1 штамп) 		СБЦП "Обмерные работы и обследования зданий и сооружений (2016)" табл.14 п.3.3
(СБЦП25-14-3.3) 		(32,4*2)*5,81
(B*X)*Кинф		376.49

								Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09, прил.4		Кинф=5,81		 

				12		Физико-механические испытания бетона методом отрыва: обработка результатов испытаний, 2(1 штамп) 		СБЦП "Обмерные работы и обследования зданий и сооружений (2016)" табл.14 п.3.4
(СБЦП25-14-3.4) 		(18*2)*5,81
(B*X)*Кинф		209.16

								Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09, прил.4		Кинф=5,81		 

				13		Физико-механические испытания бетона методом скола ребра: внешний осмотр конструкции и выбор места испытания, 1(1 место (не менее 3 сколов)) 		СБЦП "Обмерные работы и обследования зданий и сооружений (2016)" табл.14 п.4.1
(СБЦП25-14-4.1) 		(21*1)*5,81
(B*X)*Кинф		122.01

								Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09, прил.4		Кинф=5,81		 

				14		Физико-механические испытания бетона методом скола ребра: установка анкерной рамы на конструкцию и испытание соответствующими приборами, 1(1 место (не менее 3 сколов)) 		СБЦП "Обмерные работы и обследования зданий и сооружений (2016)" табл.14 п.4.2
(СБЦП25-14-4.2) 		(114,8*1)*5,81
(B*X)*Кинф		666.99

								Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09, прил.4		Кинф=5,81		 

				15		Физико-механические испытания бетона методом скола ребра: обработка результатов испытания, 1(1 место (не менее 3 сколов)) 		СБЦП "Обмерные работы и обследования зданий и сооружений (2016)" табл.14 п.4.3
(СБЦП25-14-4.3) 		(26,4*1)*5,81
(B*X)*Кинф		153.38

								Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09, прил.4		Кинф=5,81		 

				16		Физико-механические испытания образцов раствора: с выпиливанием плиток, склеиванием и выравниванием поверхности, 2(1 проба (6 штук)) 		СБЦП "Обмерные работы и обследования зданий и сооружений (2016)" табл.14 п.10.1
(СБЦП25-14-10.1) 		(280*2)*5,81
(B*X)*Кинф		3 253,60

								Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09, прил.4		Кинф=5,81		 

				17		Физико-механические испытания образцов раствора: обработка результатов испытания, 2(1 проба (6 штук)) 		СБЦП "Обмерные работы и обследования зданий и сооружений (2016)" табл.14 п.10.2
(СБЦП25-14-10.2) 		(21*2)*5,81
(B*X)*Кинф		244.02

								Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09, прил.4		Кинф=5,81		 

						   Итого по разделу 2 Обследование						21 597,70

				Раздел 3. Проектные работы

				18		Кинотеатры, 57(1 место) 		СБЦП "Нормативы подготовки тех.документации для капремонта зданий и сооружений жил.-гражд. назначения (2012)" табл.5 п.1
(СБЦП05-5-1) 		(210000+460*57)*(0,02+0,01+0,01)*5,81
(A+B*X)*(К1+К2+К3)*Кинф		54 897,53

								Коб - Ремонт и усиление лестниц, площадок крылец: здания бескаркасные многоэтажные - 2,0%;		К1=0,02 Таб.12 п.3;		 

								Коб - Сметная документация: здания бескаркасные многоэтажные - 1,0%;		К2=0,01 Таб.12 п.19;		 

								Коб - Проект организации демонтажа (ПОД) Проект организации работ (ПОС)  : здания бескаркасные многоэтажные - 2,0%;		К3=0,01 Таб.12 п.18;		 

								Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09, прил.4;		Кинф=5,81;		 

								Итого "Коэфф. относительной стоимости"		Котн=0%

						   Итого по разделу 3 Проектные работы						54 897,53

						ВСЕГО по смете						80 830,84

						   НДС 20%						16 166,17

						   ВСЕГО по смете						96 997,01



				Составил ___________________________ Смирнова А.И.

Алексей:  Хвост::___________________________ <подпись 300 значение>

												

Alex:  ПИР::<Стоимость><Стоимость КОС>		Проверил ___________________________ Хобина Н.А.

Алексей:  Хвост::___________________________ <подпись 310 значение>



				

Алексей:  Хвост::<Описание локальной сметы>

&P
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  Подрядчик:     _____________________      Заказчик:                                                                                              Генеральный директор     ________________ Л.И. Томская      
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