ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ №___________________
Идентификационный код закупки _____________________________________

г. Санкт-Петербург 








«___» _______2024г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 607 Пушкинского района Санкт-Петербурга (ГБОУ школа № 607), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Шаминой Любови Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:
1. СТАТЬЯ 1. Предмет контракта
1.1. Заказчик дает задание на выполнение работ, указанных в п.1.2 Контракта и оплачивает его выполнение, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению задания.
1.2. Подрядчик выполняет разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции помещений спортивного зала здания ГБОУ школа № 607 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Лесное, д. 12, лит. А (далее – работы) в соответствии с утвержденными в установленном порядке: Сметой (Приложение №1 к контракту) и Описанием объекта закупки (Приложение №2 к контракту) определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Контракта, определяющими стоимость работ и сроки их выполнения
1.3. Выполнение части функций Заказчика и ведение технического надзора за выполнением работ, указанных в п.1.2 настоящего Контракта осуществляет СПб ГБУ «Служба Заказчика Пушкинского р-на».

2. СТАТЬЯ 2. Сроки выполнения работ

2.1. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

2.1.1. Начало работ: с даты подписания Контракта.

          2.1.2.  Окончание работ: не позднее 90 календарных дней с даты начала работ по контракту.

2.2. Работа считается выполненной после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ в соответствии со статьей 5 настоящего Контракта.

3. СТАТЬЯ 3. Цена контракта (Стоимость работ) и порядок оплаты

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту составляет: _____ руб. (_____ рублей _____ 
копеек), в том числе НДС1, согласно Приложению №1 к настоящему контракту.

Все затраты и расходы, связанные с выполнением работ, а также согласованием с заинтересованными ведомствами и организациями разработанной документации, налоги и сборы, установленные законодательством Российской Федерации, включены в цену контракта.

3.2. Заказчик производит оплату по настоящему Контракту путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней за фактически выполненные работы с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ  на основании счета, счет-фактуры2 , справки о стоимости выполненных работ  (форма КС-3) и акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) при условии, что работы выполнены в полном объеме надлежащим образом и приняты Заказчиком в соответствии с контрактом.
3.3.  Цена Контракта является твердой на весь срок действия Контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Авансирование не предусмотрено.

3.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.6. Источник финансирования: - Внебюджетные средства.
3.7. Стороны  соглашаются  обмениваться  первичными  учетными  документами  в электронном виде с использованием электронной подписи и признавать юридическую силу всех полученных или  отправленных электронных документов (акт сдачи — приемки услуг, товарная накладная, счет на оплату, дополнительные соглашения, а так же любыми юридически значимыми документами) посредством ЭДО с использованием только квалифицированной электронной подписи через  операторов ЭДО, с возможностью использования в ходе электронного документооборота усиленной квалифицированной электронной подписи.  Наличие договоренности о юридически значимом электронном документообороте не отменяет использование иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами.

СТАТЬЯ 4. Права и обязанности сторон

4.1. При выполнении работ по настоящему Контракту Подрядчик:

4.1.1. В срок, установленный настоящим Контрактом, надлежащим образом выполняет работы, предусмотренные в п.1.2 Контракта.

4.1.2. В счет стоимости, оговоренной статьей 3 настоящего Контракта выполнить работы за свой риск, своим иждивением, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с условиями Контракта.

4.1.3. Согласовывает готовую документацию с Заказчиком, СПб ГБУ «Служба Заказчика Пушкинского р-на» и иными заинтересованными ведомствами и организациями согласно Технического задания (Приложение №1 к описанию объекта закупок).

4.1.4. Передает Заказчику надлежащим образом выполненную в соответствии с условиями настоящего Контракта документацию. Подрядчик не вправе передавать готовую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

4.1.5. Обязан в течение одного рабочего дня с даты завершения работ на объекте предоставить Заказчику счет, акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), акт сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактуру3 с сопроводительным письмом. 
4.1.6. Представляет Заказчику в течение 3-х рабочих дней со дня поступления запроса, финансовые отчеты субподрядчиков с приложениями заверенных копий всех первичных документов.

4.1.7. Возмещает ущерб, нанесенный в результате выполнения работ Заказчику или третьему лицу по вине Подрядчика.

4.1.8. Немедленно письменно предупреждает Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.1.9. Вправе привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту субподрядчиков.

4.1.10. Вправе требовать оплаты по настоящему Контракту в случае надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

4.1.11. Подрядчик подтверждает соответствие едиными требованиям установленным в Приложении № 4 к контракту.

4.1.12. Имеет другие права и обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом. 

4.2. При выполнении настоящего Контракта Заказчик:

4.2.1. Обязуется передать Подрядчику все имеющиеся документы для выполнения работ по контракту.

4.2.2. Обеспечивает в течение всего периода выполнения Работ контроль в соответствии со статьей 5 настоящего Контракта.

4.2.3. Оплачивает Подрядчику выполненные Работы на условиях настоящего Контракта.

4.2.6. Осуществляет своими силами приемку выполненных работ, включающую экспертизу результатов работ, на соответствие их количества, объема и качества требованиям, установленным в Контракте, и оформляет результаты такой приемки.

4.2.7. Вправе запрашивать у Подрядчика финансовые отчеты субподрядчиков с приложением заверенных копий всех первичных документов.

4.2.8. Вправе требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта.

4.2.9. Имеет другие права и обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.

4.3. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком. 

5. СТАТЬЯ 5. Производство и приемка работ

5.1. Приемка объекта осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по настоящему Контракту и готовности объекта к сдаче. Заказчик считается надлежащим образом, уведомленным с даты получения письменного уведомления Подрядчика.

5.3. Не позднее 20 рабочих дней с даты, исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного п. 4.1.5 контракта, Заказчик проводит проверку соответствия количества, объема и качества выполненной работы требованиям, установленным в контракте, подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, в том числе за не исполнение обязательства, предусмотренного пунктом 4.1.4 контракта, с указанием причин такого отказа. 
5.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом. 
5.5. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от Сметы (Приложение №1 к контракту), Спецификации (Приложение №1 к описанию объекта закупок) и Технического задания (Приложение №2 к описанию объекта закупок), от требований строительных норм и правил или других нормативных документов, а также условий настоящего Контракта, или иными недостатками не подлежат приемке и оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
5.6. Подрядчик передает Заказчику документацию по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Лесное, д. 12, лит. А, в рабочее время Заказчика.

5.7. Приемка документации производится только после выполнения всех работ в полном объеме, после устранения всех дефектов и недоделок. 

5.8. Датой приемки выполненной работы считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ  
5.9. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат Заказчику.

5.10. Днем передачи исключительных прав является день подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с условиями контракта.

5.11. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).

5.12. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи Заказчику.

5.13. Передаваемые подрядчиком исключительные права означают право Заказчика, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

5.14. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную подрядчиком по контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется совместно с Заказчиком выступать в защиту интересов сторон контракта, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки.

СТАТЬЯ 6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновения, которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.

6.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 6.1 Контракта, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.

6.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого сторонами.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по контракту, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

СТАТЬЯ 7. Гарантии качества

7.1. Подрядчик несет ответственность за соответствие документации действующим нормативным и законодательным требованиям, требованиям Заказчика, исходным данным.

7.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе ремонтно-строительных работ, а также в течение всего периода эксплуатации объекта, отремонтированного на основании документации.
7.3. В случае обнаружения недостатков в документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе ремонтно-строительных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, отремонтированного на основании указанной документации, Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика и устанавливает разумные сроки устранения недостатков, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в установленный Заказчиком срок, а также возместить Заказчику причиненный ущерб.

7.4. В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных в выполненных работах и документации недостатков в определенный заказчиком срок, Заказчик вправе поручить исполнение указанных обязательств Подрядчика третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов, а также уплаты неустоек, предусмотренных Контрактом.

7.5. Подрядчик, осуществляющий подготовку документации, несет ответственность за качество документации и ее соответствие требованиям технических регламентов (часть 5 статьи 48 ГрК РФ).
СТАТЬЯ 8. Ответственность сторон

8.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.
8.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере 1000,00 руб. (Одна тысяча рублей 00 копеек), согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.
8.4. В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Подрядчик.

8.5. В случае просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек.

8.6. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчиком начисляется пеня начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1000,00 руб. (Одна тысяча рублей 00 копеек), согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

8.8. 9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф, согласно Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 г. №1042, в размере 10% от цены Контракта (этапа Контракта).

8.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Подрядчиком в соответствии с условиями ответственности последнего по Контракту. В этом случае оплата по Контракту осуществляется на основании документов, указанных в п.3.2 контракта, а также акта, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.
8.10. Уплата неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств по Контракту производится Подрядчиком на основании требования Заказчика перечислением денежных средств на текущий счет по исполнению бюджета Санкт-Петербурга, открытый Комитетом финансов Санкт-Петербурга.

8.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.12. Указанная в настоящей статье неустойка (штраф, пеня) взимается за каждое нарушение в отдельности.

8.13. Подрядчик не освобождается от ответственности, если доказано, что недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия Подрядчика
СТАТЬЯ 9. Односторонний отказ от исполнения контракта.

9.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с ч. 2 ст. 407 и ст. 450.1 ГК РФ в случае существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта, а именно:

9.1.1. задержки Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в Контракте, увеличивается более чем на 5 рабочих дней;

9.1.2. если отступления в выполненной работе от условий Контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми.

9.2. При принятии Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Заказчик направляет Подрядчику уведомление в соответствии с действующим законодательством.

9.3. В случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования Работ по Контракту, Контракт подлежит расторжению по соглашению сторон.

9.4. В случае возникновения в ходе исполнения Контракта непредвиденных Работ, при условии, что исполнение Контракта в полном объеме становиться невозможным, Контракт подлежит расторжению по соглашению сторон.

СТАТЬЯ 10. Прочие условия.

10.1. Контракт вступает в силу с даты подписания его сторонами, действует по 31.12.2024 г., а в части оплаты и исполнения гарантийных обязательств – до полного исполнения сторонами своих обязательств. Контракт подлежит обязательной регистрации в Реестре контрактов, в сроки и в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.

10.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта и в течение гарантийного срока, разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном порядке.

10.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны уведомляют об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

10.4. Не допускается перемена Подрядчика при исполнении Контракта за исключением случаев правопреемства вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

10.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

10.6. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

10.6.1. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы публично-​правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

10.6.2. платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

10.6.3. не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

10.7. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.8. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

СТАТЬЯ 11. Приложения

11.1. Приложение № 1 – Смета контракта на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции помещений спортивного зала здания 

ГБОУ школа № 607 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Лесное, д. 12, лит. А.
11.2. Приложение № 2 – Описание объекта закупок
11.3. Приложение № 3: Декларация о соответствии Подрядчика требованиям, установленным частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
СТАТЬЯ 12. Юридические адреса и реквизиты сторон

 Заказчик 







Подрядчик

	ГБОУ школа № 607

Адрес: 196632, Санкт-Петербург, 

г.Пушкин, Лесное, д.12, лит. А

ИНН 7820020720, КПП 782001001

Комитет финансов СПб

(ГБОУ школа № 607 л.сч. 0731057)

Расчетный счет 03224643400000007200

Банк Северо-Западное ГУ Банка России//УФК 

по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург

БИК 014030106

к/сч 40102810945370000005

ОКАТО 40294501000 ОКТМО 40397000

ОКПО 23142174

Телефон 417-63-19

Liubov.shamina@yandex.ru

Директор

_______________/Л.Н.Шамина

Подписан ЭЦП
	__________________ /______________/

Подписано ЭЦП 


Приложение № 1 к Контракту 

	СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга

______________ Н.П. Микушева 


	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ школа № 607  
______________ Л.Н. Шамина 
«___» __________  2024 г.




СМЕТА КОНТРАКТА 

на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции помещений спортивного зала здания ГБОУ школа № 607 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Лесное, д. 12, лит. А
На сумму: _____________ руб.

	Состав, виды, объемы работ проверены.

Директор СПб ГБУ «Служба заказчика Пушкинского р-на»

__________________ Д.С. Музыченко


	        Составлен на основании:

1. Расчета начальной (максимальной) цены контракта 

1. 2. Утвержденного сметного расчета (приложение №2 к расчету НМЦК)









Подрядчик:
__________________________________


Санкт-Петербург

2024
	 СМЕТА КОНТРАКТА

	на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции помещений спортивного зала здания ГБОУ школа № 607 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Лесное, д. 12, лит. А

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед измерения
	Количество (объем работ)
	Цена, руб.

	
	
	
	
	На единицу измерения
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Разработка  проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции помещений спортивного зала здания ГБОУ школа № 607 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Лесное, д. 12, лит. А
	Усл. единица
	1
	 
	

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	Составил                         / Соломина О.Н. - инженер сметного отдела СПб ГБУ "Служба заказчика  Пушкинского р-на"/
	

	
	
	
	
	
	

	Проверил                      /Викторова И.И -начальник сметного отдела    СПб ГБУ "Служба заказчика Пушкинского р-на"
	


	СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга

______________  Н.П. Микушева 
_______________ 2024 


	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ школа № 607
_______________________Л.Н. Шамина
 «___» __________  2024
М.п.


С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т
на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции помещений спортивного зала здания ГБОУ школа № 607 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Лесное, д. 12, лит. А
На сумму:         руб.

	Состав, виды, объемы работ и расценки проверены 

Директор СПб ГБУ «Служба заказчика Пушкинского р-на»

__________________ Музыченко Д.С.

__________________ 2024

	Составлен на основании:

1. Справочник базовых цен на  обмерные работы и обследования зданий и сооружений (приложение к приказу Минстроя России от 25 апреля 2016 г. N 270/пр)

2. СБЦП 81-02-05-2001, СБЦП 81-2001-05  "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения" (утв. Приказом Минрегиона России от 12.03.2012 № 96)



3. Письмо Минстроя от 07.03.2024 N 13023-ИФ/09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 1 кв. 2024 г."  
4. Прейскурант на платные услуги (работы), оказываемые    ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" и его филиалами











Санкт-Петербург
2024
	С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т

	на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции помещений спортивного зала здания ГБОУ школа № 607 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Лесное, д. 12, лит. А

	№ п/п
	Наименование смет, затрат и расчетов
	Ед. измерения
	Сумма

	1
	2
	3
	4

	1
	Смета на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции помещений спортивного зала здания ГБОУ школа № 607 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Лесное, д. 12, лит. А
	руб.
	 

	 
	ИТОГО
	руб.
	 


	
	
	
	
	
	

	С М Е Т А 

	на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции помещений спортивного зала здания ГБОУ школа № 607 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Лесное, д. 12, лит. А

	
	Разработана на основании следующих документов:

	1. СБЦП 81-2001-25. СБЦП 81-02-25-2001.  Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений (внесен Приказом Минстроя России от 25.04.2016 N 270/пр)

	2. СБЦП 81-02-05-2001, СБЦП 81-2001-05  "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения" (утв. Приказом Минрегиона России от 12.03.2012 № 96)

	3. Письмо Минстроя от 07.03.2024 N 13023-ИФ/09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 1 кв. 2024 г."

	№ п/п
	Характеристика здания, сооружения или виды работ,                                                                  расчет стоимости
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	 Расчет стоимости
	Стоимость, руб.

	
	
	
	Ед. изм.      
	Стоимость ед. изм.
	Объем 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. ОБМЕРНЫЕ РАБОТЫ 

	1
	Обмерные работы (первый этаж,  бескаркасное с подвалом,  Н=6,2 м, 1-я категория сложности здания, 1-я категория сложности работ)
	(1) т. 1;  (1) т.8;  (3)
	100
	м3
	348,6
	руб.
	9,2132
	1 726

	
	
	Коб=
	12,33%
	процентное соотношение отдельных видов обмерных работ  (табл.8,  п.2 - бескаркасные одноэтажные здания - поэтажные планы)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Ккор=
	0,75
	(1) ОП п. 2.1.12
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	348,6*9,2132*0,1233*0,75*5,81=
	Ки=
	5,81
	(3) (3) Приложение 4, индекс  на 1 квартал 2024 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО ПО1 РАЗДЕЛУ:                                                                                                         
	1 726

	2.  ОБСЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ЗДАНИЯ

	2
	Обследование технического состояния элементов системы  вентиляции. Описание систем, обследование оборудования, и т.п. Ввыявление неисправностей и дефектов в помещениях строительным объемом 921,32 м3
	(1) т. 15,  п. 4.1,  (1) т.16; (3)
	1000
	м3
	1000
	руб.
	 
	5 229

	
	
	Кпоп=
	0,9
	Поправочный коэффициент, (1) т. 16 п.9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1000*0,9*5,81=
	Ки=
	5,81
	(3) (3) Приложение 4, индекс  на 1 квартал 2024 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО ПО 2 РАЗДЕЛУ:                                                                                                         
	5 229


	3. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

	3
	Техническая документация (проектные решения, рабочие чертежи)
	(2) т.4, п.1;  (3)
	1
	м2
	226
	руб.
	148,6
	75 602

	
	
	Кст
	1
	Техническая документация (проектные решения, рабочие чертежи, смета)
	 
	 
	0,08
	 
	 
	 

	
	
	Коб=
	5,47%
	(2) т.12, гр.5, где 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	0,21%
	2,1%*0,1 - раздел АР  в объеме, необходимом для разработки раздела проекта "Вентиляция", включая сопутствующие общестроительные и отделочные работы (прим. табл. 12, гр.5, п.11), где К=0,1 -п. 1.5 ОП  (2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(A + B * Хзад) * Кст * Коб *К1*Ки *1000
	 
	4,1%
	 (5,8*0,7)  - Ремонт (замена) систем отопления и вентиляции, (прим. табл. 12, гр.5, п.13), где К=0,7 -п. 1.5 ОП  (2) - вентиляция
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	1,2%
	4%*0,3 - ПОС  (прим. табл. 12, гр.5, п.18), где К=0,3 - п. 1.5 ОП  (2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(226+0,08*148,6)*1*0,0547*1*5,81*1000=
	Ки=
	5,81
	(3) (3) Приложение 4, индекс  на 1 квартал 2024 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Сметная документация
	 
	5,0%
	(2) т. 12, гр.5,  п.19
	 
	75 602,00
	 
	3 780

	
	75602*0,05=
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО ПО 3 РАЗДЕЛУ:                                                                                                         
	79 382

	ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ
	86 337


	 НДС 20%
	17 267

	ВСЕГО с НДС:
	103 604

	Составил                                               / Соломина О.Н. -  инженер сметного отдела    СПб ГБУ "Служба заказчика Пушкинского р-на"/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил                                                /Викторова И.И. - нач-к сметного отдела  СПб ГБУ "Служба заказчика  Пушкинского р-на"/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение №2  к Контракту
Описание объекта закупки 

в соответствии со статьей 33 Закона

1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

1.1. Объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования определяются утвержденными в установленном порядке заданием на проектирование, спецификацией Заказчика (Приложения №1, №2 к описанию объекта закупки).

2. Требования к качеству работ, к их техническим, функциональным 

и эксплуатационным характеристикам

2.1. Требования к составу разделов проектной документации и к их содержанию установлены постановлением Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Основные требования к проектной и рабочей документации установлены ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации"

2.2. Подрядчик, осуществляющий подготовку проектной документации, несет ответственность за качество проектной документации и ее соответствие требованиям технических регламентов (часть 5 статьи 48 ГрК РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ).

Требования к качеству работ устанавливаются в соответствии с утвержденными в установленном порядке заданием на проектирование и спецификацией Заказчика (Приложения №1, №2 к описанию объекта закупки).
2.3. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, установленных в том числе:
· Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009;

· Документами из Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утвержден Постановлением Правительства РФ от 28 мая 2021 года N 815);

· Документами из Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Приказ Росстандарта от 02 апреля 2020 г. N 687);

· Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008; 

· Документами из перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (утвержден приказом Росстандарта от 14 июля 2020 г. N 1190);

·  Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании"

· Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

· Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

· ГОСТ Р 21.101-2020 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации";

·   РМД 11-22-2013 Санкт-Петербург. Руководство по проектной подготовке капитального строительства в Санкт-Петербурге" (одобрено и рекомендовано к применению распоряжением Комитета по строительству Санкт-Петербурга от 18.12.2013 N 143); 

·      ГОСТ 31937-2011. «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» 

·      СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений" (Постановление Госстроя РФ от 21.08.2003 N 153)

·    Правилами устройства электроустановок, утвержденным приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 № 204

·     Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573)

· Иными действующими Стандартами, Нормами и Правилами

3. Требования к гарантийному сроку работы 

и объему предоставления гарантий их качества 

3.1. «Подрядчик» несет ответственность за соответствие проектно-сметной документации действующим нормативным и законодательным требованиям, требованиям Заказчика, исходным данным. 

3.2. «Подрядчик» несет ответственность за ненадлежащее составление проектно- сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе ремонтно-строительных работ, а также в течение всего периода эксплуатации объекта, отремонтированного на основании проектно-сметной документации.

3.3. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах и проектно-сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе ремонтно-строительных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, отремонтированного на основании указанной проектно-сметной документации, Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика и устанавливает разумные сроки устранения недостатков, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в установленный  заказчиком срок, а также возместить Заказчику причиненный ущерб.

3.4. В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных в выполненных работах и проектно-сметной документации недостатков в определенный заказчиком срок, Заказчик вправе поручить исполнение указанных обязательств Подрядчика третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов, а также уплаты неустоек, предусмотренных Контрактом.

4. Требования энергетической эффективности работ 

4.1. Качество работ, являющихся предметом аукциона, а также используемых материалов (изделий и оборудования) должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:

· Федеральному закону «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г.

· Постановлению Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд» №1221 от 31.12.2009 (ред. от 03.12.2014, с изм. от 28.08.2015).

·  Приказу Минэкономразвития РФ от 04.06.2010 №229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.06.2010 №17626).  

5. Место выполнения работ или условия и сроки выполнения работ
5.1. Место выполнения работ: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Лесное, д. 12, лит. А
5.2. Условия и сроки выполнения работ:

Начало работ: с даты подписания сторонами контракта.

Окончание работ: не позднее 90 календарных дней с даты начала работ по контракту.

-

6. Перечень приложений к описанию объекта закупки 

6.1. Приложение № 1 – задание на проектирование: на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции помещений спортивного зала здания ГБОУ школа № 607 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Лесное, д. 12, лит. А
6.2. Приложение № 2 – Спецификация Заказчика на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции помещений спортивного зала здания ГБОУ школа № 607 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Лесное, д. 12, лит. А
Составил:

Инженер ОКР и ТН СПб ГБУ «Служба заказчика 

Пушкинского р-на»                                                                                О.Н. Соломина 

Согласовал:

Директор СПб ГБУ «Служба заказчика                                               Д.С. Музыченко
Пушкинского р-на»

Директор ГБОУ школа № 607

Пушкинского района Санкт-Петербурга                                           Л.Н. Шамина

Приложение №1 к описанию объекта закупки 

	СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела образования администрации Пушкинского района 

Санкт-Петербурга

____________ Микушева Н.П.

_______________ 2024г.  


	«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБОУ школа № 607

________________ Л.Н. Шамина 

___ ___________2024г.  

М.п.


ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции помещений спортивного зала здания 
ГБОУ школа № 607 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Лесное, д. 12, лит. А
	№№

п/п
	Перечень основных данных

и требований.
	Основные данные и

требования.

	1
	2
	3

	1
	Наименование и адрес объекта
	Здание ГБОУ школа № 607 по адресу: Санкт-Петербург, Пушкинский район, п. Лесное, д.12, лит. А

	2
	Основание для проектирования
	1.
Адресная программа на 20    год 

2.
- Федеральный закон от 13 ноября 2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

	3
	Назначение объекта
	Общеобразовательная школа

	4
	Заказчик
	ГБОУ школа № 607 

	5
	Проектная организация
	По результатам электронного аукциона.



	6
	Стадийность проектирования
	Одна стадия:

- Сбор исходных данных;

- Обмерные работы и инженерные обследования; 

- Проектная и рабочая документация, с том числе сметная документация;

- Согласование и получение положительных экспертных заключений по документации.

	7
	Срок предоставления Заказчику проектной документации.
	Начало работ: с даты подписания сторонами контракта

Окончание работ:   не позднее 90 календарных дней с даты начала работ по контракту

	8
	 Основные показатели объекта
	Отдельно стоящее здание двухэтажное, с подвалом

Площадь объекта по техническому паспорту – 1636,7кв.м

Объем объекта по техническому паспорту – 10615 куб.м

Площадь спортзала =148,6м2;

Объем помещений спортзала – 921,32м3

Суммарная подключенная нагрузка по договору теплоснабжения – 0,165 Гкал/ч, в том числе: 

- на отопление – 0,142 Гкал/ч при Тн.в=-26°С;

- на вентиляцию – 0 Гкал/час;

- на горячее водоснабжение – со средней нагрузкой 0,023 Гкал/ч ; 

Расчетная температура наружного воздуха: -260 С   

	11.
	Объем выполняемых работ и состав документации
	 1.  Выполнить сбор исходных данных; обмерные работы, составить Акт технического осмотра объекта.  

2. Разработать проектную и рабочую документацию:  

2.1. Реконструкция систем приточно-вытяжной вентиляции 

2.2. Сопутствующие ремонтные и отделочные работы;

3. ПОС

4.  Сметная документация;

5. Приложения 

	12
	Требования к составу работ и разработке проектной и рабочей документации
	1. Отчет по инженерному обследованию технического состояния конструкций здания и обмерным работам, обследованию существующей системы вентиляции здания. Электроснабжения вентиляции.

2. Проектно-сметная документация на реконструкцию систем вентиляции здания:

2.1. Раздел АР – Архитектурные решения:

 - Выполнить раздел АР на здание в объеме, необходимом для разработки раздела ОВ: отразить все фактические изменения в планировках и функциональном назначении помещений, выполнить экспликацию помещений, указать категорию помещений по пожароопасности;

- Ведомости объемов работ по отделке помещений после демонтажа существующих систем и монтажа проектируемых систем вентиляции.

2.2. Раздел «Вентиляция»:

•
Пояснительная записка (Общие указания, расчет теплопритоков и воздухообменов, расчет производительности систем вентиляции, описание проектных решений противопожарных мероприятий, в том числе, системы дымоудаления и подпора воздуха на путях эвакуации (в случае необходимости), аэродинамический расчет, акустический расчет, гидравлический расчет, решения по автоматизации систем вентиляции, описание и обоснование принятого оборудования систем вентиляции, автоматизации, решения по защите от шума);

•
Общие данные;

•
Схемы аксонометрические (системы воздуховодов);

•
Схемы гидравлические принципиальные;

•
Схемы трассировки воздуховодов;

•
Схемы расположения оборудования систем вентиляции;

•
Раздел «Теплоснабжение калориферов приточных систем вентиляции» 

•
Раздел «Противодымовая вентиляция и противодымовая защита».

•2.3. Раздел «Электроснабжение и автоматизация систем вентиляции»:

•
Описание работы систем электроснабжения и автоматизации систем вентиляции.

•
Схемы принципиальные автоматизации и электроснабжения систем вентиляции.

•
Схемы кабельных трасс систем автоматизации и электроснабжения систем вентиляции.

•
Принципиальные схемы щитов автоматизации и электроснабжения систем вентиляции.

•
Спецификации применяемых материалов, изделий, конструкций (в т.ч. комплектации щитов автоматизации и электроснабжения систем вентиляции)

•
Ведомости объемов демонтажных работ.

•
Сводные ведомости объемов строительных и монтажных работ.

2.4. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»:

•
Поэтажные планы с указанием размеров и экспликацией помещений, c нанесением расположения систем и оборудования вентиляции

•
План кровли.

•
Поэтажные планы с указанием размеров и экспликацией помещений c нанесением расположения оборудования и внешних проводок систем автоматизации и электроснабжения вентиляции 

•
Чертежи разрезов с изображением прокладки воздуховодов и других элементов систем вентиляции   через несущие и ограждающие конструкции здания, с указанием относительных высотных отметок и привязочных размеров к конструкциям здания

•
Чертежи разрезов с изображением установки оборудования систем вентиляции   с указанием относительных высотных отметок и привязочных размеров к конструкциям здания.

•
Ведомости объемов демонтажных работ.

2.7.      Раздел «ПОС». 

2.8.      Раздел «Сметная документация».

3.      Рабочие чертежи (узлы, разрезы, деталировки) в соответствии с требованиями СПДС. 

4.
Прилагаемые документы (к каждому разделу): 

4.1. Спецификации оборудования, изделий, материалов;

4.2. Опросные листы (ОЛ) на все оборудование, предусмотренное спецификациями, выполненные в соответствии с данными изготовителей (поставщиков) оборудования. В наименовании опросного листа указать наименование оборудования, которое в нем описывается. Опросный лист должен содержать все сведения об оборудовании (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики оборудования), позволяющие определить параметры его эквивалентности. Соответствующие ссылки (обозначения опросных листов) отразить в графе 3 спецификации оборудования.

4.3. Ведомости объемов демонтажных, ремонтно-строительных и монтажных работ и дефектные ведомости по форме, утвержденной СПб ГАУ «ЦГЭ», размещенные на официальном сайте СПб ГАУ «ЦГЭ» (http://www.spbexp.ru/). В ведомости объемов работ и дефектной ведомости дать ссылку на чертеж, спецификацию, а также представить формулы подсчетов объемов работ, данные по расходу материалов. Указать основные характеристики материалов и конструкций. В дефектной ведомости в позициях на демонтаж указать процент износа. Также в ведомости представить расчет массы строительного мусора.

3.2. Акт технического осмотра объекта (по форме СПб ГАУ «ЦГЭ» - http://spbexp.ru/documents/), утверждаемый заказчиком и содержащий перечень дефектов систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования

4. Положительное экспертное заключение СПб ГАУ «ЦГЭ» о достоверности определения сметной стоимости работ на капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции спортзала ГБОУ школа № 607 Пушкинского района Санкт-Петербурга при сметной стоимости выше 10 млн. руб.
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	 Требования к разделу ПОС 
	В соответствии с действующими законодательными и техническими нормами и правилами, в объеме требований СП 48.13330.2011 и МДС 12-46.2008.

В состав ПОС в обязательном порядке включаются: 

- Пояснительная записка с обоснованиями принятых решений и расчетами потребности в ресурсах, обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, а также в электроэнергии, воде, временных зданиях и сооружениях;

- Календарный план, с определением сроков и очередности (последовательности) выполнения работ, выделение этапов;

- Обоснование принятой продолжительности выполнения работ и отдельных этапов

- Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

- Описание особенностей проведения работ в стесненных условиях (в условиях работы действующего учреждения). 
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	Технические требования
	1.
Разработать проектную и рабочую документацию системы отопления здания в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 N 6);

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

2. Для проектируемых систем использовать энергосберегающие технологии и энергосберегающее оборудование.

3. Проектом предусмотреть общестроительные работы в объёме, необходимом для данного вида работ, отделочные восстановительные работы.

4. Используемое оборудование должно быть отечественным, иметь российский сертификат соответствия по стандарту ГОСТ Р и гигиенический сертификат.
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	Требования к разработке сметной документации
	1. Формирование сметной стоимости осуществлять в соответствии с Методикой определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020
 № 421/пр (далее - Методика) (в ред. Приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 №557/пр).

2. Раздел «Смета» должен содержать текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации, сметную документацию и приложения (п. 28-30 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87"О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", п. 27 Методики). В пояснительной записке в том числе, указать итоговую сметную стоимость с распределением на строительно-монтажные работы, оборудование и прочие затраты.

К сметной документации должны быть приложены и являться ее неотъемлемыми частями: 

а) ведомости объемов работ (с указанием наименований работ, их единиц измерения и количества, ссылок на чертежи и спецификации, расчет объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета);

б) обосновывающие документы.

3. Выполнить: локальные сметы (ЛС), раздельно на каждый раздел проекта с формулами подсчета общего объема по видам работ; объектную смету (ОС - при необходимости) и сводный сметный расчет (ССРСС).

4. Сводный сметный расчет (ССРСС):

- Представить в двух уровнях: в текущих ценах (с НДС) и в базисных ценах (без НДС).

- За итогом ССРСС, при необходимости справочно учесть возврат металлолома с НДС.

- В ССРСС включить:

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 2%;

- сумму налога на добавленную стоимость - НДС - 20%.

5. Локальные сметы выполнить в текущем уровне цен, с применением ресурсно-индексного метода, в соответствии с положениями и требованиями Раздела II, Раздела III и Раздела V Методики, на основе сметно-нормативной базы ФСНБ-2022, утвержденной приказом Минстроя РФ от 30.12.2021 № 1046 (с изменениями и дополнениями): Сметные нормы на строительные работы ГЭСН (приложение № 1 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные нормы на монтаж оборудования ГЭСНм (приложение № 2 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные нормы на капитальный ремонт оборудования ГЭСНмр (приложение № 3 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные нормы на пусконаладочные работы ГЭСНп (приложение № 4 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр) ; Сметные нормы на ремонтно-строительные работы ГЭСНр (приложение № 5 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 года ФСБЦ (приложение № 6 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные цены на эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 года ФСЭМ (приложение № 7 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр)), с применением индексов изменения сметной стоимости строительства к группам однородных ресурсов для строительных ресурсов, информация о текущих сметных ценах которых будет отсутствовать в ФГИС ЦС.

6. Стоимость материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, отсутствующих в ФГИС ЦС, определять на основании сбора информации о текущих ценах от не менее трех организаций-производителей и (или) поставщиков материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, далее - конъюнктурного анализа, проведенного в соответствии с требованиями пунктов 13-24 Методики. В сметный расчет включить наиболее
 экономичный вариант. Результаты конъюнктурного анализа представить в форме таблицы, приведенной в Приложении N 1 к Методике. Соответствующие ссылки на номер позиции материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг из таблицы конъюнктурного анализа должны быть отображены в локальных сметах. Документы, предоставляемые производителями и (или) поставщиками материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, должны быть оформлены, согласно пунктов 15-24 Методики, и должны быть приложены к сметной документации в качестве обосновывающих документов. В случае предоставления копий обосновывающих документов – должны быть заверены подписью и печатью проектной организации со штампом «Копия верна».

7. В локальные сметы включить лимитированные затраты:

- Накладные расходы (Приказ Минстроя России от 21.12.2020 N 812/пр (в ред. Приказов Минстроя России №№ 636/пр, 611/пр) "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2021 N 62869).

 - Сметную прибыль (Приказ Минстроя России от 11.12.2020 N 774/пр (в ред. Приказа Минстроя России №317/пр) "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2021 N 62465). 

8. Сметные расчеты выполнить в сметной программе «Smeta Wizard» в последней действующей редакции.
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	Требования к согласованию
	-Оплату за согласования и экспертизу проектной документации осуществляет проектная организация.

-Время согласования входит в срок выполнения работ по контракту

- Рабочую документацию в установленном порядке согласовать с Заказчиком. 

-Получить, в СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы», положительное экспертное заключение о достоверности определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту приточно-вытяжной вентиляции спортзала ГБОУ школа № 607 Пушкинского района Санкт-Петербурга при сметной стоимости выше 10 млн. руб.
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	Количество экземпляров предоставляемых Заказчику.
	Проектировщик (Подрядчик) представляет Заказчику:

1) Комплект документов (проектно-сметной документации) на бумажном носителе в переплетенном виде в четырех экземплярах: оригинал со всеми согласованиями – 1 экземпляр, копии оригинала со всеми согласованиями – 3 экземпляра;

2) Комплект документов (проектно-сметной документации - копия оригинала со всеми согласованиями) на электронном носителе в одном экземпляре - USB-флеш-накопителе: таблицы в формате Microsoft Excel, текстовая часть в формате Microsoft Word, чертежи и схемы в формате Auto CAD. 

3) Комплект документов (проектно-сметной документации - копия оригинала со всеми согласованиями) на электронном носителе в одном экземпляре - в PDF.

 (Электронная версия документации должна быть передана Заказчику с возможностью редактирования.  Передача документации в сканированном виде не допускается.

Электронная версия сметной документации должна быть передана Заказчику в формате файлов программы Smeta Wizard»).

5) Оригиналы согласований и положительных экспертных заключений .
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	Документы, передаваемые заказчиком
	1. Копии Технического паспорта, поэтажных планов; Договоров с поставщиками энергоресурсов;

2. Доверенность на право представления Проектировщиком интересов Заказчика в сторонних организациях и ведомствах (при необходимости и по запросу Проектировщика);

3. При необходимости, прочая исходно-разрешительная документация, включая получение технических условий, необходимых разрешений на выполнение работ, получается в сторонних организациях и ведомствах, в архивах, (разрабатывается)
 Проектной организацией за свой счет и в пределах срока выполнения работ по контракту.




Техническое задание составил:

Инженер отдела КР и ТН СПб ГБУ

«Служба заказчика Пушкинского р-на»                                                          В. А. Егоров

Согласовано:

Заместитель директора СПб ГБУ 

"Служба заказчика Пушкинского р-на"                                                          А. В. Сюндюков
	
	


	Подрядчик

_______________

М.п.
	


Приложение № 2 к описанию объекта закупки 
	СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга

_______________  Н.П.  Микушева 
_______________ 2024 г. 
	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ школа № 607
______________ Л.Н. Шамина
«___» __________  2024г.

 М.п.


СПЕЦИФИКАЦИЯ 

на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции помещений спортивного зала здания ГБОУ школа № 607 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Лесное, д. 12, лит. А
На сумму:         руб.

	Состав, виды, объемы работ и расценки проверены 

Директор СПб ГБУ «Служба заказчика 

Пушкинского р-на»

__________________Д.С. Музыченко

__________________ 2024 г.

	   Составлен на основании:

1. Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений (приложение к приказу Минстроя России от 25 апреля 2016 г. N 270/пр)

2. СБЦП 81-02-05-2001, СБЦП 81-2001-05  "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения" (утв. Приказом Минрегиона России от 12.03.2012 № 96)



3. Письмо Минстроя от 07.03.2024 N 13023-ИФ/09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 1 кв. 2024 г." 
4. Прейскурант на платные услуги (работы), оказываемые    ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" и его филиалами  




Санкт-Петербург

2024
	СПЕЦИФИКАЦИЯ

	на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции помещений спортивного зала здания ГБОУ школа № 607 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Лесное, д. 12, лит. А


	№ п/п

	Наименование работ и затрат 

	Ед. измерения

	Сумма


	1

	2

	3

	4


	1

	СПЕЦИФИКАЦИЯ №1 на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции помещений спортивного зала здания ГБОУ школа № 607 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Лесное, д. 12, лит. А

	руб.

	
	 

	ИТОГО

	руб.

	

	 


	

	СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

	на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции помещений спортивного зала здания ГБОУ школа № 607 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Лесное, д. 12, лит. А

	
	Разработана на основании следующих документов:

	1. СБЦП 81-2001-25. СБЦП 81-02-25-2001.  Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений (внесен Приказом Минстроя России от 25.04.2016 N 270/пр)

	2. СБЦП 81-02-05-2001, СБЦП 81-2001-05  "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения" (утв. Приказом Минрегиона России от 12.03.2012 № 96)

	3. Письмо Минстроя от 07.03.2024 N 13023-ИФ/09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 1 кв. 2024 г."

	№ п/п
	Характеристика здания, сооружения или виды работ,                                                                  расчет стоимости
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	 Расчет стоимости
	Стоимость, руб.

	
	
	
	Ед. изм.      
	Стоимость ед. изм.
	Объем 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. ОБМЕРНЫЕ РАБОТЫ 

	1
	Обмерные работы (первый этаж,  бескаркасное с подвалом,  Н=6,2 м, 1-я категория сложности здания, 1-я категория сложности работ)
	(1) т. 1;  (1) т.8;  (3)
	100
	м3
	348,6
	руб.
	9,2132
	1 726

	
	
	Коб=
	12,33%
	процентное соотношение отдельных видов обмерных работ  (табл.8,  п.2 - бескаркасные одноэтажные здания - поэтажные планы)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Ккор=
	0,75
	(1) ОП п. 2.1.12
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	348,6*9,2132*0,1233*0,75*5,81=
	Ки=
	5,81
	(3) (3) Приложение 4, индекс  на 1 квартал 2024 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО ПО1 РАЗДЕЛУ:                                                                                                         
	1 726

	2.  ОБСЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ЗДАНИЯ

	2
	Обследование технического состояния элементов системы  вентиляции. Описание систем, обследование оборудования, и т.п. Ввыявление неисправностей и дефектов в помещениях строительным объемом 921,32 м3
	(1) т. 15,  п. 4.1,  (1) т.16; (3)
	1000
	м3
	1000
	руб.
	 
	5 229

	
	
	Кпоп=
	0,9
	Поправочный коэффициент, (1) т. 16 п.9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1000*0,9*5,81=
	Ки=
	5,81
	(3) (3) Приложение 4, индекс  на 1 квартал 2024 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО ПО 2 РАЗДЕЛУ:                                                                                                         
	5 229


	3. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

	3
	Техническая документация (проектные решения, рабочие чертежи)
	(2) т.4, п.1;  (3)
	1
	м2
	226
	руб.
	148,6
	75 602

	
	
	Кст
	1
	Техническая документация (проектные решения, рабочие чертежи, смета)
	 
	 
	0,08
	 
	 
	 

	
	
	Коб=
	5,47%
	(2) т.12, гр.5, где 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	0,21%
	2,1%*0,1 - раздел АР  в объеме, необходимом для разработки раздела проекта "Вентиляция", включая сопутствующие общестроительные и отделочные работы (прим. табл. 12, гр.5, п.11), где К=0,1 -п. 1.5 ОП  (2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(A + B * Хзад) * Кст * Коб *К1*Ки *1000
	 
	4,1%
	 (5,8*0,7)  - Ремонт (замена) систем отопления и вентиляции, (прим. табл. 12, гр.5, п.13), где К=0,7 -п. 1.5 ОП  (2) - вентиляция
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	1,2%
	4%*0,3 - ПОС  (прим. табл. 12, гр.5, п.18), где К=0,3 - п. 1.5 ОП  (2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(226+0,08*148,6)*1*0,0547*1*5,81*1000=
	Ки=
	5,81
	(3) (3) Приложение 4, индекс  на 1 квартал 2024 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Сметная документация
	 
	5,0%
	(2) т. 12, гр.5,  п.19
	 
	75 602,00
	 
	3 780

	
	75602*0,05=
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО ПО 3 РАЗДЕЛУ:                                                                                                         
	79 382

	ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ
	86 337

	 НДС 20%
	17 267

	ВСЕГО с НДС:
	103 604

	Составил                                               / Соломина О.Н. -  инженер сметного отдела    СПб ГБУ "Служба заказчика Пушкинского р-на"/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил                                                /Викторова И.И. - нач-к сметного отдела  СПб ГБУ "Служба заказчика  Пушкинского р-на"/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

	на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции помещений спортивного зала здания ГБОУ школа № 607 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Лесное, д. 12, лит. А

	По объекту:   ГБОУ школа № 607 

	По адресу:  Санкт-Петербург, г. Пушкин, Лесное, д. 12, лит. А

	Основание для расчета:
	
	
	
	
	

	1. Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) от ______№ _______
	

	2. Приказ Минстроя России  от 23.12.2019  №841
	

	3. Техническое задание.
	

	4. Технологическое задание (при необходимости).
	

	5. Нормативные документы (справочники, методики и иные документы), в соответствии с которыми выполнен расчет:                                                             
	

	  СБЦП 81-2001-25. СБЦП 81-02-25-2001.  Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений (внесен Приказом Минстроя России от 25.04.2016 N 270/пр)

	  СБЦП 81-02-05-2001, СБЦП 81-2001-05  "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения" (утв. Приказом Минрегиона России от 12.03.2012 № 96)

	   Письмо Минстроя от 07.03.2024 N 13023-ИФ/09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 1 кв. 2024 г."

	  Приказ Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены  контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства"     

	  Распоряжение комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 09.01.2023 №1-р 

	   Письмо Минстроя России от 16.03.2020 № 9333-ИФ/09

	1. Продолжительность проектирования - с  июня 2024 г. по сентябрь 2024 г. (в том числе с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы)


	№               п/п  сметы
	Наименование работ и затрат
	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации                     (1-й квартал 2024 г.)
	Индекс фактической инфляции
	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта                                 (1-й квартал 2024 г.)
	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ 
	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ 

	1
	Разработка  проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции помещений спортивного зала здания ГБОУ школа № 607 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Лесное, д. 12, лит. А
	86 337
	1
	86 337
	1
	86 337

	 
	Итого:
	86337
	 
	86337
	 
	86337

	 
	НДС 20%
	17267,40
	1
	17267,40
	1
	17267

	 
	Стоимость с учетом НДС                         
	103604,40
	 
	126 350
	 
	103604

	
	Продолжительность проектирования - 4 месяца
	
	
	

	
	Начало проектирования: июнь 2024 г. 
	
	
	
	

	
	Окончание проектирования:  сентябрь 2024 г.
	
	
	
	

	
	Уровень цен утвержденной сметы: 1-й квартал 2024 г.

	
	Дата формирования НМЦК: 1-й квартал 2024 г.

	
	   Индекс фактической инфляции  - 1

	
	   Индекс прогнозной инфляции:   - 1

	
	Заказчик: _______________________________
	
	
	


Приложение № 3 к Контракту 

Декларация о соответствии Исполнителя требованиям, установленным частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Исполнитель подтверждает соответствие следующим единым требованиям:

- Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом контракта;

- Не проведение ликвидации Исполнителем - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Исполнителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- Не приостановление деятельности Исполнителя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- Отсутствие у Исполнителя недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Исполнитель считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату подписания контракта;

- Отсутствие у Исполнителя - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Исполнителя судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием услуги, являющихся предметом контракта, и административного наказания в виде дисквалификации;

- Обладание Исполнителем исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

- отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо Заказчика (руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом Заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом Заказчика, либо усыновитель этого должностного лица Заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся Исполнителем;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся Исполнителем;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося Исполнителем. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- Исполнитель не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- Отсутствие у Исполнителя ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о Исполнителе, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Исполнителя - юридического лица.

ПОДРЯДЧИК

______/_______

Подписано ЭЦП

1 при упрощённой системе налогообложения НДС не облагается





2 при упрощённой системе налогообложения счёт-фактура не требуется


3 при упрощённой системе налогообложения счёт-фактура не требуется


( заполняется в соответствии с предложением участника закупки, с которым заключается Контракт;








