
Контракт № 			
на выполнение работ по ремонту дренажного люка для Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Детско-юношеский центр «Красногвардеец» для нужд Санкт-Петербурга в 2024 году.

Санкт - Петербург 	                                                                 «_____» __________ 2024 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Детско-юношеский центр «Красногвардеец», в лице Директора Михайлова А.Б. действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и_________________________ в лице __________________________ действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны,  именуемые совместно в дальнейшем Стороны, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) заключили настоящий  Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

                                                               ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
   1.1. Предметом Контракта является выполнение работ по ремонту дренажного люка для Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Детско-юношеский центр «Красногвардеец» для нужд Санкт-Петербурга в 2024 году.по адресу: пр. Большеохтинский д.11, корп.2, литер А, для нужд Санкт-Петербурга в 2024 году 
1.2. Работы выполняются в соответствии с локальной сметой (Приложения №1 к Контракту).
1.3. Основанием заключения настоящего Контракта является п.5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).
1.4.  Идентификационный код закупки (ИКЗ)  242780642578878060100100080000000244

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента подписания Сторонами 
и действует по «31» декабря 2024 года. 
2.2. Контракт подлежит обязательной регистрации в порядке, установленном законодательством.
Бюджетные обязательства по Контракту наступают после подписания Контракта Сторонами и регистрации его в порядке, установленном законодательством.
2.3. Истечение срока Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение.
2.4. По настоящему Контракту подрядчик обязуется в установленный срок выполнить работы, предусмотренные Контрактом, в соответствии с условиями и требованиями настоящего Контракта, а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы.
2.5. Местом выполнения Работ является: 1: г. Санкт-Петербург, Большеохтинский пр. д11, корпус 2,  лит. А (далее – Объект) 
2.6. Условия Контракта являются обязательными для исполнения Сторонами.
2.7. Сроки (периоды) выполнения работ:
Начало выполнения работ: с даты подписания Контракта Сторонами. Объект для выполнения работ передается Заказчиком Подрядчику по акту в течение 1 дня до начала выполнения работ.
Окончание выполнения работ: не позднее «25» августа 2024 г.
3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена по настоящему Контракту составляет 		 руб. 	 коп., в том числе НДС _________ руб. _____коп. (в случае если Подрядчик не является плательщиком НДС указывается: «НДС не облагается» и основание).
3.2. Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, стоимость товаров (материалов), при выполнении закупаемых работ, транспортные расходы, расходы на заработную плату персонала, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также прочие расходы, связанные с исполнением Контракта.
Цена по настоящему Контракту не может быть изменена в одностороннем порядке.
3.3. Источник финансирования Контракта: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Валютой, используемой для расчетов с Исполнителем, является российский рубль.
3.4. Авансирование подлежащих выполнению Подрядчиком работ не предусматривается.         
3.5. Сроки и порядок оплаты оказанных Услуг: 
Оплата за выполненные работы производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение 7 рабочих дней со дня подписания сторонами акта (-ов) приемки выполненных работ (КС-2) по Контракту на основании предоставленных Подрядчиком Заказчику справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета, счета-фактуры (если Подрядчик является плательщиком НДС), документов оформленных в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, и иных документов, связанных с исполнением Контракта. Днем исполнения обязательств Заказчиком по оплате считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. 
3.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативных правовых актов, и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат приемке до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
3.7. В случае неисполнения Подрядчиком требования Заказчика об уплате неустоек (штрафов, пеней), Заказчик вправе произвести оплату работ по Контракту с удержанием суммы неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с условиями настоящего Контракта.
3.8. Предусматривается уменьшение суммы, подлежащей уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Предоставить для выполнения работ Подрядчику Объект, указанный в пункте 2.6 настоящего Контракта, с момента подписания сторонами акта передачи Объекта для выполнения работ.
4.1.2. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ технический надзор специализированной сторонней организацией в установленном порядке либо своими силами в случае наличия специалистов по техническому надзору.
4.1.3. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
4.1.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом стоимости работ, а также качеством строительных товаров и иных товаров, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.1.6. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку выполненных Работ по результатам экспертизы выполнения условий Контракта.
4.1.7. Осуществлять оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке и сроки, определенные настоящим Контрактом.

4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Принять от Заказчика по акту Объект, указанный в пункте 2.6 настоящего Контракта, для выполнения работ по настоящему Контракту.
4.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с условиями Контракта в сроки, установленные настоящим Контрактом.
4.2.3. Обеспечивать уборку территории, прилегающей к территории выполнения работ, чистоту выезжающего транспорта.
4.2.4. Немедленно письменно предупреждать Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.2.5. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.
4.2.6. Обеспечивать сохранность Объекта, материалов и оборудования, находящихся на территории выполнения работ в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе. 
4.2.7. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых строительных товаров и иных товаров, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, документацию.
4.2.8. Во время производства работ осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды, вести работы с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
4.2.9. Своевременно оформлять акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 3 рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ.
4.2.10. Предъявить Заказчику выполненные работы на предмет определения их качества и объемов. Сдать результат выполненных работ Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.2.11. До сдачи результатов работ вывезти из территории, где проводились работы, принадлежащие ему оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, материалы и иное имущество, а также строительный мусор.
4.2.12. Обеспечить соответствие выполненных работ требованиям настоящего Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока на выполненные работы.
4.2.13. Предоставлять надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные Контрактом.
4.2.14. Производить оплату предоставленных коммунальных услуг: электроэнергии, водоснабжения, водоотведения в соответствии с выставленными Заказчиком счетами на коммунальные услуги по тарифам потребителя, утвержденные действующим законодательством.
4.2.15. Выполнить иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.


4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. Требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта.
4.3.2. Требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.
4.3.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту.
4.3.4. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков выполнения работ, а также качеством материалов и иных товаров, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
4.3.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.3.6. Для проверки соответствия качества выполняемых, выполненных работ привлекать независимых экспертов.
4.3.7. Ссылаться на недостатки выполняемых, выполненных работ, в том числе в части количества, и стоимости этих работ.
4.3.8. В случае неуплаты Подрядчиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Контрактом сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.
4.3.9. При обнаружении несоответствия количества и стоимости выполненных работ условиям Контракта требовать от полномочных представителей Подрядчика представления разъяснений в отношении соответствия выполненных работ условиям Контракта.
4.3.10. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации

4.4. Подрядчик имеет право:
4.4.1. Требовать оплаты по настоящему Контракту в случае исполнения обязательств в соответствии с документом о приемке, подписанным Заказчиком и Подрядчиком в порядке, предусмотренном условиями настоящего Контракта.
4.4.2. Привлекать к выполнению работ субподрядные организации, уведомляя об этом Заказчика, оставаясь ответственным перед Заказчиком за выполненные субподрядчиком работы.



5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
(ОБЪЕМУ) РАБОТ.
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ
5.1. Состав и объем работ, подлежащих выполнению по настоящему Контракту, указаны в Приложении № 1 к настоящему Контракту.
5.2. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов в сфере строительства, как в отношении работ, так и в отношении строительных товаров и иных товаров, используемых при выполнении работ (СНиП, СанПиН и пр.) и других руководящих документов.
Эквивалентность (аналогичность) строительных товаров и иных товаров, используемых при выполнении работ по Контракту, определяется в соответствии с требованиями и показателями, изложенными в соответствующих документах (ГОСТ, ТУ, паспортах, описаниях и т.д.).

6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ
6.1. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующих строительных норм, правил и иных нормативных документов, обязательных при выполнении работ:
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. «Общие требования». 
СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87
СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87*;
СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88;
МДС 12-30.2006 «Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ»;
Письмо Роспотребнадзора от 18.04.2020 N 02/7329-2020-27 "О проведении профилактических и дезинфекционных мероприятий для работников строительной отрасли" (вместе с "Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников
6.2 Подрядчик несет ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Контракте и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части, а также за не достижение указанных в Контракте показателей объекта ремонта.
6.3. Подрядчик доставляет на Объект необходимые строительные товары и иные товары, используемые при выполнении работ по Контракту, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, материалы и иное имущество, а также осуществляет их разгрузку и складирование.
6.4. С момента начала работ и до их завершения, Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон.
6.5. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения, вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик по согласованию с Заказчиком, владельцем сетей, к которым осуществляется подключение.

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ИНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА.
ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
7.1. Работы должны быть выполнены должным образом и с надлежащим качеством 
в соответствии с требованиями к качественным и техническим характеристикам работ.
7.2. Сдача Исполнителем результата Работ и приемка его Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счет, счет-фактура (если Подрядчик является плательщиком НДС).
7.3. Приемка Заказчиком выполненных Подрядчиком работ осуществляется в соответствии со СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87, и сметной документацией Заказчика, в том числе в соответствии с Приложениями № 1, к настоящему Контракту.
7.4. Приемке Объекта должны предшествовать предварительные испытания смонтированного оборудования (в случае необходимости проведения таких испытаний), проводимые Подрядчиком при участии Заказчика.
Приемка Заказчиком Объекта может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.
7.5. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом выполненных работ может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. 
7.6. В течение 3 рабочих дней по окончании выполнения Работ по настоящему Контракту Исполнитель представляет Заказчику проект акта о приемке выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счет, счет-фактура (если Подрядчик является плательщиком НДС).
7.7. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения проекта акта сдачи-приемки выполненных Работ осуществляет проверку выполненных Исполнителем Работ на предмет соответствия их требованиям и условиям Контракта, принимает выполненные Работы, передает Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных Работ.
7.8. В случае обнаружения Заказчиком в ходе приемки недостатков в выполненных работах, Заказчик в пределах срока, установленного в пункте 7.5 Контракта, направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ с указанием перечня недостатков и сроков их устранения Исполнителем (далее – мотивированный отказ).
7.9. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в мотивированном отказе.
7.10. Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом.
7.11. В случае повторного выявления в ходе приемки Работ нарушений условий настоящего Контракта, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
7.12. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Работ в случае несоответствия объемов предъявленных Работ фактически оказанным, некачественного выполнения Работ, отступления от технических условий и других нормативных документов, отсутствия требуемой исполнительной документации, а также неправильного оформления документов.
При представлении Исполнителем недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах (если они предусмотрены контрактом), Заказчик вправе приостановить приемку выполненных Исполнителем Работ до устранения Исполнителем допущенных нарушений.
7.13. Датой приемки выполненных Работ считается дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

8.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, влияющие на исполнения обстоятельств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.
8.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 8.2. Контракта, Сторона, которая не в состоянии исполнить взятые на себя обязательства, должна в пятидневный срок с момента их наступления сообщить об этом другой Стороне в письменной форме. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого соглашением Сторон.
8.4. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».
8.5. Ответственность Заказчика:
8.5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
8.5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.5.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
8.5.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
8.5.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.6. Ответственность Подрядчика:
8.6.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.6.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
8.6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением, случаев, предусмотренных п. 8.6.5., п. 8.6.6. настоящего Контракта):
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа)не превышает 3 млн. рублей;
8.6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ, предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
8.6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
8.6.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.6.8. Уплата неустойки (штрафов, пеней) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.
8.7 Указанная в настоящем Контракте неустойка (штраф, пеня) взимается за каждое нарушение в отдельности.
8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.9. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ и Гражданским кодексом Российской Федерации.
8.10. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные частями 9-23 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.
8.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
8.12. Убытки, причиненные Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Контракта Подрядчиком, подлежат возмещению помимо суммы неустойки (пени, штрафа).
8.13. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) Подрядчик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона № 44-ФЗ) и (или) поставляемому товару;
б) при определении подрядчика Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

9. ТРЕБОВАНИЯ СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
99.1. Срок предоставления гарантии качества работ 36 календарных месяцев с момента подписания Заказчиком документа о приемке. Гарантийный срок на товары, для выполнения работ, определяется гарантией производителя.
9.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Контракту работ, материалов и оборудования не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.
9.3. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, регулируются путем переговоров. При не достижении Сторонами согласия спор подлежит рассмотрению 
в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, 
если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
10.3. Стороны обязаны в течение 2-х дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
10.4. Контракт заключен в электронном виде. По согласованию сторон Контракт может быть дополнительно оформлен на бумажном носителе в 2-х экземплярах, по одному для Заказчика и Поставщика.
10.5. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, 
за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика
по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.6. Условия Контракта могут быть изменены по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема услуги, качества оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем  услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом  объем оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему услуги исходя 
из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги. 
в) в соответствии с пунктом 5 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации по соглашению сторон возможно изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. 
10.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ
11.1. Приложение № 1: «ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ» 

Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

12. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ
И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Детско-юношеский центр «Красногвардеец»
Адрес: 195027, пр. Большеохтинский, дом 11, корп. 2 лит. А 
ИНН 7806425788
КПП 78060100
Лицевой счет 0541149
в Комитете финансов 
Правительства Санкт-Петербурга

Директор
_____________________ Михайлов А.Б. 
 (ПОДПИСАНО ЭП)
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:






(ПОДПИСАНО ЭП)
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	Наименование программного продукта
	SmetaWIZARD

	Наименование редакции сметных нормативов
	Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр 

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 21.02.2023 № 23-р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	 

	Наименование субъекта Российской Федерации
	78. г. Санкт-Петербург

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	 

	 

	(наименование стройки)

	 

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	ЛС-
	 

	Выполнение работ по ремонту дренажного люка в  ГБУ ДЮЦ " Красногвардеец" Красногвардейского района Санкт-Петербурга по адресу: Большеохтинский пр. дом 11, корп. 2

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсно-индексным
	методом

	Основание
	ДВ Заявка  №175 от 20.02.2024.

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)

	Составлен в текущем уровне цен
	1 квартал 2024 г.
	 

	Сметная стоимость
	30,59
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	4,87
	тыс. руб.

	   в том числе:
	 
	 
	Средства на оплату труда машинистов
	0,61
	тыс. руб.

	   строительных работ
	30,59
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	12,186
	чел.-ч

	   монтажных работ
	0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда машинистов
	1,3068
	чел.-ч

	   оборудования
	0
	тыс. руб.
	 
	 
	 

	   прочих затрат
	0
	тыс. руб.
	 
	 
	 

	 

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 1. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	ГЭСНр66-01-022-02
	Ремонт смотрового колодца с наращиванием горловины люка на железобетонное кольцо: К-7-1,5 (1 кольцо)
	шт
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	5,27
	 
	 
	 
	 
	2 124,55

	 
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	5,27
	 
	5,27
	 
	 
	403,14
	 
	2 124,55

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	314,16

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,88
	 
	 
	 
	 
	402,87

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	 
	0,02
	 
	 
	550,01
	 
	11

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,02
	 
	0,02
	 
	 
	457,8
	 
	9,16

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	0,84
	 
	0,84
	 
	 
	346,77
	 
	291,29

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,84
	 
	0,84
	 
	 
	457,8
	 
	384,55

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	0,84
	 
	0,84
	 
	 
	2,65
	 
	2,23

	 
	91.06.05-014
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 3 т
	маш.-ч
	0,02
	 
	0,02
	 
	 
	482,22
	 
	9,64

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,02
	 
	0,02
	 
	 
	457,8
	 
	9,16

	 
	4
	М
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	369,49

	 
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3
	0,004
	 
	0,004
	35,71
	1,2
	42,85
	 
	0,17

	 
	[03.2.01.01-0003]
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н)
	т
	0,008
	 
	0,008
	4 885,85
	1,32
	6 449,32
	 
	51,59

	 
	[05.1.01.09-0001]
	Кольцо для колодцев сборное железобетонное, диаметр 700 мм
	м
	0,15
	 
	0,15
	1 779,98
	1,19
	2 118,18
	 
	317,73

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 211,07

	1.1
	04.1.02.05-0007
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)
	м3
	0,3
	 
	0,3
	 
	 
	5 969,91
	 
	1 790,97

	1.2
	[02.2.05.04-2088]
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм
	м3
	0,189
	 
	0,189
	1 892,9
	0,93
	1 760,4
	 
	332,72

	1.3
	[02.3.01.02-1106]
	Песок природный для строительных работ I класс, крупный
	м3
	0,009
	 
	0,009
	911,57
	0,99
	902,45
	 
	8,12

	1.4
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	2,1
	 
	2,1
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 527,42

	 
	Пр/812-100.2-1
	НР Наружные инженерные сети при ремонте: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое
	%
	104%
	 
	104%
	 
	 
	 
	 
	2 628,52

	 
	Пр/774-100.2
	СП Наружные инженерные сети при ремонте: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое
	%
	60%
	 
	60%
	 
	 
	 
	 
	1 516,45

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 487,85

	2
	ГЭСНр68-02-007-05
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2
V=4/100
	100 м2
	0,04
	 
	0,04
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	 
	 
	6,916
	 
	 
	 
	 
	2 740,81

	 
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	172,9
	 
	6,916
	 
	 
	396,3
	 
	2 740,81

	 
	2
	ЭМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	462,24

	 
	 
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	 
	 
	0,4268
	 
	 
	 
	 
	211,24

	 
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,17
	 
	0,0068
	 
	 
	550,01
	 
	3,74

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	0,17
	 
	0,0068
	 
	 
	457,8
	 
	3,11

	 
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	4,7
	 
	0,188
	 
	 
	346,77
	 
	65,19

	 
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч
	4,7
	 
	0,188
	 
	 
	457,8
	 
	86,07

	 
	91.08.03-016
	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т
	маш.-ч
	5,8
	 
	0,232
	 
	 
	1 660,77
	 
	385,3

	 
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч
	5,8
	 
	0,232
	 
	 
	526,13
	 
	122,06

	 
	[91.08.04-021]
	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
	маш.-ч
	1,6
	 
	0,064
	95,25
	1,15
	109,54
	 
	7,01

	 
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	9,4
	 
	0,376
	 
	 
	2,65
	 
	1

	 
	 
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 414,29

	2.1
	04.2.01.01-0048
	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I
	т
	19
	 
	0,76
	 
	 
	5 634,58
	 
	4 282,28

	2.2
	01.2.01.01-1022
	Битум нефтяной дорожный БНД 60/90
	т
	0,12
	 
	0,0048
	 
	 
	27 149,15
	 
	130,32

	2.3
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	14,3
	 
	0,572
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	 
	ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 952,05

	 
	Пр/812-102.0-1
	НР Благоустройство при ремонте
	%
	102%
	 
	102%
	 
	 
	 
	 
	3 011,09

	 
	Пр/774-102.0
	СП Благоустройство при ремонте
	%
	54%
	 
	54%
	 
	 
	 
	 
	1 594,11

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 432,09

	 
	 
	Итого прямые затраты по разделу 1. 
	 
	 
	13 169,77

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   оплата труда (ОТ)
	 
	 
	4 865,36

	 
	 
	   эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	776,4

	 
	 
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	614,11

	 
	 
	   материальные ресурсы
	 
	 
	6 913,9

	 
	 
	   перевозка
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого ФОТ (справочно)
	 
	 
	5 479,47

	 
	 
	Итого накладные расходы
	 
	 
	5 639,61

	 
	 
	Итого сметная прибыль
	 
	 
	3 110,56

	 
	 
	Итого оборудование
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого прочие затраты
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого по разделу 1. 
	 
	 
	21 919,94

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   справочно
	 

	 
	 
	   затраты труда рабочих
	 
	 
	12,186

	 
	 
	   затраты труда машинистов
	 
	 
	1,3068

	 

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	Раздел 2. Строительный мусор

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	3
	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	2,672
	 
	2,672
	 
	 
	1 020,93
	 
	2 727,92

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 727,92

	4
	02-15-1-01-0035
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км
	т
	2,672
	 
	2,672
	 
	 
	316,35
	 
	845,29

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	845,29

	 
	 
	Итого прямые затраты по разделу 2. Строительный мусор
	 
	 
	3 573,21

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   оплата труда (ОТ)
	 
	 
	0

	 
	 
	   эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	0

	 
	 
	   оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	0

	 
	 
	   материальные ресурсы
	 
	 
	0

	 
	 
	   перевозка
	 
	 
	3 573,21

	 
	 
	Итого ФОТ (справочно)
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого накладные расходы
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого сметная прибыль
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого оборудование
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого прочие затраты
	 
	 
	0

	 
	 
	Итого по разделу 2. Строительный мусор
	 
	 
	3 573,21

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   справочно
	 

	 
	 
	   затраты труда рабочих
	 
	 
	0

	 
	 
	   затраты труда машинистов
	 
	 
	0

	 

	 
	 
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО строительные работы
	 
	 
	25 493,15

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   Всего прямые затраты
	 
	 
	16 742,98

	 
	 
	      в том числе
	 

	 
	 
	      оплата труда (ОТ)
	 
	 
	4 865,36

	 
	 
	      эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	776,4

	 
	 
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	614,11

	 
	 
	      материальные ресурсы
	 
	 
	6 913,9

	 
	 
	      перевозка
	 
	 
	3 573,21

	 
	 
	   Всего ФОТ (справочно)
	 
	 
	5 479,47

	 
	 
	   Всего накладные расходы
	 
	 
	5 639,61

	 
	 
	   Всего сметная прибыль
	 
	 
	3 110,56

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО по смете
	 
	 
	25 493,15

	 
	 
	   в том числе
	 

	 
	 
	   Всего прямые затраты
	 
	 
	16 742,98

	 
	 
	      в том числе
	 

	 
	 
	      оплата труда (ОТ)
	 
	 
	4 865,36

	 
	 
	      эксплуатация машин и механизмов
	 
	 
	776,4

	 
	 
	      оплата труда машинистов (ОТм)
	 
	 
	614,11

	 
	 
	      материальные ресурсы
	 
	 
	6 913,9

	 
	 
	      перевозка
	 
	 
	3 573,21

	 
	 
	   Всего ФОТ (справочно)
	 
	 
	5 479,47

	 
	 
	   Всего накладные расходы
	 
	 
	5 639,61

	 
	 
	   Всего сметная прибыль
	 
	 
	3 110,56

	 
	 
	   Всего оборудование
	 
	 
	0

	 
	 
	   Всего прочие затраты
	 
	 
	0

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Справочно
	 

	 
	 
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН
	 
	 
	0

	 
	 
	   затраты труда рабочих
	 
	 
	12,186

	 
	 
	   затраты труда машинистов
	 
	 
	1,3068

	 
	 
	НДС
	(25 493,15*20%) = 5 098,63
	20%
	5 098,63

	 
	 
	Итого
	 
	 
	30 591,78
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