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Раздел 1. Общие требования
     1. Предметом настоящей закупки является право заключения контракта на выполнение работ по ремонту буфетных помещений в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 34 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, пр. Ленина д. 77, литер А, (далее - контракт).
     Начальная (максимальная) цена контракта: 251 860 (Двести пятьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.      
     Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с изменением 1/2015 ОКПД2 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету закупки: 43.39.19.190 - Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки.     
     2. Основание для закупки:

     2.1. Закупка проводится с целью материально-технического обеспечения полноценной деятельности государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 34 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга.
     2.2. Основанием для закупки является бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», план – график товаров, работ, услуг государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 34 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга.  
Раздел 2. Описание объекта закупки, являющегося предметом закупки
1. Место, сроки и условия выполнения работ
     1. Объектом закупки является выполнение работ по ремонту буфетных помещений в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 34 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга.
     Место выполнения работ:

 Санкт-Петербург, г. Колпино, пр. Ленина д. 77, литер А.
     2. Сроки выполнения работ:
     2.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения контракта Заказчик и Подрядчик (далее - Стороны) совместно с представителем СПб ГБУ "Служба заказчика" подписывают акт передачи объекта для выполнения работ. 
     2.2. Подрядчик должен приступить к выполнению работ, предусмотренных контрактом на следующий день после подписания акта передачи объекта для выполнения работ. Работы выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев установленных законодательством РФ, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.
     2.3. Работы, предусмотренные контрактом, выполняются Подрядчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания акта в соответствии с п. 2.1. настоящего Технического задания, после чего Подрядчик извещает Заказчика об окончании выполнения работ и предъявляет полный комплект исполнительной документации.

     2.4. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения исполнительной документации от Подрядчика предъявляет исполнительную документацию в СПБ ГБУ "Служба заказчика" для проверки и приемки результата выполненных работ.

     2.5. СПб ГБУ «Служба заказчика» выполняет приемку результата выполненных работ и проверку исполнительной документации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о готовности объекта к сдаче после выполнения работ и предъявления исполнительной документации на проверку.

     2.6. Дата завершения работ по контракту указывается в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2).

     2.7. В случае предъявления результата выполненных работ и исполнительной документации за пределами срока, указанного в пункте 2.3 настоящего Технического задания, Подрядчик несет ответственность за просрочку исполнения обязательств по контракту в порядке, предусмотренном контрактом.

     2.8. В случае если Заказчиком, либо представителем СПб ГБУ «Служба заказчика» будут обнаружены недостатки в выполненных работах, либо исполнительной документации, то Подрядчик обязан в срок, указанный в соответствующем рекламационном акте устранить указанные недостатки для обеспечения надлежащего качества результата работ.

     2.9. Устранение Подрядчиком недостатков в выполненной работе, либо исполнительной документации, а также предоставление исполнительной документации за пределами срока, указанного в п. 2.3 настоящего Технического задания, равно как и нарушение срока начала выполнения работ не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение срока окончания выполнения работ по контракту и не является основанием для продления срока окончания выполнения работ.

     2.10. Работы выполняются в соответствии с режимом работы Заказчика, либо в ином режиме по согласованию Сторон.

     2.11. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, без ущерба для качества и имущественных интересов Заказчика.
     3. Условия выполнения работ:

     3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Техническим заданием и контрактом, в сроки и на условиях, указанных в настоящей документации.

     3.2. Подрядчику запрещено, самостоятельно без письменного согласования с Заказчиком, изменять виды, объемы работ.
4. Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с требованиями:

4.1. Принять объект для выполнения работ в соответствии с условиями контракта, использовать при выполнении работ материалы, оборудование, конструкции и детали в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, имеющие сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешённые к применению на территории РФ. Предоставлять Заказчику и организации, осуществляющей строительный контроль (в случае привлечения Заказчиком) (далее - организация, осуществляющая строительный контроль) документы, подтверждающие соответствие используемых при выполнении работ материалов: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых при выполнении работ материалов: сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на используемые при выполнении работ материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. Сертификаты или копии сертификатов на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (Три) календарных дня до их использования в работах.
4.2. С даты начала работ и до даты фактического окончании выполнения работ вести общий журнал работ, в соответствии с Приказ Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства". Каждая запись в журнале должна быть подписана уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. Указанный журнал должен отражать весь ход производства работ, а также все связанные с производством работ факты и обстоятельства, имеющие важное значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Если представитель Заказчика не согласится с ходом или качеством работ, а также с записями представителя Подрядчика, он имеет право изложить свое мнение об этом в указанном журнале. Такая запись считается надлежащим уведомлением Подрядчика о выявленных Заказчиком недостатках работ. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней предпринять соответствующие необходимые и достаточные меры для ликвидации недоделок и дефектов в работах, отмеченных Заказчиком в указанном журнале. 

4.3. При наличии скрытых работ Подрядчик должен вести фотофиксацию скрытых работ, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до времени освидетельствования скрытых работ.
4.4. Во время выполнения работ на объекте соблюдать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

4.5. Обеспечивать соблюдение персоналом, выполняющим работы по контракту, правил техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и стандартов по защите окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также действующих на объекте работ Заказчика правил внутреннего распорядка. Ответственность за соблюдение указанных правил и требований возлагается на Подрядчика в полном объёме.

4.6. Проводить работы в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории объекта. Все требуемые работы производить с применением технологий, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей.

4.7. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта.

4.9. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе.
4.10. Обеспечивать Заказчику и представителям организации, осуществляющей строительный контроль, возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их представителей  к любому конструктивному элементу объекта, незамедлительно и своевременно представлять, по требованию Заказчика, организации, осуществляющей строительный контроль, отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.11. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.
4.12. Обеспечивать своевременно без привлечения Заказчика периодическую уборку и вывоз строительного и другого мусора, образованного в результате работ, исключая его складирование на объекте до окончания выполнения работ. Пользоваться урнами, контейнерами для мусора и т. д., расположенными на территории Заказчика, не разрешается. Подрядчик обязан до окончательной приемки работ, выполненных в соответствии с условиями контракта, вывезти принадлежащие Подрядчику и привлекаемым субподрядным организациям, в случае их наличия, оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, временные сооружения, иное принадлежащее ему имущество, а также произвести уборку ремонтируемого объекта и прилегающей территории. В противном случае приемка выполненных работ Заказчиком не производится до устранения указанных недостатков.
4.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ).

4.14. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Объекта недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписывается только Заказчиком. Данный акт имеет полную юридическую силу, отраженные в акте замечания и недостатки является обязательным к устранению Подрядчиком. 
4.15. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность и безопасность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящихся там материалов и оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
2. Требования к качеству работ, техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам работ
     1. Работы, являющиеся предметом закупки, выполняются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области строительства, в том числе:
     - Приказ Минстроя России от 27.07.2017 № 1033/пр "Об утверждении СП 68.13330.2017 "СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения";

     - СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004, принят Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 24.12.2019;

     - СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29.05.2022 № 389/10);

     - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп. вступ. в силу 24.07.2023);

     - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

     - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);

     - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123);
     - Приказ Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр "Об утверждении СП 71.13330.2017 "СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия";
     - ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия», введен Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.10.2014 № 1372-ст;

         - Приказ Минстроя России от 16.12.2016 № 955/пр "Об утверждении СП     76.13330.2016 "СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства";
       - Приказ Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 785 "Об утверждении свода правил "СНиП 2.03.13-88 «Полы», а также иных действующих нормативно-правовых актов, соответствующих предмету закупки; сметной документацией Заказчика (Приложение 1.1.к Техническому заданию) и условиями, определяющими цену, объем, содержание работ, сроки их выполнения.
      Примечание: При отмене или изменении нормативных документов, указанных в техническом задании, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

     2. Все характеристики материалов (комплектующих и оборудования) должны соответствовать характеристикам материалов (комплектующих и оборудования), указанным в сметной документации заказчика (Приложение 1.1. к Техническому заданию).
3. Все содержащиеся в Техническом задании (сметной и /или проектной документации) товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) материалов (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
     4. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в сметной документации Заказчика на строительную продукцию.
     5. При выполнении работ должны исполняться требования миграционного и трудового законодательства РФ. К выполнению работ не должны привлекаться иногородние и иностранные рабочие, без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. Должны соблюдаться требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, норм по безопасности труда в строительстве, и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

     6. Работы должны выполняться качественно и в установленные сроки.  Качество работ должно соответствовать требованиям соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, строительных норм и правил.

     7. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых подрядчиком материалов, оборудования, конструкций и деталей.

     8. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, техническим условиям, инструкциям заводов–изготовителей оборудования, технологическим картам-схемам, нормативным требованиям к качеству строительных, монтажных работ, а также строительным нормам и правилам. 

     9. Результатом работ является законченный ремонтом и сданный в эксплуатацию объект после выполнения работ по ремонту буфетных помещений в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 34 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, пр. Ленина д. 77, литер А, который должен полностью соответствовать техническому заданию и требованиям нормативно – правовых актов в области строительства и требованиям Заказчика.
Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ
1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, который составляет 5 (пять) лет со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ.

Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

      2. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.

3. Если иной срок не будет согласован Сторонами контракта дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

4. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный Сторонами контракта срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.

Раздел 4. Требования энергетической эффективности товаров, работ и услуг
       1. Заказчиком установлены требования энергетической эффективности товаров (работ, услуг) в соответствии с Правилами установления требований энергетической эффективности продукции, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд», с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 № 898 «О внесении изменений в пункт 7 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

     2. Перечень категорий товаров, для которых устанавливаются требования энергетической эффективности, утвержден приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».
Раздел 5. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью

Приложение № 1: Обоснование начальной (максимальной) цены контракта; 

Приложение № 1.1: Сметная документация.
Приложение № 1 к Техническому заданию

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Начальная (максимальная) цена контракта определяется и обосновывается посредством применения проектно-сметного метода.
Сметная документация разработана в соответствии с Приказом Минстроя России №1133/пр от 27.12.2022. На основе ФСНБ-2022 с индексами к однородным группам ресурсов. 

При определении сметной стоимости руководствоваться сметными нормативами, включенными в Федеральный реестр сметных нормативов, в том числе сметной нормативной базой, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр (с изменениями и дополнениями), которая включает сборники сметных норм на строительные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, монтаж и капитальный ремонт оборудования, а так же сборники цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, и эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (ФСНБ-2022)

При определении сметной стоимости применять прямые цены на строительные ресурсы (материалы, изделия, конструкции и оборудование) из Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве или сметных цен в уровне по состоянию на 01.01.2022. (ФСНБ-2022) с индексацией к группам однородных ресурсов. 

Накладные расходы начислены в соответствии с Приказом № 812/пр от 21.12.2020 "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства".

Сметная прибыль начислена в соответствии с Приказом № 774/пр от 11.12.2020 «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства».

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере 20 %.

Сметная документация должна быть предоставлена на бумажном и электронном носителе; В формате XML для подачи в экспертную организацию с целью проведения проверки достоверности определения сметной стоимости (приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр, письмо Минстроя России от 05.05.2023№25724-ИФ/00).

Приложение № 1.1 к Техническому заданию
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	                                                                                      Локальная смета

Выполнение работ по ремонту буфетных помещений 

в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 34 комбинированного вида

Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, пр. Ленина д. 77, литер А


	 (наименование работ и затрат)

 Составлен

ресурсно-индексным

методом

 Основание

Дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

 Составлен в текущем уровне цен

1 квартал 2024 г.
 Сметная стоимость

251,86

тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих

43,96

тыс. руб.

    в том числе:

Средства на оплату труда машинистов

1,07

тыс. руб.

    строительных работ

241,31

тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих

103,1734786
чел.-ч

    монтажных работ

9,83

тыс. руб.

Нормативные затраты труда машинистов

2,5350343

чел.-ч

    оборудования

0,71

тыс. руб.

    прочих затрат

0

тыс. руб.

 № п.п.

Обоснование

Наименование работ и затрат

Единица измерения

Количество

Сметная стоимость, руб.
на единицу измерения

коэффициенты

всего с учетом коэффициентов

на единицу измерения в базисном уровне цен

индекс

на единицу измерения в текущем уровне цен

коэффициенты

всего в текущем уровне цен

 Раздел 1. <Раздел>

 1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

 1

ГЭСНр57-01-002-03

Разборка покрытий полов: из керамических плиток

100 м2

0,034

0,034

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

2,37558

965,79

1-100-30

Средний разряд работы 3,0

чел.-ч

69,87

2,37558

406,55

965,79

2

ЭМ

2,49

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,04896

19,9

[91.06.06-048]

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.-ч

1,44

0,04896

37,32

1,36

50,76

2,49

4-100-030

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
чел.-ч

1,44

0,04896

406,55

19,9

Итого прямые затраты

988,18

 1.1

999-9900

Строительный мусор

т

5,2

0,1768

0

0

ФОТ

985,69

Пр/812-091.0-1

НР Полы при ремонте

%

89%

89%

877,26

Пр/774-091.0

СП Полы при ремонте

%

49%

49%

482,99

Всего по позиции

2 348,43

 2

ГЭСНр57-01-021-09

Разборка вручную стяжек толщиной 20 мм: легкобетонных

100 м2

0,034

0,034

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

0,65722

240,7

1-100-18

Средний разряд работы 1,8

чел.-ч

19,33

0,65722

366,24

240,7

Итого прямые затраты

240,7

 2.1

999-9900

Строительный мусор

т

2,4

0,0816

0

0

ФОТ

240,7

Пр/812-091.0-1

НР Полы при ремонте

%

89%

89%

214,22

Пр/774-091.0

СП Полы при ремонте

%

49%

49%

117,94

Всего по позиции

572,86

 3

ГЭСНр57-01-021-12
Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-09

100 м2

0,034

0,034

<Коэффициент> (Кот=4; Кэм=4; Котм=4; Км=4; Коб=4; Кзт=4; Кзтм=4)

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

0,65688

240,58

1-100-18

Средний разряд работы 1,8
чел.-ч

4,83

4

0,65688

366,24

240,58

Итого прямые затраты

240,58

 3.1

999-9900

Строительный мусор

т

0,6

4

0,0816

0

0

ФОТ

240,58

Пр/812-091.0-1

НР Полы при ремонте

%

89%

89%

214,12

Пр/774-091.0

СП Полы при ремонте

%

49%

49%

117,88

Всего по позиции

572,58

 4

ГЭСН11-01-011-01

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

100 м2

0,034

0,034

Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б

Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

1,39196

527,86

1-100-22

Средний разряд работы 2,2

чел.-ч

35,6

1,15

1,39196

379,22

527,86

2

ЭМ

5,8
ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,053975

21,94

[91.07.04-002]

Вибраторы поверхностные

маш.-ч

7,82

1,25

0,33235

8,54

1,08

9,22

3,06

[91.06.06-048]

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.-ч

1,27

1,25

0,053975

37,32

1,36
50,76

2,74

4-100-030

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
чел.-ч

1,27

1,25

0,053975

406,55

21,94

4

М

5,1

[01.7.03.01-0001]

Вода

м3

3,5

0,119

35,71

1,2

42,85

5,1

Итого прямые затраты

560,7

 4.1

04.3.01.09-0054

Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М100
м3

2,04

0,06936

4 922,46

341,42

ФОТ

549,8

Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Полы

%

112%

0,9

100,8%

554,2

Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Полы

%

65%

0,85

55,25%

303,76

Всего по позиции

1 760,08

 5

ГЭСН11-01-011-02

Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01

100 м2

0,034

0,034

Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б

Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
<Коэффициент> (Кот=4; Кэм=4; Котм=4; Км=4; Коб=4; Кзт=4; Кзтм=4)

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

0,068816

26,1

 
1-100-22

Средний разряд работы 2,2

чел.-ч

0,44

4,6

0,068816

379,22

26,1

2

ЭМ

4,94

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,0357

14,51

[91.07.04-002]

Вибраторы поверхностные

маш.-ч

2

5

0,34

8,54

1,08

9,22

3,13

[91.06.06-048]

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
маш.-ч

0,21

5

0,0357

37,32

1,36

50,76

1,81

4-100-030

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
чел.-ч

0,21

5

0,0357

406,55

14,51

Итого прямые затраты

45,55

 5.1

08.1.02.17-0089

Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 50х50 мм
м2

25

4

3,4

276,15

938,91

 5.2

04.3.01.09-0054

Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М100

м3

0,51

4

0,06936

4 922,46

341,42

ФОТ

40,61
Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Полы

%

112%

0,9

100,8%

40,93

Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Полы

%

65%

0,85

55,25%

22,44

Всего по позиции

1 389,25

 6

ГЭСН11-01-004-05

Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм

100 м2

0,051

0,051

Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б

Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

1

ОТ (ЗТ)
чел.-ч

1,425195

740,09

1-100-49

Средний разряд работы 4,9

чел.-ч

24,3

1,15

1,425195

519,29

740,09

2

ЭМ

42,96

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,0274125

11,97

91.14.02-001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.-ч

0,25

1,25
0,0159375

550,01

8,77

4-100-040

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
чел.-ч

0,25

1,25

0,0159375

457,8

7,3

[91.08.04-021]

Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л

маш.-ч

4,37

1,25

0,2785875
95,25

1,15

109,54

30,52

[91.06.06-048]

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.-ч

0,18

1,25

0,011475

37,32

1,36

50,76

0,58

4-100-030

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
чел.-ч

0,18

1,25

0,011475

406,55

4,67

[91.21.22-421]

Термосы 100 л

маш.-ч

1,5

1,25

0,095625

26,26

1,23

32,3

3,09

4

М

872,55

[01.7.20.08-0051]

Ветошь хлопчатобумажная цветная

кг

0,5

0,0255

56,11

1,62

90,9

2,32

[01.2.01.02-0054]

Битум нефтяной строительный БН-90/10

т

0,157

0,008007

22 965,21

1,25

28 706,51

229,85

[01.1.02.10-1022]

Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5

т

0,008

0,000408

21 588,35

1,16

25 042,49

10,22

[01.2.01.02-0052]

Битум нефтяной строительный БН-70/30

т

0,019

0,000969

25 319,13

1,25

31 648,91

30,67

[01.3.01.01-0010]

Бензин-растворитель

кг

57

2,907

160,27

1,11

177,9

517,16

[01.7.07.13-0001]

Мука андезитовая кислотоупорная, марка А

т

0,125

0,006375

10 415,31

1,24

12 914,98

82,33

Итого прямые затраты

1 667,57

ФОТ

752,06

Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Полы

%

112%

0,9

100,8%

758,08

Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Полы

%

65%

0,85

55,25%

415,51

Всего по позиции

2 841,16

 7

ГЭСН11-01-004-06

Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-05

100 м2

0,051

0,051

Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б

Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

0,48093

249,74

1-100-49

Средний разряд работы 4,9

чел.-ч

8,2

1,15

0,48093

519,29

249,74

2

ЭМ

22,79

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,0153
6,68

91.14.02-001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.-ч

0,14

1,25

0,008925

550,01

4,91

4-100-040

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
чел.-ч

0,14

1,25

0,008925

457,8

4,09

[91.08.04-021]

Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л
маш.-ч

2,19

1,25

0,1396125

95,25

1,15

109,54

15,29

[91.06.06-048]

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.-ч

0,1

1,25

0,006375

37,32

1,36

50,76

0,32
4-100-030

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
чел.-ч

0,1

1,25

0,006375

406,55

2,59

[91.21.22-421]

Термосы 100 л

маш.-ч

1,1

1,25

0,070125

26,26

1,23

32,3

2,27

4

М

160,8

[01.2.01.02-0054]

Битум нефтяной строительный БН-90/10

т

0,078
0,003978

22 965,21

1,25

28 706,51

114,19

[01.1.02.10-1022]

Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5

т

0,004

0,000204

21 588,35

1,16

25 042,49

5,11

[01.7.07.13-0001]

Мука андезитовая кислотоупорная, марка А

т

0,063
0,003213

10 415,31

1,24

12 914,98

41,5

Итого прямые затраты

440,01

ФОТ

256,42

Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Полы

%

112%

0,9

100,8%

258,47

Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Полы

%

65%

0,85

55,25%

141,67
Всего по позиции

840,15

 8

ГЭСН11-01-049-01

Укладка металлического накладного профиля (порога)

100 м

0,009

0,009

Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б

Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

0,172224

70,02

1-100-30

Средний разряд работы 3,0

чел.-ч

16,64

1,15

0,172224

406,55

70,02

4

М

1,99

01.7.03.04-0001

Электроэнергия

кВт-ч

6,876

0,061884

6,68

0,41

[01.7.15.14-0302]

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм

100 шт

6,7

0,0603

23,03

1,14

26,25

1,58

Итого прямые затраты

72,01

 8.1

09.2.03.02-0001

Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м

шт

111,11111

1

127,78

127,78

ФОТ

70,02

Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Полы

%

112%

0,9

100,8%

70,58

Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Полы

%

65%

0,85

55,25%

38,69

Всего по позиции

309,06

 9

ГЭСН11-01-027-06

Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
100 м2

0,034

0,034

Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б

Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)
1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

4,683398

1 952,04

1-100-32

Средний разряд работы 3,2

чел.-ч

119,78

1,15

4,683398

416,8

1 952,04

2

ЭМ

36,92

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,19125

80,19

91.14.02-001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
маш.-ч

0,28

1,25

0,0119

550,01

6,55

4-100-040

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
чел.-ч

0,28

1,25

0,0119

457,8

5,45

91.06.05-011

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
маш.-ч

0,36

1,25

0,0153

1 648,57

25,22

4-100-050

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
чел.-ч

0,36

1,25

0,0153

526,13

8,05

[91.06.06-048]

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
маш.-ч

2,3

1,25

0,09775

37,32

1,36

50,76

4,96

4-100-030

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
чел.-ч

2,3

1,25

0,09775

406,55

39,74

[91.07.08-024]

Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л

маш.-ч

1,56

1,25
0,0663

2,31

1,22

2,82

0,19

4-100-030

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
чел.-ч

1,56

1,25

0,0663

406,55

26,95

4

М

4 146,79

[01.7.03.01-0001]

Вода

м3

0,1

0,0034

35,71

1,2

42,85

0,15

[01.7.20.08-0051]

Ветошь хлопчатобумажная цветная

кг

0,5

0,017

56,11

1,62

90,9

1,55

[06.2.02.01-0061]

Плитка керамическая для полов, неглазурованная, гладкая, цветная, толщина 11 мм

м2

102

3,468

925,67

1,2

1 110,8

3 852,25

[04.3.02.09-0102]

Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)
т

0,05

0,0017

37 800,3

2,15

81 270,65

138,16

[14.1.06.02-1002]

Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки

кг

450

15,3

8,15

1,24

10,11

154,68

Итого прямые затраты

6 215,94

ФОТ

2 032,23

Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Полы

%

112%

0,9

100,8%

2 048,49

Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Полы

%

65%

0,85

55,25%

1 122,81

Всего по позиции

9 387,24

 10

ГЭСНр63-03-001-05

Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток

100 м2

0,11

0,11

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

8,173

3 071,41

1-100-21

Средний разряд работы 2,1

чел.-ч

74,3

8,173

375,8

3 071,41

2

ЭМ

26,17

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,0385
15,65

91.21.10-002

Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров

маш.-ч

3,28

0,3608

2,65

0,96

91.18.01-508

Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин

маш.-ч

1,64

0,1804

128,94

23,26

[91.06.06-048]

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.-ч

0,35

0,0385

37,32

1,36

50,76

1,95

4-100-030

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
чел.-ч

0,35

0,0385

406,55
15,65

Итого прямые затраты

3 113,23

 10.1

999-9900

Строительный мусор

т

4,41

0,4851

0

0

ФОТ

3 087,06

Пр/812-097.0-1

НР Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте

%

90%

90%

2 778,35

Пр/774-097.0

СП Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте
%

45%

45%

1 389,18

Всего по позиции

7 280,76

 11

ГЭСН46-02-009-02

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных

100 м2

0,22

0,22

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

5,0204

1 869,55
1-100-20

Средний разряд работы 2,0

чел.-ч

22,82

5,0204

372,39

1 869,55

Итого прямые затраты

1 869,55

 11.1

999-9900

Строительный мусор

т

4,6

1,012

0

0

ФОТ

1 869,55

Пр/812-040.2-1

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
%

91%

91%

1 701,29

Пр/774-040.2

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
%

52%

52%

972,17

Всего по позиции

4 543,01

 12

ГЭСН15-04-006-03

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен

100 м2

0,22

0,22

Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б

Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

1,17645

538,58

1-100-40

Средний разряд работы 4,0

чел.-ч

4,65

1,15

1,17645

457,8

538,58

2

ЭМ

1,65

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,0055

2,38

91.14.02-001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.-ч

0,01

1,25

0,00275

550,01

1,51

4-100-040

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
чел.-ч

0,01
1,25

0,00275

457,8

1,26

[91.06.06-048]

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.-ч

0,01

1,25

0,00275

37,32

1,36

50,76

0,14

4-100-030

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
чел.-ч

0,01

1,25

0,00275

406,55

1,12

4

М

2

[01.7.20.08-0051]

Ветошь хлопчатобумажная цветная

кг

0,1

0,022

56,11

1,62

90,9

2

Итого прямые затраты

544,61

 12.1

[14.3.01.01-1002]

Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок
т

0,0103

0,002266

60 840,08

1,19

72 399,7

164,06

ФОТ

540,96

Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Отделочные работы

%

100%

0,9

90%

486,86

Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16
СП Отделочные работы

%

49%

0,85

41,65%

225,31

Всего по позиции

1 420,84

 13

ГЭСН15-02-016-01

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен

100 м2

0,13

0,13

Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б

Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

9,7175

4 199,61
1-100-35

Средний разряд работы 3,5

чел.-ч

65

1,15

9,7175

432,17

4 199,61

2

ЭМ

15,1

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,8645

351,46

[91.06.06-048]

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.-ч

0,62

1,25

0,10075
37,32

1,36

50,76

5,11

4-100-030

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
чел.-ч

0,62

1,25

0,10075

406,55

40,96

[91.07.07-041]

Растворонасосы, производительность 1 м3/ч

маш.-ч

4,7

1,25

0,76375

10,81

1,21

13,08

9,99

4-100-030

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
чел.-ч

4,7

1,25

0,76375

406,55

310,5

4

М

1 000,46

[08.1.02.17-0161]

Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм

м2

2,77

0,3601

353,61

1,23

434,94

156,62

[04.3.01.07-0025]
Раствор штукатурный, известковый, М100

м3

1,51

0,1963

3 392,36

1,26

4 274,37

839,06

[03.1.01.01-0002]

Гипс строительный Г-3

т

0,006

0,00078

4 338,27

1,18

5 119,16

3,99

[01.7.15.06-0121]

Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм

т

0,00007

0,0000091

76 630,4

1,14

87 358,66

0,79

Итого прямые затраты

5 566,63

ФОТ

4 551,07

Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Отделочные работы

%

100%

0,9

90%

4 095,96

Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Отделочные работы
%

49%

0,85

41,65%

1 895,52

Всего по позиции

11 558,11

 14

ГЭСН15-01-019-05

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
100 м2

0,13

0,13

Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б

Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

17,23137

7 535,28

1-100-36

Средний разряд работы 3,6

чел.-ч

115,26

1,15

17,23137

437,3

7 535,28

2

ЭМ

24,26

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,268125

110,56

91.06.05-011

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
маш.-ч

0,08

1,25

0,013

1 648,57

21,43

4-100-050

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
чел.-ч

0,08

1,25

0,013

526,13

6,84

[91.06.06-048]

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
маш.-ч

0,27

1,25

0,043875

37,32

1,36

50,76

2,23

4-100-030

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
чел.-ч

0,27

1,25

0,043875

406,55

17,84

[91.07.08-024]

Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л

маш.-ч

1,3

1,25

0,21125

2,31

1,22

2,82

0,6

4-100-030

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
чел.-ч

1,3

1,25

0,21125

406,55

85,88

4

М

6,38

[01.7.03.01-0001]

Вода

м3

0,085

0,01105

35,71

1,2

42,85

0,47

[01.7.20.08-0051]
Ветошь хлопчатобумажная цветная

кг

0,5

0,065

56,11

1,62

90,9

5,91

Итого прямые затраты

7 676,48

 14.1

[04.3.02.09-0102]

Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)

т

0,05

0,0065

37 800,3
2,15

81 270,65

528,26

 14.2

04.3.02.18-0050

Смеси сухие строительные клеевые, С2

т

0,375

0,04875

17 998,58

877,43

 14.3

06.2.01.02-0041

Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм

м2

100

13

489,65
6 365,45

ФОТ

7 645,84

Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Отделочные работы

%

100%

0,9

90%

6 881,26

Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Отделочные работы

%

49%

0,85

41,65%

3 184,49

Всего по позиции

25 513,37

 15

ГЭСН15-02-019-03

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2

0,09

0,09

Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б

Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

3,362715

1 367,11

1-100-30

Средний разряд работы 3,0

чел.-ч

32,49

1,15

3,362715

406,55

1 367,11

2

ЭМ

5,13

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,104625

42,8

91.06.05-011

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

маш.-ч

0,02

1,25

0,00225

1 648,57

3,71

4-100-050

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
чел.-ч

0,02

1,25

0,00225

526,13

1,18

[91.06.06-048]

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.-ч

0,21

1,25

0,023625

37,32

1,36

50,76

1,2

4-100-030

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
чел.-ч

0,21

1,25

0,023625

406,55

9,6

[91.07.08-024]

Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л

маш.-ч

0,7

1,25

0,07875

2,31

1,22

2,82

0,22

4-100-030

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
чел.-ч

0,7

1,25

0,07875

406,55

32,02

4

М

1,97

[01.7.03.01-0001]

Вода

м3

0,51

0,0459

35,71

1,2

42,85

1,97

Итого прямые затраты

1 417,01

 15.1

04.3.02.05-0004

Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение

т

0,85

0,0765

12 621,74

965,56

 15.2

[01.8.01.06-0006]

Сетка из стекловолокна армирующая, плотность основы 80 нитей/см, плотность уток 80 нитей/см, поверхностная плотность 170 г/м2

м2

100

9

56,42

0,97

54,73

492,57

ФОТ

1 409,91

Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Отделочные работы

%

100%

0,9

90%

1 268,92

Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Отделочные работы

%

49%

0,85

41,65%

587,23

Всего по позиции

4 731,29
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ГЭСН15-02-019-03

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен

100 м2

0,09

0,09

Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б

Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

<Коэффициент> (Кот=0,5; Кэм=0,5; Котм=0,5; Км=0,5; Коб=0,5; Кзт=0,5; Кзтм=0,5)

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

1,6813575

683,56

1-100-30

Средний разряд работы 3,0

чел.-ч

32,49

0,575

1,6813575

406,55

683,56

2

ЭМ

2,56

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,0523125

21,4

91.06.05-011

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

маш.-ч

0,02

0,625

0,001125

1 648,57

1,85

4-100-050

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
чел.-ч

0,02

0,625

0,001125

526,13

0,59

[91.06.06-048]

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.-ч

0,21

0,625

0,0118125

37,32

1,36

50,76

0,6

4-100-030

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
чел.-ч

0,21

0,625

0,0118125

406,55

4,8

[91.07.08-024]

Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л

маш.-ч

0,7

0,625

0,039375

2,31

1,22

2,82

0,11

4-100-030

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
чел.-ч

0,7

0,625

0,039375

406,55

16,01

4

М

0,98

[01.7.03.01-0001]

Вода

м3

0,51

0,5

0,02295

35,71

1,2

42,85

0,98

Итого прямые затраты

708,5

 16.1

[14.5.11.03-0001]

Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа

кг

850

0,5

38,25

66,77

1,23

82,13

3 141,47

ФОТ

704,96

Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Отделочные работы

%

100%

0,9

90%

634,46

Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Отделочные работы

%

49%

0,85

41,65%

293,62

Всего по позиции

4 778,05
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ГЭСН15-04-005-05

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску

100 м2

0,09

0,09

Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б

Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

2,39085

1 021,01

1-100-34

Средний разряд работы 3,4

чел.-ч

23,1

1,15

2,39085

427,05

1 021,01

2

ЭМ

6,25

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,012375

5,61

91.14.02-001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.-ч

0,1

1,25

0,01125

550,01

6,19

4-100-040

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
чел.-ч

0,1

1,25

0,01125

457,8

5,15

[91.06.06-048]

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.-ч

0,01

1,25

0,001125

37,32

1,36

50,76

0,06

4-100-030

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
чел.-ч

0,01

1,25

0,001125

406,55

0,46

4

М

68,15

[01.7.20.08-0051]

Ветошь хлопчатобумажная цветная

кг

0,31

0,0279

56,11

1,62

90,9

2,54

[14.5.11.01-0001]

Шпатлевка клеевая

т

0,005

0,00045

25 237,94

1,39

35 080,74

15,79

[01.7.17.11-0011]

Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

м2

0,84

0,0756

531,44

1,24

658,99

49,82

Итого прямые затраты

1 101,02

 17.1

[14.3.02.01-0362]

Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104

т

0,063

0,00567

87 665,56

1,86

163 057,94

924,54

ФОТ

1 026,62

Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Отделочные работы

%

100%

0,9

90%

923,96

Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Отделочные работы

%

49%

0,85

41,65%

427,59

Всего по позиции

3 377,11

 18

ГЭСНр62-04-012-01

Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций

100 м2

0,034

0,034

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

0,48518

197,25

1-100-30

Средний разряд работы 3,0

чел.-ч

14,27

0,48518

406,55

197,25

2

ЭМ

0,56

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,00102

0,47

91.14.02-001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.-ч

0,03

0,00102

550,01

0,56

4-100-040

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
чел.-ч

0,03

0,00102

457,8

0,47

4

М

0,01

[01.7.03.01-0001]

Вода

м3

0,01

0,00034

35,71

1,2

42,85

0,01

Итого прямые затраты

198,29

 18.1

[14.2.06.01-0103]

Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °C 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +110 °C

кг

30,9

1,0506

183,13

1,89

346,12

363,63

ФОТ

197,72

Пр/812-096.0-1

НР Малярные работы при ремонте

%

90%

90%

177,95

Пр/774-096.0

СП Малярные работы при ремонте

%

46%

46%

90,95

Всего по позиции

830,82

 19

ГЭСН15-01-047-17

Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления

100 м2

0,034

0,034

Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б

Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

6,8816

3 079,86

1-100-38

Средний разряд работы 3,8

чел.-ч

176

1,15

6,8816

447,55

3 079,86

2

ЭМ

108,7

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,22695

102,24

91.14.02-001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.-ч

4,58

1,25

0,19465

550,01

107,06

4-100-040

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
чел.-ч

4,58

1,25

0,19465

457,8

89,11

[91.06.06-048]

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.-ч

0,76

1,25

0,0323

37,32

1,36

50,76

1,64

4-100-030

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
чел.-ч

0,76

1,25

0,0323

406,55

13,13

4

М

120,47

[01.7.15.03-0012]

Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм

т

0,0085

0,000289

119 541,4

1,15

137 472,61

39,73

[01.7.15.14-0301]

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 70 мм

100 шт

4,928

0,167552

422,7

1,14

481,88

80,74

Итого прямые затраты

3 411,27

 19.1

[01.6.04.02-0022]

Панели потолочные декоративные оцинкованные в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, окрашенные, класс пожарной опасности КМ1, толщина стали 0,5 мм, толщина панели 8-10 мм

м2

105

3,57

2 080,48

1,15

2 392,55

8 541,4

ФОТ

3 182,1

Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Отделочные работы

%

100%

0,9

90%

2 863,89

Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Отделочные работы

%

49%

0,85

41,65%

1 325,34

Всего по позиции

16 141,9

 20

ГЭСН46-04-012-03

Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных

100 м2

0,0207

0,0207

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

1,886805

728,4

1-100-24

Средний разряд работы 2,4

чел.-ч

91,15

1,886805

386,05

728,4

2

ЭМ

8,13

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,160218

65,14

[91.06.06-048]

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.-ч

7,74

0,160218

37,32

1,36

50,76

8,13

4-100-030

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
чел.-ч

7,74

0,160218

406,55

65,14

Итого прямые затраты

801,67

ФОТ

793,54

Пр/812-040.2-1

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

%

91%

91%

722,12

Пр/774-040.2

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

%

52%

52%

412,64

Всего по позиции

1 936,43

 21

ГЭСН10-01-047-01

Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2

100 м2

0,0207

0,0207

Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б

Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

4,7374331

1 998,87

1-100-33

Средний разряд работы 3,3

чел.-ч

199,01

1,15

4,7374331

421,93

1 998,87

2

ЭМ

48,06

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,1120388

49,9

91.14.02-001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.-ч

3,28

1,25

0,08487

550,01

46,68

4-100-040

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
чел.-ч

3,28

1,25

0,08487

457,8

38,85

[91.06.06-048]

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.-ч

1,05

1,25

0,0271688

37,32

1,36

50,76

1,38

4-100-030

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
чел.-ч

1,05

1,25

0,0271688

406,55

11,05

4

М

1 247,89

01.7.03.04-0001

Электроэнергия

кВт-ч

24,39

0,504873

6,68

3,37

[11.3.03.15-0021]

Клинья пластиковые монтажные

100 шт

8

0,1656

749,04

1,15

861,4

142,65

[01.7.06.02-0001]

Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм

м

445

9,2115

24,39

1,46

35,61

328,02

[01.7.14.01-0002]

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл

шт

92,63

1,917441

241,35

1,06

255,83

490,54

[01.7.06.11-0001]

Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм

10 м

29,3

0,60651

158,82

1,46

231,88

140,64

[01.7.15.07-0005]

Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм

10 шт

65,2

1,34964

92,73

1,14

105,71

142,67

Итого прямые затраты

3 344,72

 21.1

[11.3.01.02-0028]

Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с роликовой фурнитурой, без стеклопакета по типу "сэндвич", площадь более 2 м2

м2

100

2,07

8 417,64

1,16

9 764,46

20 212,43

ФОТ

2 048,77

Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Деревянные конструкции

%

108%

0,9

97,2%

1 991,4

Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Деревянные конструкции

%

55%

0,85

46,75%

957,8

Всего по позиции

26 506,35

 22

ГЭСН10-01-060-01

Установка и крепление наличников

100 м

0,055

0,055

Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б

Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

0,494615

192,64

1-100-25

Средний разряд работы 2,5

чел.-ч

7,82

1,15

0,494615

389,47

192,64

2

ЭМ

1,51

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,00275

1,26

91.14.02-001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.-ч

0,04

1,25

0,00275

550,01

1,51

4-100-040

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
чел.-ч

0,04

1,25

0,00275

457,8

1,26

4

М

3,13

01.7.15.06-0111

Гвозди строительные

т

0,00071

0,0000391

79 968,32

3,13

Итого прямые затраты

198,54

 22.1

[11.3.03.06-0001]

Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм

м

112

6,16

29,45

1,15

33,87

208,64

ФОТ

193,9

Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Деревянные конструкции

%

108%

0,9

97,2%

188,47

Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Деревянные конструкции

%

55%

0,85

46,75%

90,65

Всего по позиции

686,3

 23

ГЭСНр67-01-004-05

Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп

100 шт

0,01

0,01

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

0,1789

68,45

1-100-23

Средний разряд работы 2,3

чел.-ч

17,89

0,1789

382,64

68,45

2

ЭМ

0,04

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,0008

0,33

[91.06.06-048]

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.-ч

0,08

0,0008

37,32

1,36

50,76

0,04

4-100-030

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
чел.-ч

0,08

0,0008

406,55

0,33

Итого прямые затраты

68,82

ФОТ

68,78

Пр/812-101.0-1

НР Электромонтажные работы при ремонте

%

91%

91%

62,59

Пр/774-101.0

СП Электромонтажные работы при ремонте

%

48%

48%

33,01

Всего по позиции

164,42

 24

ГЭСНм08-03-593-19

Светильник в подвесных потолках

100 шт

0,01

0,01

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

0,944

445,06

1-100-42

Средний разряд работы 4,2

чел.-ч

94,4

0,944

471,46

445,06

2

ЭМ

4,08

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,004

2,15

91.14.02-001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.-ч

0,2

0,002

550,01

1,1

4-100-040

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
чел.-ч

0,2

0,002

457,8

0,92

91.05.05-015

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

маш.-ч

0,2

0,002

1 487,84

2,98

4-100-060

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
чел.-ч

0,2

0,002

614,95

1,23

4

М

1,19

[20.5.04.10-0011]

Сжимы соединительные

100 шт

1,02

0,0102

87,93

1,33

116,95

1,19

Итого прямые затраты

452,48

 24.1

421/пр_2020_п.75_пп.а

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы

%

2

2

8,9

 24.2

[20.3.03.04-0275]

Светильник с люминесцентными лампами встраиваемый, с параболической решеткой, мощность 4х18 Вт, ЭПРА, IP20, размеры 595х595х85 мм

шт

100

1

4 396,87

1,28

5 627,99

5 627,99

ФОТ

447,21

Пр/611-049.3-1

НР Электротехнические установки на других объектах

%

97%

97%

433,79

Пр/774-049.3

СП Электротехнические установки на других объектах

%

51%

51%

228,08

Всего по позиции

6 751,24

 25

ГЭСНм08-02-409-09

Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола

100 м

0,015

0,015

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

0,228

99,7

1-100-36

Средний разряд работы 3,6

чел.-ч

15,2

0,228

437,3

99,7

4

М

2,1

01.7.03.04-0001

Электроэнергия

кВт-ч

5,3376

0,080064

6,68

0,53

[01.7.15.07-0152]

Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм

100 шт

1,75

0,02625

52,34

1,14

59,67

1,57

Итого прямые затраты

101,8

 25.1

421/пр_2020_п.75_пп.а

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы

%

2

2

1,99

 25.2

[24.3.01.02-0021]

Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 16 мм

м

100

1,5

9,14

0,98

8,96

13,44

ФОТ

99,7

Пр/611-049.3-1

НР Электротехнические установки на других объектах

%

97%

97%

96,71

Пр/774-049.3

СП Электротехнические установки на других объектах

%

51%

51%

50,85

Всего по позиции

264,79

 26

ГЭСНм08-02-412-01

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2

100 м

0,015

0,015

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

0,06735

30,14

1-100-38

Средний разряд работы 3,8

чел.-ч

4,49

0,06735

447,55

30,14

2

ЭМ

0,3

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,0003

0,16

91.14.02-001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.-ч

0,01

0,00015

550,01

0,08

4-100-040

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
чел.-ч

0,01

0,00015

457,8

0,07

91.05.05-015

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

маш.-ч

0,01

0,00015

1 487,84

0,22

4-100-060

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
чел.-ч

0,01

0,00015

614,95

0,09

4

М

2,56

[14.4.02.04-0142]

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

кг

0,02

0,0003

79,88

1,43

114,23

0,03

[01.7.06.05-0041]

Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

м

13,33

0,19995

5,87

1,24

7,28

1,46

[01.7.07.20-0002]

Тальк молотый, сорт I

т

0,00043

0,0000065

43 821,53

1,24

54 338,7

0,35

[20.2.01.05-0001]

Гильзы кабельные медные 2,5 мм

100 шт

0,05

0,00075

383,56

1,24

475,61

0,36

[20.2.02.01-0011]

Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм

1000 шт

0,0122

0,000183

1 481,45

1,33

1 970,33

0,36

Итого прямые затраты

33,16

 26.1

421/пр_2020_п.75_пп.а

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы

%

2

2

0,6

 26.2

21.1.06.09-0151

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660

1000 м

0,1

0,0015

52 748,39

79,12

ФОТ

30,3

Пр/611-049.3-1

НР Электротехнические установки на других объектах

%

97%

97%

29,39

Пр/774-049.3

СП Электротехнические установки на других объектах

%

51%

51%

15,45

Всего по позиции

157,72

 27

ГЭСНм08-02-398-01

Провод в лотках, сечением: до 6 мм2

100 м

0,015

0,015

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

0,01545

6,91

1-100-38

Средний разряд работы 3,8

чел.-ч

1,03

0,01545

447,55

6,91

2

ЭМ

0,3

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,0003

0,16

91.14.02-001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.-ч

0,01

0,00015

550,01

0,08

4-100-040

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
чел.-ч

0,01

0,00015

457,8

0,07

91.05.05-015

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

маш.-ч

0,01

0,00015

1 487,84

0,22

4-100-060

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
чел.-ч

0,01

0,00015

614,95

0,09

4

М

1,96

[14.4.02.04-0142]

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

кг

0,05

0,00075

79,88

1,43

114,23

0,09

[01.7.06.05-0041]

Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

м

13,33

0,19995

5,87

1,24

7,28

1,46

[01.7.06.07-0002]

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм

10 м

0,5

0,0075

37,71

1,46

55,06

0,41

Итого прямые затраты

9,33

 27.1

421/пр_2020_п.75_пп.а

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы

%

2

2

0,14

 27.2

[20.5.02.07-0001]

Коробка распаечная для открытой проводки, размеры 240х195х90 мм, IP55

шт

66,6666666

1

325,25

0,95

308,99

308,99

 27.3

21.1.06.09-0152

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660

1000 м

0,1

0,0015

72 551,44

108,83

 27.4

[20.2.05.05-1018]

Кабель-каналы с крышкой, с двусторонним скотчем, размеры 25х16 мм

100 м

1

0,015

2 561,77

1,33

3 407,15

51,11

ФОТ

7,07

Пр/611-049.3-1

НР Электротехнические установки на других объектах

%

97%

97%

6,86

Пр/774-049.3

СП Электротехнические установки на других объектах

%

51%

51%

3,61

Всего по позиции

488,87

 28

ГЭСНр67-01-009-01

Смена: выключателей

100 шт

0,01

0,01

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

0,241

104,15

1-100-35

Средний разряд работы 3,5

чел.-ч

24,1

0,241

432,17

104,15

Итого прямые затраты

104,15

 28.1

[62.1.01.09-1337]

Выключатель автоматический 1P, 16 А, 10 кА, характеристика C

шт

100

1

550,48

1,08

594,52

594,52

ФОТ

104,15

Пр/812-101.0-1

НР Электромонтажные работы при ремонте

%

91%

91%

94,78

Пр/774-101.0

СП Электромонтажные работы при ремонте

%

48%

48%

49,99

Всего по позиции

843,44

 29

ГЭСНм08-03-591-08

Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке

100 шт

0,01

0,01

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

0,3456

162,94

1-100-42

Средний разряд работы 4,2

чел.-ч

34,56

0,3456

471,46

162,94

2

ЭМ

0,56

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,0005

0,27

91.14.02-001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.-ч

0,02

0,0002

550,01

0,11

4-100-040

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
чел.-ч

0,02

0,0002

457,8

0,09

91.05.05-015

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

маш.-ч

0,03

0,0003

1 487,84

0,45

4-100-060

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
чел.-ч

0,03

0,0003

614,95

0,18

4

М

1,99

01.7.03.04-0001

Электроэнергия

кВт-ч

2,132

0,02132

6,68

0,14

[01.7.06.05-0041]

Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм

м

9,17

0,0917

5,87

1,24

7,28

0,67

01.7.15.14-0165

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

т

0,0003

0,000003

123 017,75

0,37

[01.7.15.07-0014]

Дюбели распорные полипропиленовые

100 шт

1,02

0,0102

41,71

1,14

47,55

0,49

[01.7.15.14-0161]

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм

т

0,00016

0,0000016

173 752,96

1,14

198 078,37

0,32

Итого прямые затраты

165,76

 29.1

421/пр_2020_п.75_пп.а

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы

%

2

2

3,26

 29.2

[20.4.03.05-0005]

Розетки для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками, 16 А, 250 В, IP44

100 шт

1

0,01

12 716,21

0,95

12 080,4

120,8

ФОТ

163,21

Пр/611-049.3-1

НР Электротехнические установки на других объектах

%

97%

97%

158,31

Пр/774-049.3

СП Электротехнические установки на других объектах

%

51%

51%

83,24

Всего по позиции

531,37

 30

ГЭСН16-03-002-02

Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм

100 м

0,06

0,06

<Коэффициент> ()

Приказ N 571/пр от 14.07.2022 п.83 т.2 п.3

Демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения. Системы инженерно-технического обеспечения (Кот=0,4; Кэм=0,4; Котм=0,4; Км=0; Коб=0; Кзт=0,4; Кзтм=0,4)

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

2,472

1 148,57

1-100-41

Средний разряд работы 4,1

чел.-ч

103

0,4

2,472

464,63

1 148,57

2

ЭМ

6,7

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,01056

5,1

91.14.02-001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.-ч

0,37

0,4

0,00888

550,01

4,88

4-100-040

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
чел.-ч

0,37

0,4

0,00888

457,8

4,07

91.05.05-015

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

маш.-ч

0,03

0,4

0,00072

1 487,84

1,07

4-100-060

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
чел.-ч

0,03

0,4

0,00072

614,95

0,44

[91.05.01-017]

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

маш.-ч

0,04

0,4

0,00096

622,62

1,26

784,5

0,75

4-100-060

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
чел.-ч

0,04

0,4

0,00096

614,95

0,59

Итого прямые затраты

1 160,37

ФОТ

1 153,67

Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)

%

121%

0,9

108,9%

1 256,35

Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)

%

72%

0,85

61,2%

706,05

Всего по позиции

3 122,77
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ГЭСН16-04-002-01

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм

100 м

0,06

0,06

Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б

Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

11,316

5 180,46

1-100-40

Средний разряд работы 4,0

чел.-ч

164

1,15

11,316

457,8

5 180,46

2

ЭМ

68,5

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,021

10,56

91.14.02-001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.-ч

0,2

1,25

0,015

550,01

8,25

4-100-040

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
чел.-ч

0,2

1,25

0,015

457,8

6,87

91.05.05-015

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

маш.-ч

0,03

1,25

0,00225

1 487,84

3,35

4-100-060

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
чел.-ч

0,03

1,25

0,00225

614,95

1,38

[91.05.01-017]

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

маш.-ч

0,05

1,25

0,00375

622,62

1,26

784,5

2,94

4-100-060

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
чел.-ч

0,05

1,25

0,00375

614,95

2,31

[91.17.04-056]

Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм

маш.-ч

11,43

1,25

0,85725

50,77

1,24

62,95

53,96

4

М

78,2

[01.7.03.01-0001]

Вода

м3

0,47

0,0282

35,71

1,2

42,85

1,21

[01.7.07.10-0001]

Патроны для строительно-монтажного пистолета

1000 шт

0,1

0,006

1 627,07

1,24

2 017,57

12,11

[01.7.15.07-0052]

Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета, диаметр 3,05 мм, длина 60 мм

т

0,00085

0,000051

959 875,04

1,14

1 094 257,55

55,81

[14.1.04.02-0002]

Клей, марка 88-СА

кг

0,25

0,015

303,48

1,39

421,84

6,33

[03.1.02.03-0015]

Известь строительная негашеная хлорная, марка А

кг

0,0016

0,000096

59,41

1,29

76,64

0,01

[01.3.05.38-0241]

Метилен хлористый технический

кг

0,25

0,015

134,64

1,35

181,76

2,73

Итого прямые затраты

5 337,72

 31.1

24.3.03.13-1024

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,0 мм

м

89,9

5,394

21,3

114,89

 31.2

[24.3.05.16-0011]

Угольник 90° ХПВХ, с внутренней резьбой из стали, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 20х1/2"

шт

66,6666666

4

450,51

0,98

441,5

1 766

 31.3

18.1.09.06-1024

Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы наружная/наружная, номинальный диаметр 15 мм

шт

66,6666666

4

287,08

1 148,32

 31.4

[24.3.05.15-0143]

Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 20х20х20 мм

шт

33,3333333

2

12,36

1,01

12,48

24,96

ФОТ

5 191,02

Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)

%

121%

0,9

108,9%

5 653,02

Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)

%

72%

0,85

61,2%

3 176,9

Всего по позиции

17 221,81
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ГЭСНр65-01-002-01

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм

100 м

0,015

0,015

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

1,032

416,04

1-100-29

Средний разряд работы 2,9

чел.-ч

68,8

1,032

403,14

416,04

2

ЭМ

0,12

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,0024

0,98

[91.06.06-048]

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.-ч

0,16

0,0024

37,32

1,36

50,76

0,12

4-100-030

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
чел.-ч

0,16

0,0024

406,55

0,98

Итого прямые затраты

417,14

 32.1

999-9899

Строительный мусор и масса возвратных материалов

т

0,59

0,00885

0

0

ФОТ

417,02

Пр/812-099.1-1

НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка

%

87%

87%

362,81

Пр/774-099.1

СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка

%

44%

44%

183,49

Всего по позиции

963,44
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ГЭСН16-04-001-01

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм

100 м

0,015

0,015

Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б

Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

1,0074

474,95

1-100-42

Средний разряд работы 4,2

чел.-ч

58,4

1,15

1,0074

471,46

474,95

2

ЭМ

0,53

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,0005625

0,33

91.14.02-001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.-ч

0,01

1,25

0,0001875

550,01

0,1

4-100-040

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
чел.-ч

0,01

1,25

0,0001875

457,8

0,09

91.05.05-015

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

маш.-ч

0,01

1,25

0,0001875

1 487,84

0,28

4-100-060

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
чел.-ч

0,01

1,25

0,0001875

614,95

0,12

[91.05.01-017]

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

маш.-ч

0,01

1,25

0,0001875

622,62

1,26

784,5

0,15

4-100-060

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
чел.-ч

0,01

1,25

0,0001875

614,95

0,12

4

М

2,47

[01.7.03.01-0001]

Вода

м3

0,39

0,00585

35,71

1,2

42,85

0,25

[01.7.15.03-0014]

Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм

т

0,0012

0,000018

107 313,9

1,15

123 410,99

2,22

Итого прямые затраты

478,28

 33.1

[24.3.01.06-0046]

Трубы ПВХ, номинальный диаметр 50 мм

м

99,8

1,497

83,38

0,98

81,71

122,32

ФОТ

475,28

Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)

%

121%

0,9

108,9%

517,58

Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)

%

72%

0,85

61,2%

290,87

Всего по позиции

1 409,05
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ГЭСНр65-01-005-06

Смена смесителей: с душевой сеткой

100 шт

0,01

0,01

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

1,94

838,41

1-100-35

Средний разряд работы 3,5

чел.-ч

194

1,94

432,17

838,41

2

ЭМ

0,77

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,0014

0,64

91.14.02-001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.-ч

0,14

0,0014

550,01

0,77

4-100-040

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
чел.-ч

0,14

0,0014

457,8

0,64

4

М

2,79

[14.4.02.04-0175]

Краска масляная МА-15, сурик железный

т

0,0012

0,000012

57 199,55

1,43

81 795,36

0,98

[01.7.07.29-0111]

Пакля смоляная пропитанная

кг

0,4

0,004

92,95

1,24

115,26

0,46

[14.5.05.01-0012]

Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям

т

0,0019

0,000019

60 697,21

1,17

71 015,74

1,35

Итого прямые затраты

842,61

 34.1

[18.1.10.10-0045]

Смеситель для мойки и умывальника, двухрукояточный, центральный, набортный, с гибким изливом, с аэратором, диаметр излива 16 мм

компл

100

1

6 279,55

1,14

7 158,69

7 158,69

 34.2

[18.2.06.08-0012]

Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 400 мм

10 шт

20

0,2

565,05

1,14

644,16

128,83

 34.3

999-9899

Строительный мусор и масса возвратных материалов

т

0,26

0,0026

0

0

ФОТ

839,05

Пр/812-099.2-1

НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое

%

103%

103%

864,22

Пр/774-099.2

СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое

%

52%

52%

436,31

Всего по позиции

9 430,66
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ГЭСНр65-01-006-16

Смена: моек на два отделения

100 шт

0,01

0,01

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

3,35

1 447,77

1-100-35

Средний разряд работы 3,5

чел.-ч

335

3,35

432,17

1 447,77

2

ЭМ

5,41

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,018

7,78

91.14.02-001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.-ч

0,9

0,009

550,01

4,95

4-100-040

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
чел.-ч

0,9

0,009

457,8

4,12

[91.06.06-048]

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.-ч

0,9

0,009

37,32

1,36

50,76

0,46

4-100-030

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
чел.-ч

0,9

0,009

406,55

3,66

4

М

210,65

[01.7.07.29-0031]

Каболка

т

0,006

0,00006

160 056,6

1,24

198 470,18

11,91

[01.7.15.14-0185]

Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм

т

0,0108

0,000108

104 800,96

1,14

119 473,09

12,9

[03.2.02.08-0001]

Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся

т

0,0079

0,000079

30 350,05

1,33

40 365,57

3,19

[01.7.15.07-0001]

Дюбели

т

0,008

0,00008

163 881,2

1,14

186 824,57

14,95

[24.3.05.01-0101]

Втулки полихлорвиниловые

100 шт

4

0,04

4 278,16

0,98

4 192,6

167,7

Итого прямые затраты

1 671,61

 35.1

К.А.

Тумба МТ-2 с двухчашечной мойкой 800х600х830 из нержавеющей стали в комплекте с сифоном и креплеиями

компл.

100

1

20 340

20 340

ФОТ

1 455,55

Пр/812-099.2-1

НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое

%

103%

103%

1 499,22

Пр/774-099.2

СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое

%

52%

52%

756,89

Всего по позиции

24 267,72
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ГЭСНр65-01-006-02

Смена: трапов диаметром до 100 мм

100 шт

0,01

0,01

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

2,34

1 011,28

1-100-35

Средний разряд работы 3,5

чел.-ч

234

2,34

432,17

1 011,28

2

ЭМ

3,36

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,0112

4,84

91.14.02-001

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

маш.-ч

0,56

0,0056

550,01

3,08

4-100-040

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
чел.-ч

0,56

0,0056

457,8

2,56

[91.06.06-048]

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.-ч

0,56

0,0056

37,32

1,36

50,76

0,28

4-100-030

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
чел.-ч

0,56

0,0056

406,55

2,28

4

М

30,04

[01.7.07.29-0031]

Каболка

т

0,012

0,00012

160 056,6

1,24

198 470,18

23,82

[03.2.02.08-0002]

Цемент расширяющийся

т

0,032

0,00032

14 625,05

1,33

19 451,32

6,22

Итого прямые затраты

1 049,52

 36.1

[18.2.06.10-1010]

Трап из нержавеющей стали с нижним отводом воды, съемная решетка, диаметр выпуска 50 мм, толщина стенки 3,5 мм, размеры 150х150х240 мм

компл

100

1

3 485,33

1,35

4 705,2

4 705,2

ФОТ

1 016,12

Пр/812-099.2-1

НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое

%

103%

103%

1 046,6

Пр/774-099.2

СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое

%

52%

52%

528,38

Всего по позиции

7 329,7
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ГЭСН18-02-004-02

Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: свыше 50 до 100 л

шт

1

1

Приказ N 571/пр от 14.07.2022 п.83 т.2 п.3

Демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения. Системы инженерно-технического обеспечения (Кот=0,4; Кэм=0,4; Котм=0,4; Км=0; Коб=0; Кзт=0,4; Кзтм=0,4)

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

0,348

141,48

1-100-30

Средний разряд работы 3,0

чел.-ч

0,87

0,4

0,348

406,55

141,48

4

М

0

01.7.03.04-0001

Электроэнергия

кВт-ч

0,0208

0

0

6,68

0

Итого прямые затраты

141,48

ФОТ

141,48

Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)

%

121%

0,9

108,9%

154,07

Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)

%

72%

0,85

61,2%

86,59

Всего по позиции

382,14
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ГЭСН18-02-004-02

Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: свыше 50 до 100 л

шт

1

1

Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б

Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

1,0005

406,75

1-100-30

Средний разряд работы 3,0

чел.-ч

0,87

1,15

1,0005

406,55

406,75

4

М

2,8

01.7.03.04-0001

Электроэнергия

кВт-ч

0,0208

0,0208

6,68

0,14

[01.7.06.11-0021]

Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм

кг

0,002

0,002

911,59

1,46

1 330,92

2,66

Итого прямые затраты

409,55

 38.1

24.3.03.13-0001

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,0 мм

м

1,5

1,5

58,15

87,23

 38.2

[24.3.05.07-0131]

Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 15х20 мм

шт

2

2

5

1,01

5,05

10,1

 38.3

[Материал Заказчика]

Водонагреватели электрические емкостные 

компл

1

1

0

1,16

0

0

ФОТ

406,75

Пр/636-016.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)

%

121%

0,9

108,9%

442,95

Пр/774-016.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха)

%

72%

0,85

61,2%

248,93

Всего по позиции

1 198,76

 39

ГЭСНр65-03-006-01

Смена жалюзийных решеток

100 шт

0,01

0,01

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

0,4619

187,79

1-100-30

Средний разряд работы 3,0

чел.-ч

46,19

0,4619

406,55

187,79

2

ЭМ

0,01

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,0001

0,04

[91.06.06-048]

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.-ч

0,01

0,0001

37,32

1,36

50,76

0,01

4-100-030

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
чел.-ч

0,01

0,0001

406,55

0,04

4

М

2,57

[01.7.03.01-0001]

Вода

м3

0,02

0,0002

35,71

1,2

42,85

0,01

[03.1.01.01-0002]

Гипс строительный Г-3

т

0,05

0,0005

4 338,27

1,18

5 119,16

2,56

Итого прямые затраты

190,41

 39.1

[19.2.03.02-0153]

Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая однорядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 100х200 мм

шт

100

1

486,4

1,19

578,82

578,82

 39.2

999-9900

Строительный мусор

т

0,07

0,0007

0

0

ФОТ

187,83

Пр/812-099.2-1

НР Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое

%

103%

103%

193,46

Пр/774-099.2

СП Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое

%

52%

52%

97,67

Всего по позиции

1 060,36

 40

ГЭСНр69-01-033-01

Пробивка отверстий в перекрытиях отбойным молотком, размер стороны отверстия: до 150 мм

100 шт

0,01

0,01

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

0,7339

293,35

1-100-28

Средний разряд работы 2,8

чел.-ч

73,39

0,7339

399,72

293,35

2

ЭМ

85,81

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,2424

110,97

91.18.01-007

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин

маш.-ч

24,17

0,2417

346,77

83,81

4-100-040

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
чел.-ч

24,17

0,2417

457,8

110,65

91.21.10-002

Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров

маш.-ч

48,33

0,4833

2,65

1,28

91.06.05-056

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м3, грузоподъемность 2 т

маш.-ч

0,07

0,0007

1 032,18

0,72

4-100-040

ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
чел.-ч

0,07

0,0007

457,8

0,32

Итого прямые затраты

490,13

 40.1

999-9900

Строительный мусор

т

0,39

0,0039

0

0

 40.2

[23.3.06.01-0006]

Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм

м

180

1,8

426,85

0,96

409,78

737,6

ФОТ

404,32

Пр/812-103.0-1

НР Прочие ремонтно-строительные работы

%

92%

92%

371,97

Пр/774-103.0

СП Прочие ремонтно-строительные работы

%

44%

44%

177,9

Всего по позиции

1 777,6

 41

47-1

Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную

т

2,387

2,387

1 020,93

2 436,96

Всего по позиции

2 436,96

 42

02-15-1-01-0035

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км

т

2,387

2,387

316,35

755,13

Всего по позиции

755,13

Итого прямые затраты по разделу 1. <Раздел>

144 522,27

   в том числе

   оплата труда (ОТ)

43 960,25

   эксплуатация машин и механизмов

540,47

   оплата труда машинистов (ОТм)

1 068,37

   материальные ресурсы

95 761,09

   перевозка

3 192,09

Итого ФОТ (справочно)

45 028,62

Итого накладные расходы

42 995,92

Итого сметная прибыль

21 770,39

Итого оборудование

594,52

Итого прочие затраты

0

Итого по разделу 1. <Раздел>

209 883,1

   в том числе

   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

0

   оборудование, отсутствующее в ФРСН

0

   справочно

   затраты труда рабочих

103,1734786

   затраты труда машинистов

2,5350343

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

ВСЕГО строительные работы

201 094,59

   в том числе

   Всего прямые затраты

137 434,57

      в том числе

      оплата труда (ОТ)

43 215,5

      эксплуатация машин и механизмов

535,23

      оплата труда машинистов (ОТм)

1 065,63

      материальные ресурсы

89 426,12

      перевозка

3 192,09

   Всего ФОТ (справочно)

44 281,13

   Всего накладные расходы

42 270,86

   Всего сметная прибыль

21 389,16

ВСЕГО монтажные работы

8 193,99

   в том числе

   Всего прямые затраты

7 087,7

      в том числе

      оплата труда (ОТ)

744,75

      эксплуатация машин и механизмов

5,24

      оплата труда машинистов (ОТм)

2,74

      материальные ресурсы

6 334,97

   Всего ФОТ (справочно)

747,49

   Всего накладные расходы

725,06

   Всего сметная прибыль

381,23

ВСЕГО оборудование

594,52

ВСЕГО по смете

209 883,1

   в том числе

   Всего прямые затраты

144 522,27

      в том числе

      оплата труда (ОТ)

43 960,25

      эксплуатация машин и механизмов

540,47

      оплата труда машинистов (ОТм)

1 068,37

      материальные ресурсы

95 761,09

      перевозка

3 192,09

   Всего ФОТ (справочно)

45 028,62

   Всего накладные расходы

42 995,92

   Всего сметная прибыль

21 770,39

   Всего оборудование

594,52

   Всего прочие затраты

0

Справочно

   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

0

   оборудование, отсутствующее в ФРСН

0

   затраты труда рабочих

103,1734786

   затраты труда машинистов

2,5350343

Итого

209 883,1

НДС

(209 883,1*20%) = 41 976,62

20%

41 976,62

Итого

251 860,00




Проверил: _______________________________________/Трофименко Т.А./

И.о. начальника сметно-договорного отдела СПб ГБУ «Служба заказчика»
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